

INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS.

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, para el proyecto No. 61482 “**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE EL CARATE**”, cuyo acto público fue celebrado el día 16 de noviembre de 2023, una vez cumplido el plazo para corregir los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Documentos con observaciones de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
1.	CONSTRUCTORA JD S.A.	B/.244,940.87	1. Certificación de experiencia del Electromecánico, no está firmada por el certificador. 2. Certificación del Capataz, no está firmada por el certificador. 3. La carta de referencia bancaria presenta 5 cifras baja y el proyecto exige 5 cifras altas. 4. Cronograma de ejecución no contiene el tiempo de ejecución.	Subsanaado. Subsanaado. Subsanaado. Subsanaado.

Luego de recibir la documentación a subsanar dentro del tiempo estipulado, se procede a incluir la documentación en el expediente y se publica en la página web de la DAS.

Dado en la ciudad de Panamá, el 20 de noviembre de 2023



Elvis Coneo J.

**Departamento de Contrataciones.
Trámitante.**



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL. 933-1017 - 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Debajo Del Puente Elevad

Vehicular, Santiago De Veraguas E-mail:

constructoraj.d@hotmail.com

Santiago 17 de Noviembre de 2023


*Señores,
Ministerio de La Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. M.*

Respetados Señores:

Hacemos de su conocimiento que la empresa Constructora J&D, S.A., CON RUC: 1626006-1-670978 DV. 52, le enviamos vía correo las subsanaciones de la licitación proyecto No. 61482, **Construcción de cancha sintética en el corregimiento de El Carate, corregimiento de El carate, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos**, por la situación que está enfrentando nuestro país

Sin más que decir,

Atentamente,


José Beltrán De Gracla A.

Constructora J&D, S.A.

RUC: 1626006-1-670978 DV. 52

Santiago, 17 de noviembre de 2023

Señores
Ministerio de la Presidencia / Dirección de Asistencia Social
E. S. D

REFERENCIA: ACTO PUBLICO No. 61482, Construcción de cancha sintética en el corregimiento de El Carate, corregimiento de El Carate, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos

Estimado Señor: Francisco I. Rodriguez

A solicitud de nuestro cliente, certificamos que la Empresa Constructora J & D, S.A. con RUC 1626006-0001-00670978 y cuyo representante legal es el José Beltrán De Gracia Aguilar con cédula de identidad personal 9-700-2468, es cliente de nuestra institución bancaria desde agosto de 2011.

La empresa Constructora J & D, S.A. en los últimos seis (6) meses ha mantenido saldos promedios de cinco (5) cifras bajas en cuenta corriente y una facilidad crediticia de línea de crédito rotativa, por un monto de seis (6) cifras bajas.

Esta referencia no implica obligaciones ni responsabilidades para este Banco, sus empleados, oficiales ni representante legal ante la República de Panamá.

Atentamente,



Elvia Navarro
Oficial de Sucursal Santiago
Banesco Panamá, S.A.



CONSTRUCTORA J&D, S.A, R.U.C.
1626006-1-670978 D.V. 52
TELEFX: 933-1017 - 66799270
CALLE DECIMA FINAL - LOCALES DE ASCOOVE

Santiago, 29 de julio de 2022


A QUIEN CONCIERNE

Estimado Señor:

Por este medio certificamos que Eury Santiago Rodríguez Rodríguez, con cedula de identidad personal N°: 9-725-1306, ha estado encargado en la empresa Constructora J&D, S.A como Maestro de Obra en el proyecto Ubicado Santiago Veraguas denominado: Construcción de Casas Residenciales San Miguel desde el 01 de octubre de 2016 hasta 22 julio de 2019

Trabajos que fueron recibidos por parte de nuestra empresa a nuestra entera satisfacción

Atentamente,


José Beltrán De Gracia
Representante Legal
Constructora J&D



CONSTRUCTORA J&D, S.A, R.U.C.
1626006-1-670978 D.V. 52
TELEFX: 933-1017 - 66799270
CALLE DECIMA FINAL - LOCALES DE ASCOOVE

Santiago, 29 de julio de 2022

A QUIEN CONCIERNE

Estimado Señor:

Por este medio certificamos que Tomas Eugenio Hernández Martínez, con cedula de identidad personal N° 9-123-1785, ha estado encargado en la empresa Constructora J&D, S.A como Electromecánico en el proyecto Ubicado Santiago Veraguas denominado: Construcción de Casas Residenciales San Miguel desde el 01 de octubre de 2016 hasta 22 julio de 2019

Trabajos que fueron recibidos por parte de nuestra empresa a nuestra entera satisfacción

Atentamente,


José Beltrán De Gracia
Representante Legal
Constructora J&D

Programa de ejecución
 Proyecto :
CANCHA SINTETICA EN EL CARATE, PROVINCIA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LAS TABLAS ,
 CORREGIMIENTO DEL CARATE
 DURACIÓN 180 DÍAS CALENDARIO

Id	Nombre de tarea	Duración	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun		
1	AVANCE TOTAL DE PROYECTO	180 días	180 días										
2	PRELIMINARES	180 días	180 días										
3	LETRERO TIPO I (1.20X2.40) METAL	15 días	[Barra]										
4	PLACA DE MARMOLINA 12" X17" CREMA, 1 LOGO, GRAV. AZUL	15 días	[Barra]										
5	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12X17	15 días	[Barra]										
6	CABETA DE CONSTRUCCIÓN 2.40X2.40	15 días	[Barra]										
7	SIEMBR DE ARBUSTO O ARBOLES A 3' DE ALTURA	45 días	[Barra]										
8	DEMOLICIÓN	7 días	[Barra]										
9	DEMOLICION DE CERCA DE CICLON, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	7 días	[Barra]										
10	RELLENO DE MATERIAL SELECTO PARA AREA DE ACERAS, GRADERIAS Y BAÑOS	7 días	[Barra]										
11	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	7 días	[Barra]										
12	CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONAL Y ACERA PERIMETRAL	7 días	[Barra]										
13	CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES, CONCRETO DE 3.000 LBS/PULG2 + ACERO #3 TRANSVERSAL @ 0.30 M EN A/D + ANCLAJE #4 @100 M, C.A.C	7 días	[Barra]										
14	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO/VESTIDORES, (DAMAS/CABALLEROS)	7 días	[Barra]										
15	PISO DE CONCRETO DE 3.000 LBS/PULG2, ESP.=0.10M, C/R. ACERA PERIMETRAL	7 días	[Barra]										
16	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE 22.00X41.00 M	76 días	[Barra]										
17	LIMPIEZA GENERAL	45 días	[Barra]										
18	REPLANTEO Y DEMARCACIÓN	45 días	[Barra]										
19	RELLENO DE GRAVA #4	45 días	[Barra]										
20	RELLENO DE GRAVILLA #6	45 días	[Barra]										
21	RELLENO COMPACTO DE MATERIAL SELECTO	45 días	[Barra]										
22	GEOTEXTIL	45 días	[Barra]										
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETO	45 días	[Barra]										
24	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	15 días	[Barra]										
25	CERCA CICLON H=16", TUB. 2-1/2" DIAG 1-1/2", MALLA CICLON CAL#8	15 días	[Barra]										
26	PUERTA DOBLE (1.60X2.20M), TUB 1 1/2" , MALLA CICLON CAL #8	15 días	[Barra]										
27	DRENAJE DE CANCHA	15 días	[Barra]										
28	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 6" . (10 PIES)	15 días	[Barra]										
29	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 6" . (10 PIES)	15 días	[Barra]										
30	REGISTRO 8"	15 días	[Barra]										
31	REGISTRO 8"	15 días	[Barra]										
32	CAMARA DE INSPECCION 1.00X1.00X1.00 M	15 días	[Barra]										
33	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	15 días	[Barra]										
34	BOLA DE FUTBOL	15 días	[Barra]										
35	BANDERIN DE FUTBOL	15 días	[Barra]										
36	MARCO DE PORTERIA (TUBO GALV. DE 3" . H= 2.075, = 3.00 M)	15 días	[Barra]										
37	RED DE PORTERIA DE FUTBOL	15 días	[Barra]										
38	CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADERIA	105 días	[Barra]										
39	REPLANTEO Y DEMARCACIÓN	15 días	[Barra]										
40	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	15 días	[Barra]										
41	VIGA SISMICA DE CONCRETO DE 3.000 LBS/LG2, C/R	15 días	[Barra]										
42	PEDESTAL DE CONCRETO DE 3.000 LBS/PULG2, C/R	15 días	[Barra]										
43	ZAPATA CONCRETO DE 3.000 LBS/PULG2, C/R	15 días	[Barra]										
44	BLOQUES DE 8" TELENO, C/R	15 días	[Barra]										
45	BLOQUES DE 4" CEMENTO	15 días	[Barra]										
46	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	15 días	[Barra]										
47	ESCALONES DE CONCRETO DE 0.30X1.00X0.17 M, DE 3.000 LBS/PULG2, C/R	15 días	[Barra]										
48	PLATO DE ACERO DE 12" X12" X38" , COMPLETO	15 días	[Barra]										
49	LAMINA DEABRO DE 12" X12" X1/2" , COMPLETO	15 días	[Barra]										
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10X16	15 días	[Barra]										
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8X16	15 días	[Barra]										
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE ACERO DE 4" X4" X20", ESC. 40, COMPLETO	15 días	[Barra]										
53	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 3" X8" , AC. GALV. CAL. 16 CABALLETE DE AC. ESMALTADO LISO CAL. 20, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8" , ESCUADRA 8" X8" X1/4" , TENSORES BARRAS DE 7/8")	30 días	[Barra]										
54	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 24, PLETINA 1 1/4" X3/16" , COMPLETO	30 días	[Barra]										
55	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4" , ESCALA 40. RUNCHO DE FLETINA DE 1" X18" , COMPLETO	30 días	[Barra]										
56	TUBO DE ACERO 1 1/2" X1/8X20" GALV.	15 días	[Barra]										
57	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	15 días	[Barra]										
58	PINTURA PARA GRADERIAS	15 días	[Barra]										
59	PISO DE CONCRETO DE .000 LBS/PULG2, ESP.=0.10 M, C/R	15 días	[Barra]										
60	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO/VESTIDORES (DAMAS/CABALLEROS)	58.75 días	[Barra]										
61	REPLANTEO Y DEMARCACIÓN	15 días	[Barra]										
62	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	15 días	[Barra]										
63	VIGA SISMICA DE CONCRETO DE 3.000 LBS/LG2, C/R	15 días	[Barra]										

