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7.10 BALDOSAS, PISO DE GRANITO, AZULEJOS, PISO DE VYNIL,
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

7.10.1 Trabajo Requerido

El trabajo descrito en esta seccion, comprende el suministro de todo el material
y mano de obra, equipo, herramientas, transporte y todo lo necesario para la
completa terminacién de colocacion, pulimento y brillado de baldosas, zécalos,
pasos y contra-huellas de escaleras y colocacién de azulejos e instalacién
completa de todo los de pisos de baldosas de granito, donde y como se indica
en los planos y estas especificaciones seran:

7.10.1.1 Piso y base de baldosas de granito indicado en las plantas
arquitecténicas y cuadro de acabados

7.10.1.2 Pasos y espejos de las escaleras de cemento

7.10.2 Calidad de los Materiales
7.10.2.1 Baldosas y z6calos de cemento con acabado de granito granulado

El Contratista sometera al Arquitecto, para su aprobacion, y antes de
la entrega de los materiales en la obra, muestras de cada tipo y color
especificado o seleccionado, los cuales serviran de patron para la
aceptacion de los materiales. Variacion notoria del material con
respecto a las muestras aprobadas, sera causal de rechazo y el
Contratista reemplazara a su costo las piezas que no cumplan, con
las especificaciones.

Las baldosas de granito o granulado de marmol, seran fabricadas con
materiales adecuados que cumplan con las normas respectivas.

Las baldosas de granito seran de manufactura local, hechas a presién
hidraulica, curadas por lo menos 30 dias antes de usarse. Las baldosas
seran de granito extranjero de 30 x 30 centimetros tipo P-101 o similar de
grano No.2, con bordes y esquinas rectas y agudas. No se aceptaran
variaciones de tono mayores de las intrinsecas en la fabricacion del
material.

La superficie sera prepulida en la planta, con carburo de silicio o una fineza
de 130 a 220, lisa y a nivel, libre de vacios y grietas.

Las bases de granito seran del mismo largo que las baldosas, con una
altura del nivel de piso de 10 cm. El espesor sera de 1.2 a 1.4 cm. rigen
todas las condiciones mencionadas para las baldosas.

Los pasos y espejos de las escaleras que se indiquen, llevaran baldosas de
granito prepulidas, y las mismas seran fabricadas con bordes especiales
para pasos y las dimensiones de pasos y espejos se ajustaran a las
mostradas en los planos. Sin embargo, la superficie de desgaste tendra un
espesor de 1.5 cm. manteniendo las demas condiciones sefialadas para las
baldosas. Debe preverse la instalacion de antideslizantes en los bordes de
los pasos.

7.10.3 Z6calos o Bases

Seran de materiales indicados en los planos. Los z6calos o bases, pisos y
contrahuellas de escalera de granito, seran pulidos y brillantes.
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7.10.4 Azulejos

Para paredes y pisos seran de manufacturacion nacional, de color escogido
por el Arquitecto. Seran de la calidad y dimensiones indicadas en los planos.

7.10.5 Cemento, Arena, Cal y Agua
Se ajustara a las especificaciones detalladas en la Seccion - Repellos.
7.11 Mezcla de Mortero

a. Paredes
La mezcla del mortero se hara en las siguientes proporciones:
1 parte de cemento
3 partes de arena
1 parte de pasta de cal

b. Pisos
La mezcla del mortero se hara en las siguientes proporciones:
1 parte de cemento
3 partes de arena

c. Lechada
Consiste en una pasta de cemento blanco con la consistencia de siguientes
proporciones:

2 partes de cemento
1 parte de agua

7.11.1 Preparacién de las Superficies

a. Limpiese todas las superficies de polvo, mortero suelto y remuévase
aceite, grasa u otras impurezas que puedan impedir la adhesion.

b. Humedezca las superficies completamente y apliquese una capa de
lechada con una brocha, antes de colocar el mortero.

d. La superficie estara completamente nivelada y se rellenara cualquier
depresion con un relleno o mastico aprobado por el Inspector, aplicado con
palaustre hasta producir una superficie lisa.

7.11.2 Colocacion

Todo el trabajo de colocaciéon de todos los materiales seguira la mas alta y
estrictas normas del oficio y todas las recomendaciones del fabricante del
material respectivo. No se permitira la instalacion de baldosas o mosaicos de
vinyl hasta que el piso haya sido nivelado y los acabados de paredes
terminados.

7.11.21 Baldosas de Gres y Granito

Deberan permanecer sumergidas en agua por lo menos media hora antes
de su colocacién. El mortero se extendera por lo menos media hora antes
de su colocacion. El mortero se extendera sobre la superficie del area de
concreto rustico, formando una cama lo suficientemente densa para
soportar el peso de las baldosas sin subirse por las juntas. Las baldosas
seran colocadas con los cantos lisos en la misma direccion siendo
asentadas firmemente hasta formar una superficie a nivel. En los casos que
no se especifique en los planos el tamafo de la junta abierta, ésta sera
determinada por el Inspector en la obra. Antes de instalarse, la cara inferior
de las baldosas sera pintada con una lechada de cemento. Después de la
colocacion de las baldosas, se regara en el piso una lechada de cemento
blanco por una parte de agua. Esta lechada se frotara bien hasta que
queden completamente llenas las juntas. Al colocar la lechada se cuidara
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de no manchar la cara vista de la baldosa, sobre todo en los casos en que
éstos no sean pulidos, limpiando las superficies de inmediato.

7.11.3 Garantia

El Contratista garantizara la completa instalacién contra rajaduras y otros
defectos de la mano de obra y materiales por un lapso de un afio después de
la terminacion de la obra, como se evidenciara por la extension del certificado
final; y se reparara sin pérdida de tiempo, a sus propias expensas, cualquier
defecto que pudieran surgir durante ese periodo al recibir el aviso del
Propietario o del Inspector.

7.11.4 Muestras
El Contratista sometera a la aprobacién del Duefio/Arquitecto lo siguiente:

a. Copia de las especificaciones del fabricante, en lo relativo al material
propuesto y los métodos de instalacion y accesorios requeridos.

b. Muestras del tipo de material y accesorios propuestos, gama de colores y
disefios disponibles en fabrica.

c. Las muestras seran de 12" x 12" (baldosas) y de seis pulgadas (6") de
largo (accesorios).

d. Suministro de copias de las instrucciones de mantenimiento del fabricante
sobre los materiales propuestos.
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SECCION 8 )
CARPINTERIA Y EBANISTERIA

TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de todo la mano
de obra, equipo, material, herramientas, transporte, y cualesquiera otros medios
necesarios para la instalacion completa de todo el trabajo de carpinteria,
ferreteria y cerrajeria, como se indica en los planos y de acuerdo con estas
especificaciones.

GENERALES

La construccion de toda carpinteria sera de la mejor calidad dentro de su clase y
se ajustara a las dimensiones expresadas en la documentaciéon del proyecto y
sera revisada y aprobada por el Inspector antes de ser fijada. Todo detalle que
se especifique se ejecutara, de acuerdo a las instrucciones y planos de taller
que se suministren al Inspector y sean aprobadas por él.

El Contratista obtendra en la obra todas las medidas de la carpinteria, de
manera que el trabajo se ajuste exactamente al espacio que ha de recibirlo y al
trabajo de otros.

Todos los trabajos de carpinteria se dejaran listos para recibir la pintura o barniz,
segun indicaciéon del Inspector.

La inspeccion de los trabajos de carpinteria se extiende hasta los talleres.
CARPINTERIA CORRIENTE
8.3.1 Materiales
8.3.1.1Madera

La madera utilizada en los trabajos de carpinteria corriente serd nacional a
menos que se indique lo contrario en los planos. Sera colocada en un lugar
conveniente no menos de dos meses antes de emplearse para su debido
secamiento. El tipo de madera sera el especificado en los planos.

La madera empleada sera aserrada, de los tamarfios solicitados en los planos,
libre de defectos que afecten su resistencia y apariencia.

Toda la madera sera envenenada a presion por el método empleado por
Aserradero EL Chagres o ser tratada por un proceso de inmersién de acuerdo
con la practica standard de la National Wood Manufacturers Association de
los EE.UU. usando Pentaclorofenol al 5%.

8.3.1.2 Clavos

Los clavos seran de la mejor calidad obtenida en plaza de los tamarfios y
material apropiados para las varias clases de trabajos. El tipo del clavo sera
el llamado "comdn" con la cabeza del tamafio convencional.

8.3.1.3 Pernos

Los pernos seran del material y tamaiio apropiado de acuerdo a lo que su uso
requiera, y de la mejor calidad.

8.3.1.4 Cola

La cola sera prueba de humedad, de fenol formaldehido de tipo especial para
uso en el trépico.

DEPARTAMENTO DE FORMULACI ON
YEVALUACION DE PROYECTOS

150



8.4

PROYECTO # 61373

P.E. -
8.3.2 Mano de Obra

La mano de obra sera ejecutada cuidadosamente, siguiente las normas de la
buena practica.

Los cortes se haran correctamente y con precision de suerte que las
superficies de apoyo tengan buen contacto entre si. No se permitiran cortes,
ranuras o perforaciones en miembros estructurales para pasar tuberias.

CARPINTERIA ACABADA
8.4.1 Materiales

8.4.1.1 Madera

Para los trabajos de carpinteria acabada, se utilizaran maderas duras locales;
caoba para toda pieza o mueble exterior y cedro amargo para los interiores, a
menos que los planos indiquen lo contrario. Todas estas maderas estaran
completamente secas y libres de nudos u otros defectos.

Toda la madera aprobada, que no sea caoba o cedro, sera envenenada a
presion por el método empleado por Aserradero El Chagres.

8.4.1.2 Plastico Laminado y Cartén Prensado

Se usara plastico laminado y cartén prensado, en los lugares que indican los
planos y el tipo y los colores que escoja el Inspector. Todo plastico laminado
trabajado en esquina se recortara cuarenta y cinco (45) grados.

8.4.1.3 Clavos

Los clavos seran del tipo sin cabeza, irAn embutidos en las piezas y los
agujeros seran cubiertos con cera. Los tamarfios seran de acuerdo con el uso
y mejores practicas.

8.4.1.4 Tornillos

Los tornillos seran de bronce de la mejor calidad obtenible en plaza. Los
tamanos de cabeza seran de acuerdo con el uso y mejores practicas.

8.4.1.5 Cola

La cola sera prueba de humedad, de fenol formaldehido de tipo especial para
uso en el tropico.

8.4.2 Mano de Obra

La mano de obra serd ejecutada por ebanistas competentes siguiendo las
normas de la buena practica y de acuerdo con los detalles de los planos de
Taller aprobados por el Inspector.

Las uniones de las piezas de madera que forman la estructura de las puertas
seran espigadas y encoladas.

Todas las superficies que han de recibir pintura o barniz seran pulidas vy libre
de ralladuras o huecos por defecto del material o construccion.

Todas las puertas que después de colocadas muestren torceduras o rajaduras
seran reemplazadas por el Contratista a su costo.

La terminacién entre los marcos y el repello se tapara con cubre-juntas
amoldadas siguiente los detalles del plano de Taller que el Contratista
sometera para la aprobacion del Inspector.
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Todas las puertas de dos hojas tendran un astragalo o moldura que cubra las
juntas.
Las molduras en puertas y marcos quedaran derechas, bien ajustadas y
perfectamente ensambladas.

Ningun trabajo de madera se colocara sobre repellos hasta que éstos estén
completamente secos y debidamente fraguados.

8.4.3 Marcos de Acero y Puertas de Madera

Todos los marcos para puertas de madera seran de acero con los detalles y
dimensiones indicadas en los planos y verificadas en la obra.

Todas las puertas seran construidas a escuadra, planas, y sin torceduras. Se
tomaran precauciones al colgarlas en los marcos para que no se toquen o
rocen en ningun punto al abrirlas. No se aceptaran puertas donde los cortes
de sierra hayan picado el borde.

Se fijaran a la pared con tornillos de 2 1/2" de bronce fijo a taquitos de plastico
embutidos en pared; se usara taladro y broca.

Una vez colocados los marcos se le dara inmediatamente una aplicacion de
sellador para evitar que ocurran manchas que puedan aparecer en el trabajo
terminado.

Los marcos de puertas que den hacia el exterior del edificio, tendran batiente
integral.

Todas las puertas llevaran tiras de proteccion de acero inoxidable con
dimensiones que seran establecidas de acuerdo al uso de la dependencia.

8.4.4 Closets

El material para todos los closets sera de Cedro Espino inmunizada contra
comején, polillas y similares. Las puertas seran del disefio que se indica en los
planos. El interior sera un emparrillado de tiras de Cedro de 1/2" x 1 1/2",
debidamente envenenadas contra comején.

8.4.5 Muebles de Baiio y Servicio Sanitario

Seran tal como se indican y especifican en los y planos.

8.4.6 Muebles de Cocina, Laboratorios, Caja, Admisién y Farmacia

Seran como se indica y especifica en los planos y anexos de muebles.

Muebles Forrados en Plasticos Laminados

En los Planos de Muebles se indica y especifica los muebles con este tipo de
acabados.

El color de las Iaminas plasticas sera escogido por el Inspector. Las gavetas
tendran correderas y tiradores de metal. Las puertas tendran cierres
magnéticos, bisagras y tiradores. Las correderas, tiradores, bisagras, cierres de
las gavetas y puertas de los muebles de madera seran de buena calidad,
aprobado por el Inspector.

Protecciéon de Todos los Pasillos
Todos los pasillos seran protegidos con una pieza de madera de cedro

barnizado. La pieza tendra una seccion de 4 x 20 cm. y seran colocadas a una
altura de 0.80 mts. del centro de la seccion al nivel del piso terminado.
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Ferreteria

El Contratista suministrara e instalara toda la ferreteria necesaria para el
perfecto funcionamiento de todas las puertas, puertecitas, gavetas y demas
elementos movibles, de acuerdo a los planos. Y a las mejores practicas para
estos trabajos debiendo por lo tanto incluir su costo en la oferta.

Las bisagras tipo oculta, seran de acero, con acabado de aluminio y al igual que
las cerraduras. El tamafo de las bisagras no sera menor que el indicado, pero
el Contratista tendra la obligacion de aumentar ese tamafio si las condiciones
particulares en un caso determinado lo hagan necesario para permitir el
funcionamiento adecuado de la puerta. Todas las puertas llevaran tres bisagras.

Las puertas llevaran toda la ferreteria auxiliar especificada por la buena practica,
la cual salvo indicacion contraria sera marca SCHLAGE o similar.

Puertas de gabinetes y closets que no se encuentren especificados en la lista de
puertas y no tengan indicaciones especiales en los dibujos, llevaran tiradores y
cierres, ademas de bisagras semejantes a las puertas grandes, pero de tamafio
apropiado para cada caso.

Se suministraran e instalaran todos los aditamentos especiales indicados en los
planos, tales como ganchos de pared en cuartos de aseo (IVES No.576A92),
etc.

Las puertas de aluminio y vidrio llevaran ferreteria y aditamentos especiales
para tales puertas tal como lo especificado en el cuadro de puertas y/o
necesario para su perfecto funcionamiento. Los cilindros de las cerraduras
seran de tipo SCHLAGE.

En general, toda la ferreteria sera la mejor de su clase y el Contrato incluye toda
la ferreteria necesaria para el perfecto funcionamiento de todas las puertas,
puertecitas, gavetas y demas elementos movibles.

Cerrajeria

El Contratista suministrara e instalara todas las cerraduras de todas las puertas
de acuerdo a los planos y en su defecto, segin lo requieran las mejores
practicas para estos trabajos. La omisién de este requisito es un riesgo del
Contratista.

Todas las cerraduras seran tipo "SCHLAGE", acabado aluminio mate o similar.
Las oficinas y consultorios llevaran cerradura tipo pomo con botén interior y llave
externa. Las areas de hospitalizacién que asi lo requieran, llevaran cerradura
tipo palanca y las puertas de entrada exterior seran de llave interna y externa.

Instalacion

El Contratista solo empleara mano de obra calificada en la instalacién de la
ferreteria y cerrajeria.

DEPARTAMENTO DE FORMULA CION
YEVALUACION DE PROYECTOS

i



PROYECTO # 61373

P.E. -
SECCION 9

9.1

9.2

9.3

9.4

PINTURA
TRABAJO REQUERIDO

El trabajo contemplado en esta secciéon consiste en el suministro de todo el
material, mano de obra, equipo, transporte, herramientas y cualesquiera otros
medios necesarios para la completa instalaciéon y terminacion de todo el trabajo
de pintura segun indicaciones en los planos y en las especificaciones.

GENERALIDADES

Toda la pintura, barniz, esmalte, etc., que se use en la obra tendra un agente
fungicida de un tipo tal que no afecte adversamente el color, la textura o la
durabilidad de la pintura. El agente fungicida sera 1% de uno de los compuestos
mercuricos de Fenol, 0 4% de Pentaclorofenol basado en el peso del contenido
nonvolatil de la pintura. Todos los envases de pintura indicaran el tipo y
porcentaje de fungicida que contengan.

El Contrato incluye tantas manos o aplicaciones de pintura y barniz como sean
necesarios para obtener un trabajo perfecto, que cubra totalmente, tenga un
color uniforme y no muestre trazas de brocha, depresiones, golpes, manchas u
otros desperfectos.

El Contratista tomara todas las precauciones para obtener un trabajo nitido con
todos los cortes rectos y limpios. Protegera superficies adyacentes que tengan
acabado integral, tales como; acabados especiales, superficies de metal, chapas
eléctricas, bisagras, cerraduras, etc., de modo que no se manchen de pintura y
en caso de que esto ocurriese, se limpiaran inmediatamente dejandolas en su
estado original. Para efectuar sus trabajos el Contratista usara cintas adhesivas,
lonas protectoras y todas las demas medidas necesarias para obtener un trabajo
nitido.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Ningan material que no esté especificado sera aceptado en la obra.

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales con la
etiqueta intacta y sin abrir.

Aquellos materiales que sean envasados localmente sin etiqueta, deberan ser
llevados a la obra en envases limpios, el Inspector verificara los comprobantes
de ventas de estos materiales.

Con la excepcion de materiales ya mezclados, toda mezcla se hara en la obra.

Todos los colores estan especificados en el plano o de lo contrario seran
escogidos por el Arquitecto o Inspector.

ALMACENAJE

El Inspector designara un lugar para el almacenamiento de pintura y
herramientas.

Cuando sea necesario cambiar la localizacién de este almacenaje, el contratista
se mudara con prontitud al nuevo lugar aprobado. Las pinturas se mantendran
tapadas y se tomaran precauciones para evitar fuego.
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Todos los materiales seran los especificados o de igual calidad. Se mencionan
marcas especificas a manera de guia, pero podra sustituirse por otras similares
en cuyo caso tienen que ser aprobados por el Inspector.

Los materiales basicos para la pintura, tales, como aceite de linaza, goma, laca,
aguarras, adelgazadores, secadores, etc., seran de la mejor calidad aceptados

por el Inspector.

9.6 MATERIALES

Superficie # Manos Pintura Calidad Minima Guia
Repello Liso Imprimador a base Glidden o
similar
Exterior e 1 de N°
interior.

Nuevo 2y3 Peerles(vinilico) Glidden o
similar
500-525 Similar
Madera Nueva 1 Imprimador Y-555 Glidden o
similar
2 Esmalte Latex Glidden o
similar

Madera Pintada Lija

Previamente

Madera 1
Similar

Natural 2
similar

Gild Tone (lijado)

Madera
Teiida
1 Tinte
1
Similar
2
Similar

Cuarto de urgencia,
Similar

Cirugia menor, cto.

de catalizador, dos
Similar

de yeso y esterilizacién

Area de pasillos,
Similar
corredores, sala de
espera.

Superficies
Metalicas 1
Nuevas

Esmalte Latex
Semibrillante
Sellador Sanding

Barniz Satinado

(entre manos)

Glidden o Similar
Sellador Sanding

Barniz Satinado

imprimidor a base

manos de pintura
expética.

pintura de aceite

2 manos 1.30 altura

Glidden o Similar

Glidden o
Glidden o
Glidden o
Glidden o]
Glidden o
Glidden o
Glidden )

Glid Tone (lijado entre manos)

Base Rustmaster Y-585
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2 Esmalte Mate Y-5700 Glidden o
Similar
Galvanizada Bass Galvanized Iron
Primer Glidden o
Similar
2y3 Esmalte Glidden o
Similar

9.7

9.8

9.9

METODOS Y MANO DE OBRA

Inspeccién de las Superficies

Antes de dar comienzo al trabajo de pintura, el Inspector examinara todas las
superficies que han de ser pintadas e informara por escrito al Contratista, todo
defecto que encuentre, para que éste los corrija.

Todas las superficies repelladas tendran como minimo 30 dias de terminadas,
antes de pintarlas.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Ademas del trabajo especificado bajo materiales, el siguiente trabajo sera
requerido con todos los tipos determinados sobre sus superficies respectivas:

a. Todo lugar ha de ser barrido a escoba, antes de comenzar a pintar, y todas
las superficies estaran completamente secas antes de pintar.

b. Antes de pintar se removera de las superficies todo polvo, sucio, mortero,
grasa y otras materias que afecten el trabajo terminado.

c. Toda superficie de madera se lijara después de cada mano de sello hasta
quedar lisa al tacto y aprobada por el Inspector.

d. Después de aplicar la primera mano a las superficies de madera y cuando
ya se haya secado, se aplicarda goma, cola o pintura de aluminio a los
huecos de clavos, y se enmasillaran rajaduras, juntas abiertas y otros
defectos. La masilla se preparara en forma tal que se confunda con la
madera a la cual ha de aplicarse.

e. Repéllese y/o lldanese con masilla todas las grietas y agujeros en las
superficies repelladas.

f. Antes de pintar, se removera toda la ferreteria y artefactos de iluminacién u
otras partes similares. Después de terminar de pintar, se colocaran de
nuevo en su lugar.

g. En general, todas las superficies seran tratadas de acuerdo a las
instrucciones del Inspector.

MANO DE OBRA EN GENERAL
Todo el trabajo sera realizado por personal calificado.

Todo material se aplicard parejo, libre de chorreaduras, parches y otros
defectos. Todas las manos de pintura seran de la consistencia debida y sin
marcas de brocha. Las brochas empleadas seran de la mejor calidad y estando
en buenas condiciones.

Cada mano de pintura se dejara secar por lo menos 24 horas antes de aplicarse
la siguiente. Cuando el tipo de pintura usada especifique mas de 24 horas entre
cada mano, se observara las indicaciones de la etiqueta de la pintura y se le
dara 12 horas mas entre mano y mano de pintura.
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El trabajo de pintura no se hara durante el tiempo nebuloso o de extrema
humedad.

Todo el terminado sera uniforme en cuanto a color y lustre.

Todo trabajo galvanizado se pintara con una mano de "galvanized metal primer"
antes de aplicar el acabado de pintura.

Las tuberias eléctricas al descubierto, cajas de conexion, tuberias galvanizadas
y de cobre para plomeria seran pintadas de manera que hagan juego con las
superficies adyacentes a menos que el Inspector indique lo contrario. Las
pinturas que se usen para este trabajo seran adecuadas a dichos propdsitos.

MISCELANEO

Antes de ordenar sus materiales, el Contratista sometera a la aprobacion del
Arquitecto o Inspector, muestras de todos y cada uno de los tipos determinados
y color, hechas sobre las mismas superficies a pintar, y una vez aprobadas se
entregaran al Inspector muestras de 8" x 10" pintadas sobre madera cuando el
terminado sea para madera y sobre "Celotex" cuando el terminado sea sobre
repello.

A ninguna superficie se le dara la siguiente mano de pintura, hasta que el
Inspector le haya dado su aprobacién a la anterior. Para facilitar esto, cada
mano sera de un color ligeramente distinto a las demas, siendo la Gltima mano
del color final escogido para la superficie en cuestion.

Los colores finales deberan quedar iguales a los colores de las muestras
entregadas al Inspector.

9.11 LIMPIEZA

Ademéds de los requisitos sobre limpieza expresados en las Generalidades, el
Contratista, al terminar su trabajo, removera toda la pintura que haya derramado
o salpicado sobre superficies, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, ferreteria,
etc. y lo hara sin raspar, rayar o en ninguna forma desfigurarla.

9.12 GARANTIA

El Contratista de pintura dara por escrito, al Contratista general, un documento
garantizando que todo trabajo hecho bajo esta seccion estara libre de defectos
debido a materiales y mano de obra durante un periodo de un afio.

El Contratista de pintura se comprometera a corregir, a su propio costo, todo
trabajo defectuoso que aparezca durante este tiempo, pero no sera responsable

si es comprobado que los defectos son causados por el trabajo de otros
contratistas.

9.13 TRATAMIENTOS ESPECIALES

Los materiales especiales seran aplicados en las areas que se indican en los
planos de acuerdo con el cuadro de relacion y descripcion de acabados.

Si la superficie a pintarse presenta alta alcalinidad, humedad o el repello es
demasiado fino, aplique Glid-Guard Alkali Resistant Masonry Primer Y-5212 o
similar tanto en superficie interior como exterior.

Se aplicard segun las recomendaciones del fabricante, aprobadas por el
Inspector.

Las paredes al recibir este tratamiento tendran un acabado de llana de acero
para poder obtener el acabado que se requiere.
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9.14 REVESTIMIENTO DE EPOXICO
9.14.1 GENERAL

El revestimiento sera aplicado estrictamente de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y por personal especializado.

La mano de obra se realizara de acuerdo con las normas establecidas y
aceptadas en la buena practica de la construccion.

Se pondra especial atencion a los detalles de los bordes y a la limpieza de las
areas adyacentes.

9.14.2 MATERIALES

Revestimiento del material epoxico aplicado segun el procedimiento y con los
componentes utilizados por la Compaiiia fabricante, como la Pintura epoxicas
PIK-311 fabricada por la Compaiiia Protecto o similar.

9.14.3 PREPARACION DE SUPERFICIES

Todas las superficies deben estar bien limpias, utilizando para ello la técnica
de limpieza correcta, para lograr los mejores resultados en dureza, flexibilidad
y duracion.

El siguiente procedimiento se aplicara para la preparacion de las bases de
todas las clases antes de colocar revestimientos, pastas o morteros de los
productos epoéxicos.

Todas las superficies de concreto que se cubrirdn con capas epoxicas, se
aplicaran en las superficies de concreto recién repelladas. El acido a su vez le
dara al concreto una superficie mas adecuada para la adherencia.

9.14.4 PROCEDIMIENTO

El procedimiento correcto para el lavado con acido, es preparar una solucién
de acido muriatico de 5 partes de agua. La solucién se aplicara con brocha, en
las paredes. Después de la saturacion, la pared se cepilla con escoba durante
por 10 a 15 minutos. Luego se limpia todo con agua por manguera y se vuelve
a limpiar con una solucién de amoniaco (1/2 litro de amoniaco para un balde
de agua). Después de cinco minutos, la pared se limpiara nuevamente con
cepillo y manguera. Es importante que se permita a la superficie del concreto
secar completamente, por lo menos un dia hasta la aplicacién del epdxico.
Antes de tratar el concreto nuevo en la forma arriba descrita, éste debera tener
por lo menos 7 dias de curado y un tiempo de secado de 21 dias o mas.

Todas las grietas de espesor minimo y las imperfecciones de la superficie se
taparan con relleno epéxico, antes de colocar el material epéxico. La grieta
debe ser completamente rellenada, usando un cuchillo o llana para la
aplicacion.

Después que la superficie ha sido bien preparada, proteja todas las superficies
en las que no se va a poner revestimiento epdxico con cinta de mascara. Se
recomienda 3M 710 cinta de mascara, o su equivalente. Deben protegerse
todas las superficies pintadas.

Si hay alguna duda acerca de la debida preparacion de la superficie, debe
hacerse un pequefio parche de prueba para asegurar una buena adherencia.
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9.14.5 SELECCION DE COLOR

Toda seleccién de color sera hecha y aprobada por el Iinspector, antes de
proceder a la colocacion.

9.14.6 PROTECCION

El Constructor sera responsable de la proteccion de la superficie una vez
terminada.

9.14.7 Precauciones

Las resinas epédxicas se consideran en cierto grado toxicas para algunas
personas, causando algunas veces inflamaciones de la piel. Por lo tanto, se
recomienda trabajar con guantes de goma. También debe evitarse que el
epoxico llegue a la cara o a los ojos por lo que se recomienda el uso de
anteojos protectores.

Algunos endurecedores son toxicos, por lo tanto, se recomienda el mismo
cuidado y ademas se procurara una ventilaciéon apropiada en las obras puesto
que la evaporacion puede ser también toxica.
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SECCION 10

IMPERMEABILIZACION

10.1 TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de toda mano de obra,
equipo, material, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios necesarios
para la instalacidon completa de todo el trabajo de impermeabilizacién, como se
indica en los planos y de acuerdo con estas especificaciones

10.2 Curacion

Una vez terminada la aplicacién del material, debe mojarse tres veces durante el dia
(mafiana, mediodia y tardes).

Sin esta humedad, el material no adquirira su fuerza maxima.
10.3 Contraindicaciones
No debe aplicarse en superficie tratadas anteriormente con cal, pintura de aceite,
etc., a menos que estas capas hayan sido removidas completamente. No debe
aplicarse a repellos de yeso, repellos acabados con llana de acero 6 paneles de
asbesto-cemento.

10.4 Areas a impermeabilizarse

Losas de mantenimiento, losas de puertas cocheras, aleros de ventanas.

La pintura impermeabilizante es un producto plastico liquido de un solo componente, que
al secar forma una capa impermeabilizadora elastica sin uniones y que no se vea afectada
por el tiempo o fuertes contaminaciones ambientales.

SUPERFICIE:

La superficie puede estar himeda. Se quita el musgo y después se trata la superficie con
un fungicida.

Las superficies muy oxidadas necesitan limpieza a fondo. Se debera pintar una de minio
rojo.

Las rajaduras y los huecos pueden rellenarse con una mezcla de una parte de la pintura
impermeabilizante puede ser una brocha, con escobillén suave de cerda larga rodillo.

Siempre, sin excepcion, se utilizara la pintura impermeabilizante tal como viene de fabrica,
sin diluir.

Al pintar la primera mano, se esperara un minimo de 48 horas después de secada la
pintura., para poder aplicar la segunda mano. Para la segunda mano se pondra la
capa cruzada con relacién a la capa anterior de pintura.

Impermeabilizante para recubrimiento de laminas de acero esmaltado corrugado

Se utilizard un producto asfaltico con pigmentos de aluminio y aditivos altamente efectivos. Este
impermeabilizante debe producir una superficie aluminica para ahorrar energia, proteger, preservar
las superficies existentes y nuevas del techo.
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SECCION 11
MISCELANEOS DE METAL

11.1 TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccién consiste en el suministro de toda la mano
de obra, material, equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios
necesarios para la fabricacion e instalacion completa de todo el trabajo
miscelaneo de metales, incluyendo otros componentes menores de acero
estructural, segtin se requiere en los planos y estas especificaciones.

11.2 GENERALIDADES
Todo el trabajo sera igual al que se realiza en los mejores talleres menores.

Los trabajos se efectuaran como se indica en los planos y cuando no se hagan
detalles en los planos, se disefiaran de acuerdo al Manual de Construcciones de
Acero de la A.l.S.C. suministrando planos de taller para la aprobacién del
Inspector.

Todas las superficies del trabajo de acero o hierro, expuestas o incorporadas a
las paredes exteriores, seran galvanizadas; otras superficies llevardn manos de
pintura anticorrosiva.

Las superficies expuestas tendran un acabado suave con lineas bien definidas.

Donde sea necesario se proveerd aislamiento adecuado, aprobado por el
Inspector, para prevenir la corrosion entre metales desiguales.

Los pasos de seguridad se empotraran en los escalones de hormigén antes de
que este haya fraguado, para garantizar un buen acabado monolitico que los
afiance firmemente.

El trabajo de fabricacion sera ejecutado con nitidez, a escuadra, a plomo, bien
alineado, ajustado con exactitud con juntas e intersecciones bien cerradas.

Las soldaduras que sean vistas seran continuas y perfectamente lijadas. Estas
seran ancladas firmemente a la estructura.

Todo el material de hierro se limpiara totalmente de toda suciedad, grasa 6xido
en el taller y se le aplicara una mano de pintura contra 6xido tal como
Rustmaster Y-585 de la Glidden.

No se aceptara ninglin elemento que liegue a la obra sin una capa contra éxido,
a no ser que se trate de acero galvanizado o de un material inoxidable.

El inspector tendra derecho de exigir la pintura aiin de elementos galvanizados
cuando éstos tengan que pintarse parcialmente por razén de que el acabado
galvanizado se haya afectado por soldaduras.

Se entiende que los dibujos contenidos en los planos son los indicados y
especificados por el Inspector y correspondera al Contratista consultar, previo el
inicio de los trabajos todos los pormenores que expliquen detalladamente la
forma en que se propone ejecutar el trabajo, los calibres que piensan usar, los
materiales que seran usados, etc., suplementado esta informacion con dibujos
de taller y dibujos de fabricacién segun sea necesario. Todo esto ha de quedar
aprobado antes del inicio de los trabajos.
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11.3 MATERIALES

El acero estructural (perfiles, barras, planchas, tuercas y arandelas), deben
conformarse a las especificaciones ASTM A-7, el acero galvanizado con la
norma ASTM A-93 y el acero inoxidable sera del tipo 18-8 (ASTM 304), calibre
18 (acabado satinado) a menos que se especifique en los planos.

Los materiales miscelaneos seran de forma standard acero o hierro en
secciones de grado comercial. El hierro fundido debe ser hierro gris, blando y
resistente.

11.4 ACABADO DE ACERO

Todos los elementos de acero que no tengan acabado integral vendran del taller
con una capa de pintura especial contra 6xido, tal como Rustmaster ya aplicada.
El material sera perfectamente limpio y libre de éxido previa a la aplicacion de la
mano contra 6xido. En caso de materiales que queden a la vista de pintura
segun se especifique en el capitulo correspondiente.

No se requiere pintura contra oxido en materiales galvanizados, salvo donde
éstos hayan sido soldados. Estas zonas recibiran pintura contra 6xido después
de la limpieza cuidadosa del area afectada. Donde los detalles o
especificaciones sefialen que a pesar de que una determinada pieza
galvanizada quedara a la vista y recibira un terminado pintado, la superficie sera
tratada con una mano de un producto especial que facilte y asegure la
adherencia de la pintura contra 6xido, Rustmaster o igual, a manera de base.
Luego sera terminada segun se sefiala en la seccién sobre "Pintura".

No se requiere pintar contra 6xido elementos tales como anclajes, pernos, etc.,
en las partes que han de quedar incrustadas en concreto. Elementos
incrustados en mamposteria corriente, expuestos al aire en los espacios internos
de la construccién y elementos expuestos de pernos, anclajes, barras, etc.,
recibiran tratamiento contra 6xido como en general para todo el trabajo de acero.

11.5 ANCLAJES Y ADITAMENTOS

El Contratista suministrard e instalara todos los pernos, barras de apoyo,
angulos de refuerzo, anclajes y demas aditamentos que sean necesarios para
lograr una construccion rigida y firmemente anclada.

Salvo autorizacion expresa del Inspector, todos estos elementos quedaran
ocultos una vez terminada la instalacién. Donde esto no sea posible, el caso
sera previamente consultado con el Inspector, quien determinara el tipo de
elemento a usarse.

Tornillos y otros aditamentos relacionados con trabajos, de acero inoxidable
seran de acero galvanizado si han de quedar ocultos.

Aditamentos relacionados con trabajos de acero galvanizado seran también
galvanizados.

11.6 SOBRE DE ACERO GALVANIZADO
11.6.1 GENERALIDADES

Los sobres en los muebles de cocina y cuarto de aseo seran de acero
inoxidable, tal como se indica en los planos. El sobre se extendera a su vez
hasta revestir la parte posterior de la paredilla del mostrador entre el nivel del
fregador y el nivel del sobre superior, asi como el costado, contra la pared. El
acero inoxidable formard un pequefio resalte a lo largo del borde libre del
mostrador a fin de evitar que las aguas se derramen al piso.
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La unién entre fregador y sobre, salvo que en el campo se acuerde otra cosa
con el Inspector, sera de soldadura continua.

11.6.2 Métodos de Fabricacion de los sobres de los Muebles de Banos y
Cocina

Los sobres de los muebles se fabricaran de acuerdo a lo siguiente:

a. Corte de la ldmina de acero inoxidable, al tamafio necesario realizandose
los dobleces requeridos y especificados en los planos. Los dobleces
deben ejecutarse cuidadosamente obteniendo dobleces limpios.

b. Las soldaduras autdégenas seran continuas y debidamente lijadas hasta
desaparecer de la vista.

c. Invierta el sobre de acero inoxidable de tal forma que la superficie interior
queda expuesta.

d. Coloque la lamina de acero sobre una superficie lisa, plana y rigida.

e. Aplique una capa de material bituminoso sobre la lamina de acero
inoxidable.

f. El acero de refuerzo se colocara a una altura de 1.5 cm., sobre la ldmina
de acero inoxidable. El refuerzo consistira en acero de refuerzo consistira
en acero de refuerzo de 1/4" pulgada de diametro espaciado a 10 cm., de
centro a centro y en ambas direcciones.

g. |Instale las reglas necesarias para la fabricacion del sobre de concreto. El
espesor del sobre de concreto sera de 3 cm., de espesor.

h. Vacie la mezcla de concreto. Esta estara compuesta de gravilla.
i.  Procure que el concreto tenga un periodo de curado minimo de 7 dias.
j- Evite que los elementos prefabricados sean golpeados o maltratados.

PUERTAS DE REJAS

Se construiran las puertas de rejas de conformidad con los detalles de barras,
platinas y tubulares de acero segun se indica, cuidando de que la puerta quede
rigida, firme con todos los elementos perfectamente a plomo, uniformemente
espaciados y paralelos entre si. Se usara toda la ferreteria indicada en los
planos y toda aquella que sea necesaria para el perfecto funcionamiento de las
puertas. En el canto de la hoja fija se instalaran sendos picaportes a tierra,
construidos e instalados de tal manera que cuando las dos puertas estén
cerradas e picaporte no pueda ser levantado.

REJILLAS DE TRAGANTES Y TAPAS DE CANALES

El contrato incluye la construccion y el suministro de las rejillas para tragantes y
camaras de inspeccion, las cuales se ejecutaran de acuerdo con las
indicaciones del plano, de barras de acero soldadas a un marco de acero. Las
rejillas descansaran, sobre un marco fijo de angulo de acero debidamente
anclado al concreto mediante patas de acero. Donde asi se indiquen los
canales de concreto, estaran cubiertas por planchas sueltas de acero deformado
de 1/4" de espesor.

PROTECCION DE TODAS LAS ESQUINAS

Todas las esquinas seran protegidas con un angulo de acero inoxidable de
calibre 16.

Ver detalle en los planos.
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SECCION 12
CIELO RASO Y TRATAMIENTOS ACUSTICOS
TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de toda la mano
de obra, equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios
necesarios para la instalacion completa de todo el trabajo de cielo raso
suspendido de cartdn acustico y cielo raso suspendido de lamina de Gypsum
Board de 1/2" segun lo indican los planos y lo requieren estas especificaciones.

CIELORASO SUSPENDIDO

Se usaran parrillas segun instrucciones del fabricante y segun planos de taller
aprobados por el Inspector.

Todas las parrillas formaran rectangulos o cuadrados segun planos.

Los cielos rasos seran colgados de la estructura mediante alambres
galvanizados, entorchados colocados a 4' pies de cada direccion. El calibre de
estos alambres sera, dependiendo de su longitud, No.12 hasta 8' pies de largo,
No.10 hasta 14' pies de largo y No.8 donde el alambre tenga una longitud mayor
de 14' pies.

Los alambres se aseguraran firmemente a la estructura con sendos ganchos
hechos de varillas de acero de 1/4" empotrados en la losa y colocados en la
formaleta antes de vaciar concreto u otro medio aprobado por el Inspector.

COLOCACION

Las parrillas en forma indicada en los planos de cielo raso y teniendo especial
cuidado de que los niveles y alineamiento sean continuos, independientemente
las paredes divisorias, ya que éstas pueden removerse en cualquier momento,
caso en el cual el cielo raso se empaten sin dificultad, sin quiebres y sin
interrupcion del patrén de colocacion. Antes de la colocacion de las parrillas, el
Contratista coordinara cuidadosamente su disposicion con las lamparas con los
conductores y difusores de los aires acondicionados. Los conductos estaran
colocados antes de instalar la parrilla. Todos los cuadros que llevaran lamparas
deberan tener colgantes en sus cuatro esquinas.

En todos los lugares donde iran lamparas, utilizara un colgante en cada una de
las cuatro esquinas, a fin de permitir la libre contraccion y dilatacion de la
moldura.

En la instalacién de los cielos rasos el Contratista usara todas las precauciones

necesarias para obtener una instalacion absolutamente horizontal y
perfectamente alineadas, con todas las uniones a 90 grados.

PLANCHAS DE CIELORASO
Las planchas seran de fibra mineral, con acabado fisurado o metal face de 2'X
2'X 5/8' de espesor, los tamafios y disefios que indiquen en los planos y cuadro
de acabados. Llevaran grapas de fijacién y ser4 de la marca "Conwed" o

similar. Los listones principales seran espaciados a 0.60 centimetros centro a
centro.

CIELO RASO DE GYPSUM BOARD
a. Los materiales a usarse en este sistema de cielo raso seran los siguientes:

1. Canales de Acero Galvanizado de 2 1/2"
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Tipo Track para la estructura principal y los soportes verticales
atornillados a la estructura del techo

Planchas de Gypsum Board de 4' x 8' x 1/2" esp.
Tornillos de 7/16" para las piezas del metal y de 1 1/4" para las laminas

Tape de papel para juntas
Pasta para cubrir del tipo Gold Bond

Acabado final con surface Bond y preparado con agua.

b. Aplicacion de los materiales

En todas las juntas se aplicara el tape de 2", la pasta Gold Bond sera
aplicada en dos manos para cubrir toda el area esperando 24 horas entre
una mano y otra.

Se procedera a lijar el area hasta eliminar totalmente toda irregularidad y se
le aplicara una mano de sellador final para pared tipo surfastil, surface Bond
o similar.

12.6 CIELO RASO DE PLYCEM

El cielo raso de plycem sera de 2’ x 4’ de 0.07 mm de espesor, suspendido,
consta de una estructura metalica (aluminio) que sirve de apoyo a las laminas.
Las laminas deben fijarse a la estructura metalica por medio de pasadores, clip
o aleta de seguridad.
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SECCION 13

TRABAJOS DE ALUMINIOS Y VIDRIOS

13.1 TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccidn consiste en el suministro de todo el
material, mano de obra, equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros
medios para instalacion completa de todas las ventanas, puertas de aluminio,
todos los vidrios en las ventanas y puertas indicadas en los planos y de acuerdo
con estas especificaciones.

13.2 MATERIALES

13.2.1 Se usaran las siguientes clases de vidrio y cristal

a.

13.2.2

Ventanas de Celosia: todas las ventanas indicadas en los planos
seran de persianas movibles con marco y ferreteria de aluminio tal
como es fabricado por la Miami Window Corp. o similar. Los vidrios de
las paletas seran de 7/32 pulg. de espesor y seran transparentes u
opacos, blancos segun se indique en el cuadro de ventanas. El canto
de las paletas serd canto de lapiz (liso y redondeado). Llevaran
tiradores vinilicos en todas sus partes procurando un sello completo.

Ventanas de Toldeta: seran tal como las fabricadas por Vent. Vue,
S.A. o similar, recubiertas en sus cuatro cantos de molduras de
aluminio. Las ventanas de tolda seran del tipo de uso pesado con
operador, conectado a la barra activador. Llevaran tiradores vinilicos
en todas sus partes procurando un sello completo. Los vidrios seran
alambrados, opacos de 1/4" pulg. de espesor.

Ventanas fijas: Vidrio de 1/4" pulg. de espesor, segun indicacién del
plano, transparente incoloro.

Vidrios en puertas mirillas: vidrio transparente de 1/4" pulg. de
espesor.

Espejos fijos: Salvo indicacién contraria seran siempre de cristal pulido
de 1/4" pulg. de espesor, con una cara plateada con dos manos o
aplicaciones, con una aplicacién pesada de cobre electrélito y
terminada con una capa base de pinturas especiales para fondo de
espejos. El cristal sera templado, de 1/4" pulg. de espesor.

Masilla: serd de un tipo apropiado a la instalacién, al clima tropical,
siguiendo las recomendaciones del fabricante del cristal, del fabricante
del elemento en que se instalara éste, siguiendo las mas estrictas
normas de la mejor practica del oficio.

Todos los vidrios y cristales cuyos cantos estén a la vista tendran
cantos pulidos.

Todos los vidrios y cristales llegaran a la obra y se instalaran con las
etiquetas de fabrica puestas.

Ventanas

Las ventanas tendran marco completo de aluminio de acuerdo a los planos,
previa verificacion de las mismas en la construccion.

Los materiales estaran libres de defectos que afecten sus resistencia,
durabilidad o apariencia y seran de la mejor clase para los fines especificados.
Todo el material sera nuevo.
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Todo el perimetro de la ventana sera impermeabilizado con un sello vinilico.
Se proveera un aislante vinilico donde quiera que las superficies de aluminio
tengan contacto con otras superficies metalicas.

Las superficies de aluminio seran anonizadas.
13.2.2.1 Anclajes

Se suministraran y colocaran los anclajes, platinas, varillas, barras, pernos,
tuercas, tornillos, que se requieran para completar el trabajo debidamente
instalado. Cada ventana tendra por lo menos dos piezas de anclaje en cada
miembro del marco.

13.2.2.2 Planos de Taller

Los contratistas suministraran para la aprobacién del Inspector, planos de taller
de las ventanas propuestas.

13.2.3 Puertas y Marcos

Las secciones de aluminio seran de Aleacion 6063-T5, templadas, extraidas y
cefidas a los detalles indicados en los planos que sometera el Contratista para
la aprobacion del Inspector.

13.2.3.1 Acabado

Las superficies expuestas de aluminio tendran un tratamiento anoénico de
conformidad con las especificaciones de "Alumilite” de Alcoa. Se someteran
muestras para la aprobacion del Inspector antes de iniciar los trabajos.

13.2.3.2 Artesania del Trabajo

Las uniones de puertas y marcos seran fabricadas, ajustadas y reforzadas en
forma tal que se identifiquen como "Junta de Pelo" (Hairline Joint).

Las molduras para fijar los vidrios seran del tipo de presion (Snap-on type)
eliminando tornillos expuestos y provistas de cordén vinilico (Weatherstrip).
13.2.3.3 Ferreteria

Toda la ferreteria de las puertas sera provistas por el fabricante de las puertas
a saber:

a. Pivotes superior e inferior: ya sea para puertas de una sola o doble accion,
segun indicacion en los planos por el Inspector.

b. Todas las puertas llevaran umbrales de aluminio de 4" pulgs. de ancho.

c. El pivote de las puertas ira embutido en el cabezal del marco de la puerta o
en el piso y sera del tipo invisible (Concealed Door Closer) del tipo BEACH
O JACKSON O RICKSON o similar, aprobado por el Inspector.

d. Empujadores y haladores (Push-Pull Hardware).

e. Cerrajeria: de doble cilindro

13.2.3.4 Planos de taller

Antes de ejecutar los planos se someteran a la aprobacion del Inspector,
planos de taller mostrando en detalle los materiales a usarse y su ubicacion.
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13.2.4 Accesorios
13.2.4.1 Refuerzos, tornillos, pernos, etc.

a. Seran de acero inoxidable o de otro material resistente a la corrosion,
pero de ningin modo de acero.

b. Tornillos que queden a la vista, tendran el mismo acabado como del
aluminio y salvo indicaciones especificas seran de cabeza plana,
avellanados.

c. Sellos contra la intemperie: se suministraran indistintamente que estén
indicados o no, siempre que se trate de una puerta exterior, y en
puertas interiores cuando asi se especifica.

d. Umbrales: seran de aluminio anonizado color natural. Se suministraran,
automaticamente siempre que exista un cambio de material de piso en
la linea de la puerta, se trate de puerta exterior y en cualquier otro lugar
en que asi lo indiquen los detalles o especificaciones.

e. Molduras: seran del mismo material y acabado como el resto del trabajo
de aluminio.

f. Refuerzos internos: se suministraran e instalaran en todas las uniones y
donde quiera que lo aconseje la buena practica o lo recomiende el
fabricante, del tipo y las caracteristicas necesarias para lograr uniones
fuertes, rigidas y secciones resistentes a la deformacion. Todos los
refuerzos seran ocultos.

g. Anclajes: seran ocultos, del tipo apropiado a cada caso, instalado de tal
manera que el elemento quede firmemente anclado. Para fijar los
anclajes a mamposteria se usaran tacos de plomo, tiras de anclajes,
pernos de expansion y cualquier otro aditamento que aconseje la buena
practica, indiquen los detalles o sefiale el Inspector.

h. Molduras para recibir cristal: seran del tipo correspondiente a la seccién
especificada y llevardn sellos de neopreno o caucho elastico salvo
donde los detalles indiquen que el vidrio sera cogido con masilla en
cuyo caso tan solo se usaran pequefios anclajes para fijar el cristal
hasta tanto sea colocada la masilla.

i. Tacos para cristal: seran de plomo, dos por cada pafio, cerca de los
extremos inferiores izquierdo y derecho.

13.3 CONSTRUCCION DE TRABAJOS DE ALUMINIO Y VIDRIO

13.3.1 Generales

Todos los perfiles se ajustaran a los detalles del plano. Se entiende que estos
detalles son esquematicos y que en todo caso se usaran todas las molduras y
aditamentos necesarios para ejecutar un trabajo de primera.

Donde se indiquen nimeros de catdlogos, se entiende que éstos pueden
reemplazarse por molduras y piezas de otro fabricante, siempre que se
obtenga autorizacion previa del Inspector.

En la construccién de los diversos elementos fijos y movibles y sobre todo en
las puertas se usaran, todos los refuerzos internos que sean necesarios, a fin
de obtener un trabajo firme, rigido y capaz de resistir el uso a que estara
expuesto.

13.3.2 Muestras y consultas previas

Antes de proceder con la ejecucion del trabajo, se sometera a la aprobacién
del Inspector muestra de cada una de las piezas que se pretenden usar, piezas
mostrando el acabado propuesto y toda la informacién necesaria para que el
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Inspector pueda juzgar de antemano los métodos de construccién y fijaciéon
que el Contratista se propone utilizar. Para estos efectos se recurrira a la
construccién de pequeinas secciones, modelos de uniones y dibujos de taller.
Previa la colocacion de toda orden y previo el inicio del trabajo de cortar e
instalar cristales, el Contratista sometera a la aprobacion del Arquitecto y/o del
Inspector una muestra y la correspondiente literatura de cada uno del tipo de
vidrio y cristal que se propone utilizar en el trabajo y no procedera con la
colocacién de la orden o el proceso fisico de cortar e instalar cristal sin que
medie la aprobacion del Arquitecto o del Inspector.

13.3.3 Modificaciones a Opcién del Contratista

El Contratista podra solicitar permiso y el Inspector podra otorgarlo, para
cambiar detalles de construccion siempre que tales modificaciones cuando a
su juicio los dibujos y especificaciones no resultaran para realizar un trabajo de
primera calidad.

13.3.4 Fijacién

Se usaran tantos anclajes, pernos y demas aditamentos como sea necesario
para obtener una instalacion firme.

13.3.5 Uniones

Todas las uniones de piezas deberan quedar totalmente cerradas y
perfectamente ajustadas. Seran a tope o a 450. grados segun lo sefialen los
detalles o lo aconseje la buena practica. En ninglin caso se permitira que se
vea el extremo vacio de algun elemento hueco. Para evitarlo se ubicara el
trabajo dentro de la mamposteria o donde esto no sea posible, se usaran
tapas, tapones, molduras u otros elementos de aluminio anonizado que tapen
los extremos de piezas extraidas.

13.3.6 Tornillos a la vista

Se evitaran en lo posible. Cuando se tenga que recurrir a tornillos a la vista,
esto se hard mediante consulta previa al Inspector; quedaran uniformemente
espaciados, avellanados y de acabado igual al resto del trabajo.

13.3.7 Sello contra la intemperie o el agua

En trabajos exteriores se usaran todos los aditamentos necesarios para lograr
un trabajo permanentemente impermeable.

La pieza base o zécalo se colocara en cama llena de masilla especial de un
tipo aprobado por el Inspector.

Se usaran tiras de sello, de felpa, neopreno u otro elemento semejante, segun
sea el caso, para sellar puertas al exterior. Igualmente se usaran los sellos
necesarios y convenientes para el sello de puertas de regaderas y elementos
semejantes expuestos al agua.

Perforaciones: En elementos expuestos al agua se introducirdn pequefias
perforaciones y en los elementos verticales, de zo6calo o de correderas
horizontales inferiores, de tal forma que cualquier agua que pueda filtrar hacia
el interior de las secciones y molduras podran desaguar hacia el exterior. La
ejecucion precisa sera nitida, cuidadosa y de mutuo acuerdo con el Inspector.

13.3.8 Precaucion contra corrosiéon

Se evitara todo contacto entre aluminio y acero y entre aluminio y mezcla
fresca. Donde un elemento de aluminio toca o es fijado a un elemento de
acero se insertara entre ambos metales una capa de polietileno, de felpa
alquitranada u otro material semejante que sea apropiado al caso y encuentre
la aprobacion del Inspector.
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13.4.1 Vidrios y Cristales

Antes de proceder con la instalacion se verificara que las superficies, ranuras y
molduras estén perfectamente limpias y libres de todo desperfecto, tornillos
salientes, suciedad, deformaciéon u otro defecto que pueda afectar la bondad
de la instalacién o romper el cristal.

Segun el método de instalacion, se usara masilla especial, sellador especial o
molduras de neopreno, siguiendo estrictamente las recomendaciones de los
respectivos fabricantes.

En el caso de molduras de neopreno o caucho sintético se cuidara de que ese
material cierre completamente en todas las esquinas, las cuales se formara a
450. grados, salvo que los detalles o las recomendaciones del fabricante
sefialen otra cosa. En el caso de masilla u otros compuestos, se procedera a
la limpieza del cristal tan pronto esté instalado, utilizando al efecto tan sélo
solventes o agentes limpiadores recomendados por los respectivos fabricantes.

Los cristales llegaran a la obra debidamente protegidos y en cantidades
suficientes como para compensar una cantidad usual de roturas. El material
sera almacenado, hasta su incorporacién en la obra de tal forma que quede
adecuadamente protegido contras roturas, golpes, efectos de intemperie, etc.

13.4.2 Ventanas

Todas las ventanas seran instaladas y fijadas nitidamente de acuerdo con la
mejor practica de este tipo de trabajo, quedando en perfecto estado de
funcionamiento, libres de defectos de fabricacion o mala instalacién y
observando las medidas del plano.

Durante la instalacién no se deberan manchar las ventanas con mortero.

El Contratista proveerd el método de proteger las ventanas durante su
instalacion y posteriormente hasta tanto la obra sea aceptada.

El Contratista repondra a criterio del Inspector, cualquier material que presente
defectos de fabricacion o que hubiere sido dafiado en la obra.

Las ventanas, se instalardn a plomo siguiendo en todo momento las
instrucciones del fabricante.

Todo el trabajo, se entregara en perfecto estado de limpieza incluyendo vidrios,
operadores, marcos, piezas y demas accesorios.

13.4.3 Marcos y Puertas

Donde las secciones de aluminio sean instaladas en contacto directo con
acero, concreto, mortero o cualquier otro material que no sea aluminio, la
superficie de contacto total, debera pintarse con una capa de pintura
bituminosa, de marca reconocida y aprobada por el Inspector.

Todos los materiales seran instalados por personal idéneo y competente de
conformidad con las recomendaciones del fabricante y se conformaran a la
mas alta calidad de trabajo de esta industria.

Todos los materiales seran fijados en su propia ubicacion a escuadra, a nivel y
a plomo. Todas las juntas entre aluminio y madera o silleria seran
enmasilladas con masilla no endurecible (caulking compound) de marca
reconocida como TREMCO Caulting Compound, para asegurar excelentes
condiciones de sellado y evitar infiltracion de agua.

Se usaran todos los anclajes, refuerzos y aditamentos necesarios para lograr
una instalacién firme y todos los que sean requeridos para el adecuado
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funcionamiento de elementos movibles tales como puertas embisagradas,
puertas corredizas, etc., indistintamente que la totalidad de tales aditamentos,
accesorios y herrajes no estén detallados en los planos o especificaciones.

En elementos exteriores o expuestos al agua o a la intemperie se tomaran las
precauciones necesarias para que la instalacion quede permanentemente
impermeable.

Contra la mamposteria se obtendra un cierre hermético, que no deje pasar luz
ni agua. Donde sea necesario y aunque no esté especificamente requerido
por los detalles o las especificaciones, se usara un angulo u otra moldura
adecuada de aluminio del mismo acabado que el resto del trabajo a fin de
cerrar cualquier abertura y lograr un ajuste perfecto.

Se dejara la holgura que recomiende el fabricante del vidrio para cada tipo de
vidrio y cada tipo de instalacion, de tal forma que éste no se raje por cambios
de temperatura o deformacién del marco o apoyo.

Después de instalados la ereccion el Contratista serd responsable por la
proteccion del aluminio durante el proceso de construccion hasta la
terminacién de la Obra.

LIMPIEZA, PROTECCION Y ENTREGA FINAL
13.5.1 Vidrios y cristal

Elementos de vidrio o cristal, una vez instalados, seran debidamente
protegidos durante el resto del proceso de construccion y hasta la entrega de
la obra a fin de evitar que se produzca la rotura del vidrio, o su superficie sea
rayada.

Previa la entrega de la obra los cristales seran limpiados y libres de toda
suciedad o pelicula de grasa, hasta quedar perfectamente. Los elementos de
vidrio y cristal seran examinados por el Inspector quien exigira el reemplazo de
todos aquellos que estén rajados o rayados.

13.5.2 Ventanas, puertas y marcos

A medida que se efectle la instalacion, se limpiara cuidadosamente el trabajo
de modo que quede libre de toda suciedad, pasta, cemento, adhesivo,
alquitran, etc. Si se ha de repellar después de instalado el aluminio, éste se
protegera con grasa, cinta adhesiva, forro de papel u otro método a fin de
evitar que la mezcla fresca pueda ensuciar o dafiar el acabado de aluminio.

Terminada la instalacion se repasara cuidadosamente y se aplicara masilla en
todas las uniones contra mamposteria que asi lo requieran, para efecto de
impermeabilizacién o de un mejor acabado, salvo en los casos en que ajustes
a lo arriba especificado se usaran molduras de aluminio.

Terminada la instalacion todo el trabajo de aluminio sera protegido, forrandolo
o por otro método adecuado que evite que el trabajo ya terminado se ensucie,
se raye o sufra algun otro desperfecto durante el resto del proceso de la obra y
hasta su entrega final.

Previa la entrega final se removera todo recubrimiento y elemento protector, se
limpiara cuidadosamente todo el aluminio, eliminando y reemplazando todo
elemento que ya ha sido rayado, manchado, deformado o golpeado.

En la limpieza no se usara mas que agua y un detergente suave que no sea
abrasivo.
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13.5.2.1 Miscelaneos

El Contratista proveera en los lugares pertinentes: el andamiaje, elevacion
de materiales, salidas eléctricas a nivel de pisos y todas las facilidades
requeridas para la completa terminacién de los trabajos involucrados en
esta seccidn de las especificaciones.
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SECCION 14

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La tuberia principal de servicio desde la tuberia publica madre al sistema del edificio,
incluyendo toda excavacién, repavimentacion, valvula de acera, tuberia, zanjeado y
relleno.

14.  Artefactos sanitarios

14.1 Instalacion

a. Los inodoros y otros artefactos sanitarios que deban colocarse en el
piso, se fijaran con pernos o tomillos y por ningin motivo seran
empotrados.

Los artefactos sanitarios de pared, se fijaran por medio de soportes
metalicos especiales. De tal forma que no se transmita esfuerzo alguno
a las tuberias.

b. En los artefactos sanitarios provistos de rebose:

b.1 El tubo de rebose debe ser suficiente para descargar el gasto
maximo del artefacto.

b.2  Eldispositivo de rebose no debe estancar el agua en el tubo.

b.3  El tubo de rebose debe descargar entre orificio de descarga vy el
sifén, excepto en los inodoros, en cuyo caso, descargara en el
aparato.

14.2 Especificaciones de Artefactos Sanitarios

Cuando se indiquen en los planos algunos de los siguientes artefactos
estos deberan cumplir con estas especificaciones:

a. Fregadores:

De acero inoxidable integral de un solo compartimiento de (15" x
15") de dos compartimientos (22" x 22”) calibre 18 sin empates ni
soldadura, con llave de angulo y frio doble, cromado de la PRICE
PFISTER o similar en la calidad de precio.

b. Tinas:

Dobles de hormigén integral reforzado pulidas a llana dobles 6
sencillas llevaran trampa tambor de P.V.C., llaves de angulos y
grifo con llave para Manguera PRICE PFISTER.

C. Llaves de Gas:

Seran dobles similares a las de la TIS BRASS AND BRONCE
WORK; INC., distribuidas por TECNOMEDIC; S.A., BL — 4000 —2
para las bases y BL — 4000-1 para las llaves.

d. Inodoros:

Taza alargada acoplada, color blanco, de losa vidriada para ser
usado con ferreteria, llave de angulo y tubo de abasto, asiento
cerrado. Los inodoros con el tanque separado llevaran una tapa
de acero galvanizado calibre 26 e iran conectados a la taza
mediante un balancin especial de acuerdo al detalle de los
planos.
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e. Lavamanos:

Tipo “A” de losa vidriada, color blanco de .45 x 53, grifo con llave
angulo y tubo de abasto.

f. Urinales:
Segun detalle en los planos.
g. Accesorios Sanitarios:

Jabonera, papelera, etc., a menos que se indique otra cosa
estos seran de ceramica.

h h. Toda la ferreteria a utilizarse sera del tipo PRICE PFISTER o
similar en
precio y calidad.
i. Lavamanos y fuentes de agua integral:
Losa de hormigén armada integral segln detalle en los planos
con llave de paso y grifos retractables PRICE PFISTER o similar
en precio y calidad.

j- Ducha y llave de baiio:

Seran de %" de marca PRICE PFISTER o similar en precio y
calidad, de fabricacion U.S.A.

k. Fuentes de Agua Fria:
Se suministrara e instalara fuente de agua fria, de 60 ciclos, 115

voltios, marca oasis o de cdlida similar aprobada segin las
capacidades y modelos N° CP10.
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SECCION 15
PROTECCION

Durante la construccion

Toda abertura de cualquier naturaleza en tuberia sanitaria, ventilacién, de
desagiie o de alimentacion de agua se cerrara por medio de un tapén de
prueba, casquete de atornillar u otro accesorio apropiado. No se permitira el
uso de papel, madera, ladrillo, repello u otro substituto. No se removeran los
tapones o casquetes de las aberturas de las tuberias excepto en el momento
en que se esté actualmente trabajando en la tuberia.

Especial cuidado

Se tomara la precaucién de cerrar toda trampa de artefacto de manera que no
pueda entrarle ningin desperdicio de la construccion. Las aberturas en los
drenajes de piso se proveeran de una cubierta protectora durante la
construccion.

Tan pronto como se haya colocado los artefactos se cubriran con una armazoén
de madera de forma tal que le prevenga su uso, mal uso, rotura o ensuciado, y
todo metal acabado sera untado de grasa o protegido de alguna manera.

Al terminar el trabajo e inmediatamente previo a las pruebas y aceptacion, el
Contratista removera todas las cubiertas protectoras, limpiara muy bien todos
los artefactos y demas equipo en conexién con su trabajo, pulira todo trabajo
brillante, y dejara su trabajo en general en condiciones nitidas, limpias, listo
para su uso y operacion.

CONEXION DE ARTEFACTOS
15.5.1 Inodoros con descarga al piso

Se conectaran a una brida para calafateo interior de hierro colado o de bronce
amarillo, con tubo de cola al codo de 1/4 de hierro colado, o por medio de un
codo de inodoro de tipo aprobado.

15.5.2 Todas las bridas para inodoros con descarga al piso deberan cumplir
con la Especificacion Federal WW-P-541b, tipo 127.

15.5.3 La conexion entre cualquier artefacto con descarga al piso y la brida se
hara por medio de un collar de empaque de asbesto seccién triangular.

TACOS Y SOPORTES

Todos los tacos, soportes especiales, etc., seran suministrados e instalados por
el Contratista antes de que se comience el repellado u otro trabajo de
terminacion.

TUBERIA SANITARIA, DE DESAGUE Y DE DRENAJE

15.7.1 MATERIALES

15.7.1.1 Toda tuberia y accesorios bajo tierra sanitaria, de desagiie, de
drenaje y de ventilacion sera PVC, designacion DWV, escala 40,
especificacion ASTM D-1785

15.7.1.2 Excepto segin se especifica aqui abajo, toda tuberia y accesorios
sobre tierra sanitaria, de desagiie, de drenaje o de ventilacién sera
de cloruro de polivinilo (PVC), ASTM D 1784-60T.

15.7.1.3 Toda tuberia y accesorios para desagiie corrosivo sobre y bajo tierra
sera de cloruro de polivinilo (PVC), ASTM D 2855.
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15.7.2 INSTALACION

15.8

15.7.2.1 Las tuberias horizontales sanitarias, de desagiie, de drenaje y de
ventilacion llevaran un declive de 1.5%, a menos que se indique de
otra manera en los planos. Donde una tuberia de ventilacion de
cualquier artefacto o hilera de artefactos ha de conectarse a una
linea de ventilacion que sirve otros artefactos, se extendera la
ventilacidn sobre el piso en el que se encuentran los artefactos unas
36", o segun se indique en los planos, antes de conectarla a la otra
linea de ventilacion.

15.7.2.2 Se instalaran registros en las tuberias sanitarias, de desagiie y de
drenaje, en donde se indique en los planos, y en la base de todos los
bajantes verticales de tuberia sanitaria o de desagiie, segin se
especifica mas abajo. Los registros en los extremos de tuberias
horizontales ocultas o enterradas debajo de pisos consistiran en un
codo de 1/4 de larga curvatura, o dos codos de I/8, y una extension al
piso con casquillo y tapén.

15.7.2.3 Todos los desvios de ventilaciones seran segin mostrados en los
planos. Los desvios horizontales de ventilacion llevaran un declive
de 1/4" por pie.

TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO DOMESTICO

15.8.1 Materiales

Toda tuberia de agua fria y caliente circulante de uso doméstico dentro del
edificio y oculta en paredes o cielos rasos sera de cobre de acuerdo con la
Especificacion Federal WW-T-799b con accesorios de juntas para soldar de
cobre forjado o de bronce forjado de acuerdo con ASA B-16-22. La tuberia
sobre tierra sera Tipo L, estirada en duro. Las juntas se haran con soldadura
de Especificacion Federal QQ-S-571, composicién Sn 50. La tuberia bajo
tierra sera Tipo K, estirada en suave con juntas soldadas. La soldadura sera
de acuerdo con la Especificacién Federal QQ-S-571, composicion Sn 50.

15.8.2 Instalacion

La tuberia de cobre se cortara a escuadra y se removera la rebaba. Tanto el
interior como el exterior de la tuberia se limpiard muy bien con lana de acero o
cepillo de alambre antes de sudarla. Las juntas se haran con accesorios. No
se permitira ingletear o sacar boquetes con el propésito de hacer juntas o
accesorios.
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SECCION 16

ELECTRICIDAD

16.1 TRABAJO REQUERIDO

El trabajo descrito en esta seccion de las Especificaciones Técnicas; consiste en el
suministro e instalaciéon de equipo, mano de obra, materiales; también incluye todas
las operaciones tales como cortes, canales, cinceladura, surcos y rellenos necesarios
para la completa instalaciéon del Sistema Eléctrico del trabajo en si, tal cual como se
indica en los planos. Esto esta sujeto a las condiciones generales del contrato.

16.2 GENERAL

La instalacion debe ajustarse a los ultimos reglamentos del NATIONAL
ELECTRICAL CODE de los Estados Unidos y a los ultimos acuerdos
Municipales de Panama. Los materiales deberan ser nuevos y aprobados por el
Underwriter's Laboratories, Inc., donde quiera que dichas normas hayan sido
establecidas por esta agencia.

En vez de la aprobacién del Underwriter's Laboratories, Inc. se considerara
reportes certificados por un laboratorio y que sea reconocido como de igual
competencia del Underwriter's Laboratories, Inc., para hacer dichos analisis
indicando en dichos reportes que todos los requisitos exigidos por Underwriter's
Laboratories, Inc. han sido cumplidos. Todo equipo defectuoso o que haya sido
dafiado durante la instalacién o durante las pruebas, debera ser reemplazado o
reparado de tal manera que llene los requisitos de aprobacién del Inspector, sin
costo adicional para el duefio. Los planos indican la extension y el arreglo
general de la tuberia y alambrado al igual que la distribucion de los sistemas
eléctricos. Los sistemas deben estar completos con sus accesorios para la
operacion conveniente.

Los tableros, interruptores y otros equipos necesarios deben ser instalados y
enteramente coordinados para asegurar los resultados con la mayor proteccién
para la vida y la propiedad.

Si cualquier cambio en los planos del Contrato se hace necesario por el
Contratista, los detalles de tales cambios y las razones por las cuales se hacen,
deben ser sometidas tan pronto sea factible y dentro de los 60 dias después de
que el Contrato haya sido otorgado, a la aprobacion del Inspector. Tales
cambios no pueden ser hechos sin la aprobacion por escrito del Inspector.

a. PRODUCTOS STANDARD: A menos que sea indicado de otra manera por
escrito, por el Inspector, los materiales que han de ser suministrados bajo
esta especificacién deben ser los productos Standard de los fabricantes que
producen regularmente dicho equipo, y deben ser de ultimo disefio que
cumplen con los requisitos de las especificaciones y de las normas NEMA
de los Estados Unidos.

b. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO: Tan pronto como sea factible y dentro
de los 30 dias después de la fecha de notificacién y antes de comenzar la
instalacion de cualquier material o equipo, el Contratista debera entregarle
al Inspector para su aprobacién una lista completa, con 4 copias, de los
materiales, artefactos y equipos que han de ser usados en el trabajo. La
lista debera incluir los nimeros de catalogos, cortes, diagramas, planos y
otras informaciones descriptivas que puedan ser requerida por el inspector.
No se tomaran en cuenta listas parciales que sean entregadas poco a poco
o de tiempo en tiempo. Los materiales, artefactos y equipos listados que no
estén de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones y/o de los
dibujos, seran rechazados.

16.3 CONEXION A TIERRA

Los sistemas de tuberias metalicas, conductores neutrales del sistema de
alambrado y de las partes metdlicas del equipo que no conducen corriente,
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estaran conectados a tierra. La conexion a tierra sera hecha en el equipo
principal y se extendera al punto de entrada del servicio metalico de agua. Una
tuberia metdlica de agua, conectada al sistema de abastecimiento de agua,
teniendo un diametro nominal de 1" o mas, debera ser, usado como "tierra”. La
conexion a “tierra” debe ser hecha en un punto el cual seria accesible para
futuras inspecciones tal como dentro del edificio. Ademas de los mencionados
arriba, una varilla de acero encobrizado de 3/4" debera incrustarse bajo tierra a
8 pies de profundidad como minimo, de manera que sirva de tierra para el
edificio.

Si una resistencia de tierra de 25 ohmios 0 menos, no es obtenida con una sola
varilla de 8 pies bajo tierra, una varilla mas larga o varillas adicionales deberan
ser instaladas hasta que la resistencia a tierra sea de 25 ohmios o menos,
excepto que no mas de 3 varillas a 8 pies de profundidad seran requeridas. La
distancia entre las varillas que sirven de "tierra" debera ser de 2 metros o mas.
Los conductores deberan ser de cobre o cable del tipo y tamafio indicado en los
planos. Los conductores para conexién a tierra deberan ser instalados de una
manera nitida y presentable y deberan ser sostenidos en su lugar por medio de
flejes puestos en intervalos apropiados. Las conexiones en el sistema de tierra
deberan ser hechas por medio de conectores sin soldar, excepto para aquellas
conexiones y empalmes enterrados que deberan ser del tipo de soldadura
térmica.

La conexién a tierra servird para aterrizar el neutral del sistema y para ground
del equipo siempre y cuando sea aplicable.

METODOS DE ALAMBRADOS

Generalmente, y a menos que sea especificado en otra forma o indicado en los
planos, el alambrado debera consistir de conductores aislados en conductos
rigidos de cloruro de polivinilo (PVC) o en tuberia rigida galvanizada. Todas las
tuberias expuestas seran de acero rigido. Toda tuberia PVC lievara un
conductor a tierra de acuerdo al cddigo eléctrico. El tamafio del conductor a
tierra sera de acuerdo a la tabla 250-95 del Cédigo Eléctrico.

Tuberias

El tamafio minimo del conducto eléctrico sera de %2". Los conductos para
conductores eléctricos deberan ser cubiertos por las paredes, cielo raso y
pisos. Cuando sea posible, debera omitirse el uso de codos y piezas de
inflexion, pero cuando estas piezas sean muy necesarias, ellas deberan ser
hechas con un doblador de tubos apropiados o con una magquina dobladora
de conductos. El radio interior de las curvaturas en conductos de 1" o mas
grande no debera ser menos de 10 veces el diametro de oficio.

Los cambios en las direcciones deberan ser hechos con curvas simétricas o
con pieza de inflexién de fabrica.

Aquellas tuberias que hayan sido aplastadas o deformadas no deberan ser
instaladas. Se tendra cuidado para evitar el amontonamiento de repello,
polvo o basura en las tuberias, cajas, auxiliares y equipo durante la
construccion. Las tuberias deberan ser fijadas a todas las cajas de chapa
metalica y a los gabinetes, con adaptadores.

b. Soportes

Las tuberias se sujetaran firmemente y se fijaran a intervalos no mayores a
los indicados en el CODIGO ELECTRICO para el tipo de tuberia utilizada.

Las tuberias metalicas se sujetaran a las cajillas o tablero con 2 tuercas
donde asi lo requiera el CODIGO ELECTRICO donde se usen arandelas de
material aislante y donde la arandela no haga buen contacto con la cajifla o
tablero; a parte de esto, se utilizara una sola tuerca y arandela. Se utilizaran
arandelas al final e cada tuberia y estas seran de material aislante donde los
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exija el CODIGO ELECTRICO. Los accesorios para la tuberia tipo tubing
seran del tipo aprobado y de acuerdo a las condiciones encontradas.

16.5 CONDUCTORES
Los conductores en tuberias y cables seran de cobre. Los conectores sin
soldaduras, debidamente cubiertos con cinta eléctrica o conectores de material
aislante, se utilizaran para todos los empalmes hasta donde sea posible. Todo
conductor #8 AWG o mayor sera trenzado.
a. Tamafio
El tamafio minimo sera del # 12 AWG, a menos donde se indique lo contrario

b. Aislamiento

Conductores # 8 AWG o mayor seran de tipo THW, excepto donde indique lo
contrario. Los conductores menores de # 8 AWG seran de tipo TW.

C. Caodificacion

Los conductores seran codificados de la siguiente manera:

Patas Calientes: Rojo, negro y azul
Neutral: Blanco
Tierra: Verde o desnudo
Regreso de lampara: Rosado, amarillo y chocolate
Interruptor de 3 vias Naranja
Conexion a tierra de
equipos: Verde
16.6 SALIDAS

Cada salida en el sistema de alambrado o tuberias debera ser provisto con una
caja de salida para satisfacer las condiciones que se encuentren. Las cajas
deberan ser del tipo lamina de metal bafiada con zinc o con cadmio. Todas las
cajillas se pintaran con minio rojo.

Cada caja debera tener suficiente volumen para acomodar el numero de
conductores que entren en la caja, de acuerdo con los requisitos del CODIGO
NACIONAL ELECTRICO de los Estados Unidos.

Las cajas del cielo raso y de los tomacorrientes de pared no deberan ser
menores de 4", octogonales o cuadradas, excepto que las cajas mas pequefas
puedan ser usadas donde sean requeridas por un artefacto particular que ha de
ser instalado.

Las cajillas deberan ser de 4" cuadradas, excepto que cajas de 4" x 2" puedan
ser usadas donde solo un conducto para conductores eléctricos entra en la
cgjilla. Las cajas en posiciones ocultas deberan estar a nivel con la superficie y
deberan estar provistas con cajas de extensién o con las tapas de repello
requeridas. Las cajas deberan estar instaladas en forma rigida y satisfactoria.
La localizacion de los tomacorrientes, interruptores y demdas accesorios
mostrados en los planos, es solo una aproximacion; el Contratista debera
estudiar los planos del edificio en relacion con los espacios y equipos que
rodean las salidas para que los accesorios queden localizados simétricamente
de acuerdo con el trazado del cuarto. Cuando sea necesario, y con la
aprobacién del Inspector, las salidas deberdn ser relocalizadas para evitar
interferencias con equipos mecanicos o con la estructura.
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a. Salidas de Piso

En los lugares donde se indican salidas de piso se instalaran cajas Fullman o
similar con tapas de bronce con las perforaciones para las conexiones. Estas
cajas deben estar selladas para evitar la entrada de agua.

b. Cajas de Paso

Estas seran construidas de lamina de metal galvanizado, de un tamafio no
menor que el requerido por el CODIGO NACIONAL ELECTRICO de los
Estados Unidos. Las cajas deberan ser suministradas con cubiertas
atornilladas. Cuando varios alambres de alimentacién pasan a través de una
caja de paso, esos conductores deberan ser marcados para indicar
claramente sus caracteristicas eléctricas, nimeros de circuito y designacion
del tablero.

TAPAS PARA ACCESORIOS

Tapas de una pieza deberan ser provistas para todas las salidas, de acuerdo
con los accesorios instalados. Aquellas tapas en paredes inacabadas o en
anadiduras deberan ser de hojas de metal cubiertas con zinc y cuyas orillas
hayan sido redondeadas. Las tapas en paredes acabadas deberan ser de
baquelita color marfil.

Los tornillos seran de metal y el color debera concordar con el acabado de la
placa. Las tapas deberan ser instaladas teniendo sus cuatro orillas en continuo
contacto con la superficie de la pared terminada sin tener que usar relleno o
cuias.

Las tapas deberan ser instaladas verticalmente y no se tolerara un desvié mayor
de I/16". El uso de pequefias secciones de placas no sera permitido.

TOMACORRIENTES
a. Receptaculos Duaplex:

Seran de 20 amperios, 125 voltios, 2 polos, 3 alambres, polarizados,
HUBBELL #525I-f o igual. EIl cuerpo sera de composicién fenédlica. El
contacto sera de ambos lados del enchufe. El receptaculo tendra 2 tornilios
por terminal o sera del tipo a presion sin tornillo. La pata a tierra hara
contacto con la tira del montaje.

b. Receptaculos a prueba de agua:

Consistirdn de un receptaculo duplex, como se especifica arriba montado en
una cajilla con tapa de empaque, de metal fundido y con tapadera individual
sobre cada salida del receptaculo. Las tapaderas tendran un resorte cada
una.

c. Receptaculos especiales:

Seréan del tipo y de la capacidad y numero de polos indicados en el plano.
INTERRUPTORES DE PARED

Los interruptores de pared seran del tipo conocidos como interruptores de
volquete silenciadores. Los cuerpos seran del compuesto fendlico. El operador
sera blanco. Los terminales seran del tipo de tornillo.

No mas de un interruptor sera instalado en una sola salida. Los interruptores
tendran una capacidad de 15 amperios, a 125 voltios para el uso de corriente
alterna solamente y deberan ser apropiados para el control de cargas de
lamparas incandescentes y de cargas inductivas hasta su maxima capacidad.
No se permitiran interruptores de tipo intercambiable.
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16.10 EQUIPO DE SERVICIO

Los métodos usados para desconectar el servicio deberan ser del tipo interruptor
de seguridad o del tipo de interruptor automatico termo magnético, tal como lo
indican los planos, y deberan tener una palanca externa para la operacion
manual. Cada unidad estara metida en un gabinete hecho de lamina de acero
para montaje embutido o expuesto sobre una superficie, tal como lo indican los
planos. Los gabinetes que sean embutidos tendran cubiertas apretadas con
tornillos, mientras que los gabinetes montados sobre una superficie tendran
puertas con bisagras y pestillos. Las conexiones neutrales deberan ser todas
sblidas en todas partes.

16.11 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO

Los tableros de disyuntores deberan ser del tipo de seguridad, de frente, muerto,
provisto con el tamafio y numero de derivaciones, simples. dobles o triples como
lo indican los planos. La alimentacion debera ser para un sistema neutral solido
conectado a tierra, con bornes solamente, a menos que otra cosa sea indicada
en los planos.

Dos interruptores automaticos unipolares con mango o abrazaderas de enlace
no se podran instalar en lugar de un interruptor automatico bipolar.

16.12 GABINETES

Las cajas usadas como gabinetes deberan ser construidas con hojas de acero
bafiado con zinc y deberan estar de acuerdo con el UNDERWRITER'S
LABORATORIES, INC., Standard for Gabinets and Boxes.

a. GABINETES DE TABLEROS

Deberan estar provistos de espacios para conductores no menos de [0 cm. a
los lados en la parte de arriba y abajo. La altura de los gabinetes no
excedera de 1.80m.

Los gabinetes deberan estar montados para que la distancia desde el piso al
centro del interruptor superior no exceda los 2.0 metros. Los gabinetes
embutidos deberan ser provistos con marcos teniendo agarraderos
ajustables.

Los marcos deberan tener puertas con bisagras y con combinacién de
aldabas y cerradura. Todas las cerraduras deberan usar la misma llave. Un
porta - director con lamina de plastico transparente y con un marco de metal
sera montado en la parte interior de cada puerta.

Un directorio escrito a maquina e identificado cada circuito deberan ser
montado en el marco.

16.13 FUSIBLES

El Contratista proveera un juego completo de fusibles para todos los
interruptores. Los fusibles que excedan de 30 amperios y los fusibles en
circuitos con un voltaje de mas de 125 voltios entre los conductores deberan
ser del tipo de cartucho renovable, con eslabones incluidos juntamente y con
caracteristicas de fusion retardada. El tiempo de desenganche de la corriente
fusibles conectados en serie con los cortacircuitos debera ser coordinado
para la operacion de la propia secuencia. El Contratista coordinara los
tamafios requeridos con los equipos suministrados.
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16.14 LAMPARAS

Todas las lamparas completas, con bombillos seran suministrados e
instaladas por el Contratista. Las lamparas seran montadas con los
accesorios apropiados. Toda conexion flexible tendra un conductor a tierra.

16.15 CONEXIONES DE EQUIPO

Todo el alambrado para motores y controles hasta donde indique el plano se
incluird en esta seccién de las especificaciones. Excepto donde se indique lo
contrario, el alambrado de control, de sefales y artefactos de proteccion de
motores se deberan incluir en esta seccion. Las conexiones flexibles seran a
prueba de agua en lugares himedos. Un alambre a tierra se instalara en
cada seccion flexible. Los controles de motor seran suministrados por EL
CONTRATISTA a menos que el plano indique lo contrario, el empalme final a
los terminales de los motores también se incluye en esta seccion.

16.16 REPARACION DE DANOS

El trabajo se planificara con anterioridad y donde el Contratista corte, pique y
taladre los pisos, paredes, particiones, cielos u otras superficies para la
instalacién, soporte o anclaje de las tuberias u otro equipo, se reparara por
artesanos especializados en la rama pertinente sin costo adicional al Duefio.

16.17 PRUEBAS

Después que la instalacion eléctrica este completa y cuando asi lo ordene el
Inspector, El Contratista hara las pruebas requeridas para la aceptacion final.
Todo el equipo funcionara de acuerdo con las especificaciones. Las pruebas
se haran en presencia del Inspector o su representante autorizado.
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SECCION 17

PUBLICACIONES APLICABLES

17. Todo material y equipo, asi como el sistema de forma integral deberan cumplir
con la ultima edicién de las siguientes publicaciones que son referidas de aqui en
adelante y que forman parte de estas especificaciones.

a.
b.
C.

.Norma

Tos3zTATTI@

Normas ANSI

Normas de la COPANIT

Normas de la OFICINA DE SEGURIDAD DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE PANAMA.

Normas EIA

Regulaciones de la FCC

s |IEEE

Normas CABLES & WIRELLES

Normas DE AGENCIA DE DISTRIBUCION ELECTRICA
Normas IPCEA

Normas del MOP

Reglamentos Municipales vigentes

Cédigos NFPA

Normas NEMA

Normas REA

Normas UL

Normas de cualquier otra organizacion local, nacional o extranjera que
sea referida.
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SECCION 18

PLANOS COMO CONSTRUIDOS

A medida que avanza la obra, el Contratista debera marcar los cambios
aprobados sobre los planos, de modo que la ruta de los cables, circuitos,
numero correcto de circuitos y localizacion de salidas y tomacorrientes
queden indicados apropiadamente.

Al final de la obra, todas las condiciones de como se ha construido deberan
quedar indicadas en un juego de planos que debera ser entregado al Duefio
antes de la inspeccion final.
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SECCION 19

INSPECCION Y ACEPTACION FINAL

Una vez terminados los trabajos a los cuales se refiera el Contrato,
incluyendo la remocibn de toda herramienta, equipo, estructuras
provisionales, desperdicios de materiales y otras obligaciones contractuales,
de manera que todo el trabajo fuera dejado en condiciones nitidas y
presentables, el Supervisor inspeccionara los trabajos y si la encontrare
completa de acuerdo con los términos del Contrato, asi lo certificara al
Duerio.

Los trabajos enteros seran entonces revisados minuciosamente por el
Duerio, el Inspector y el Contratista y de encontrarlo completo y correcto, asi
lo haran constar por medio de un "Acta de Aceptacién”, firmada, copia de la
cual debera acompaiar la cuenta final.
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TECHO

20.0 DESCRIPCION
Generalidades

Esta seccion comprende la colocacién de laminas o piezas de cualquier
material, sobre una estructura previamente ejecutada, como se muestra en los
Planos y segun las indicaciones de las secciones respectivas de estas
Especificaciones, para formar la superficie del techo, incluyendo los elementos
de sujecién de la cubierta y los accesorios para el escurrimiento y eliminacién
de aguas pluviales. También incluira las cubiertas de aislamiento e
impermeabilizacion aplicadas sobre la superficie de techo que ha sido
previamente ejecutado.

MATERIAL
GENERALIDADES

Los materiales, tipos, calibres, acabado y calidad de las cubiertas seran los
indicados en los Planos, al igual que los elementos de fijacion de las cubiertas
a la armazén o estructura del techo y los accesorios de escurrimiento y
disposicién de aguas pluviales, estos Ultimos con soportes metalicos.

CUBIERTA METALICA

Los caballetes, botaguas, bajantes y demas piezas para el escurrimiento y disposicion
de aguas pluviales, seran del mismo material que la cubierta.

La fascia y otras piezas similares de remate, seran del mismo material que la cubierta,
salvo que los planos lo indiquen de otra manera.

Los anclajes seran tirafondos de metal galvanizado con cabeza hexagonal, que llevan
arandela de neopreno en la unién con la lamina y sobre dicha arandela, otra de metal
galvanizado que esta en contacto con la cabeza del tirafondo, o clavos galvanizados
con arandela de plomo o el sistema que sefialan los Planos.

CONSTRUCCION
CUBIERTA METALICA

Las superficies que van a recibir las laminas estaran lisas, limpias y libres de
obstrucciéon que puedan afectar la instalacion. Las laminas se colocaran en
hileras horizontales de abajo hacia arriba, efectuando la instalacion en sentido
contrario a

donde soplan los vientos y seran asegurados en las zonas de empalme y en
dos nervios centrales de la corrugacion de manera que los tirafondos, tornillos
y cualquier medio de anclaje que perfore la lamina ira en el lomo o parte
superior del nervio de la corrugacion.

Todos los elementos para ejecucion completa del techado y para formar una
superficie hermética al paso del agua, seran suministrados por el Contratista y su
costo estara incluido en el trabajo total, aunque no estén directamente especificados.

Todas las aberturas en la cubierta seran terminadas como indican los Planos o en sus
defectos rellenados, taponadas o cubiertas para impedir la entrada de agua.

TRASLAPES DEL TECHO METALICO

Los traslapes longitudinales seran como minimo de 0.30 M y los traslapes laterales
seran de dos (2) corrugaciones.
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Cada corrugacion se atornillara en los soportes intermedios horizontales.

CANALES

Donde se indica en los Planos, se instalaran canales del material especificado. Los
Canales tendran la seccion indicada en los Planos y pendientes adecuadas. El calibre
del material de los Canales, sera indicado en los detalles correspondientes, pero, en
ningtin caso sera menor del No.20 en caso de ser de aluminio y de los No. 16 6 18 en
caso de ser de acero galvanizado. Todos los Canales llevaran los refuerzos
necesarios para obtener la rigidez y firmeza debidas.

MEDICION

La superficie a medirse en metros cuadrados sera el area total efectiva de la cubierta
terminada (no la proyeccién horizontal).

PAGO

La superficie medida como antecedente se pagara al precio unitario de Contrato, cuyo
precio constituira compensacion total por el trabajo de la cubierta incluyendo todos los
materiales, accesorios y elementos de todo tipo, mano de obra, equipo, herramientas,
imprevistos necesarios para la ejecucion completa y definitiva del trabajo.

NOTA: En ambos casos de cubiertas, el costo de los Canales debera estar incluido
en el costo por metro cuadrado de la cubierta.29
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SECCION-21

AIRES ACONDICIONADOS

EQUIPO PROPUESTO:

EQUIPO CENTRAL

(1) Sistema Central de 30 Toneladas marca YORK compuesto por:
(1) Unidad Evaporadora modelo LEU360
(2) Unidades Condensadoras modelo H*CE180.

TRABAJO A REALIZAR:

¢ Suministro e instalacion de ductos de lata con aislamiento térmico de 1 2" de
espesor. Se incluyen difusores, rejillas y extractores.

e Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion con sus accesorios desde
las unidades Evaporadoras hasta las unidades Condensadoras segun planos y
especificaciones.

e Conexion eléctrica de las unidades desde el punto de carga a ser instalado por
otros.

e Conexion del desaglie de la unidad al sumidero suministrado por ustedes a no
mas de 1°de cada unidad.

TRABAJOS NO INCLUIDOS:

Alimentacion eléctrica de las unidades.

Sumidero para los drenajes.

Picar y sellar huecos en paredes. Confeccion de bases de concreto.
Servicio de mantenimiento mensual.
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SECCION-22

PINTURA EPOXICA DE ALTA RESITENCIA

1. ESTRUCTURAS NUEVAS:

La pintura epdxica de alta resistencia es un esmalte de resinas epodxica capaz de
resistir ataques quimicos fuertes, humedad y abrasién, lo mismo que a los efectos
de muchos acidos, solventes, grasas, aceites y otros quimicos activos.

Por su flexibilidad y resistencia al choque térmico la pintura epdxica de alta
resistencia permite que sea utilizada para recubrir grandes superficies, ademas, es
empleada para proteger tanques de almacenamientos, paredes, pisos, estructuras
marinas.

No se afecta por el tiempo o fuertes contaminaciones ambientales.
2. SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar secas y limpias de polvo, grasa y otros
contaminantes.

a) Metal ferroso:
Cualquier vestigio de 6xido se debe tratar con acondicionador de metal, se
espera unos 30 minutos, se lava la superficie con agua, dejandose secar antes
de aplicar el primario, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

b) Metal galvanizado y aluminio:
La superficie debera recibir una limpieza general con solvente y detergentes o
una ligera lijada. Aplicar el primario segun las indicaciones del fabricante.

¢) Concreto:
Para el concreto nuevo, la superficie debe tener unos 30 dias de fraguado,
debe estar limpia de polvo, grasa y se utiliza el primario de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

d) Madera:
Debe estar bien curada, lijandose ligeramente y se aplica el primario segun las
indicaciones del fabricante.

Todas las aplicaciones pueden ser con brocha, rodillo o pistola.
Esta pintura se siente seca al tacto a las 3 horas de haberse aplicado.

Al pintar la primera mano, se esperara un minimo de 4horas para poder aplicar la
segunda
mano.
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GEOTEXTIL

1. DESCRIPCION:

La utilizaciéon del geotextil esta condicionada por los requerimientos indicados
segun el tipo de instalacion que se vaya a desarrollar, dependiendo de las
condiciones del sitio y del disefio del nlcleo.

Las condiciones del sitio incluyen la gradacion del relleno, la gradacion y
estabilidad de la base del pavimento, el material de la base de la berma y
cualquier taponamiento de grietas o colocacién de agregados realizados al
pavimento.

A continuacion, se detallan las principales normas para el uso apropiado de telas
sintéticas denominadas geotextiles en los trabajos de construccion, donde
cualquier cambio de disefio e instalacién se hara segn las indicaciones del
fabricante.

2. OBJETIVO:

Los geotextiles se utilizan basicamente para desarrollar tres funciones bésicas:
filtracién, separacion y refuerzos del suelo.

En la filtracion: se utiliza para permitir el flujo del agua y retener particulas finas
de los suelos.

En la separacién: se utiliza para separar capas adyacentes de diferentes
materiales y evitar la contaminacién de las capas.

En el refuerzo del suelo: se utiliza para el movimiento del suelo por medio del
confinamiento del material y absorbiendo de esta forma, parte de la carga a que
esta sometido el suelo.

3. MATERIAL:

El geotextil debera ser resistente a hongos, agua, roedores e insectos,
meteorizacion y
descomposicion, ademas, debe cumplir con los siguientes requisitos

PROPIEDAD METODO DE ENSAYO CLASE A2
CLASE B2
1. Resistencia grab (Ibs) ASTM D 4632 180
80
2. Elongacion (%) ASTM D 4632 .
3. Resistencia de costura (Ibs) ASTM D 4632 160
70 4. Resistencia al punzonamiento (Ibs) ASTM D 4833
80 25
5. Resistencia al estallido (Ibs) ASTM D 3786 290
130
6. Rasgado trapezoidal (Ibs) ASTM D 4533 50
25
7. Permeabilidad (cm/seg.) ASTM D 4491 K textil > K suelo  k
textil > K suelo
8. Tamario de apertura (tamizU.S.Std) ASTM D 4751 Notas 5 & 5A
Notas 5 & 5A
9. Permitividad (Sed ) ASTM D 4491 .
W.—Degradacién ultravioleta ASTM D 4355 70 @ 150hrs 70
@ 150 hrs
(% resistencia retenida)
11. Retencion asfalto (gal/yd ) Appendix XI L
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12. Punto de derretimiento (°f) ASTM D 276
1. Minimo — Use en la direccién principal mas débil. Todos los valores numéricos
representan minimo valor de rollo promedio (i.e., los resultados de ensayo de
cualquier rollo muestreado de un lote cumpliran o excederan los valores minimos
de la tabla). Los valores establecidos son para condiciones no criticas, no severas.
Muestreo de lote segun la norma ASTM D 4354.

2. Las aplicaciones de drenaje Clase A para geotextiles donde los esfuerzos de
instalacién son mas severos que las aplicaciones Clase B, i.e., cuando se usan
agregados muy gruesos, afilados, angulares, se especifica un alto grado de
compactacion (>95% AASHTO -T —99), o la profundidad de la trinchera es mayor
a10".

3. Las aplicaciones de drenaje Clase B son aquellas donde el geotextil se usa con
superficies lisas que no tengan salientes angulares, no se usa agregado, angular,
afilado; los requerimientos de compactacion son ligeros (>95% AASHT — T —99) y
las trincheras tienen menos de 10°de profundidad.

4. Se puede determinar un coeficiente nominal de permeabilidad multiplicando el
valor de permisividad por el espesor nomina. El val k del geotextil debe ser mayor
al valor k del suelo.

5. Si el suelo tiene 50% o menos en peso, pasado por el tamiz US N° 200, se usa
ADS menor de 0.6 mm (mayor que el tamiz US Estandar #30).

5% si el suelo tiene mas del 50% de particulas en peso, pasando por el tamiz US N°
200, se usa menor a 0.297 mm (mayor que el tamiz U.S Standard #50).

4. USO Y COLOCACION:

En drenajes subterraneos, la superficie de la zanja debera estar limpia de
objetos punzocortantes que puedan romper la tela. Se deben remover las
piedras, arbustos, ramas y todo objeto puntiagudo.

La colocacién de la tela debe garantizar que todo el material filtrante a colocar,
conforme a los planos, quede completamente cubierto por la tela, excepto la
salida del subdrenaje. Los traslapes deberan ser grapados, cocidos o se debe
dejar un traslape adecuado que asegure el total recubrimiento del material
filtrante.

El material filtrante de relleno se debera colocar con mucho cuidado para evitar
la rotura de la tela.

En caso que se requiera hacer algun traslape, éste debera tener una longitud
minima de 0.30 mt.

El material de base que se colocara sobre la tela debera tener un espesor
minimo de 0.15 mt. y sera colocado en una sola capa.
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SECCION-24

SIEMBRA DE GRAMA

La siembra de grama Tifton 419 se hara con estolones vivos.
El periodo de crecimiento es de aproximadamente 10 semanas, tiempo este donde
nuestra empresa se encargara de su mantenimiento ya que este costo esta incluido.

ACTIVIDAD DE RELLENO (ARENA + MATERIAL ORGANICO)

Esta actividad esta compuesta de material arenoso con una granulometria
especifica, éste material debe ser sometido a la prueba de coeficiente de
uniformidad que debe estar en un promedio, ya que si es muy alto el terreno se hace
muy inestable, y si es muy bajo entonces el terreno se vuelve muy compacto, y no
drenaria bien.

También es necesario agregarle material organico, y verificar que la mezcla con la
arena tenga la acidez y alcalinidad correctas.
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AISLANTE TERMICO

TRABAJO CONTEMPLADO

El trabajo incluye el material, equipo, herramientas y mano de obra necesarios
para la instalacion completa de todo el aislante térmico y accesorios
relacionados, como se indica en los planos y de acuerdo con estas
especificaciones

Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo trabajo
incluido bajo esta seccion.

MATERIALES

a) Se utilizara, en todas las areas indicadas en los planos, aislante térmico a
base de
polietileno de 4" de espesor del tipo conocido como Low-E o similar, en
precio y
calidad.

b) “Tape” o cinta adhesiva de polietileno Low-E o similar, para unién del sistema
en los traslape.

c) El contratista podra utilizar otro material similar en calidad y costo, siempre y
cuando cuente con la aprobacion de la inspeccion.

d) Se usara alambre dulce cal 16 para cama tensada colocada y costo, siempre
y cuando cuente con la aprobacion de la inspeccion.

INSTALACION

a) “todo el aislante sera instalado de acuerdo a las indicaciones de estas
especificaciones y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

b) La colocacién del aislante se hara directamente sobre las carriolas del techo
y en el sentido contrario a la direccion de estas. Las uniones o traslapes se
haran mediante grapas industriales y los bordes seran sellados con cinta
adhesiva (Low-E) o similar.

c) Antes de la colocacién del aislante térmico sobre las carriolas, el contratista
instalara una cama tensada de alambre dulce cal. 16, en ambas direcciones.

d) El aislante sera del tipo con la cubierta reflexiva color aluminio en ambas
caras.

e) El material colocado debera presentar una superficie lisa, sin dobleces ni
deflexiones. Los bordes de los traslapes deberan quedar cubiertos con la
cinta adhesiva (Low-E) o similar.
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SECCION 26

PROTECCION TERMICA
26.1 CUBIERTA DE METALES

El trabajo consiste en suministrar e instalar cubierta de ldaminas de acero esmaltado
calibre 20 corrugada, carriolas tipo “C”, (termofundido, R=14), soporte de geomalla
biaxial 20-20, estructura de soporte y alineadores de carriolas de 2" @ con doble
tuera superficie impermeable. La cubierta debera incluir todos los accesorios
complementarios como anclajes, sellos, solapas, cumbreras, remates, uniones,
terminaciones y tapones que sean necesarios.

a. Publicaciones aplicables

Las siguientes publicaciones normativas, mas recientes, forman parte de estas
especificaciones en la medida que sean aplicables a las actividades involucradas en
el proyecto y se aplicaran, igualmente al Contrato, los manuales de instalacién de
esas organizaciones:

e ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para
Prueba y Materiales).

e A 653 A653M Laminas de Acero, Recubiertas con Carbén y Zinc o
(Galvanizadas) por el Método de Inmersion Caliente (Steel Sheets, Carbon,
Zinc Coated (Galvanized) by the Hot Dip Method)

e A 446 Laminas de acero, Recubiertas con Carboén y Zinc Galvanizadas por el
Meéetodo de Inmersion Caliente (Steel Sheets, Carbon, Zinc Coated
(Galvanized) by the Hot Dip Method)

e B 32 Soldadura de Metal (Solder, Metal)
o (C 1184 Selladores Estructurales de Silicén

e AISC (American Institute of stell Constructions). Instituto Americano de
Construccién con Acero.

Especificaciones para el disefio de estructuras de miembros formados por rolado en
frio.

26.1.1 RESULTADOS ESPERADOS

La instalacion terminada de la cubierta metélica y sus componentes seran una
instalacion integral, uniforme, segura y duradera que se desempefie con el resto de la
estructura sin alteraciones, deformaciones filtraciones o dafios y que provean una
superficie sellada e impermeable. Los acabados y la apariencia de las superficies
seran homogéneos, uniformes, parejos, alineados en los patrones especificados, a los
niveles, pendientes y formas requeridas y segun los estandares especificados en los
planos y/o en estas especificaciones.

26.1.2 VERIFICACION DE DIMENSIONES

EL CONTRATISTA conocera y entendera todos los detalles del trabajo, verificara
todas las dimensiones en el Proyecto, y notificara al Inspector sobre cualquier
discrepancia en planos o duda antes de efectuar el trabajo requerido.

26.1.3 COORDINACION CON OTRAS DISCIPLINAS

EL CONTRATISTA coordinara los trabajos de suministro e instalacidon de las cubiertas
con los trabajos de las otras disciplinas constructivas, tales como: albaiileria,
soldadura, estructura, fontaneria, aislamiento térmico, cielo raso y otras que sean
relevantes. Los trabajos de instalacién de cubiertas, solapas y otros componentes de
hojalateria no deberan iniciarse hasta que se hubiesen terminado los trabajos de
albafiileria, mochetas y terminaciones de mamposteria en las cuales fuesen a asentar
o acoplar los componentes de la cubierta.
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26.1.4 SOMETIMIENTO DE DOCUMENTOS
a. Lista de materiales

EL CONTRATISTA sometera; en duplicado, por lo menos 15 dias antes de utilizar los
materiales de esta actividad; una lista de los materiales que se propone suministrar
para cumplir con los planos y especificaciones.

Esta lista incluira todos los datos sobre los materiales, detalles de construccion, para
demostrar que estos llenan los requisitos exigidos.

b. Muestras

EL CONTRATISTA entregara, para la aprobacion, muestras de cada uno de los
componentes y materiales de los trabajos relacionados con la cubierta, a
continuacion, se indican algunas muestras, pero no estan limitados a estos:

¢ Solapas: Una muestra de seccion real de sesenta (60) centimetros de largo de
cada tipo de perfil de solapa, incluyendo muestras de los tipos diferentes de
empalmes, acoples, camisas, bastas y traslapes.

e Tormnillos: Dos (2) muestras de cada tipo de tornillo, taco de expansion, tuerca,
perno y arandela.

¢ Carriolas: Una (1) muestra de sesenta (60) centimetros de largo de cada tipo
de calibre a utilizar.

¢ Alineador: Dos (2) muestras, completa con tuercas y arandelas.

¢ Selladores: Una (1) muestras en tamaiio real de cada tipo de sellador, y
compuesto impermeabilizante.

¢ Laminas para la cubierta esmaltada: Dos (2) tramos de treinta (30) centimetros
de largo del ancho nominal de cada clase de laminas de acero y calibre.

¢ Aislamiento térmico: Dos (2) muestra de 60 centimetro por 60 centimetro.
e Geomalla biaxial 20-20: Dos (2) muestra de 60 centimetro por 60 centimetro.

e Canales pluviales: Una muestra de seccién real de 60 centimetros de largo de
cada perfil, seccion y tipo de canal; incluye terminaciones, tapa, transiciones,
juntas, empalmes y desaglies.

e Electrodos de soldadura para arco eléctrico. Dos (2) varillas de cada tipo de
soldadura para arco eléctrico.

La revisiéon y aprobacion de las muestras por el Inspector del DAS no releva a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad de suministrar productos de calidad y
apariencia requerida en los Documentos de Construccion. La aceptacién del DAS
depende del desempefio satisfactorio lograda en sitio. EL CONTRATISTA entregara
las muestras por lo menos 10 dias antes de comenzar la instalacion del producto.

26.1.5 PRODUCTOS Y MATERIALES EQUIVALENTES

Para que los productos sean considerados para aprobacion, deberan ser producidos
por un Fabricante con un minimo de diez (10) afios en la fabricacion de este tipo de
productos. EL DAS no tiene obligacion alguna de aceptar un producto sustituto
cuando este no iguale o exceda las caracteristicas relevantes, criterios estéticos y
bondades del producto ya aprobado.

a. Laminas de acero esmaltado corrugado para uso en cubiertas
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A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las laminas de acero
esmaltado para uso en techos y cubiertas seran de calibre 20 estandar, de perfil
corrugado ondulacion-corriente de conformidad con las normas AISC, la norma ASTM
A 653 y la norma ASTM 446 G 90. Las laminas de acero deberan ser del largo
maximo posible de tal forma que el largo de la lAmina pueda cubrir la pendiente de la
cubierta con el minimo de traslapes. El color de las laminas sera escogido por el
Inspector del DAS.

b. Lamina de acero galvanizado para solapas

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las laminas de acero
galvanizado para fabricacién de solapas seran de calibre 20 estandar, de igual color y
calidad que las laminas de la cubierta metalica.

c. Tornillos para fijar laminas de techo y solapas

Los tornillos para fijar laminas de techo y solapas a otros componentes de metal,
seran del tipo auto-roscante, auto-taladrante, galvanizados con zinc por el método de
inmersion en caliente, de los largos necesarios, con cabeza hexagonal, de tamario
#12 con arandela de acero galvanizado y arandela de neopreno. La arandela de
neopreno debera ser del tipo adherida en fabrica a la arandela de metal. No se
permitiran tornillos del tipo en que la arandela de neopreno no estuviese firmemente
adherida a la arandela de metal del tornillo. La arandela de neopreno debera tener un
didmetro minimo de 3/8" y un espesor minimo de 1/8".

La arandela de metal debera ser de un didametro ligeramente mayor que el diametro
de la arandela de caucho o neopreno. La arandela de caucho o neopreno debera
tener una consistencia uniforme y elastica que asiente completamente sobre la lamina
de techo y forme un sello impermeable que evite filtraciones a través de la perforacion
del tornillo.

d. Soldadura para lamina esmaltada de acero

La soldadura para empalmar elementos de lamina de acero esmaltada estara
compuesta de 60% estaiio y 40% plomo. La soldadura compuesta de 50% estafio y
50% plomo podra ser utilizada solo si es aprobada por el Inspector del DAS.

e. Membrana elastomérica impermeabilizante para recubrimiento

La membrana elastomérica para recubrimiento de todas las cabezas de los tornillos,
ademas de la arandela de neopreno, seran dos manos de pintura.

f. Impermeabilizante para recubrimiento de laminas de acero esmaltado
corrugado

Se utilizard un producto asfaltico con pigmentos de aluminio y aditivos altamente
efectivos. Este impermeabilizante debe producir una superficie aluminica para ahorrar
energia, proteger, preservar las superficies existentes y nuevas del techo

g. Aislamiento térmico

Se utilizara, en todas las areas indicadas en los planos, aislante térmico a base de
polietileno con un espesor no menor de 5 mm revestido con aluminio ambas caras.

El aislante térmico reflectivo debe tener un parametro de resistencia térmica R14 y
debe ser catalogado como clase A en cuanto a la flama; segin NORMAS ASTM. Para
la unién del aislante en los traslapes, en aquellos tipos de aislantes que no tengan
cinta adhesiva cinta adhesiva de polietileno, dicho aislante sera soportado por una
geomalla biaxial 20-20 que actuara como refuerzo.
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h. Alineadores

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, los alineadores seran
de 2" de diametro lisos con doble tuerca, seran colocados a L/3 de luz entre las vigas
de techo.

i. Carriolas

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las carriolas seran de
acero galvanizado espaciadas mas o menos a 1 m; La dimension, calibre y/o
caracteristicas de la carriola estara especificada en los planos. Se debera lijar y
colocar pintura anticorrosiva en los puntos de soldadura de acuerdo a lo especificado
en el punto (PINTURA GENERAL).

j» Geomalla biaxial 20-20

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, la geomalla sera
biaxial 20-20. Este material debe tener la capacidad o fuerza extensible para funcionar
como refuerzo suficiente para soportar el aislante térmico.

k. Lamina de acero galvanizado para canales pluviales.

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las laminas de acero
galvanizado para uso en canales pluviales expuestas del tipo instalado en aleros y
fascias vistas seran pintadas, de calibre 18 estandar, lisa, plana y de conformidad con
la norma ASTM A 653.

26.1.6 EJECUCION

EL CONTRATISTA debera sellar todas las posibles causas que puedan permitir la
entrada del agua de lluvia a indiquen en los planos, pero que son parte de la
instalacion de la cubierta.

26.1.6.1 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES

Previamente a la instalacion de cubierta de lamina metalica, hojalateria, sus
accesorios y componentes, EL CONTRATISTA debera inspeccionar cuidadosamente
la estructura de soporte, mochetas de mamposteria, paramentos, repellos, paredes,
tubos de ventilacion, elementos de mamposteria, y demas componentes constructivos
y estructurales que fuesen a recibir la instalacion de cubierta metalica. EL
CONTRATISTA debera notificar por escrito al Inspector cuando existan condiciones
que no permitan alcanzar una instalacién conforme a los requerimientos de los
Documentos de Construccion.

EL CONTRATISTA no iniciara la instalacion de trabajos de hojalateria y sus
componentes de cubierta hasta que todas las superficies tengan las condiciones
apropiadas para recibir la instalacion. EL INSPECTOR no debera autorizar ni permitir
el inicio de instalacion de componentes de cubierta metalica hasta que todas las
estructuras y substratos estén dentro de las tolerancias maximas permitidas para
horizontalidad y pendientes de las superficies y se hubiesen instalado los aislantes
térmicos, si fuesen requeridas. La horizontalidad y pendientes se comprobaran
mediante el uso de niveles de manguera transparente o equipo de nivel laser. El nivel
de burbuja de aire no sera un instrumento aceptable para la comprobacion de la
horizontalidad ni las pendientes.

26.1.7 INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA DE METAL

a. Instalacion de las laminas de metal

Las laminas de metal de la cubierta deberan apoyarse en forma firme, pareja,
uniforme y completa sobre las carriolas o pares estructurales de soporte de la
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cubierta. El aislamiento térmico debera instalarse segun se indique en el plano. Las
laminas de metal deben ser impermeabilizadas con un producto asfaltico que
contenga pigmentos de aluminio y aditivos altamente efectivos para producir una
superficie aluminica que ahorre energia, proteja, preserve las superficies existentes y
nuevas del techo.

b. Traslapes de las laminas de metal de la cubierta

Los apoyos de inicio, terminacién y traslape transversal de cada lamina deberan
efectuarse sobre un miembro estructural de la cubierta. Los tornillos de fijacion de los
cantos de inicio y terminacion de cada lamina deberan fijarse a una distancia no
menor de 2" del borde de la lamina. Los traslapes laterales o longitudinales de las
laminas metalicas se efectuaran de tal forma que el canto expuesto de la lamina
superior del traslape se oriente en la direccion contraria a la de procedencia del viento
predominante. Los traslapes longitudinales entre laminas de metal de la cubierta
deberan ser de un minimo de dos (2) corrugaciones completas.

Los traslapes transversales de laminas de metal de cubierta deberan ser de un
minimo de 12" y el centro del traslape debera efectuarse en el centro del miembro
estructural correspondiente de soporte de la cubierta.

c. Instalacion de tornillos de fijacion de laminas de metal de la
cubierta

La tolerancia maxima de desviacion de la linea recta para instalacion de hileras de
tornillos serd de 1/2" (12.7mm) medido a lo largo del tramo de techo. Los tornillos
deberan penetrar a una profundidad uniforme. Los tornillos deberan apretarse hasta
que la arandela de neopreno o caucho del tornillo asiente completamente sobre la
lamina de metal de la cubierta y forme un sello impermeable sin que se deforme la
lamina o se afloje el tomillo, se colocara la membrana elastomérica para recubrimiento
de todas las cabezas de los tornillos, ademas de la arandela de neopreno, seran dos
manos de pintura. El espaciamiento minimo de los tornillos de fijacién de las laminas
de cubierta serd como se indica a continuacion:

e Extremos de las laminas: 8" centro a centro Traslapes transversales: 16" centro
a centro

e Solapas sobre metal: 12" centro a centro en una matriz cuadrada en todas
direcciones

e Solapas sobre Mamposteria: 12" centro a centro a lo largo de la solapa

26.1.8 SOLAPAS

EL CONTRATISTA suministrara e instalara todas las solapas indicadas en los Planos
y aquellas que sean necesarias para garantizar una cubierta integral e impermeable a
la penetracién de agua, incluyendo solapas de lima honda, solapas de lima alta,
solapas de pared, solapas de canal y solapas de cumbrera, entre otras.

a. Instalacion de solapas

EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar solapas de lamina de metal en todas
las intersecciones de la cubierta metalica con paredes, paramentos, elementos de
mamposteria, canales, fascias, tuberias, ventiladores y otros elementos constructivos
del Proyecto. Las solapas deberan fijarse firmemente a la lamina metalica de la
cubierta por medio de tornillos del tipo utilizado para fijar las laminas de la cubierta a
la estructura de soporte. Las solapas deberan fijarse firmemente a los elementos de
mamposteria por medio de tornillos de acero galvanizado con arandela de neopreno
en tacos de expansion.
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Las juntas entre las solapas y otro elemento, entre la cual puede filtrarse el agua, se
debera sellar aplicando un emplasto de fibra de vidrio a todo lo largo de la junta.

b. Solapas alrededor de tuberias

Todas las tuberias y otros elementos constructivos que atraviesen la lamina metalica
de la cubierta o solapas desde abajo, deberan estar sellados e impermeabilizados con
solapas metadlicas preformadas, selladores y con la membrana elastomérica
debidamente instalada formando un sello impermeable alrededor del elemento
penetrador de la cubierta.

c. Traslape de las solapas

Las solapas deberan construirse en los tramos de los largos maximos indicados. Las
solapas deberan traslaparse un minimo de quince centimetros (15 cm).
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REPUBLICA DE PANAMA
-— GOBIERND NACIONAL —

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMBIENTALES

1. INTRODUCCION

Las

presentes especificaciones formaran parte de los contratos que se celebraran LA

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) para la ejecucion de los siguientes

proyectos:

Letrinas

Alcantarillado sanitario

Cruce de cauces (rios, lagos, quebradas, etc.)

Acueductos

Infraestructura vial (puentes, caminos, zarzos y vados)

Establecimientos educativos

Infraestructura de Salud

Rehabilitaciones, remodelaciones o mejoras a infraestructuras de instalaciones

deportivas, culturales, sociales entre otras.

2. ASPECTOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

2.1.Generalidades

El objetivo de estas especificaciones ambientales es que los proyectos a ser ejecutados
por el DAS, en todas sus fases, no produzcan cambios ambientales nocivos

significativos a causa de las actividades relacionadas con su construccion.
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Para esto, en forma general, EL CONTRATISTA y su personal deberan evitar introducir
modificaciones innecesarias en habitat y paisajes por efecto de las actividades

derivadas de la construccién o de la operacién y mantenimiento de los proyectos.

Los costos de las actividades de proteccion ambiental deberan estar incluidos en los

costos indirectos del contrato, salvo cuando se indique lo contrario.

2.2. Control Ambiental

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a estas disposiciones ambientales, y a
la satisfaccion del DAS, cuyos miembros tendran libre acceso para inspeccionar la

construccion durante la ejecucion de la obra.

2.3. Responsabilidad del Contratista !

Todas las obras de los proyectos seran construidas conforme a los planos de disefio
elaborados por el DAS y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Ambientales, las
que no liberan a EL CONTRATISTA de sus deberes y responsabilidades, en

concordancia con el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA realice, sin el consentimiento de la Inspeccion,
modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, este debera retirar del
lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo aquello que,

habiendo sido construido, no haya sido previamente aprobado.

Durante una inspeccion temporal de los trabajos, como en la época de invierno, EL
CONTRATISTA debera agotar las medidas conducentes a evitar que la erosién afecte
el area de influencia directa de sus frentes; cuidara, ademas de dejar los rellenos bien
compactados y emplazara obras que permitan el escurrimiento de las aguas reduciendo

al maximo la erosion.

Cuando los trabajos se realicen en zonas de peligro potencial, de incendio de la
vegetacion, y en especial cuando las tareas estén dentro de areas sensibles, EL
CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para evitar que sus empleados

efectuen actividades depredativas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones, la Inspeccién podra
contratar con terceros la ejecucion de la obra y trabajos de restauracion necesarios, con

cargo a las garantias del contrato, sin perjuicio de las sanciones que corresponda

' En este acapite se hace mencién a las responsabilidades de orden general. Aquellas de caracter particular estan detalladas
mas adelante en este mismo documento.
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Mientras no se haga la recepciéon definitiva de las obras por parte del DAS, EL
CONTRATISTA debera proveer y disponer todas las medidas de seguridad para evitar
o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc. Igualmente

proveera la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc.

2.4.Proteccion de la propiedad

EL CONTRATISTA adoptara las precauciones necesarias para prevenir y evitar
cualquier dafio a la propiedad ajena y a los servicios publicos, incluyendo edificaciones,
cercas, caminos, senderos, arboles y arbustos que se encuentren ubicados en o cerca
del sitio de las obras. Para esto, sera necesario que el programa de reuniones con los
afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento el tipo de obras que se

realizaran y los posibles dafios que se podrian ocasionar.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA el reparar cualquier dafio que sea

atribuible a la realizacidn de las obras, o que sea consecuencia de ellas.

2.5.Ejecucion de obras

Previamente a la ejecucion de cada uno de los componentes de los proyectos, incluso
de obras menores, EL CONTRATISTA presentara a la Inspeccion informacion
apropiadamente detallada sobre las dreas que ocupara, el volumen y precedencia de
los materiales que utilizara y el tipo de métodos constructivos que empleara. Podra
eximirse de este requisito Unicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya
hayan sido suficientemente detallados en los planos de disefio o en la propuesta y se
planeé ejecutar los trabajos sin cambio alguno. En tales casos EL CONTRATISTA

debera solicitar a la Inspeccion la exencién correspondiente.

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en el
disefio de uno o mas componentes de los proyectos para adaptarlo a las condiciones
encontradas en el sitio de obra, EL CONTRATISTA presentara ademas de los
planos relacionados con ingenieria, los planos esquemas y otros documentos

relacionados con la parte ambiental.

Cuando a criterio de la Inspeccion, las modificaciones planteadas sean significativas,
esta debera remitir el asunto a la Unidad Ambiental del DAS (UADAS), quien se
pronunciara al respecto. Solo después de obtener la aprobacion de la Inspeccién, EL

CONTRATISTA procedera a iniciar las actividades propuestas.

En caso de no recibir oportunamente de parte de la Inspeccion respuesta a sus
planteamientos, EL CONTRATISTA solicitara al DAS implementar medidas para

subsanar el problema.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS

Fe -



PROYECTO # 61373
e ~Au

2.6.Capacitacion y Educacion del Personal

Previamente a la ejecucién de las obras, o cuando la Inspeccidn lo estime conveniente,
el Contratista debera impartir capacitacién a su personal y al de los eventuales

subcontratista sobre los siguientes temas:

- Normas de seguridad que deberan ser observadas en los distintos frentes de

trabajo.

- Instrucciones sobre la manera como deberan ser ejecutadas las actividades

encomendadas a cada trabajador.

- Estandares ambientales minimos que deben ser alcanzados, en concordancia, con
estas especificaciones y con los respectivos estudios de impacto ambiental, o en

caso que hubiere, con las recomendaciones ambientales que haga la UADAS.

El Contratista presentara en su propuesta un esquema donde se indicaran los

contenidos, cronogramas y metodologias de los proyectos de capacitacion.

2.7.Seguridad y Seializacion

Durante la construccion, EL CONTRATISTA debera proveer todas las medidas y
precauciones necesaria para la circulacidon de equipos, maquinaria y vehiculos en la
zona de los proyectos, para lo cual dispondra una sefalizacion adecuada, diurna y
nocturna, esta ultima en casos de requerirse, que se ajustara a las normas vigentes
(de seguridad industrial, de transito). Adicionalmente, respetara todas las normas de

seguridad del personal existentes en el pais.

EL CONTRATISTA tendra, ademas la responsabilidad de eventuales perjuicios
provocados por actividades de su personal en la zona de trabajo, en los accesos, en los
campamentos y sus areas aledafas, y en las areas a las que se pueda acceder desde

los diferentes frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA debera contratar un seguro contra accidentes para su personal, y

para terceros.

2.8. Transporte de Materiales

Los trabajadores de transporte de materiales para la obra deberan ser programados y
realizados de manera que se eviten dafios a los caminos publicos o privados, a los
servicios de utilidad publica, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes
publicos o privados. Los costos de transporte por este concepto deberan estar incluidos

en los respectivos precios unitarios.
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EL CONTRATISTA debera tomar las medidas pertinentes para asegurar que los
vehiculos se carguen de manera que no se exceda la carga por eje maximo autorizada.
La Inspeccion podra ordenar la suspension del viaje de cualquier vehiculo que
transporte mas peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, los que
deberan ser retirados a costo de EL CONTRATISTA, sin perjuicios de responder por

eventuales dafios o perjuicios que fueran imputables a esta infraccion.

Todos los materiales que se transporten como materiales de construccion, escombros,
restos de vegetacion y otros, se hara unicamente en vehiculo provistos de dispositivos
que controlen la dispersion de particulas en el aire y de fragmentos o liquidos hacia el
suelo. La Inspeccion ordenara el retiro de los vehiculos que no cumplan esta

disposicioén.

Todo material que sea encontrado fuera de lugar a causa de descuido en el transporte,
como restos de hormigbn, rocas, restos de vegetacion, etc., sera retirado por el
Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la Inspeccion podra ordenara

el retiro del material a terceros, a costo del Contratista.

2.9 Uso y Mantenimiento del Transito

El Contratista, durante la ejecuciéon de las obras, debera evitar la suspension del libre
transito por los caminos existente. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo debera

colocar la sefalizacion pertinente para este caso.

3.0 Control de la Contaminacién del Agua
3.0.1 Generalidades

Los escurrimientos superficiales y subterraneos, y las masas de agua presentes en lagunas

esteros, en el mar y en humedades, necesitan ser protegidos de drenajes accidentales
directos o indirectos de desechos, basuras, etc., por lo que, el Contratista, durante la

ejecucion de los proyectos, tomara las medidas necesarias para evitar su contaminacion.

En caso de que el Contratista vierta descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de
desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en mencion, esté
debera notificar inmediatamente a la Inspeccién sobre el particular, y debera tomar las

acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacién producida.

Las aguas de lavado de agregados y de fraguado de concreto deberan ser recolectadas y
tratadas antes de que sean descargadas a los recolectores finales. Para este efecto sera
necesario disponer, al menos, de sedimentadores de agua bajo de las fuentes de

produccion de las aguas de lavado.

Los procedimientos para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado,
aceites, gasolina, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de retenciéon

para el control de la erosién por drenaje, la recoleccion de fluidos de desechos en
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trampas de grasa u otros instrumentos de retencién y la instalacién de equipos para evitar

derrames.

No se podra descargar fango o lodos en los cuerpos de agua; estos, con aprobacion
expresa de la Inspeccién, se depositan en areas secas, con el fin de proteger a las

especies que vivan en ecosistemas humedos.

A menos de contar con la aprobacion por escrito de la Inspeccion, las operaciones de
construccion en rios o corrientes, seran restringidas. Adicionalmente, y a fin de evitar
procesos erosivos y producciéon de sedimentos, el uso de equipo y maquinaria en cauces

naturales deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

Especial cuidado se tomara al uso que el Contratista de rociado para control de polvo, pues
su mala utilizacién puede producir deslizamiento del terreno por exceso de humedad, o
producir flujos con velocidades suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y

causar erosion.

Durante la construccion, el Contratista deberd tomar medidas rutinarias tendientes a
disminuir la produccién de sedimentos y a controlar la calidad del agua. Las lineas de
descarga y drenaje, u otras facilidades que podrian alterar las velocidades del flujo en los
cauces, deberan también ser monitoreadas y controladas por el Contratista, a fin de evitar
alteraciones hidraulicas que puedan inducir proceso de socavacién o sedimentacion en los

cauces.

Elementos toxicos deberan ser guardados en lugares donde, ni siquiera accidentalmente,
puedan interceptar o ser conducidos a las redes naturales de drenaje superficial o
subterraneo. La eliminacién de estos elementos debera hacerse fuera del area de los

proyectos y en sitios adecuados para ese efecto.

3.0.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar y controlar la contaminacién no seran medidos ni pagados,
por lo tanto los valores resultantes para estos tratamientos deberan ser incluidos en los

costos indirectos de los rubros de construccién correspondientes.

3.1 Control de la Contaminacién por Ruido

3.1.1 Generalidades

Los niveles de ruido generados en los multiples frentes de trabajo deberan ser controlados
a fin de evitar perturbar a las poblaciones humanas y la fauna silvestre o introducida en
toda el area de influencia de los proyectos.
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El Contratista no debera sobrepasar la emisién de 80 dB en ninguno de sus frentes!.

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruidos deberan ser reparados, y
retomaran al trabajo una vez que esto cumpla con los niveles admisibles y se haya
asegurado que las tareas de construccion que realizaran se efectuaran dentro del rango

anteriormente fijado.

La Inspeccion podra restringir la produccion de ruido en ciertas areas de los proyectos que
estime convenientes, y prohibir cualquier trabajo que produzca ruidos objetables,
especialmente en las cercanias de poblaciones o en las zonas donde considere que el

ruido afecte a la fauna.
E!l equipo ruidoso puede requerir de las siguientes acciones correctivas:
¢ Utilizacién de silenciadores de escape.

¢ Uso de locales cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con

material absorbente de sonido.

¢ Eliminacién de sefiales audibles innecesarias con sirena y pitos, y reemplazo, en lo

posible, con sefales visibles como luces intermitentes, etc.

¢ Calibracién, o cambio de dispositivos de alarmas, pitos de vehiculos o de maquinaria,
con otros mas adecuados, de tal manera que sus sefiales audibles no sobrepasen en

ningun momento la intensidad indicada anteriormente.
3.1.2 Mediciéon y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar la contaminacion por ruido no seran medidos ni pagados, y
sera responsabilidad del Contratista mantener sus equipos y maquinaria en buen estado de

funcionamiento.

3.2 Control de la Contaminacion del Aire

3.2.1 Generalidades
El Contratista debera realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que eviten
una sobrecarga en la emisiéon de contaminantes hacia la atmésfera, por lo que sera de su

responsabilidad el control de la calidad de:

Emanaciones, olores y humos
Polvo

Quema

* & > o

Uso de productos quimicos toxicos y volatiles.

! Un indicativo para saber que se ha llegado a este limite, es cuando las personas comienzan a
gritar para poderse escuchar.
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3.2.2 Emanaciones, Olores y Humo

Las pinturas, combustibles, fuego, quimicos, etc. genera emanaciones, olores y humos que
afectan la calidad del aire, pudiendo incluso ser peligrosos para la salud del personal, razén
por la cual el nivel de sus emanaciones en los diferentes frentes de trabajo debera ser
controlados, minimizados, o eliminados, en cuanto sea posible. Los operadores, deberan
reducir la produccién de olores y emanaciones volatiles producidos en las fuentes antes
mencionadas reasegurando las tapas de los contenedores de combustibles, quimicos y

pinturas, o reubicando estos productos e zonas aisladas.

El Contratista debera brindar el mantenimiento necesario a sus equipos y maquinarias
propulsados por motores de combustion interna de combustibles fosiles a fin controlar las

emisiones de humo y gases.

La Inspeccién podra impedir la utilizacion de equipos, materiales o maquinaria que

produzcan emisiones objetables de emanaciones, olores o humos a la atmésfera.
3.2.3 Quema

Se prohibe el quemado abierto para eliminacion de desperdicios, de arboles o arbustos o

para cualquier otro fin.

Previamente a la aprobacion de la Inspeccién se podra incinerar desperdicios pero sélo
mediante sistemas destructores de cortina de aire?, los cuales producen poco humo. Sin
embargo, se prohibe el quemado de llantas, cauchos, plastico y otros productos que sean
peligrosos para la salud humana.

Si por causas accidentales ocurriera un incendio en cualquier zona a causa de las
actividades de construccion, el Contratista tendra la obligacion de extinguirlo y de tomar las
medidas necesarias que permitan restaurar, a corto plazo y a su costo, los dafios

provocados a los afectados y a la vegetacion.

3.2.4 Polvo

Para evitar la produccién del polvo, el Contratista debera regar agua sobre los suelos
superficiales expuestos al transito vehicular o peatonal. En proyectos viales se utilizaran
para este efecto carros cisternas que humedeceran el material en las areas de trabajo a
una velocidad no mayor a 15 Km./h (10 mil /h). En los otros tipos de proyectos el rociado
podra ser efectuado con mangueras siempre y cuando se evite la produccion de charcos o
de lodos.

2 En los sistemas destructores de cortina de aire, una corriente estable de aire es soplada a
través y al interior de un pozo abierto o “hoper” conteniendo el material de desecho. La
temperatura es elevada lo suficiente (aproximadamente hasta 500°C.) para quemar todos los
desechos. La corriente de aire a través del pozo provee un quemado eficiente y actiia como una
cortina previniendo el escape del exceso de humo y cenizas.
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Adicionalmente, y previa la autorizacion de la Inspeccion, el Contratista podra recubrir los

materiales de construccion sueltos con lodos u otro material similar.

3.2.5 Medicién y Forma de Pago

Los costos para minimizar la contaminacién del aire por emanaciones, olores, humo y
quema no seran medidos ni pagados. Sera responsabilidad del Contratista mantener su

maquinaria en buen estado y adoptar las medidas que sean pertinentes para lograrlo.

El control de polvo con la utilizacién de tanqueros aspersores sera medido en unidades de
superficie (mt?, hectarea) y se pagara al precio unitario del rubro correspondiente. El control
del polvo en los otros proyectos no sera medido ni pagado y su costo debera estar incluido

en los precios unitario negociados.

3.3 Control y Manejo de Contaminantes Potenciales

3.3.1 Generalidades

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos, que sean o produzcan desechos
tales como combustibles, lubricantes, detergentes y productos quimicos téxicos, deberan
ser transportados con seguridad y con las medidas necesarias para su preservacion,
evitando arriesgar la integridad del personal y del entorno.

El almacenamiento de estos materiales debera efectuarse y mantenerse bajo estrictas
medidas de seguridad, para prevenir derrames, pérdidas o dafios por lluvia, enajenamiento
por robo o incendios.

Todo material o producto de uso delicado que se emplace en cualquiera de los sitios de

trabajo debera ser protegido y cubierto de la inclemencia del tiempo y de la manipulacién.

En forma general, la produccion de desperdicio, sean liquidos o soélidos deberan ser
minimizada por el Contratista.

3.3.2 Desechos Liguidos

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podran ser vertidos ni al
suelo ni a los cursos de agua existentes. Los desechos provenientes de hormigones,
deberan ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas, y las
aguas servidas en general deberan recibir los tratamientos minimos (fosas sépticas) que

garanticen la calidad del receptor final.

Se prohibe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas.
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3.3.3 Desechos Soélidos

Los desechos sélidos, en general, deberan ser acopiados en lugares y por periodos
maximos sefalados por la Inspeccion para luego ser transportados y dispuestos en sitios

de confinamiento de basuras.
No se permitira que los desechos, estén expuesto superficialmente.

Las llantas desechadas del equipo de construccion deberan ser removidas del area de los
proyectos tan pronto como sea posible. Estas y otros productos de caucho y plastico con

podran ser quemados.

3.3.4 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no serd medido. Los costos de manejo y control de contaminantes deberan ser

incluidos en los costos indirectos del contrato.

3.4 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

3.4.1 Generalidades

El Contratista tendra la obligacion de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e
industrial necesaria en los frentes de trabajo. Como requerimientos minimos para este
efecto debera proveer a su personal la vestimenta basica como cascos protectores, ropa
impermeable, botas de goma con punta de acero, mascarillas de polvo y demas
implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial, en funcion de la obra que

se esté ejecutando.

3.4.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que demande el cumplimiento de estas especificaciones deberan estar incluidos

en los costos indirectos del contrato.

3.5 Instalacion Sanitaria en los Frentes de obra

3.5.1 Generalidades

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de 5 trabajadores o mas, deberan estar
provistos de instalaciones para disposicion de excretas. Estas instalaciones podran ser
transportables.

De ser necesaria la construccion de una fosa, el Contratista solicitard a la Inspeccion la
aprobacion correspondiente. Luego de ser usada, la fosa debera ser llenada, y las

condiciones originales del sitio restituidas.
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El arrojo de desechos sélidos al suelo esta prohibido. Los desechos organicos podran ser
enterrados, pero los desechos no organicos deberdn ser manejados como se indica en la
especificacion respectiva (seccion 3.4.3). Es recomendable, por lo tanto, que el Contratista
tome medidas para reducir al maximo la generacion de desechos, sobre todo inorganica y

contaminante.

Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberan estar de alguna herramienta para

cubrir excretas o desechos organicos con tierra.
3.56.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no se medira ni pagara, razén por la cual, los costos correspondientes deberan

ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

3.6 Remocion y Reposiciéon de Pavimento

3.6.1 Generalidades

Esta especificacién sera de utilidad especialmente en aquellos sitios donde el proyecto

intercepte o se localice en caminos o calles pavimentados (asfalto, empedrado, etc.)

En estos casos, el Contratista depositara los pavimentos removidos en sitios alejados de
las vias y en lugares seleccionados por la Inspeccion. La restauraciéon de los sitios cuyo
pavimento haya sido removido se lo hara una vez terminada la obra, y con pavimentos de
la misma calidad al anterior, siendo su disefio responsabilidad del Contratista y su

aprobacion del Inspector.
3.6.2 Mediciéon y Forma de Pago

Este rubro no serd medido ni pagado y debera ser incluido en los precios unitarios de los

rubros respectivos (colocacion de tuberias, excavacion de zanjas, etc.)

3.7 Hallazgo Argueolégico y de Interés Cientifico

3.7.1 Generalidades

En este caso de encontrar, durante el proceso de trabajo, ruinas de valor histérico,
(reliquias, fosiles, restos arqueoldgicos), paleontoléogico o minerales raros de interés
cientifico, el Contratista suspenderd inmediatamente el trabajo en el sitio del
descubrimiento y notificara a la Inspeccion quien, a su vez, pondra este particular en
conocimiento del Instituto Nacional de Cultura (INAC). El Contratista, por pedido de

Inspeccién y remocion de lo encontrado.

Queda absolutamente prohibida la remocién de los hallazgos sin el consentimiento del
INAC, caso contrario se penara con las sanciones estipuladas en la Ley de Patrimonio

Histérico.
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Si esta accion genera una demora significativa en el plazo efectivo de ejecucion de los

proyectos, la Inspecciéon tomara las medidas apropiadas para ampliar el plazo del Contrato.
3.7.2 Medicion y Forma de Pago

Las acciones y técnicas de rescate arqueolégico correran por parte del INAC.

En caso que el Contratista, por pedido del DAS, la Inspeccion y el INAC, asista en el
rescate arqueoldgico, esté sera pagado de acuerdo con los rubros del contrato que sean
pertinentes (excavacion, desbroces, etc.) o mediante la modalidad costo mas porcentaje.

Las ampliaciones de plazo que se soliciten por esta circunstancia, s6lo podra ser

autorizada previa la presentacion de los justificativos pertinentes.

3.8 Control de Deslizamientos y de Migracion de Sedimentos en los Frentes de

Excavacion o Relleno.

La finalidad primordial de estas medidas sera disminuir la contaminacién de las aguas, el

deterioro de los cauces, y controlar de la erosion en areas excavadas.

Los principales elementos que el Contratista debera utilizar para este efecto son, entre

otros, los siguientes.

Cunetas de coronacion
Entibamientos provisionales
Trincheras de sedimentacion

Interceptores de arena

* & & & o

Vallas de madera

Las vallas de madera, los interceptores de arena y las trincheras o zanjas de
sedimentacion actuardn como estructuras para prevenir la erosion y sedimentacion, y se

construirian en los sitios donde la Inspeccion lo estime conveniente.

Puesto que estas estructuras, en general, sélo permitiran controlar la erosion por tiempo
pequefos y hasta que se azolven, el Contratista debera procurar imprimir la mayor
celeridad posible a sus trabajos para evitar que se inicien dinamicas erosivas incontrolables

o de dificultosa y costosa recuperacion.

Sin perjuicio de que la Inspeccion lo hago, el Contratista inspeccionara regularmente los
sistemas de control de la erosion y sedimentacion para detectar deficiencias y
requerimiento de mantenimiento, los que, en caso de haberlos, deberan ser corregidos

dentro de las 48 horas subsiguientes a su detencion.

La Inspeccion se reservara el derecho de tomar las medidas necesarias que se requiera

para hacer cumplir las acciones de prevencion de erosion y sedimentacion, e incluso estara
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facultada a suspender el trabajo del Contratista en otras areas hasta corregir los problemas

que detectare.

3.8.1 Cunetas de coronacion

Seran ubicadas en los sitios sefialados por la Inspeccién de manera que intercepten el
escurrimiento superficial que pudiera deslizarse a través de los taludes de corte que se
formen.

El trazado de las cunetas se definira de forma que las aguas interceptadas descarguen en
algun curso de agua permanente o intermitente, o al menos en el fondo de una vaguada,
de manera que por eliminar los problemas de erosion en la via, no se los provoque en otros
sitios.

3.8.2 Entibamientos provisionales

La proteccion y estabilizacion de las zanjas de préstamo (canteras), de los taludes y de las

secciones excavadas se ejecutaran como y donde la Inspeccion asi lo indique.

El Contratista, antes de la colocacion de las obras permanentes que proponga utilizar,
debera someter a la aprobacién de la Inspeccidon y presentar los planos de disefio y
emplazamiento definitivos respectivos. Sin embargo podra, a su costo y sin requerir del
consentimiento de la Inspeccién, colocar cualquier sistema de soporte temporal, adicional a

permanentes, para garantizar la seguridad y estabilidad de las zonas excavadas.

3.8.3 Trincheras de sedimentacion

Las trincheras de sedimentacion deberan ubicarse en aquellos sitios que indique la
Inspeccién.

3.8.4 Interceptores de arena

Estas estructuras, conformadas por sacos de yute rellenos con arena, seran dispuestas en
los lugares donde lo determine la Inspeccion. Los sacos a utilizarse deberan asegurar que
la arena no se filtre por entre sus tejidos, ni por ningtin otro lugar. La arena a utilizarse

tendra una graduacién tal que garantice este ultimo requerimiento.

Los sacos deberan ser dispuestos preferentemente a mano para evitar roturas, asegurar su
correcta ubicacién y evitar intersticios entre ellos que permitan que el agua y los
sedimentos a ser interceptados se filtren.

3.8.5 Vallas de madera

Estas estructuras seran dispuestas en todas las areas de corte donde los eventuales
desperdicios pudieran alcanzar cursos de aguas o propiedades y en los sitios donde, a

juicio de la Inspeccién, sean necesarios.
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Las vallas seran fabricadas de madera y deberan ser dispuestas a lo largo de una curva de

nivel.
3.8.6 Medicién y Forma de Pago

La ejecucion de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccion, se pagara a los precios

unitarios respectivos cotizados en el presupuesto para cada rubro, los cuales deben incluir

los costos de mano de obra, equipo, herramientas, instalaciones, suministro, carga,
transporte y descarga de los materiales, etc. de acuerdo con las siguientes unidades, con

la tabla de cantidades y con estas especificaciones:

¢ Cunetas de coronacion, se pagaran por volumen de excavacion en mt3.

e Entibamientos provisionales, no se mediran ni pagaran.

» Trincheras, se pagaran por volumen de excavacion en mt.

e Interceptores de arena, mt®. de arena utilizada incluyéndose los respectivos sacos.

¢ Vallas de maderas en metros lineales.

No se mediran ni pagaran por las medidas de proteccion provisionales que tome el
Contratista para proteger los frentes de excavacion, las secciones excavadas o los taludes
no definitivos, pues los costos respectivos se consideran incluidos en los correspondientes

rubros de excavacion.

3.9 Tratamiento Ambiental de Taludes

3.9.1 Generalidades

El tratamiento ambiental de taludes comprende las obras preliminares y necesarias para
mitigar los impactos producidos al suelo y al paisaje por efecto de las excavaciones,
procura conferir al terreno una superficie adecuada en la cual la colocaciéon de suelo
organico y las actividades de siembra prevista para la recuperacién de la cobertura vegetal,
den los resultados esperados.

Esta actividad incluye, ademas, la construccién de proteccién para interceptar drenajes
cruzados, para prevenir posibles efectos erosivos y para ayudar al proceso de
revegetacion, y el tendido de taludes, con pendientes menores a la geotécnicamente
necesarias, a fin de armonizarlos con el paisaje y permitir una facil repoblacién vegetal en
su superficie.

De manera general, se evitara la destruccion de la cobertura vegetal fuera de la faja de
dominio. Los suelos vegetales removidos deberan acumularse en sitios previamente
aprobados por la Inspecciéon y conservarse para ser utilizados posteriormente en Ia

reposicion de la cobertura vegetal.
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Los filos superiores de los taludes que se formen en el terreno, deberan ser moldeados con
el objeto de evitar, en lo posible, terminaciones angulosas y permitir que se produzca una
generacion con las especies nativas de la zona.

Los taludes con alturas mayores a los 4.00 mt. a fin de facilitar la revegetacion, deberan ser
terraceados, formando bermas intermedias de anchos comprendidos entre 0.7 y 1.00 mt.,
en donde se plantaran especies arbustivas autdctonas. Las superficies inclinadas deberan
tener un terminado irregular para que permita retener el suelo organico y facilite las
actividades de resiembra.

En los lugares donde, a juicio de la Inspeccioén, sea impracticable el tendido de los taludes
o su terraceo, como por ejemplo cuando se detectan afloraciones rocosas, el Contratista
debera efectuar un gradeado de los taludes, dejando cada dos metros una pequefia
cornisa de 30 a 50 cm. de ancho, donde, una vez terminados los movimientos de tierra en
el talud en cuestion, se depositara, por vertido directo desde la parte superior del talud,

suelo organico para facilitar la revegetacion natural en estos sitios.

El Contratista realizara a su cargo y costo todas las actividades necesarias para proteger y
asegurar las superficies excavadas, y para mantenerlas estables durante la construccion y
hasta la entrega final de la obra. Estas actividades y trabajos de mantenimiento deberan
incluir la limpieza, el desvio de aguas superficiales el desalojo de aguas subterrdneas

mediante obras permanentes o provisionales.
3.9.2 Medicién y Forma de Pago

Las excavaciones para el tratamiento ambiental de los taludes, se mediran en sitio, entre la
Inspeccion y el Contratista y mediante trabajos topograficos. El volumen se medira en
metros cubicos (mt®) de cada tipo de material excavado, entre el talud definido por
consideraciones geotécnicas indicado en planos, y el talud requerido por consideraciones
ambientales (talud 1:1, u otro indicado por la Inspeccién). Se pagara al precio unitario del

rubro de excavacion correspondiente.

3.10 Control de la Explotacion de Canteras

3.10.1 Generalidades

Previamente a la explotacion de una cantera, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion para su aprobacion y autorizacién de los trabajos respectivos, un plan y
programa de explotacién el cudl debera incluir el volumen mensual y anual de extracciones
(mt®); el volumen mensual y anual de extraccion (mt®); el volumen mensual y anual de
rechazo (mt®), su lugar y area aproximada de disposicién previstos, el equipo a utilizarse:
las areas de operacion de maquinarias requeridas: los métodos de explotacion a utilizarse;
y la maquinar a ser empleada. Este plan debera contar con un “flujo de masas” de material
a ser producida, en funcion del tipo de explotacién y de los requerimientos de materiales en

la obra, para justificar las areas de acopio solicitadas.

Una vez aprobada la explotacion y antes de empezar los trabajos, el Contratista removera

la cobertura vegetal, en caso de haberla, y el suelo organico existente en ala capa superior
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del area a ser explotada, y los depositara y conservara en los lugares de acopio ubicados
en sectores aledafos a la zona de préstamo, establecidos por el proyecto o por la

Inspeccion.

Para la ubicacion de plantas de chancado, clasificacién o acopio, debe incluirse el

diagrama de emplazamiento de dichos equipos y el flujo de material correspondiente.

Todas las excavaciones en las canteras deberan contar con un drenaje adecuado que

impida la acumulacién de agua.

Una vez concluida la explotacion de un area de préstamo, el Contratista debera adecuar la
topografia del sitio, dejando los taludes en el area con inclinaciones similares a las del
entorno y con sus bordes superiores redondeados, de modo que la vegetaciéon pueda
arraigarse y el talud no represente peligro para persona ni animales. El Contratista debera
ademas restaurar las condiciones morfométricas y la cobertura vegetal de la zona,
dejandolas de manera similar a las que se encontraban antes de la explotacion. Para este
efecto, acondicionara el suelo de la base del terreno explotando de tal manera efectuar
posteriormente las actividades de recoleccion del suelo organico previamente acopiado y la
siembra de especies predominantes en el area. Adicionalmente y cuando los taludes a
dejarse sobrepasen los 4.00 mt., se construiran bermas intermedias, de acuerdo con las

especificaciones 3.10.

3.10.2 Medicion y Forma de Pago

No se reconocera ningin pago adicional por concepto de movilizacion, desalojo o
disposicion y reacomodo de todos los materiales explotados dentro de la zona de
préstamo, pues su costo debera estar incluido en los rubros “Material de Estabilizacion” ,

“Sub — base”, “Base” y “Agregados para hormigones”.

3.11 Botaderos o Zonas de Bote

Los trabajos cubiertos en este acapite incluyen los siguientes:

% Desbroce, limpiezas y acopio de la capa vegetal del area para su posterior reutilizacion.

R/

% Carga, acarreo y descarga de los materiales provenientes de las excavaciones.

Estas obras tienen la finalidad de ubicar el material sobrante de los diferentes frentes de
trabajo. Entre otros, los criterios a ser tomados en cuenta para la seleccién de los sitios de

bote, entre otros, son:

¢ Pendientes de los terrenos no mayores al 30%
¢ Area de afectacion no mayor de 2 horas
¢ Capacidad del botadero suficiente para alojar al material de corte producido.

¢ Condiciones favorables de drenaje
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¢ Ubicacién en zonas no deslizables, no inundables, no ocupadas o de ocupacion futura a

corto plazo, entre otras.

El relleno se efectuard de manera de asegurar que, al fin, el area tenga un drenaje

adecuado que impida la erosién de los suelos alli acumulados.

Los botaderos controlados estan compuestos por diques de tierra compactada (ubicados al
pie de cada botadero para confirmar el material a ser colocado en estos sitios), capas de
escombros sin compactar, sistema de drenajes superficial y sub superficial, y capa vegetal.
Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el Contratista realizara el desbroce y limpieza de la
zona de recepcion retirara la capa organica de la zona para acopiarla donde indique la
Inspeccion y construira canales de drenaje en los sitios necesarios, de conformidad con

estas especificaciones.

3.11.1 Protecciones Temporales y de Mantenimiento

Para la seguridad de los trabajadores, las escombreras deberan estar protegidas contra
derrumbes y deslizamientos, para lo cual el Contratista suministrara e instalara a su costo
entibado, tablestacas, puntales y cualquier otro tipo de proteccion temporal que, ajuicio de

la Inspeccion, sea necesario.

3.11.2 Depdsito de Materiales

Todo el material excavado que vaya a ser dispuesto en los botaderos sera transportado y
colocado en estos sitios. Cuando, ajuicio de la Inspeccion, exista material en exceso o
impropio para ser utilizado en un relleno en particular (material con exceso de finos,
material organico que podria ser utilizados para las tareas de revegetacion), el material en
cuestion debera ser transportado por el Contratista al sitio de depdsito que ordene la
Inspeccion.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonables parejas a fin de posteriormente posibilitar su recubrimiento con
suelos organicos, plantas, pasto y otra vegetacion que se encuentre en la zona, de acuerdo

con estas especificaciones (seccion 3.14).

3.11.3 Disposiciones del Material en los Botaderos

El material de corte debera ser trasladado hacia los botaderos correspondientes y
depositados y tendidos en ellos de forma regular sin que para este efecto, se requiera su
compactacion.

Bajo este relleno no compactado debera existir un sistema de drenaje subsuperficial, que

permita la evacuacion de las aguas provenientes de las precipitaciones o de las aguas de
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riego infiltradas en el botadero, y que evite ademas las subpresiones en los diques de tierra

perimetrales previstos para confinar el material.

3.11.4 Drenes Subsuperficial

Estos drenes estan formados por tuberias de cemento de drenaje y materiales filtrantes
con espaciamientos entre ramales de estas tuberias de 60.00 mts. Su configuraciéon debera

ser de “espiga de pescado” o aquella que indique la Inspeccién.

3.11.5 Drenajes Superficiales

Estos drenes estan constituidos por un sistema de canales que permite evacuar las aguas
superficiales del botadero hacia un drenaje natural, previo un pretratamiento

(sedimentacion).

Cuando los trabajos de relleno se suspendan por lluvias o por amenaza de lluvia, el

Contratista debera conformar la superficie del relleno para facilitar el drenaje.

Una vez terminado los trabajas en un area de bote, deberan retirarse de la vista todos los
escombros y acumulaciones de material hasta dejar la zona completamente limpia,

despejadas y con similares caracteristicas a las del entorno (vegetacion, drenaje, etc.)

3.11.6 Ejecucion y Procedimiento de Trabajo de los Botaderos.

La capa vegetal de la zona de bote sera almacenada en los sitios de acopio determinados
por la Inspeccién. Una vez agotada la capacidad del botadero, o cuando el volumen de
material a disponerse en ellos se haya terminado, se tendra una capa organica y vegetal en
la parte superior de la escombrera, a fin de recuperar la fertilidad, mejorar la calidad del
suelo y restituir las condiciones textura de la cobertura hasta alcanzar propiedades

similares a las circundantes.
3.11.7 Mediciéon y Forma de Pago

Las escombreras, realizadas a satisfaccion de la Inspeccién, se pagaran a los precios

unitarios ofertados, negociados e incluidos en la Tabla de Cantidades.

3.12 Acopio de la Capa Vegetal
3.12.1 Generalidades

Se define como capa vegetal, a toda la vegetacion que cubre una determinada area a ser

excavada o rellenada; incluye la vegetacion cobertora menor (hasta aproximadamente 1.00
mt de alto) y la capa de suelo con mayor concentracion de raices, nutrientes y
microorganismos.

El acopio de la capa vegetal se realizara en todas las areas a ser excavadas o rellenadas.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61373

PE. e -§|

En las zonas a recuperarse, tanto el acarreo y movilizacién de suelos organicos foraneos
como la utilizacién de abonos, deberan ser autorizados por la Inspeccion. Se prohibe

expresamente el uso de abonos quimicos.

El acopio se podra realizar con tractores con hoja topadora, cargadora, y volquetes,
movilizando las coberturas organicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm.) Este material
mezclado de vegetacion y suelo se acopiara en zonas indicadas por la Inspeccién,
formando rumas independientes de alturas no mayores a los 2.00 mt.

Los tiempos en los cuales se mantendra el material organico en las rumas de acopio, en lo
posible, no debera ser mayor a un mes a fin de evitar la descomposicion de la materia.
Este tiempo podra ser modificado previa aprobaciéon de la Inspeccion para lo cual el
Contratista le solicitara por escrito esta autorizaciéon, expresando los motivos de orden

constructivo, ambiental y técnico por los cuales deberan hacerse esta salvedad.

Una vez reiterados y reutilizados los acopios, se procedera a recuperar el sitio sobre el cual
se localizaron las rumas de depésito, mediante el arado a rastrillado del suelo, de acuerdo
con las instrucciones que imparta la Inspeccion, para recuperar su oxigenacion inicia, para
facilitar la sucesion y recuperacion naturales, y la siembra de especies autdctonas, de

acuerdo con estas especificaciones (seccion 3.14)

El contratista podra solicitar a la Inspeccién el no cumplimiento de esta disposicién cuando
la zonas de excavacion o bote tengan superficies originales con capas organicas de suelo
menores a 10 cm., en lugares accidentados como taludes con pendientes fuertes, en sitios
donde existan afloramiento rocosos, y en general en lugares donde las caracteristicas del

sitio impidan las labores de acopio o donde no exista material a acopiarse.
3.12.2 Medicién y Forma de Pago

Los costos que ocasione esta medida deberan estar incluidos dentro de los costos del

rubro revegetacion (seccion 3.14)

3.13 Revegetacion, Siembra, Arado y Rastrillado de Suelos

3.13.1 Generalidades

Esta actividad se ejecutara en todas las areas excavadas y rellenadas de manera definitiva,

y en los distintos frentes de trabajo.

Una vez concluidas las actividades de construccion en las diferentes areas, se procedera a
reacondicionar el terreno cuya superficie haya sido modificada. Si en los sitios en mencién
o en sus vecindades no se dispone de un suelo apropiado para este efecto, el Contratista,
a fin de homogeneizar la superficie, procedera a colocar en la zona alterada una capa base
de material fino, con un espesor minimo de 0.20 cm. y posteriormente sobre ésta, material

organico almacenado en los acopios de la capa vegetal.
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Luego de colocado el suelo organico, se iniciara las actividades e siembra de acuerdo con

las instrucciones impartir por la Inspeccion (especies, tipo de siembra, etc.)

Las plantas a ser utilizadas para efectos de revegetacién deberan, en lo posible, provenir
de viveros. A falta de ellos, o de las especies a requerirse, y previa la presentacion por
parte del Contratista de un plan de recoleccién de plantulas que debera ser aprobado por la
Inspecciodn, las plantas podran ser obtenidas de los mismos pisos ecologicos en los que se

vaya a revegetar.

De ser necesario y previa aprobacion de la Inspeccién, se podran efectuar trabajos de
reacondicionamiento del suelo con la colocacion de fertilizantes organicos procedentes de

la misma zona o similares.

El arado o rastrillado en los sitios de pendientes moderadas y fuertes como medida para
reacondicionar las caracteristicas fisico — quimicas del suelo antes de la revegetacion, se
hard unicamente bajo aprobacion de la Inspeccion tomando las precauciones necesarias
para evitar perdidas por erosién, y en ningun caso sera tan profunda como para propiciar la

mezcla de las capas organicas e inorganicas del sustrato.
3.13.2 Medicién y Forma de Pago

Esta medida se pagara con los siguientes rubros:

n Arado o rastrillado del suelo, en unidades de superficie (Ha).

n Revegetacion con especies gramineas en areas excavadas o rellenadas, en unidades
de superficie (Ha). El pago correspondiente se evaluaran las condiciones de las zonas
donde se efectuaron estas actividades, luego de transcurrido por lo menos un periodo
invernal completo, al cabo del cual se admitira un 60 % del area neta recuperada con
relacion al area total revegetada, caso contrario no se pagara.

n Colocacién de fertilizantes organicos, en unidades de volumen mt3.

n Siembra de arbustos medianos y arboles nativos, en unidades individuales por planta
prendida. Se entendera por planta prendida a aquellas que al cabo de tres meses de

sembrada se mantenga viva.

3.14 Rotulacion Ambiental

3.14.1 Generalidades

El Contratista debera proporcionar una adecuada rotulacién ambiental informativa,

preventiva, y de existencia de peligros en las zonas de trabajo.
En cuanto a la funcién, las senales se clasificaran en:

= Sefales informativas

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS
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« Sefiales preventivas y restrictivas

Las sefales informativas serviran para advertir a los trabajos y al publico en general sobre
la presencia en las vecindades de un componente del proyecto (redes de alcantarillado,
redes de agua potable, plata de tratamiento, campamentos, etc.) y para proporcionar
recomendaciones que deben observarse para control de la flota y fauna. Estas sefiales

seran rectangulares y tendran las siguientes dimensiones:

o TIPO I; 122 cm x 305 cm (para frentes de trabajo)

a TIPO Il; 56 cm x 147 cm (campamentos)

Las sefales preventivas (TIPO Ill, 60 cm. x 60 cm.) tendran por objetivo advertir a los
trabajadores y usuarios acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las
zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se
presenten. Entre otros, los casos principales que ameritaran la colocacion de este tipo de

sefales seran:

% Cruce de animales

% Circunstancia que representes peligro

¢ Prohibicién o limitacion de paso de ciertos vehiculos

% Restricciones diversas como prohibicién de caza y pesca, disposiciones de basuras,
restricciones de emisién de ruido, etc.

% Indicacién de areas restringidas.

La localizacion de los rétulos se tendra que hacer previa la aprobaciéon del DAS o de la

Inspeccion.

La rotulacion incluird la fabricacion y colocacion de los letreros los cuales seran pintados
con pinturas fluorescentes y montadas fijamente en el terreno. En casos de que los letreros

sean moviles, se montaran sobre postes o sobre caballetes desmontables.

Los colores de las sefiales informativas seran siempre reflejantes y sujetos a aprobacion de
la Inspeccion. En estos casos en que se estime conveniente y previa aprobacion de la

Inspeccion, se colocaran letreros con iluminacion artificial en las zonas de peligro.

Adicionalmente y para prevenir accidentes en las zonas de excavacion (zanjas para la
localizacién de las tuberias de alcantarillado o de aguas potable, etc.) o de peligro
potencial, el Contratista debera colocar cintas de prevenciéon alrededor de la zona
excavada. Esta medida se considera indispensable cuando el proyecto o cualquiera de sus

componentes se encuentren o atraviese zonas pobladas.
3.14.2 Medicién y Forma de Pago

Las cantidades determinadas de acuerdo con lo indicado para los letreros Tipo |, 11, Ili, se

pagaran por unidad a los precios contractuales que consten en el contrato.
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Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por la construccion y colocacion
de los rétulos; en los pagos se incluiran mano de obra, materiales, herramientas, equipos y
operaciones conexas a la instalacién misma en el sitio.

El sitio de las cintas debera estar incluidos en los rubros de excavacion, por lo que no se
medira no pagara.
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RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

Recomendacion

* AUMENTOQ DE LA POBLACION QUE UTILIZARA LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

* SIEMBRA DE 10 PLANTONES CERTIFICADOS (ESPECIES
AUTOCTONAS). DEBEN ENTREGARSE A 3 PIES DE ALTURA.

* ENTREGAR AL DAS EL LISTADO DE LOS PLANTONES CERTIFICADOS Y
DONDE HAN SIDO SEMBRADOS.

* FORMACION DE ZANJAS, DONDE SE DEPOSITAN LAS
AGUAS PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

* CONSTRUCCION DE DESAGUE QUE RECOJA, TODAS LAS AGUAS
PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.

* PRODUCCION O PROLIFERACION DE VECTORES,
OCOS DE ENFERMEDADES (ZANJAS PARA COLOCAR
LAS TUBERIAS).

* REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE MANERA QUE NO
QUEDEN DESTAPADAS LAS ZANJAS POR MAS DE DOS DIAS, E IMPEDIR
ASI QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN FOCOS DE PROLIFERAGCION DE
VECTORES.

* TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE RUIDO, POLVO, OBSTRUCCION DE
LAS VIAS Y POR LOS DANOS OCASIONADOS A LAS
CUNETAS.

* EL RUIDO NO DEBE EXCEDER DE 80dB.

* COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE TRANSITO EL
REORDENAMIENTO DEL AREA PARA EL FLUJO DE VEHICULOS
MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCION. INCLUIR UNA SENALIZACION
ADECUADA PARA INDICAR SITIOS DE PELIGRO.

* CONTROLAR LOS SEDIMENTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA
CONSTRUCCION Y EVITAR ARRASTRE DE ESTOS HASTA LOS
DRENAJES.

* PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES.

* CONSIDERAR UNA ADECUADA AREA TEMPORAL, PARA LA
ELIMINACION Y COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y
SEMI-LIQUIDOS DE COMIDA.

AUMENTO TEMPORAL DE LAS EMISIONES
(LEVANTAMIENTO DE POLVO Y EL MOVIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION).

* EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EL EQUIPO DE CONSTRUCCION
EN OPTIMAS CONDICIONES.

* EL PERSONAL ESTARA EXPUESTO A LA FIBRA DE
VIDRIO.

* TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN EL AREA, DEBERA
UTILIZAR MASCARILLAS ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LA FIBRA DE
VIDRIO.

* LAMAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION,
AFECTARA LA VEGETACION DE LAS COMUNIDADES
VECINAS.

* REVEGETAR EL AREA QUE SE AFECTE CON LA MAQUINARIA, UNA VEZ
TERMINADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION. EN LA PROTECCION
SE DEBE CONSIDERAR EL RESTABLECIMIENTO DE LA CAPA VEGETAL A
BASE DE PLANTAS GRAMINEAS, HERBACEAS O TREPADORAS, QUE
TENGAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RAIZ SUPERFICIAL,
TALLO CORTO Y FOLLAJE DENSO. AL SELECCIONAR LA PLANTA QUE
SE UTILIZARA COMO CAPA VEGETAL, ES MUY IMPORTANTE TOMAR EN
CUENTA CUAL ES EL USO DE SUELO, EN EL AREA CONTIGUA; DE TAL
MANERA QUE LAS PLANTAS SELECCIONADAS, NO SEAN
CONSIDERADAS, COMO PLAGAS O MALEZAS,

* MANTENER HUMEDO LOS MATERIALES QUE PUEDEN PRODUCIR
POLVO (CALICHE).

* DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, LAS VIAS DEBEN
SER ROCIADAS CON AGUA POR LOS CARROTANQUES, PARA EVITAR LA
CONTAMINACION.

e
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RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

* EL CONTRATISTA DOTARA A SU PERSONAL, DE EQUIPO E
IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA EL CUERPO, LAS
EXTREMIDADES, LA CABEZA, LOS 0JOS, LOS OIDOS Y EL APARATO
RESPIRATORIO. UNA DOTACION MINIMA DEBE CONTENER DE: BOTAS
DE CUERO, OVEROLES, CASCOS, GUANTES, PROTECTOR AUDITVO Y
MASCARILLA.

* EL CONTRATISTA DEBE SELECCIONAR, EL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y EL FINAL DE LOS DESECHOQS, ESTE
DEBERA SER APROBADO POR LOS INSPECTORES.

* TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE OLORES.

HACER PRUEBA DE PERCOLACION PARA GARANTIZAR QUE EL SUELO
TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER EL AGUA A TRATAR Y AS| EVITAR
UNA CONTAMINACION.

Proyectos que involucren quitar GRAMINEA o RASTROJO, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del

proyecto.

Proyectos que involucren CAUCES NATURALES, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del proyecto.

Segun el Decreto 123, del 14 de agosto de 2009, Titulo II, articulo 16: La lista de proyectos, obras o actividades
que ingresaran al proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental, utilizando como referencia entre otras, la
Clasificacién Industrial Internacional Uniforme (CHU), que a continuacion se detalla.

Este proyecto no lleva EslA (Estudio de Impacto Ambiental), ya que no aparece en la lista detallada a continuacién
y el movimiento de tierra es menor al establecido.
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INFORME DE EVALUACION

VERAGUAS - SAN FRANCISCO - AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSE

Act Descripcién Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total
PRELIMINARES
070752 LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL cU 1.00
010551 PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV . AZUL cU 1.00
020334 MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17 cU 1.00
1118 CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 cU 1.00
010901 REPLANTEQ Y DEMARCACION ML 12.00
010708 SIEMBRA DE PLANTAS PARA DIVIDIR POLIGONO, PINO INDU DE PLANTA  20.00

1.00 M DE ALTURA

DEMOLICION
DEMOLICION DE PARED DE BLOQUES, INCLUYE: ACARREO AL
LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR

010262 DESMONTE DE VENTANAS DE 3.80 X 1.12 M, INCLUYE: ACARREO AL M2 426

010246 M2 2.10

LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION, EXISTENTE, INCLUYE:

4202 ACARREQ AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR v 100 -
110230 DEMOLICION Y SELLADO DE LETRINA ¥ FOS4, INCLUYE: ACARREO ., 00
AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR ‘
AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD
13 2 REPLANTEO Y DEMARCACION ML 7500
162 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 3516
17 2 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO M3 2150
020210 ZAPATAS DE 090 X 0.90 X 0.25 M, CONC. 3000 LBSPULG2, ACERO¥  \o 40
4 EN 4/D
COLUMNAS DE 0.10 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R: 1 #
020610 4 bt #3 @ 0.25 M, CAC. M5 048
COLUMNA DE 0.30 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R 4
020604 4 5 EST #3 @ 0.25 M, CAC M3 0.36
VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULGZ,
212127 C/R4#5,EST.#3,1 @ 0.05M, 2@ 0.10M, 3@ 0.15 M, RESTO @ 020 M3 675 -
M
030110 PARED DE BLOQUES DE 4" M2 6387 o
23 6 BLOQUES DE 6", RELLENOS M2 22.02
336 PARED DE BLOQUES DE 6" CEMENTO M2 447
PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, CON REFUERZOS EN A/D,
212242 TS0 DE €O M2 97.65
TECHO DE ZINC TRAPEZOIDAL CAL. 20, CARRIOLA DE 6" @ 1.00,
07035 [0 HODE M2 I5L07
6 1120 AISLANTE POLIETILENO1/4"ESP.MIN*+ALUM.(ENTRAM.ALAM M2 I5L07 -
33457 CANAL PLUVIAL DE 6" X 12, CAL. 20 DE METAL GALVANIZADO, ML 450
MALLA PROTECTORA, CON SUS ACCESORIOS, COMPLETA 50— —— —
CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 20, PLETINA 11/4"
1219y 316" COMPLETO ML 1500 —
BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA
104908 pp 1vx 1/8", COMPLETO ML 1750 —
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO SUSPENDIDO 2 X 2,
6616 2T M2 3400
9468 BALDOSA DE 0.40 X 0.40 M M2 97.65 i
FASCIA PERIMETRAL DE ALUCOBOND, ALT. = 0.80 M, COLOR GRIS
16319 TASCHL PE ML 80.00
63 11 VENTANA TIPO FRANCESA DE 0.60 X 0.60 M, COMPLETA U 400
63 10 VENTANA TIPO FRANCESA DE 1.18 X 1.00 M, COMPLETA Y

PUERTAS DE MADERA SOLIDA DE CEDRO ESPINO DE 1.00 X 2.15 M,
6289 CONMARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO, COLOR BLANCO, cU 1.00
COMPLETA



INFORME DE EVALUACION

VERAGUAS - SAN FRANCISCO - AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSE

Act. Descripcién Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total
PUERTA DE MADERA SOLIDA DE CEDRO ESPINODE 1.10X2.15 M,
6 1189 CON MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO, COLOR BLANCO, cU 6.00
COMPLETA
9410 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS, COMPLETO CcU 4.00 N
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANQOS DE PEDESTAL,
941021 COMPLETO CcU 4.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL
941039 HIGIENICO, COMPLETO v 400
0410 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, cU 400
COMPLETO ) -
61220 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON cU 400
LIQUIDO ,ACCESORIOS COMPLETO )
080205 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ALUMINIO PARA cU 8.00
PERSONAS CON DISCAPACIDAD : —, =————
9410 97 SUMINISTRO DE TINA DE ASEQ, COMPLETA cU 1.00
945 7 AZULEJOS DE 0.20 X 0.30 M, DE PARED M2 80.86
MOBILIARIO
6 2 38 SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE 2.00X 0.80 M cU 1.00
SUMINISTRO DE MODULQO DE BANCAS DE POLIPROPILENO DE
211 2 TRES (3) PUESTOS, CON ESTRUCTURA DE ACERO REDONDQ, CAL. CcU 12.00
18
0411116 SUMINISTRO DE SILLAS DE VISITAS DE CUATRO (4) PATAS, U 2.00
ACABADO EN ALUMINIO, TAPIZADA ) == —
5010113 SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA GIRATORIA 600X 710 X 1130 MM cU 1.00
DE ALTA RESISTENCIA, RECICLABLE CON PERILLA TENSORA :
PLOMERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 1/2" PVC, PARA
080107 AGUA POTABLE ML 15.00 -
41016 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUA ML 25.00
POTABLE T
94 1038 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS ML 30.00
NEGRAS
729 36 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, PARA AGUAS cU 15.00
NEGRAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS
SOI44IL | o1 ORACION), COMPLETO A —
40 33 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR, FILTRO cU 1.00
ANAEROBICO ASCENDENTE, COMPLETO '
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO,
94 1167 COMPLETO cU 1.00
SISTEMA ELECTRICO
CONSTRUCCICON DE TAPIA DE, CON RECEPTACULO DE MEDIDOR
399 NEMA 3R, PANEL DE DOS (2) CIRCUITOS CON IP 60 AMP, 2 POLOS, cU 1.00
BARRA DE GROUND CON REGISTRO DE INSPECCION, PUNTO DE ) —
ENTREGA, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE
8138 VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS MONOFASICOS DE 120/240 V, cU 1.00

BARRAS DE 200 AMP., BREAKER, CABLEADO, ACCESORIOS,

COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED RECTANGULARES,
82109 IP67, 100 W, CJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, cu 5.00
CONECTORES, BREAKERS, ACCESORIOS, COMPLETAS
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VERAGUAS - SAN FRANCISCO - AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSE

.. Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total
Act. Descripcién
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE TECHO
81158 EMPOTRADAS DE 1.20 X 0.60 M, IP40, IMPERMEABLES DE 15 W, LUZ cU 28.00

BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA,
CONECTORES, INTERRUPTORES' Y ACCESORIOS, COMPLETA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES SENCILLOS DE
948 41 110V CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, cU 28.00
CONECTORES, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 110 V CON
86284 CAJA 4X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, U 2.00

CABLEADQO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220 V PARA
AIRE ACONDICIONADO, CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO,

8369 TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, v 5.00
COMPLETOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA

8 6643 INCENDIO 9 LASOS, 120 V CON ACCESORIOS, INCLUYE: cU 100

DETECTORES, ESTACIONES, COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 1 P DE
86520 110V/15 AMP., INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CcU 16.00
CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS

8 2 13 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO cu 7.00
8467 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL, CON SUS cU 2.00
ACCESORIOS )

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONITRA INCENDIO DE

8258 204-120BC cU 2.00

TOTAL DEL PROYECTO B/.
ITBMS B/
TOTAL DE PROPUESTA B/
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