

**“DOCUMENTOS Y PRECIOS”**

Licenciado  
**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**  
Director Nacional  
Dirección de Asistencia Social

Proyecto 61373 “AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ” ubicado en el corregimiento de San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

Proponente “ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Panamá, 16 de octubre de 2023  
Hora: 12:00 p.m. a 01:00 p.m.

# **REGISTRO PÚBLICO**



## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: GLADYS EVELIA  
JONES CASTILLO  
FECHA: 2023.08.03 14:15:42 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

320177/2023 (0) DE FECHA 03/08/2023

QUE LA SOCIEDAD

ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.  
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA  
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 366434 (S) DESDE EL LUNES, 30 DE AGOSTO DE 1999  
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ROBERTO BATISTA REYES  
SUSCRIPTOR: ELIZABETH GARRIDO  
SUSCRIPTOR: LUCILLE BATISTA DE RODRIGUEZ

DIRECTOR / PRESIDENTE: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA  
DIRECTOR / SECRETARIO: ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO  
DIRECTOR / TESORERO: ROBERTO BATISTA REYES

AGENTE RESIDENTE: ROBERTO VIRGILIO BATISTA GARRIDO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:  
EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS  
EL CAPITAL ES DE 10,000.00 BALBOAS REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE 100.00 BALBOAS  
CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA, PROHIBIENDOSE LA EMISION DE  
ACCIONES AL PORTADOR. ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA  
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

### ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 3 DE AGOSTO DE 2023A LAS 1:29  
P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE  
LIQUIDACIÓN 1404186639



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página  
o a través del Identificador Electrónico: 095D4A48-42BE-4645-9196-C7775CBF316C  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

**PODER  
DE  
REPRESENTACIÓN**





## CARTA PODER

La suscrita Elizabeth Garrido de Batista, mayor de edad, portadora del documento de identidad No. 8-208-366, en su calidad de Representante Legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., inscrita a folio 366434, con domicilio en Calle 43 Bella Vista, Edif. Sousa, planta baja, apto LL por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a Gabriel Núñez, mayor de edad, portador del documento de identidad E-8-172252, para que actúe como nuestro representante en el acto público para el proyecto No. **61373**, denominado **"AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ, Correjimiento de San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraquas"** a celebrarse el día 16 (dieciséis) de octubre de 2023.

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior se firma este documento en la ciudad de panamá, hoy 12 (doce) de octubre de 2023 (dos mil veinte y tres)

  
Elizabeth Garrido de Batista  
8-208-366

  
Gabriel R. Núñez S.  
E-8-172252

El suscrito, **Licdo. Fabián E. Ruiz S.**, Notario Público Segundo, del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-421-593, **CERTIFICO:** Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mí, y los testigos que suscriben, por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá, **13 OCT 2023**  
 Testigo  
 Testigo  
  
**Licdo. Fabián E. Ruiz S.**  
Notario Público Segundo



**PAZ Y SALVO  
DE RENTA**



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
INGRESOS

DOCUMENTO 303003272189  
ESTADO APROBADO  
FECHA 28/09/2023

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO



Fecha de Emisión	Hora de Emisión	Número de Control: 9e35094b
28/09/2023	10:17:07 a. m.	Fecha de Validez
		20/10/2023

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con RUC: 17434-1-366434 y Nombre o Razón Social: ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: [dgi.mef.gob.pa](http://dgi.mef.gob.pa) de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
28/09/2023 11:01 a.m.	303102878814

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: Milagro De La Cruz

Firma:

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO

**PAZ Y SALVO  
DEL PAGO  
CUOTA  
OBRERO  
PATRONAL**





# Certificado de paz y salvo



Certificado de paz y salvo

No. de CERTIFICADO

MO6ZXB0Q-FHA6F



INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL DOCUMENTO

**CAJA DEL SEGURO SOCIAL**

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 80-400-00139  
RUC/CIP: 17434-1-366434  
Nombre comercial: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.  
Razón social: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.  
Periodo: 2023-08-01 Válido hasta: 2023-10-31  
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvos.css.gob.pa>  
Generado: 2023-10-02 01:15

**PAZ Y SALVO  
DEL  
MINISTERIO  
DE AMBIENTE**



República de Panamá  
Ministerio de Ambiente  
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo  
N° 227844

Fecha de Emisión:

13	10	2023
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

12	11	2023
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

Representante Legal:

**ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA**


Tomó	Folio	Asiento	Rollo
Ficha	Imagen	Documento	Finca
366434	1		17434

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado

*Edmundo Santos*  
Jefe de la Sección de Tesorería.



**DECLARACIÓN  
JURADA DE  
MEDIDAS DE  
RETORSIÓN**



## DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN

Panamá, 16 de octubre de 2023

**Francisco Israel Rodríguez**  
Director Nacional  
Dirección de Asistencia Social  
Ministerio De La Presidencia  
E.S.D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:


En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito **ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA**, mujer panameña, mayor de edad, empresaria, casada, con cédula de identidad personal N° **8-208-366**, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, según Folio **366434**, con domicilio en **CALLE 43, BELLA VISTA**, Teléfono: **6673-9671**; bajo la gravedad de juramento declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016;
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del Acto Público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho Acto Público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 12 días del mes de octubre de 2023.

El Suscrito, **Licdo. Fabián E. Ruiz S.**, Notario Público Segundo, del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-421-593.

### CERTIFICO:

  
**Elizabeth Garrido de Batista**  
Cedula: 8-208-366  
**Roberto Batista e Hijos S.A.**

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica(s).



Panamá, \_\_\_\_\_

**13 OCT 2023**


Testigo

Testigo

  
**Licdo. Fabián E. Ruiz S.**  
Notario Público Segundo

**IDONEIDAD DE  
LA JUNTA  
TECNICA DE  
INGENIERIA Y  
ARQUITECTURA**

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
 (Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN #0310  
 (14 de marzo de 2023)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:**

Que en memorial presentado por **ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO DE BATISTA** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-208-366**, Representante Legal de la empresa denominada **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **366434**, con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, con domicilio en **CALLE 43, EDIFICIO SOUSA, DIAGONAL AL BAC**, corregimiento de **BELLA VISTA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Ordenar que la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
- INGENIERIA CIVIL.

**SEGUNDO:** Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **CARLOS A. DIAZ, CON CEDULA No. 8-172-527, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 92-001-015.**
- **ROBERTO E. BATISTA G., CON CEDULA No. 8-807-859, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 2010-006-024.**

**TERCERO:** Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

**CUARTO:** Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 14 de marzo de 2023.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ARQ. Y URB. JORGE ISAAC PEREN M.**  
 -Presidente



**ARQ. ALFONSO PINZON L.**  
 Secretario

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 19 de abril de 2023.  
Cert. -JTIA-1014-2023.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

CERTIFICA

1. Que **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá.
2. Que el ultimo registro de la empresa es mediante Resolución **0310** de **14 de marzo de 2023.**
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
  - **ARQUITECTURA.**
  - **INGENIERIA CIVIL.**
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
  - **CARLOS A. DIAZ.**
  - **ROBERTO E. BATISTA G.**
5. Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente,

ARQ. ALFONSO PINZÓN L.  
SECRETARIO  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



\*\*\*VÁLIDO POR 180 DIAS\*\*\*

JTIA-64077



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

**RESOLUCIÓN N° 11,513**

Por la cual se declara idóneo a ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**CONSIDERANDO:**

Que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO en memorial de fecha 30 de MARZO de 2010, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 12 de FEBRERO de 2010, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

**RESUELVE:**

Declarar, como en efecto declara, que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 8-807-859, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2010-006-024.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 5 de ABRIL de 2010.

ING. MIRIAM TEJADA DE SOLIS  
PRESIDENTA

ING. HORACIO ROBLES  
SECRETARIO

# **AVISO DE OPERACIÓN**



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE  
COMERCIO E INDUSTRIAS

# AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

## Aviso de Operación N°

17434-1-366434-2009-177259

Elizabeth Vidal Garrido Pacheco

Capital Invertido

B/.10,001.00

## Expedido a favor de

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

17434-1-366434 DV27

## ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

Yo, Elizabeth Vidal Garrido Pacheco, con cédula de identidad personal 8-208-366, con domicilio en Nuevo Chorrillo, Casa 16-01, calidad de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., con fecha de constitución 30-08-1999, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BELLA VISTA, Urbanización BELLA VISTA, Teléfonos 2652461, Calle CALLE 45 ESTE, DIAGONAL A LA UNIVERSIDAD DE LOUSVILLE, Edificio, EDIFICIO N°8, LOCAL 2 Departamento N°2.

### Declaro lo siguiente:

El establecimiento denominado ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., está ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BELLA VISTA, Calle CALLE 43, edificio: EDIFICIO SOUSA PLANTA BAJA, departamento: 0843-03462, Urbanización BELLA VISTA, Inicio de operaciones: 01-10-1999

### Se dedicará a las actividades de:

(4220)-Construcción de proyectos de servicios públicos, (4390)-Otras actividades especializadas de la construcción, (4311)-Demolición de edificios y otras estructuras.

**Cláusula de Responsabilidad:** En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información por mi afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además, debe mantenerse en el establecimiento donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Ley 5 de 2007 y ley 2 de 2013.

PanamaEmprende ha avisado de la apertura del negocio a la Caja de Seguro Social y al Municipio respectivo.

Roberto Batista Reyes  
C.I.P. 8-197-758  
Firma del Declarante (Tramitador)

Elizabeth Vidal Garrido Pacheco  
C.I.P. 8-208-366  
Firma del Representante Legal de la Sociedad

# **INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR**



## DECLARACIÓN DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR

Panamá, 16 de octubre de 2023

**Francisco Israel Rodríguez**  
Director Nacional  
Dirección De Asistencia Social  
Ministerio De La Presidencia  
E.S.D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la ley 153 de 8 de mayo 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito **ELIZABETH GARRIDO de BATISTA**, mujer, panameña, mayor de edad, Representante Legal, casada, con cedula de identidad personal No. 8-208-366, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panamá, a Ficha: **366434**, Rollo: **17434**, Imagen: **1**, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona que presenta la propuesta en el acto público N° **61373**, para el "**AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ**, Corregimiento de San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas", no se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N° **61373**.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, a los 12 días del mes de octubre de 2023.

Atentamente

Elizabeth Garrido de Batista.  
Cédula No. 8-208-366  
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

El Suscrito, **Licdo. Fabián E. Ruiz S.**, Notario Público Segundo, del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-421-593.

### CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica(s).

13 OCT 2023

Panamá,

Testigo

Licdo. Fabián E. Ruiz S.  
Notario Público Segundo

Testigo



**CARTA DE  
COMPROMISO  
VERDE**



## CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panamá, 16 de octubre de 2023

Yo, **Elizabeth Garrido de Batista**, representante Legal de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, con ruc Nº 17434-1-366434, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No: 61373, para "**AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ, Corregimiento de San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas**" nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:


1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permiso / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permiso de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.
8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley Nº. 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo Nº 393, del 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.

El suscrito, **Licdo. Fabián E. Ruiz S.**, Notario Público Segundo, del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-421-593. **CERTIFICO:**

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) de los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica(s).

  
Elizabeth Garrido de Batista  
8-208-366  
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Panamá, 13 OCT 2023

  
Licdo. Fabián E. Ruiz S.,  
Notario Público Segundo

 Testigo

 Testigo

**Fundamento de Derecho:** Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.

**CARTA DE  
ADHESIÓN A  
PRINCIPIOS DE  
SOSTENIBILIDAD**





**CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA  
PROVEEDORES DEL ESTADO**

Yo, **Elizabeth Garrido Batista**, en calidad de representante legal de **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, con RUC. 17434-1-366434 DV. 27 en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Elizabeth Garrido de Batista  
C.I.P.: 8-208-366  
Panamá, 16 de octubre de 2023

El Suscrito, **Licdo. Fabián E. Ruiz S.**, Notario Público Segundo, del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-421-593.

**CERTIFICO:**

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica(s).

19 OCT 2023

Panamá, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Testigo Testigo  
\_\_\_\_\_  
Licdo. Fabián E. Ruiz S.  
Notario Público Segundo



# **PACTO DE INTEGRIDAD**



## PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; **FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**, panameño, portador de la cédula de identidad personal No. **7-72-332**, en su calidad de Representante Legal de la **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, **Elizabeth Garrido de Batista**, con cedula de identidad personal No. 8-208-366, actuando en nombre y representación de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, sociedad debidamente inscrita al Folio **366434** y/o con Aviso de Operación No. 17434-1-366434/2009-177259, con domicilio en calle 43 Bella Vista, Edificio Sousa, planta baja, apto LL, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, el cual formara parte integral del pliego de Cargos del procedimiento de contratación Publicas del proyecto No. **61373**, celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

**PRIMERA:** Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

**SEGUNDA:** LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

**TERCERA:** LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fé, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

**CUARTA:** LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No. 61373, soliciten las autoridades competentes de la Republica de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

**QUINTA:** LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

**SEXTA:** Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

**SÉPTIMA:** EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.



En el caso de los contratos de convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

**OCTAVA:** Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2023.

POR LA ENTIDAD

Francisco Israel Rodríguez  
Representante Legal

POR EL PROPONENTE

Elizabeth Garrido de Batista  
C.I.P. No. 8-208-366  
Roberto Batista e Hijos, S.A.

*Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.*

El Suscrito, **Licdo. Fabián E. Ruiz S.**, Notario Público Segundo, del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-421-593.

**CERTIFICO:**

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica(s).



Panamá,

13 OCT 2023

Testigo

Testigo

Licdo. Fabián E. Ruiz S.  
Notario Público Segundo

# **FORMULARIO DE PROPUESTA**

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**

**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN**  
**Proyecto No. 61373**  
**"AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ"**  
**FORMULARIO DE PROPUESTA.**

Panamá, 16 (dieciséis) de octubre de 2023.

Francisco Israel Rodríguez  
Representante Legal

Señor Francisco Israel Rodríguez, Director

Presentamos propuesta para el acto público No. 61373, para "AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ"

- a) Nombre de persona jurídica: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
- b) Representante en el acto: Gabriel Núñez, CIP: E-8-172252  
Cuyo Poder autenticado por Notario y acta de reunión de Junta Directiva de la sociedad se adjunta.
- c) R.U.C. 17434-1-366434 y D.V. 27
- d) Domicilio: Bella Vista, calle 43, Edificio Sousa, Planta baja, Apto. LL
- e) Correo Electrónico: servicios@rbehijos.com
- f) Teléfonos: 265-2461 / 6673-9671
- g) Nuestra oferta es por un monto total de Setenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno Balboas con 08/100 (B/.73,491.08), incluido el ITBMS.

Validez de la propuesta: Ciento Veinte (120) días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.

No.	Nombre del Documento
1	Registro Publico
2	Poder de representación
3	Paz y Salvo de Renta
4	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social
5	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
6	Declaracion Jurada de Medidas de Retorsión
7	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
8	Aviso de Operaciones
9	Incapacidad Legal Para Contratar
10	Carta de Compromiso Verde
11	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad
12	Pacto de Integridad
13	Formulario de Propuesta

14	Desglose de precios de la propuesta
15	Documento de Identidad Personal
16	Inscripción en el Registro de Proponentes
17	Experiencia del Proponente
18	Personal Técnico de la Empresa
19	Carta de Referencia Financiera
20	Carta de Intención de Financiamiento
21	Cronograma de Ejecución
22	Ampyme



Elizabeth Garrido de Batista

8-208-366

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

**PLAN DE  
PROPUESTA  
DEL  
PROYECTO**





PLAN DE PROPUESTA DE PROYECTO  
LICITACION POR MEJOR VALOR

COMPAÑÍA PROPONENTE: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO GABRIEL NUÑEZ  
RUC DE LA COMPAÑÍA: 17434-1-366434 DV 27

TELEFONO: 265-2461 / 6673-9671

CORREO: servicios@rbehijos.com

PROYECTO No. 61373, "VERAGUAS - SAN FRANCISCO - AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ"					
Act.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo Total
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/.1,000.00	B/. 1,000.00
1.02	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL	CU	1.00	B/.1,000.00	B/. 1,000.00
1.03	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/.1,000.00	B/. 1,000.00
1.04	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00	B/.1,500.00	B/. 1,500.00
1.05	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	12.00	B/.100.00	B/. 1,200.00
1.06	SIEMBRA DE PLANTAS PARA DIVIDIR POLIGONO, PINO INDU DE 1.00 M DE ALTURA	PLANTA	20.00	B/.60.00	B/. 1,200.00
<b>2.00</b>	<b>DEMOLICIÓN</b>				
2.01	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUES, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	2.10	B/.15.00	B/. 31.50
2.02	DESMONTE DE VENTANAS DE 3.80 X 1.12 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	4.26	B/.15.00	B/. 63.90
2.03	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION, EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO AL LUGARQUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.300.00	B/. 300.00
2.04	DEMOLICION Y SELLADO DE LETRINA Y FOSA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.500.00	B/. 500.00
<b>3.00</b>	<b>AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD</b>				
3.01	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	75.00	B/.10.00	B/. 750.00
3.02	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	35.16	B/.25.00	B/. 879.00
3.03	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	21.50	B/.45.00	B/. 967.50
3.04	ZAPATAS DE 0.90 X 0.90 X 0.25 M, CONC. 3000 LBS/PULG2, ACERO # 4 EN A/D	M3	3.44	B/.350.00	B/. 1,204.00
3.05	COLUMNAS DE 0.10 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R: 1 # 4, EST. # 3 @ 0.25 M, C.A.C.	M3	0.48	B/.350.00	B/. 168.00
3.06	COLUMNA DE 0.30 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R 4 # 5, EST. # 3 @ 0.25 M, C.A.C	M3	0.36	B/.350.00	B/. 126.00
3.07	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R 4 # 5, EST. # 3, 1@ 0.05 M, 2 @ 0.10 M, 3 @ 0.15 M, RESTO @ 0.20 M	M3	6.75	B/.350.00	B/. 2,362.50
3.08	PARED DE BLOQUES DE 4"	M2	63.87	B/.45.00	B/. 2,874.15
3.09	BLOQUES DE 6", RELLENOS	M2	22.02	B/.55.00	B/. 1,211.10
3.10	PARED DE BLOQUES DE 6" CEMENTO	M2	44.47	B/.50.00	B/. 2,223.50
3.11	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, CON REFUERZOS EN A/D, COMPLETO	M2	97.65	B/.38.00	B/. 3,710.70
3.12	TECHO DE ZINC TRAPEZOIDAL CAL. 20, CARRIOLA DE 6" @ 1.00, COMPLETO	M2	151.07	B/.45.00	B/. 6,798.15
3.13	AISLANTE POLIETILENO1/4"ESP.MIN+ALU M.(ENTRAM.ALAM	M2	151.07	B/.20.00	B/. 3,021.40
3.14	CANAL PLUVIAL DE 6" X 12, CAL. 20 DE METAL GALVANIZADO, MALLA PROTECTORA, CON SUS ACCESORIOS, COMPLETA	ML	4.50	B/.50.00	B/. 225.00
3.15	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 20, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	ML	15.00	B/.50.00	B/. 750.00
3.16	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1" X 1/8", COMPLETO	ML	17.50	B/.25.00	B/. 437.50
3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO SUSPENDIDO 2 X 2, COMPLETO	M2	34.00	B/.35.00	B/. 1,190.00


*Gabriel Nuñez*

3.18	BALDOSA DE 0.40 X 0.40 M	M2	97.65	B/.45.00	B/. 4,394.25
3.19	FASCIA PERIMETRAL DE ALUCOBOND, ALT. = 0.80 M, COLOR GRIS COMPLETA	ML	80.00	B/.55.00	B/. 4,400.00
3.20	VENTANA TIPO FRANCESA DE 0.60 X 0.60 M, COMPLETA	CU	4.00	B/.100.00	B/. 400.00
3.21	VENTANA TIPO FRANCESA DE 1.18 X 1.00 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.200.00	B/. 200.00
3.22	PUERTAS DE MADERA SOLIDA DE CEDRO ESPINO DE 1.00 X 2.15 M, CON MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	1.00	B/.200.00	B/. 200.00
3.23	PUERTA DE MADERA SOLIDA DE CEDRO ESPINO DE 1.10 X 2.15 M, CON MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	6.00	B/.200.00	B/. 1,200.00
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS, COMPLETO	CU	4.00	B/.200.00	B/. 800.00
3.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL, COMPLETO	CU	4.00	B/.180.00	B/. 720.00
3.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, COMPLETO	CU	4.00	B/.60.00	B/. 240.00
3.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, COMPLETO	CU	4.00	B/.60.00	B/. 240.00
3.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ,ACCESORIOS COMPLETO	CU	4.00	B/.60.00	B/. 240.00
3.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ALUMINIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CU	8.00	B/.60.00	B/. 480.00
3.30	SUMINISTRO DE TINA DE ASEO, COMPLETA	CU	1.00	B/.150.00	B/. 150.00
3.31	AZULEJOS DE 0.20 X 0.30 M, DE PARED	M2	80.86	B/.35.00	B/. 2,830.10
<b>4.00</b>	<b>MOBILIARIO</b>				
4.01	SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE 2.00 X 0.80 M	CU	1.00	B/.200.00	B/. 200.00
4.02	SUMINISTRO DE MODULO DE BANCAS DE POLIPROPILENO DE TRES (3) PUESTOS, CON ESTRUCTURA DE ACERO REDONDO, CAL. 18	CU	12.00	B/.100.00	B/. 1,200.00
4.03	SUMINISTRO DE SILLAS DE VISITAS DE CUATRO (4) PATAS, ACABADO EN ALUMINIO, TAPIZADA	CU	2.00	B/.150.00	B/. 300.00
4.04	SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA GIRATORIA 600 X 710 X 1130 MM DE ALTA RESISTENCIA, RECICLABLE CON PERILLA TENSORA	CU	1.00	B/.150.00	B/. 150.00
<b>5.00</b>	<b>PLOMERIA</b>				
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 1/2" PVC, PARA AGUA POTABLE	ML	15.00	B/.25.00	B/. 375.00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUA POTABLE	ML	25.00	B/.25.00	B/. 625.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS NEGRAS	ML	30.00	B/.25.00	B/. 750.00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, PARA AGUAS NEGRAS	CU	15.00	B/.35.00	B/. 525.00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS (ACLORACION), COMPLETO	CU	1.00	B/.800.00	B/. 800.00
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE, COMPLETO	CU	1.00	B/.800.00	B/. 800.00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/. 500.00
<b>6.00</b>	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>				
6.01	CONSTRUCCION DE TAPIA DE, CON RECEPTACULO DE MEDIDOR NEMA 3R, PANEL DE DOS (2) CIRCUITOS CON IP 60 AMP, 2 POLOS, BARRA DE GROUND CON REGISTRO DE INSPECCION, PUNTO DE ENTREGA, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.600.00	B/. 600.00
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS MONOFASICOS DE 120/240 V, BARRAS DE 200 AMP., BREAKER, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.600.00	B/. 600.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED RECTANGULARES, IP67, 100 W, CJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, BREAKERS, ACCESORIOS, COMPLETAS	CU	5.00	B/.120.00	B/. 600.00


*Francisco delgado*

6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE TECHO EMPOTRADAS DE 1.20 X 0.60 M, IP40, IMPERMEABLES DE 15 W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS, COMPLETA	CU	28.00	B/.120.00	B/. 3,360.00
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES SENCILLOS DE 110 V CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	28.00	B/.60.00	B/. 1,680.00
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 110 V CON CAJA 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	2.00	B/.60.00	B/. 120.00
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220 V PARA AIRE ACONDICIONADO, CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	5.00	B/.60.00	B/. 300.00
6.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 LASOS, 120 V CON ACCESORIOS, INCLUYE: DETECTORES, ESTACIONES, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/. 500.00
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 1 P DE 110V/15 AMP., INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	CU	16.00	B/.60.00	B/. 960.00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	CU	7.00	B/.50.00	B/. 350.00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL, CON SUS ACCESORIOS	CU	2.00	B/.50.00	B/. 100.00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO DE 20A-120BC	CU	2.00	B/.50.00	B/. 100.00
				<b>Sub total</b>	<b>B/. 68,683.25</b>
				<b>ITBMS</b>	<b>B/. 4,807.83</b>
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>B/. 73,491.08</b>

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIO

  
 ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA  
 RUC: 17434-1-366434 DV 27  
 CIP: 8-208-366

SELLO Y FIRMA DEL IDÓNEO RESPONSABLE DEL PROYECTO.



**DOCUMENTO  
DE IDENTIDAD  
PERSONAL**

REPUBLICA DE PANAMA  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Elizabeth Vidal  
Garrido Pacheco de Batista**




NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1953  
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMA, PANAMA  
SEXO F DONANTE TIPO DE SANGRE O+  
EXPEDIDA 04-ABR-2014 EXPIRA 04-ABR-2024


8-208-366



TE TRIBUNAL  
ELECTORAL



8-208-366



N103FFDX01KWICW

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**

CARNE DE RESIDENTE PERMANENTE

**Gabriel Rafael  
Nuñez Santana**

NOMBRE USUAL

FECHA DE NACIMIENTO: 08-SEP-1989

LUGAR DE NACIMIENTO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

SEXO: M    DONANTE

EXPEDIDA: 23-MAY-2019

TIPO DE SANGRE:  
EXPIRA: 23-MAY-2029



E-8-172252



*Gabriel R. Nuñez S.*

**INSCRIPCIÓN  
EN EL  
REGISTRO DE  
PROPONENTE**

**Ministerio de la Presidencia**  
**Dirección de Asistencia Social (DAS)**

Certificado de Oferente

**(ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.)**

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener:

**CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE OFERENTES**

Fecha de Emisión: **viernes, 8 de septiembre de 2023**

Fecha de Validez: **viernes, 8 de marzo de 2024**

  
DORIS ESPINO RODRIGUEZ

**Jefa de Contrataciones, a.i de la DAS**

Los proponentes deberán actualizar los datos relativos a su inscripción, cuando mínimo cada seis (6) meses.

**Fundamento de Derecho:** Decreto Ejecutivo N°.608 de 2 de octubre de 2020 "Que aprueba el Reglamento Especial para La Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Beneficio Social. Por Intermedio de la Dirección de Asistencia Social (DAS), y se Reforma el Decreto Ejecutivo N°. 775 de 12 de noviembre de 2015".



**EXPERIENCIA  
DEL  
PROPONENTE**

AF: 003/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERIA DE VERAGUAS

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, acápite 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87; Terminación de obra, de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006)

CONTRATISTA: **CONSORCIO HALFESA BATISTA**

CONTRATO: **O-43-2017**

PROYECTO: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO DE EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÁBE BUGLE, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**

UBICACIÓN: **Corregimiento del Paredón, Distrito de Ñurum, Comarca Ngábe Bugle, Región Kodriri, República de Panamá**

ASEGURADORA: **ACERTA SEGUROS, S.A.**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: **N° 04-1004068-0**

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: **B/. 4.245.907,38**

ADICIONES AL VALOR ORIGINAL: **NINGUNA**

DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL: **NINGUNA**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: **B/. 4.245.907,38**

MULTA: **NO APLICA**

Orden de Proceder: **8 ENERO 2018**

Duración contractual original: **650 DÍAS CALENDARIO**

Vencimiento del Contrato: **19 DE OCTUBRE 2019**

Prórroga bajo Adenda N° 1: **121 DÍAS CALENDARIO**

Nueva fecha de vencimiento: **17 DE FEBRERO 2020**

Prórroga bajo Adenda N° 2: **365 DÍAS CALENDARIO**


Nueva fecha de vencimiento: **16 DE FEBRERO 2021**


Duración contractual Final: **1.136 DÍAS CALENDARIO**

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra referida: **el día 16 de febrero de 2021.**


**OBSERVACIONES:** El Acta de Aceptación Final se firma hoy, 10 de marzo de 2021, ya que el refrendo de Adenda por Extensión de Tiempo N°2 el cual dependía de la Contraloría General de la República de Panamá, se dio el 09 de marzo de 2021.

**Se formaliza esta Acta de Aceptación Final toda vez que la empresa Contratista cumplió a cabalidad con el tiempo estipulado dentro del Contrato, las especificaciones técnicas establecidas en el mismo y con la calidad de materiales y mano de obra establecida dentro del Pliego de Cargos.**

  
Firma del representante de la Entidad MEDUCA  
Nombre: **ARQ. KAROL A. CERRUD V.**  
C.I. 2015-00-103  
Cédula: 9-707-1545

  
Firma del Representante Legal  
Nombre: **EMELDA GONZALEZ**  
Cédula: 7-68-104

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido el Ministerio de Educación actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República de Panamá  
Nombre: **ING. JORGE COGLEY**  
Cédula:

**Ing. Jorge M. Cogley A.**  
Fiscalizador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General - Veraguas



*República de Panamá*  
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL  
 DESARROLLO HUMANO.**  
**INADEH**  
**ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL**

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capitulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

CONTRATO N° DG-11-19

PROYECTO: Diseño, Suministro de Material y Mano de Obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

UBICACIÓN: Centro de INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

ASEGURADORA: ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICS-23675-0

FIANZA DE PAGO: -----  
 PÓLIZAS: -----

Valor Original del Contrato: B/. 85,512.53

Adiciones al valor original: B/. 24,610.00


Valor Final del Contrato: B/. 110,122.53

Disminuciones al valor original: -----

Orden de Proceder: 12 de agosto de 2019 Duración contractual original: 90 días calendarios  
 Vencimiento del Contrato: 09 de nov. de 2019 Prorroga bajo Adenda N°1: 60 días calendarios adicionales  
 Fecha nueva de vencimiento: 08 de enero de 2020 Duración del pliego final: 150 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, INADEH recibe la obra objeto del presente contrato consignado la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: 7 de enero de 2020.

**ARQ. J. MONTILLA**  
 Lic. N° 2008-001-069  
 Jefa de Diseño y Edificaciones (OIA)  
 INADEH - TOCUMEN



Firma del Representante de INADEH  
 Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor  
 Nombre: Jeannette Montilla  
 Cédula: 8-362-124

Firma del Contratista  
 Roberto Batista e Hijos, S.A  
 Nombre: Roberto Batista  
 Cédula: 8-197-758



La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República, considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la Obra que ha establecido y aceptado El INADEH, actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General de la República  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cédula: \_\_\_\_\_

*Ing. Ronald R. Rodríguez G.*  
 Fiscalizador de Obras  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General - Veraguas

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Sistema Estatal de Radio y Televisión

### ACTA DE ACEPTACION FINAL DE OBRA PÚBLICA

(Con fundamento en el artículo 110 del Texto Único de la Ley N°22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020).

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA: 4200387529

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL PASILLO DEL ALMACÉN GENERAL Y PASILLO HACIA EL CAMERINO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV.

UBICACIÓN: AVENIDA OMAR TORRIJOS HERRERA, CORREGIMIENTO DE ANCON, DISTRITO DE PANAMÁ, EDIFICIO DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TV.

ASEGURADORA: NO HAY

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: NO HAY

FIANZA DE PAGO: NO HAY

PÓLIZAS: NO HAY

VALOR ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 33,450.00

ADICIONES AL VALOR ORIGINAL: NO HAY

DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL: NO HAY

VALOR FINAL DEL CONTRATO: B/. 33,450.00

Fecha de Orden de Proceder:	<u>02/03/2022</u>	Duración contractual original:	<u>60 días calendarios</u>
Fecha de vencimiento del Contrato:	<u>30/04/2022</u>	Prórroga bajo adenda:	<u>NO HAY</u>
Nueva fecha de vencimiento:	<u>NO HAY</u>	Prórroga bajo adenda:	<u>NO HAY</u>
Nueva fecha de vencimiento:	<u>NO HAY</u>	Duración contractual final:	<u>60 días calendarios</u>


Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, SERTV y la Dirección de Administración y Finanzas recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente al día 30 del mes de abril de 2022.


**POR LA ENTIDAD**


  
 Eddie A. Aratú C.  
 4-142 2413  
 Director General


Representante Legal de SERTV  
Nombre: \_\_\_\_\_

**POR EL CONTRATISTA**

  
 Representante Legal de Roberto Batista e Hijos, S.A.  
 Nombre: Elizabeth Cortachón Batista  
 Cédula: 8-208-366

  
 Responsable Técnico  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cédula: \_\_\_\_\_


  
 Responsable Técnico  
 Nombre: Roberto E. Batista G.  
 Cédula: 8-007-83

**NUBIA I. CISNEROS SAENZ**  
**PRESENTE**  
 Licencia Profesional 003-001-029  
  
**FIRMA**  
 Ley 15 del 26 de Enero de 1959  
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CÉDULA N° 2010-006-021**

**LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959**  
**JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República constata como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado SERTV actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General de la República  
 Nombre: Ing. Brenda Torres Chel  
 Cédula: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Observación: Consta de Orden de Cambio balance 0.



República de Panamá  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y el capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.  
CONTRATO: DPC-229-2010  
PROYECTO: Construcción de Edificio para Cafetería Central, Campus Dr. Victor Levi Sasso  
UBICACION: Campus Victor Levi Sasso, Vía Universidad Tecnológica de Panamá, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, República de Panamá.  
ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp.  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FC-005480-0  
FIANZA DE PAGO: FC-005481-0  
POLIZAS No. 01-02-820 (Assicurazioni Generali S.A.)

Valor Original del Contrato: B/. 1,062,776.00  
Adiciones al Valor Original: B/. 177,884.83  
Disminuciones al Valor Original: B/. 31,249.39  
Valor Final del Contrato: B/. 1,209,411.44

Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2010 Duración Contractual Original: 210 días calendario  
Vencimiento del Contrato: 17 de julio de 2011 Prorroga bajo adenda N°1: 118 días calendario  
Vencimiento del Contrato: 12 de noviembre de 2011 Prorroga bajo adenda N°2: 181 días calendario  
Vencimiento del Contrato: 11 de mayo de 2012 Prorroga bajo adenda N°3: 112 días calendario  
Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 31 de agosto de 2012

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 16 de noviembre de 2012.

Inspección

Universidad Tecnológica de Panamá

ING. MARÍA E. CASTILLO  
Cédula: 9-721-970

Contratista

Roberto Batista e Hijos S.A.  
SR. ROBERTO BATISTA  
Cédula: 8-177-258

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. CARLOS DIAZ  
Cédula: 8-172-527

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. TAMARA PONCE  
Cédula: 8-461-401

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra, que ha establecido y aceptado la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Arq. Vicente García M.  
Fiscalizador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General

Nombre: Vicente García  
Cédula: \_\_\_\_\_

Observación: El Sub-Total dejado a ejecutar al 31 de agosto de 2012 fue de B/.127,901.16 el cual se usó para calcular la multa correspondiente, el 4% de B/.127,901.16 entre 30 da un valor de B/.170.54 por cada día de atraso, la fecha oficial de terminación de la obra fue el día 16 de noviembre de 2012, lo que da 77 días de atraso, al multiplicarlo nos da B/.12,790.12, sin ITBMS.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
SECRETARÍA GENERAL  
ESTADO ORIGINAL  
  
SECRETARÍA GENERAL

Ministerio de Educación / Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura.

(Entidad Contratante y/o Unidad Gestora)

**ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL**

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, acápite 44 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 77: Terminación de la obra, de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.  
CONTRATO: O-58-2013

PROYECTO: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE PREESCOLAR, LABORATORIO DE INFORMATICA, DOS AULAS TEORICAS EN PLANTA BAJA Y UN ALTO, ADEMÁS COBERTIZO, MEDIO MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE INFORMATICA EXISTENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, REPARACIONES GENERALES Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. BARRANCO MEDIO, UBICADA EN PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS".

ASEGURADORA: DEL ISTMO ASSURANCE CORP.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-3858

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: B/. 439,913.38

ADICIONES AL VALOR ORIGINAL: B/. NINGUNA

DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL: B/. NINGUNA

VALOR FINAL DEL CONTRATO: B/. 439,913.38

MULTA NO APLICA

Orden de Proceder: 10 de enero de 2014

Duración contractual original: 215 días calendario

Vencimiento del Contrato: 12 de agosto de 2014

Prórroga bajo adenda #1: 90 días calendario  
(Resuelto N°4116 del 12 de agosto del 2014.)

Vencimiento del Contrato: 10 de noviembre de 2014

Prórroga bajo adenda #2: 90 días calendario  
(Resuelto N°6950 del 31 de dic. del 2014.)

Vencimiento del Contrato: 8 de febrero de 2015

Prórroga bajo adenda #3: 120 días calendario  
(Resuelto N°3298 de 16 de julio del 2015.)

Vencimiento del Contrato: 8 de junio de 2015

Prórroga bajo adenda #4: 120 días calendario  
(Resuelto N°4449 de 25 de agosto del 2015.)

Vencimiento del Contrato: 6 de octubre de 2015

Prórroga bajo adenda #5: 120 días calendario  
(Resuelto N°5690 de 9 de noviembre del 2015.)

Vencimiento del Contrato: 3 de febrero de 2016

Prórroga bajo adenda #6: 60 días calendario  
(Resuelto N°912 de 11 de marzo del 2015)

Nueva fecha de vencimiento: 3 de abril de 2016

Duración contractual Final: 815 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Ministerio de Educación recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 27 del mes de enero del 2017.

Geneva Villamil F.

Firma del representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva



Roberto Batista

Firma del Contratista  
Roberto Batista e Hijos, S.A.

Nombre: Geneva D. Villamil F.

Cédula: 8-751-1117

Nombre: Roberto Batista

Cédula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido el Ministerio de Educación actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

OBSERVACIONES:

El Acta de Aceptación Final se firma una vez recibido el Estudio de Impacto Ambiental. Esta demora se debió al trámite de traspaso del terreno donde está ubicado el centro educativo, el cual fue manejado por el Departamento de Asesoría Legal de El MEDUCA. Este atraso no es imputable al Contratista, por tanto no lleva multa. Esta acta no lleva firma de la Contraloría General de la República por la modificación del Artículo primero de la Resolución Núm. 394-DFC del 23 de julio del 2014, se extendió la excepción de Control Previo hasta el 30 de septiembre de 2014. La Contraloría General de la República ha considerado prudentes que los actos de manejo que se hayan expedidos con anterioridad o que se emitan hasta el 30 de septiembre de 2014 por parte de dicha institución, al igual que los actos de manejo que en ellos se originen, inclusive durante la vigencia del periodo sujeto a Control Previo a partir del 1 de octubre de 2014, en adelante continúen su tramitación aplicando hasta la finalización de las transacciones amparadas por esos actos de manejo, la Resolución Núm.225-DFG del 16 de marzo de 2010, expedida por esta institución Fiscalizadora.

CON-0020A



Banco Nacional de Panamá

**ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DE OBRA**

**CONTRATISTA:** Roberto Batista e hijos, S.A

**NÚMERO DE CONTRATO:** No. U-25561

**PROYECTO:** Mejoras a la Fachada y Señalización de la sucursal de Howard del Banco Nacional de Panamá

**UBICACIÓN:** Boulevard Panamá Pacífico, Corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá.

**ASEGURADORA:** ACERTA SEGUROS

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** FICC-8010-0

**FIANZA DE PAGO:** FIPA-1683-0

**POLIZAS:** PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 06-1001367-1  
PÓLIZA DE RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 18-1000730-1

---

**VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO:** B/. 56,891.65

**TOTAL DE AUMENTOS Y ACTIVIDADES NUEVAS** B/. 20,169.25

**TOTAL DE DISMINUSIONES Y ELIMINACIONES** B/. 1,300.00

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA AJUSTADA** B/. 75,360.90

---

**Fecha de Orden de Proceder:**  
18 de enero del 2021

**Fecha de Vencimiento del Contrato:**  
27 de mayo del 2021

**Nueva fecha de vencimiento:**  
25 de agosto del 2021

**Nueva fecha de vencimiento:**  
11 de noviembre del 2021

**Duración contractual original:**  
130 días calendarios

**Prórroga bajo adenda 1:**  
90 días calendarios

**Prórroga bajo adenda 1:**  
78 días calendarios

**Duración contractual final:**  
268 días calendarios

**Arq. Yariela M. Castillo**

Responsable de Obras

Departamento de Ingeniería  
Administrativa General

CON-0020A

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, Banco Nacional de Panamá y el Departamento de proyectos de la Gerencia de área de Obras dentro de la Gerencia ejecutiva de Obras, Proyectos y Mantenimiento recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 12 de octubre de 2021.


**POR LA ENTIDAD**

  
Ivette A. Millán M.

  
Danilo Tejada Cédula 8-888-426




**POR EL CONTRATISTA**

  
Elizabeth Garrido Pacheco de Batista

Cédula. 8-208-366

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Banco Nacional de Panamá actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

**Arq. Yariela M. Castillo**  
Fiscalizadora de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República



10/Nov/2022

Nombre: Yariela M. Castillo  
Cédula: 9-218-498

**OBSERVACIONES**

-Adenda de monto y tiempo fue refrendada el día 26 de septiembre de 2022



**PERSONAL  
TECNICO DE LA  
EMPRESA**

ORGANIZACION – PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO

Panama, 16 de octubre de 2023.

Señor  
Francisco Israel Rodriguez

Direccion de Asistencia Social  
Ciudad

Ref. Acto Publico No.: 61373 "AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ"

Estimado Señor:

Yo, Elizabeth Garrido de Batista, portador de la cedula de indentidad personal N: 8-208-366, en condición de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el Pliego de Cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cédula	Cargo	Idoneidad
Roberto E. Batisa	8-807-859	Ingeniero Civil	2010-006-024
Samuel García Brown	8-815-1627	Ingeniero Electromecanico	2016-024-014
Luis Alberto Alvarca	4-714-205	Técnico en Edificaciones	



Representante Legal  
Elizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366

## **Roberto E. Batista G.**

---

Cédula: 8-807-859

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Dirección: Panamá, Distrito de Arraiján, Panama Pacífico, Woodlands, Casa 342

Teléfono: (507) 259-7350

Teléfono 2: (507) 344-9006

Celular: (507) 6673-9658

### **Formación Académica**

**Mayo 2015—Universidad de Louisville**

Diplomado del Project Management Institute

**Mayo 2012—Universidad Tecnológica de Panamá**

Master en Administración de Proyectos de Construcción

**Febrero 2010—Universidad Tecnológica de Panamá**

Licenciatura en Ingeniería Civil

**Diciembre 2004—Colegio Javier**

Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía

### **Experiencia en Diseño Estructural y Sistema Sanitario:**

- ◆ Diseño Estructural de Pabellón de tres aulas y cancha techada en Proyecto 11 de Octubre, Meduca (2018)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Galera de 1500 m2 para oficinas y depositos en Juan Diaz, Inmobiliaria Don Jose (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Pabellón de dos altos y modulo de baños en Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Arraiján (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario Del Rain Shelter (baños para cancha de golf), Santa Maria Golf & Country Club (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Escuela de bellas artes, baños y salon de danza en chorrera, Inac (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Oficinas, modulo de baños y sala de conferencias del corredor Biológico en Curundú, Anam (2015)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de taller de soldadura en Inadeh Changuinola (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Sala de conferencias, oficinas administrativas, Puente peatonal Inadeh Chiriquí Grande (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de 2 aulas de interclase y 2 salones de internet, Inadeh David (2013)

- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitación, Inadeh Las Lajas (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Canal cerrado y desague de aulas pluviales, Inadeh Chitré (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitación, Inadeh Las Lajas (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Galera para Lumbricultura y Pozo de Agua, Inadeh Guararè (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de taller de cocina en Inadeh de Santiago (2011)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de las oficinas del Sistema de estadísticas criminales en Albrook, Ministerio de Seguridad (2011)

**Enero 2019– Actualidad – Construlab S.A.  
Director Técnico.**

- ◆ Elaboración y Revisión Final de propuestas para Proyectos.
- ◆ Revisión de diseños.
- ◆ Control y Negociación de costos en Proyectos.
- ◆ Seguimiento del cronograma de ejecución de Proyectos.

**Julio 2012– Diciembre 2018 – Empresas RB  
Ingeniero Residente.**

- ◆ Elaboración de propuestas para Proyectos.
- ◆ Coordinación con personal Técnico de proyectos, para la correcta ejecución de Proyectos.
- ◆ Manejo y control de tiempos de ejecución de Proyectos.
- ◆ Ejecución directa de Proyectos.
- ◆ Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y diseño.

**C. Vitae: Roberto E. Batista G.**

**Enero 2011 – Junio 2012– Empresas RB  
División de Proyectos de Construcción  
Ingeniero de Proyectos**

- ♦ **Elaboración de Presupuestos.**
- ♦ **Diseño Estructural y Confección de Planos.**
- ♦ **Inspección de Proyectos.**

- Proyecto Diseño y Construcción de Mejoras a las oficinas del Sistema de Estadísticas Criminales, Albrook, Ciudad de Panamá.
- Proyecto Construcción de Fachada del Edificio Principal y Estacionamientos del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Oeste.
- Proyecto Construcción de Edificio para la Cafetería Central de la Universidad Tecnológica.
- Proyecto Construcción de Edificaciones para Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de 5km de Pavimentos en Proyecto Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de Auditorio para la Escuela de Bellas Artes del INAC.

**Mayo 2010– Diciembre 2010– Contratistas Generales y Eléctricos, S.A.  
Departamento de Proyectos de Construcción  
Asistente de Ingeniero Civil**

- ♦ Inspector de Proyecto Residencia Muñoz, Las Cumbres, Ciudad de Panamá

**Enero 2009– Abril 2010– Ingeniería RM  
Proyecto Edificio Ten Tower**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Residente**
- Cálculo de Materiales
- Inspección de obras
- Confección de Informes de Control de Calidad

**Agosto 2007– Diciembre 2008– Empresas RB  
División de Proyectos de Construcción**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Civil**

**Idiomas**

- ♦ Español. (Nativo)
- ♦ Inglés (Intermedio- Avanzado)

**Conocimientos.**

- ♦ Microsoft Office (Project, Excell, y demas programas básicos)
- ♦ AutoCAD
- ♦ SAP2000

**Licencias**

- ♦ Licencia de conducir Tipo C.
- ♦ Licencia de Ingeniero Civil No. 2010-006-024

# SAMUEL GARCÍA BROWN

Ing. Electromecánico – Idóneo en República de Panamá

✉ sam.garcia.b@gmail.com

☎ (507) 6152-4453



<https://www.linkedin.com/in/samuelgarciab/>

## FORMACIÓN ACADÉMICA

**Maestría en Ingeniería Eléctrica con especialización en Electrónica de Potencia (2012 - 2014)**

Universidad de Arkansas, EE.UU.

**Ingeniería Electromecánica (2010)**

Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá

**Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía (2004)**

Colegio Javier, Panamá

## EXPERIENCIA LABORAL

**Profesional Independiente**

**Ciudad de Panamá (Jun 2021- actualidad)**

Gestión de actividades del área de ingeniería eléctrica a nivel residencial, comercial e industrial en las siguientes áreas:

- Diseño y revisión de instalaciones eléctricas de acuerdo con norma NFPA 70 (NEC: National Electrical Code)
- Consultoría eléctrica en sistemas de monitoreo (equipos y software) de eficiencia energética y calidad de energía
- Administrador de proyectos, incluyendo planificación, seguimiento y culminación.

**BTU Energía, S.A.**

**Ciudad de Panamá (Jun 2023- actualidad)**

**Líder, Departamento Digital Energy**

Responsable de gestión del departamento de Digital Energy, que involucra:

- Seguimiento y desarrollo de la cartera de productos y soluciones del departamento: software de gestión de energía y calidad de energía, equipos de medición de energía y calidad de energía, relevadores de potencia, bancos de capacitores, filtros activos, SCADAs eléctricos.
- Formulación y seguimiento de proyectos en el área comercial, industrial y de distribución, transmisión y generación eléctrica.
- Responsable de un equipo de ingenieros para la gestión de proyectos.

**Haleon**

**Ciudad de Panamá (Feb 2022- Jun 2023, 1 año)**

**Ingeniero de Proyectos**

Encargado de gestión de múltiples proyectos simultáneamente de la planta de Haleon que incluye:

- Formulación de proyectos a partir de necesidades internas de la planta o en mejora de procesos
- Gestión de proyectos de distintas disciplinas como mecánicas, eléctricas y estructurales
- Ejecución de proyectos cumpliendo los protocolos farmacéuticos de calidad de calificación de diseño (DQ), comisionamiento, calificación de instalación (IQ), calificación de operación (OQ) y calificación de desempeño (PQ).
- Gestión de proyectos a través de todas sus fases: planificación, contratación de personal contratista, seguimiento técnico de alcance y presupuesto, culminación y puesta en marcha

**CFS Energía, S.A.**

**Ciudad de Panamá (Ago 2019- Jun 2021, 2 años)**

**Asesor Comercial**

Encargado de prospección, negociación y obtención de oportunidades en el área energía eléctrica a nivel comercial e industrial.

- Prospección de mercado y clientes potenciales mediante definición de planes estratégicos de atención

- Consultoría, asesoramiento técnico-económico (ventas consultivas) a clientes para la definición y búsqueda de áreas de mejora en sus distintas actividades mediante la implementación requerida y adecuada de soluciones, mantenimientos y equipos especializados.
- Revisión y elaboración de presupuestos de propuestas de venta de suministros, proyectos y mantenimientos.
- Negociación de ventas y seguimiento de atención postventa.

**BTU Energía, S.A.**

**Ciudad de Panamá (Ago 2014- Ago 2019, 5 años)**

**Ingeniero de Proyectos**

Responsable de gestión proyectos a nivel comercial e industrial de sistemas de automatización y control y de sistemas de medición de energía y calidad de energía.

- Relación con cliente final, levantamiento en campo de información de requerimientos de proyectos, formulación de propuestas técnico-comerciales, diseño eléctrico y de control de la solución propuesta, cotización de equipos y materiales, configuración de equipos y supervisión de pruebas FAT, supervisión de instalación en campo, ejecución de puesta en marcha y comisionamiento, redacción de informes técnicos y capacitación técnica al cliente.
- Configuración y programación de softwares y equipos como controladores lógico programables (PLC), pantallas de interfaz humana (HMI), medidores y analizadores de calidad de energía eléctrica, sistemas SCADA, sistemas de gestión de energía y calidad de energía.
- Diseño y revisión de instalaciones eléctricas de acuerdo con norma NFPA 70 (NEC: National Electrical Code).

**Gas Natural Fenosa (Naturgy)**

**Ciudad de Panamá (2010-2012, 2 años)**

**Supervisor Departamento de Calidad de Suministro**

Encargado del monitoreo de las Normas de Calidad del Servicio Técnico de los clientes de la red de distribución de energía eléctrica, tales como índices de confiabilidad (SAIFI y SAIDI), niveles de tensión (variaciones e interrupciones), flicker y armónicos.

- Elaboración y revisión (diaria, semanal, mensual, semestral y anual) de informes técnicos y estadísticos sobre reportes de quejas y fallas eléctricas en la red de distribución, así como también de informes técnicos de calidad de energía eléctrica con base en las normas de calidad locales.
- Planeamiento y seguimiento de instalaciones de analizadores de calidad de energía eléctrica en suministros de baja y media tensión para el monitoreo de niveles de tensión, flicker y armónicos
- Administración de contratos con subcontratistas para la medición y análisis de la calidad de energía eléctrica de los clientes de la red de distribución.
- Colaboración en distintas actividades administrativas con departamentos Legal, Financiero, Operaciones, Mantenimiento y Atención al Cliente.

**Universidad Tecnológica de Panamá**

**Ciudad de Panamá (2008-2010, 2 años)**

**Asistente de Laboratorio**

(Abr 2008 – Dic 2009)

Impartición de materias en la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Elementos de Electricidad, Sistemas Eléctricos, Circuitos I, Circuitos III y Conversión de Energía II.

**Asistente de Investigación**

(Abr 2009 – Nov 2009)

(Abr 2010 – Nov 2010)

Apoyo en el diseño, construcción y ejecución de proyectos de generación renovables de bajo costo.

- Estudio y puesta en marcha de sistemas renovables de energía eólica.
- Ejecución de pruebas de rendimiento a generadores eléctricos de bajo costo.
- Diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos de baja potencia.

### MANEJO DE TECNOLOGÍA

- AutoCAD
- Softwares de gestión de energía y calidad de energía
- Softwares de programación de PLC, pantallas HMI, sistemas SCADA
- Softwares tipo CRM
- Excel (avanzado) y Access (intermedio)
- Matlab y Simulink de Matlab
- Programación en lenguaje C

### IDIOMAS

- Inglés fluido
- Español (lengua materna)

### CONFERENCIAS, CURSOS Y SEMINARIOS

- *Presentador*, "Software de Gestión de Energía y Calidad de Energía", Cámara de Industrias de Costa Rica, Costa Rica (virtual), diciembre de 2020
- *Curso*, "Sostenibilidad Energética", UTP, Panamá, junio de 2010
- *Congreso*, "III Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología", UTP, Panamá, agosto de 2009
- *Presentador*, "Presentación de Orientación Profesional", UTP, Panamá, junio de 2009

### RECONOCIMIENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES

- Distinguido con beca completa por parte del gobierno de Panamá para cursar estudios de maestría en los EE.UU. (2012)
- Participación escolar en las Olimpiadas Panameñas de Física logrando a nivel nacional medallas de oro (2002) y plata (2003)



## HOJA DE VIDA

### LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN

#### DATOS PERSONALES:

Cedula: 4-714-205  
Edad: 42 años  
Sexo: masculino  
Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1979  
Estado civil: unido  
Dirección: PH 51 casa #3, residencial mirador del bosque, pacora,  
Panamá, Panamá  
Celular: 6628-4581; 6027-8402

#### Estudios:

- Técnico en ingeniería civil con especialización en edificaciones, Universidad tecnológica de panamá, centro regional de Chiriquí año 2004.
- II año, licenciatura en mercadeo con énfasis en comercio Internacional, UTP, 2006.
- Bachiller en comercio, Colegio Francisco Morazán, año 1997.

#### Habilidades técnicas:

- Conocimiento en computadoras (Microsoft office)
- Manejo de inventarios.
- Control y manejo de mano de obra de construcción.
- Control y análisis de actividades relacionadas a la construcción.
- Cálculos de materiales para la construcción de proyectos.
- Manejo administrativo de proyectos de construcción.
- Elaboración de avances para presentación de cuentas.

## Experiencia laboral:

- EMPRESA: PANAMA VIEJO DEVELOPMENT CORP.  
OCUPACION: INSPECTOR DE PROYECTO.  
PROYECTO: INSPECCION DE GALERAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES EN CONSTRUCCION.  
UBICACIÓN: PANAMA VIEJO, PANAMA.  
PERIODO: Desde el 18 de noviembre del 2019 asta el 18 de marzo del 2020.
  - EMPRESA: FGGUARDIA.  
OCUPACION: INSPECTOR DE PROYECTO.  
PROYECTO: INSPECCION AL PROYECTO DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO FEMENINO DE REHABILITACION, UBICADO EN LAS GARZAS DE PACORA, PANAMA, PANAMA.  
PERIODO: Desde el 7 de marzo del 2019 hasta el 30 de octubre del 2018.
  - EMPRESA: RECOMOSA S.A.  
OCUPACION: CAPATAZ GENERAL.  
PROYECTO: ADECUACION DE NUEVA SUCURSAL BANISI COSTA DEL ESTE.  
UBICACIÓN: PANAMA, PANAMA.  
PERIODO: Desde el 5 de abril del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2018.
  - EMPRESA: GRUPO BARRERA Y ASOCIADOS.  
OCUPACION: CAPATAZ DE ESTRUCTURA (FORMALETA DE CASAS ADOSADAS).  
PROYECTO: ALTOS DE AZUL (PROMOTORA CASAS PASIFICAS).  
UBICACIÓN: PACORA, Panama.  
PERIODO: Desde el 1 de agosto del 2017 hasta 31 de marzo del 2018.
  - EMPRESA: CONSTRUCTORA RIGA SERVICES S.A.  
OCUPACION: CAPATAZ  
PROYECTO:  
UBICACIÓN: San Antonio, Panama.  
PERIODO: Desde el 16 de enero del 2017 hasta el 31 de julio del 2017.
  - EMPRESA: PROVEDESA.  
OCUPACION: Asistente de presupuesto y costo.  
PROYECTO:  
UBICACIÓN: San Antonio, Panama.  
PERIODO: Desde el 17 de agosto del 2015 hasta el 15 de enero del 2017.
  - EMPRESA: PRODECASA. (SUB-CONTRATISTA ING. ALEJANDRO CHISMAR)  
OCUPACION: ASISTENTE DE INGENIERIA  
PROYECTO: Barriada SUNSET COUNTRY CLUB.  
UBICACIÓN: Chorrera, Panama.  
PERIODO: Desde el 2 de febrero hasta el 31 de julio del 2015.
-

- EMPRESA: BETESH PROPERTIES S.A.  
 OCUPACION: Encargado de proyectos,  
 PROYECTO: Residencial P.H. HANNA  
 UBICACIÓN: Pedregal, Panama.  
 PERIODO: Desde el 1 de julio del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014.
  
  - EMPRESA: Grupo G. T. y Asociados S.A.  
 OCUPACION: Encargado de proyectos,  
 PROYECTO: Residencia del señor Moisés Murad.  
 UBICACIÓN: Punta Pacifica, Panamá.  
 PERIODO: Desde el 12 de septiembre del 2011 hasta el 30 de octubre del 2013.
  
  - EMPRESA: CONTRAPESO S.A.  
 OCUPACION: Supervisor de acabados  
 PROYECTO: Terminación de Almacén Lemon cola.  
 UBICACIÓN: Zona Libre de Colon, Colon, Panamá  
 PERIODO: Desde el 1 de julio del 2011 hasta el 9 de septiembre del 2011.
  
  - EMPRESA: Roberto Batista e Hijos S.A.  
 OCUPACION: Supervisor y Asistente de proyectos.  
 PROYECTO: Morgue judicial de Darién.  
     Escuela santa rosa, capira.  
     Escuela comarca embera, Darién.  
     Escuela Quebrada de Limón Darién  
 UBICACIÓN: Panamá, Panamá.  
 PERIODO: Desde el 1 de agosto del 2010 hasta el 4 de junio del 2011.
  
  - EMPRESA: Capital Constructions S.A.  
 OCUPACION: Residente de Proyectos.  
 PROYECTO: Caminos de Bocas de Toro.  
 UBICACIÓN: Bocas del Toro.  
 PERIODO: Desde el 5 de marzo del 2010 hasta el 10 de julio del 2010.
  
  - EMPRESA: Yinh y Asociados S.A. y Asesores Financieros de Panamá.  
 OCUPACION: Capataz de Albañilería.  
 PROYECTO: Edificio Mandarin Bey.  
     Farmacias Arrocha Centro comercial Centenal.  
     Oficinas Sucre y Arias, calle 50.  
     Remodelación de Casa Rosa y PH La Merced, San Felipe.  
 UBICACIÓN: Panamá, Panamá.  
 PERIODO: desde el 1 de octubre del 2008 hasta el 31 de marzo del 2010.
-

- EMPRESA: Administradora General de Construcciones S.A.  
OCUPACION: Supervisor General.  
PROYECTO: Residencial Villas de Santa Bárbara  
UBICACIÓN: Tocumen, Panamá  
PERIODO: Desde el 6 de agosto del 2007 hasta el 16 de julio del 2008.
- EMPRESA: Constructora DICOVSA. S.A.  
OCUPACION: Maestro de obra.  
PROYECTO: Residencia de Playa.  
UBICACIÓN: Playa Lajas, San Félix, Chiriquí, Panamá.  
PERIODO: 2006.
- Práctica profesional, inspector de obras civiles, constructora M.H., Arq. Marcela Herrera.
- Reforzador, CONELSA. Año 2003.
- Reparación y mantenimiento, finca santa Ana S.A, año 1998.
- Práctica profesional, asistencia de bodega, centro de llantas Felipe Rodríguez S.A., diciembre 2000.
- Ayudante general, TS propietarios corporation, residencial el valle.
- Ayudante general, contratista Jorge Vargas, año 1999.
- Ayudante de ejero, con concreto internacional, proyecto cabo marzo, Del 30 de enero del 2007 al 28 de julio del 2007.

### Seminarios:

- Programa de capacitación para jóvenes de primer empleo, 2001.
- Orientación y conservación del medio ambiente.

### Referencias Laborales:

- Yinh y asociados S.A 264-5211.
- PROVEDESA, Cesar Sanchez, gerente de recursos humanos. 239-4678.
- Oficina Grupo GT y Asociados S.A.

- Lic. Federico Domínguez, administradora general de contracciones, 291-1002.
- Arq. Víctor Villarreal, Constructora Dipovsa S.A. cel., 6674-5848.
- Arq. Marcela herrera.
- Lic. Amabel Valdivieso, Asistente Administrativa, Roberto Batista E Hijos S., tel. 265-2461.

NOTA: "TODOS LOS DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN ESTE DOCUMENTO SERAN ENTREGADOS EL DIA DE LA ENTREVISTA"

**JUNTA TECNICA  
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1953



Identificación de:

**LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN**  
**TECNICO EN INGENIERIA EN ESP. EN**  
**EDIFICACIONES**


C.I. No. **2007-301-038**  
 Panamá **31 DE JULIO DE 2007**

*[Signature]*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
SECRETARIO

**REPUBLICA DE PANAMA  
TRIBUNAL ELECTORAL**

**Luis Alberto Alvarca Moran**



4-714-205

*[Signature]*

**CAJA DE SEGURO SOCIAL  
REPUBLICA DE PANAMA**

**LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN**




CEQUIA 04 -00714-000205  
 NO DE S.S.:  
 FECHA DE NAC 10/01/1979  
 VENCIMIENTO: 02

ASEGURADO

**REPUBLICA DE PANAMA**

AUTORIDAD DEL TRÁFICO Y TRANSPORTE  
**LICENCIA DE CONDUCCIÓN**

**LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN**



PARANERA  
 26-06-2010  
 10/01/1979  
 31/01/2010

## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 16 de octubre de 2023

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Roberto E. Batista, con cedula de identidad personal: 8-807-859, panameño, Ingeniero civil, con idoneidad: 2010-006-024, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61373** para el proyecto No. "**AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ**" asumiremos la responsabilidad como Ingeniero Civil.

Atentamente



Roberto E. Batista  
CIP: 8-807-859  
Ingeniero Civil



Representante Legal  
Elizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366

## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 16 de octubre de 2023

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.


Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Luis Alberto Alavarca, con cedula de identidad personal: 4-714-205, panameño, Tecnico en Edificaciones, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61373** para el proyecto No. **"AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ"** asumiremos la responsabilidad como Tecnico en edificaciones.

Atentamente



Luis Alberto Alavarca  
CIP: 4-714-205  
Técnico en Edificaciones



Representante Legal  
Elizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366



## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 16 de octubre de 2023

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Samuel García Brown, con cedula de identidad personal: 8-815-1627, panameño, Ingeniero electromecánico, con idoneidad: 2016-024-014, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61373** para el proyecto "AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ" asumiremos la responsabilidad como Ingeniero Electromecánico.

Atentamente



Samuel García Brown  
CIP: 8-815-1627  
Ingeniero Electromecánico



Representante Legal  
Élizabeth Garrido de Batista  
CIP: 8-208-366

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL



**Roberto Estefano  
Batista Garrido**

NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO: 04-JUL-1987  
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ  
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 19-FEB-2018 EXPIRA: 19-FEB-2028

8-807-859



TE TRIBUNAL ELECTORAL  
DIRECTOR NACIONAL DE REGULACIÓN



8-807-859

A7DB0N0215

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Samuel  
Garcia Brown**

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 24-MAY-1988  
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ  
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE: O+  
EXPEDIDA: 24-SEP-2019 EXPIRA: 24-SEP-2029

8-815-1627



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Luis Alberto  
Alvarca Moran

4-714-205

NOMBRE ALVARCA  
FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1979  
LUGAR DE NACIMIENTO CHIRIQUÍ, DAVID  
SEXO M POSE DE PASAPORTE  
EXPIRACION 23-FEB-2023 EXPIRACION 21-FEB-2023



TE TRIBUNAL ELECTORAL



4-714-205

ESERVIDOR 196

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

**RESOLUCIÓN N° 11,513**

Por la cual se declara idóneo a ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**CONSIDERANDO:**

Que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO en memorial de fecha 30 de MARZO de 2010, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 12 de FEBRERO de 2010, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

**RESUELVE:**

Declarar, como en efecto declara, que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 8-807-859, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2010-006-024.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 5 de ABRIL de 2010.

ING. MIRIAM TEJADA DE SOLÍS  
PRESIDENTA

ING. HORACIO ROBLES  
SECRETARIO



República de Panamá  
 La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

En atención a que:

**Samuel García Brown**

con cédula de identidad personal 8.915-1027

ha llenado los requisitos exigidos por la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, le confiere las credenciales del caso por autoridad de la Ley y el presente Certificado de idoneidad para ejercer en todo el territorio nacional la profesión de:

**Ingeniero Electromecánico**

con certificado de idoneidad 2016-024-014.

*[Signature]*  
 Ing. José A. Tunjón Melo  
 Presidente

*[Signature]*  
 Ing. Omar González B.  
 Secretario

Panamá, 9 de marzo de 2016.



## CERTIFICACIÓN DE CARGO

Panamá, 14 de octubre de 2023


### A QUIEN CONCIERNE

Por este medio, nos permitimos dar referencias del señor ROBERTO E. BATISTA G. con cédula de identidad N° 8-807-859, quien ha labora y labora con nuestra empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., en calidad de Ingeniero Civil desde el enero del año 2010.

Durante su permanencia en la empresa el Señor ROBERTO BATISTA, desempeño sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar

Dada en la ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de octubre de 2023.

  
Elizabeth Garrido de Batista  
Cedula: 8-208-366  
Roberto Batista e Hijos S.A.



## CERTIFICACIÓN DE CARGO

Panamá, 14 de octubre de 2023


### A QUIEN CONCIERNE

Por este medio, nos permitimos dar referencias del señor SAMUEL ALBERTO GARCIA. con cédula de identidad N° 8-815-1627, quien ha labora y labora con nuestra empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., en calidad de Ingeniero electromecánico desde el febrero del año 2019.

Durante su permanencia en la empresa el Señor SAMUEL GARCÍA BROWN, desempeño sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar

Dada en la ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de octubre de 2023.

  
Elizabeth Garrido de Batista  
Cedula: 8-208-366  
Roberto Batista e Hijos S.A.



CEFERE-FGG-ADTEC 19-072  
Panamá, 29 de noviembre de 2019

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Mediante la presente certificamos que el Ingeniero **LUIS ALBERTO ALAVARGA**, portador de la cédula N°4-714-205, laboró en nuestra empresa desde el 7 de marzo de 2019 al 30 de octubre de 2019, devengando un salario mensual de Mil Cien Balboas (B/. 1,100.00), en calidad de Inspector en el proyecto indicado a continuación:


**Proyecto:** Inspección al Proyecto de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación

**Ciente:** Ministerio de Gobierno

**Monto de la Obra:** B/. 25.8 millones aproximadamente

La participación del Sr. Alavarga fue siempre excelente en los trabajos que se le asignaron, demostrando honestidad, puntualidad y eficiencia.

Muy Atentamente,  
Consortio FGG-ADTEC

  
Arq. Jorge E. Varela  
Representante Legal

JEV/RDR/ssg



GRUPO BARRERA & ASOCIADOS, S.A.  
R.U.C. 155631614-2-2017 DV 43

Panamá 2 de abril de 2018.

Jair Marcos Barrera  
Presidente  
Grupo Barrera, Inv., S.A.

**Certifica:**

Que el Señor Luis Alavaca, ciudadano panameño, con cédula de identidad personal No. 4-714-205 prestó sus servicios como Encargado de Obra para Grupo Barrera & Asociados, S.A., desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.

El Sr. Alavaca mostró durante su periodo laboral honestidad, puntualidad y eficacia en sus asignaciones.

Y para que así conste firmo esta certificación en la ciudad de Panamá a los dos (2) días del mes de abril de 2018.

Sin otra particular.

  
Fdo.: Jair Marcos Barrera,  
Presidente,  
Grupo Barrera & Asociados, S.A.



**CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURAS**

RUC 48192-0119-820004 DV J2  
33 239-4677 239-4678 Fax 239-4679  
0838-00192  
www.rigaservices.com rigaservices@panama.net

Panamá, 2 de abril de 2018

**A QUIEN CONCIERNE:**

Para los efectos correspondientes hacemos constar, que el señor **LUIS ALAVARCA** con cédula de identidad personal No. **4-714-205**, laboró en nuestra empresa desde el **16 DE ENERO DE 2017** hasta el **31 DE JULIO DE 2017**, en calidad de **CAPATAZ**, devengando un salario mensual de Mil balboas (1.000.00).

Sin más por el momento y a su disposición para cualquier consulta al respecto, quedamos de usted,

Atentamente,

**CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.**

Telefax: 239-4677 / 4678  
gruporiga@cwpanama.net

César A. Sánchez T.  
Gerente de Recursos Humanos



CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURAS

RUC 48192-0119-820004 (CV 2)

T 239-4677 239-4678 Fax 239-4679

0838-00182

www.rigaservices.com rigaservices@cwpanama.net

Panamá, 2 de abril de 2018

**A QUIEN CONCIERNE:**

Para los efectos correspondientes hacemos constar, que el señor **LUIS ALAVARCA** con cédula de identidad personal No. **4-714-205**, laboró en nuestra empresa desde el **16 DE ENERO DE 2017** hasta el **31 DE JULIO DE 2017**, en calidad de **CAPATAZ**, devengando un salario mensual de Mil balboas (1.000,00).

Sin más por el momento y a su disposición para cualquier consulta al respecto, quedamos de usted,

Atentamente,

**CONSTRUCTORA RIGASERVICIOS, S.A.**

Telefax: 239-4677 / 4678

gruporiga@cwpanama.net

César A. Sánchez T.  
Gerente de Recursos Humanos

# PROVEDESA

Edif. Pitos's Place, San Antonio, Calle Principal  
RUC 500912-1-435802 D.V.04  
Apartado Postal 7605, Zona 5, Panamá  
Teléfono: 239-4678 Telefax 239-4677  
Email: gruporiga@cwpanama.net

Panamá, 2 de abril de 2018

## A QUIEN CONCIERNE:

Para los efectos correspondientes hacemos constar, que el señor **LUIS ALAYARCA** con cédula de identidad personal No. **4-714-205**, laboró en nuestra empresa desde el **17 DE AGOSTO DE 2015** hasta el **15 DE ENERO DE 2017**, en calidad de **CAPATAZ**, devengando un salario mensual de Mil balboas (1,000.00).

Sin más por el momento y a su disposición para cualquier consulta al respecto, quedamos de usted,

Atentamente,



César A. Sánchez F.  
Gerente de Recursos Humanos

**PROVEDESA**

Telefax: 239-4677 / 4678  
gruporiga@cwpanama.net

Panamá, 20 de Junio de 2013

**A QUIEN CONCIERNE:**


Por este medio, nos permitimos dar referencia del señor **LUIS A. ALAVARCA M.**, con cédula de identidad N°4-714-205, quien laboró en nuestra empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, en calidad de Asistente de Ingeniería desde el 01 de Octubre de 2010 al 30 de Agosto de 2011.

Durante su permanencia en la empresa el Señor **ALAVARCA**, desempeñó sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad.

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar.

Atentamente,

**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**



---

Roberto Batista R.  
Representante Legal

famv



## Yinh y Asociados, S.A. - Ingenieros

Apartado 0819-09519, Panama, R. de P. • e-mail: yasa@omnicomna.com • Tels. 264-5211 / 264-5204 • Fax: 263-9557

Panamá, 09 de Junio de 2009.

### A QUIEN CONCIERNE:

Por este medio certificamos que el señor **LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN** con cédula de identidad personal número 4-714-205 y seguro social número 4-714-205, laboro en la empresa **YINH Y ASOCIADOS, S.A.** desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 09 de Junio de 2009.

El señor **ALAVARCA** desempeño el cargo de **CAPATAZ**, demostrando, eficiencia, cumplimiento y responsabilidad en las labores asignadas, devengando un salario mensual de B/800.00

Atentamente,

**YINH Y ASOCIADOS, S.A.**

Juan A. Yinh  
Gerente General

JAY/ml

c.c. archivo personal


LA ADMINISTRADORA DE GESTION HUMANA

CERTIFICA

Que el señor **LUIS ALBERTO ALAVARCA** con cédula de Identidad Personal 4-714-205 y Seguro Social 4-714-205 laboró al servicio de la empresa en el proyecto **EDIFICIO CABOMARZO** desde el Treinta (30) de Enero de 2007 hasta el Veintiocho (28) de Julio de 2007, vinculado mediante un contrato Definido por Fase, desempeñándose como **AYUDANTE EJERO** con una asignación básica de **B/ 2.37 (Dos Balboas con Treinta y Siete Centavos)** por Hora.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los Once (11) días del mes de Agosto de 2007.

Atentamente.

  
Lic. SANDRA LONDOÑO VELEZ  
Administradora Gestión Humana  
Proyecto Edificio Cabomarzo  
Teléfono 226 50 03



**DISEÑO Y CONSTRUCCIONES VICVASA, S.A.**

**(DICOVSA)**

El Cangrejo, Edificio Unetra  
Teléfono 223-3527 704-5030 674-5848  
R.L.C. 381135-1-395195 D.N. 28



Panamá, 25 de marzo del 2006.

**A QUIEN CONCIERNE**  
Ciudad de David.

Estimados Señores:

Por este medio, hacemos de nuestro conocimiento que el Sr. Luis Alvarca Moran, con cédula de identidad personal 4-714-205, a elaborado en nuestra empresa como Maestro de Obra, de una forma responsable y puntual, por lo que lo recomendamos para desempeñar dicho cargo.

Sin más que agregar y agradecidos por su atención, quedamos de ustedes,

Atentamente

Arq. Victor V. Villarreal S.  
Presidente y Secretario

**CARTA DE  
REFERENCIA  
FINANCIERA**



Panamá, 9 de octubre de 2023

Señores  
Ministerio de La Presidencia/Dirección de Asistencia Social/Licitación No. 61373  
Ciudad

Estimados señores Ministerio de La Presidencia/Dirección de Asistencia Social/Licitación No. 61373:

Reciban un cordial saludo en nombre de Banco General.

A solicitud de Roberto Batista E Hijos, S.A. con RUC No. 36643400174340001, certificamos que mantienen un producto o servicio vigente desde agosto de 2007 en el Banco.

Actualmente, Roberto Batista E Hijos, S.A. mantiene en nuestra institución:

Una (1) línea(s) de sobregiro, con límite total otorgado de cinco (5) cifras medias.  
Una (1) cuenta(s) corriente(s), con saldo promedio de cinco (5) cifras altas.

De requerir información adicional, y con la debida autorización de nuestro cliente, con mucho gusto le atenderemos.

Atentamente,

Banco General

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial y se expide por gestión y autorización expresa de la parte interesada y no implica responsabilidad alguna para Banco General, S.A., subsidiarias, afiliadas, directores, accionistas ni colaboradores. Esta carta no requiere firma. El contenido de esta nota solo puede confirmarse dentro de un término de 60 días contados a partir de la fecha de esta nota y en día hábil, comunicándose al (507) 800-5000 o (507) 300-5000 de Atención al Cliente de Banco General, suministrando el número de referencia indicado en esta nota. Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

**CARTA DE  
INTENCIÓN DE  
FINANCIAMIENTO**



**balboafactoring**

P.H. Aseguradora Ancón / Piso 20-R  
Costa del Este / Ciudad de Panamá  
Tel. 269-1010 / [www.balboafactoring.com](http://www.balboafactoring.com)

Panamá, 11 de octubre de 2023

Señores

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**

Ciudad.

**Referencia: Licitación No. 61373**

Para: "AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ"

Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente, nos permitimos confirmar lo siguiente:

Que nuestra Institución Financiera esta anuente a otorgar a la sociedad **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** el financiamiento hasta por un monto de B/. 75,175.50 (Setenta y cinco mil ciento setenta y cinco dólares con 50/100), en caso de que le sea adjudicada la Licitación Publica en referencia, una vez cumplidos con los términos y condiciones establecidos con nuestro cliente, según parámetros y políticas de Balboa Factoring, S.A.

Esta información la suministramos sin responsabilidad para Balboa Factoring, S.A. y ninguno de sus oficiales.

Atentamente,

Pía Soto  
Oficial de cumplimiento

# **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Nov	Dec	Qtr 1, 2024	Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr
1	?	180 dias calendario												
2	?	REHABILITACIÓN Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA	180 days	Mon 10/16/23	Fri 04/12/24									
3	?	PRELIMINARES												
4	?	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	7 days	Mon 10/16/23	Sun 10/22/23									
5	?	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAY.AZUL	7 days	Mon 10/16/23	Sun 10/22/23									
6	?	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	7 days	Mon 10/16/23	Sun 10/22/23									
7	?	CASITA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	7 days	Mon 10/16/23	Sun 10/22/23									
8	?	REPLANTEO Y DEMARCACION	1 day	Mon 10/16/23	Mon 10/16/23									
9	?	SIEMBRA DE PLANTAS PARA DIVIDIR POLIGONO, PINO INDU DE 1.00 M DE ALTURA	25 days	Mon 10/16/23	Thu 11/09/23									
10	?	DEMOLICIÓN												
11	?	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUES, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	8 days	Mon 10/16/23	Mon 10/23/23									
12	?	DESMONTE DE VENTANAS DE 3.80 X 1.12 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	2 days	Mon 10/16/23	Tue 10/17/23									

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
INGENIERO CIVIL  
LICENCIA N° 2010-006-024

Division  
Hito

LEY 15 DE ENERO DE 1999  
JUNTA TECNICA DE INGENIEROS DE ARQUITECTURA

Elizabeth Garrido de Batista  
CIP:8-208-366

Tarea inactiva  
Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Oct	Nov	Dec	Qtr 1, 2024	Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2024	Apr
14	✓	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION, EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	2 days	Mon 10/16/23	Tue 10/17/23		█								
15	✓	DEMOLICION Y SELLADO DE LETRINA Y FOSA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	3 days	Mon 10/16/23	Wed 10/18/23		█								
16	✓	AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD													
17	✓	REPLANTEO Y DEMARCACION	2 days	Mon 10/16/23	Tue 10/17/23										
18	✓	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	5 days	Mon 10/16/23	Sun 10/22/23										
19	✓	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	3 days	Mon 10/16/23	Fri 10/20/23										
20	✓	ZAPATAS DE 0.90 X 0.90 X 0.25 M, CONC. 3000 LBS/PULG2, ACERO # 4 EN	4 days	Mon 10/16/23	Tue 10/24/23										
21	✓	COLUMNAS DE 0.10 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R: 1 # 4, EST. # 3 @ 0.25 M, C.A.C.	5 days	Mon 10/16/23	Sun 10/29/23										
22	✓	COLUMNA DE 0.30 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R 4 # 5, EST. # 3 @ 0.25 M, C.A.C	6 days	Mon 10/16/23	Tue 10/24/23										
23	✓	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R 4 # 5, EST. # 3, 1 @ 0.05 M, 2 @ 0.10 M, 3 @ 0.15 M, RESTO @ 0.20 M	5 days	Mon 10/16/23	Sat 10/21/23										
24	✓	PARED DE BLOQUES DE 4"	8 days	Sun 10/22/23	Sun 10/29/23										
25	✓	BLOQUES DE 6", REPOBLADO	8 days	Sun 10/22/23	Sun 10/29/23										

INGENIERO CIVIL

LICENCIA N° 2010-006-01

ROBERTO E. BATISTA

LEY 15 DE 2012 DE ENERGIAS RENOVABLES  
 ART. 15 DE LA LEY 15 DE 2012 DE ENERGIAS RENOVABLES  
 ART. 15 DE LA LEY 15 DE 2012 DE ENERGIAS RENOVABLES  
 RESUMEN DEL PROYECTO

Elizabeth Garrido de Batista  
 CIP: 8-208-366

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

Tarea inactiva

Hito inactivo

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

solo el comienzo

solo fin



ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Qtr 1, 2024	Qtr 2, 2024
26		PARED DE BLOQUES DE 6" CEMENTO	8 days	Sun 10/22/23	Sun 10/29/23	Oct		
27		PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, CON REFUERZOS EN A/D, TECHO DE ZINC TRAPEZOIDAL CAL. 20, CARRIOLA DE 6" @ 1.00, COMPLETO	6 days	Mon 10/16/23	Sat 11/04/23			
28		ASLANTE	10 days	Mon 10/16/23	Tue 11/14/23			
29		POLIETILENO 1/4" ESP. MIN+ALU	2 days	Mon 10/16/23	Tue 10/24/23			
30		CANAL PLUVIAL DE 6" X 12, CAL. 20 DE N3	3 days	Mon 10/16/23	Fri 11/17/23			
31		CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 20, PLETINA 11/4" X 3/16", BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1" X 1/8",	5 days	Mon 10/16/23	Sun 11/19/23			
32		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO SUSPENDIDO 2 X 2, COMPLETO	10 days	Mon 10/16/23	Fri 11/24/23			
34		BALDOSA DE 0.40 X 0.40 M	4 days	Mon 10/30/23	Thu 11/02/23			
35		FASCIA PERIMETRAL DE ALUCOBOND, ALT. = 0.80 M, COLOR GRIS COMPLETA	10 days	Mon 11/20/23	Wed 11/29/23			
36		VENTANA TIPO FRANCESA DE 0.60 X 0.60 M, COMPLETA	3 days	Mon 11/20/23	Wed 11/22/23			
37		VENTANA TIPO FRANCESA DE 1.18 X 1.00 M, COMPLETA	3 days	Mon 10/16/23	Wed 11/22/23			
38		PUERTAS DE MADERA SOLIDA DE CEDRO ESPINO DE 1.00 X 2.15 M, CON MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO, COLOR BLANCO, COMPLETA	2 days	Thu 11/23/23	Fri 11/24/23			

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**LICENCIA N° 2010-006-024**

Roberto E. Batista  
Resumen  
Hito

LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1989  
**JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

Elizabeth Garrido de Batista  
 CIP:8-208-366

Resumen del proyecto  
 Tarea inactiva  
 Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Qtr 1, 2024	Qtr 2, 2024
39	✓	PUERTA DE MADERA SOLIDA DE CEDRO ESPINO DE 1.10 X 2.15 M, CON MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO, COLOR BLANCO, COMPLETA	2 days	Sat 11/25/23	Sun 11/26/23	Oct	Nov	
40	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS, COMPLETO	3 days	Mon 10/16/23	Wed 11/29/23			
41	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL, COMPLETO	3 days	Mon 10/16/23	Sat 12/02/23			
42	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, COMPLETO	1 day	Sun 12/03/23	Sun 12/03/23			
43	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, COMPLETO	1 day	Mon 12/04/23	Mon 12/04/23			
44	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ,ACCESORIOS COMPLETO	1 day	Tue 12/05/23	Tue 12/05/23			
45	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ALUMINIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 day	Wed 12/06/23	Wed 12/06/23			
46	✓	SUMINISTRO DE TINA DE ASEO, COMPLETA	1 day	Thu 12/07/23	Thu 12/07/23			
47	✓	AZULEJOS DE 0.20 X 0.30 M, DE PARED	5 days	Mon 10/16/23	Tue 12/12/23			
48	?							

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
INGENIERO CIVIL  
LICENCIA N° 2010-006-024

Robertto E. Batista  
INGENIERO CIVIL  
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1989  
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Resumen del proyecto

Resumen inactivo  
 Tarea manual  
 solo duración  
 Informe de resumen manual  
 Resumen manual  
 solo el comienzo  
 solo fin

Tareas externas  
 Hito externo  
 Fecha límite  
 Progreso  
 Progreso manual

Tarea inactiva  
 Hito inactivo

Elizabeth Garrido de Batista  
CIP:8-208-366

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Qtr 1, 2024	Qtr 2, 2024				
						Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
49	?	<b>MOBILIARIO</b>										
50	✓	SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE 2.00 X 0.80 M	3 days	Mon 10/16/23	Fri 12/15/23							
51	✓	SUMINISTRO DE MODULO DE BANCAS DE POLIPROPILENO DE TRES (3) PUESTOS, CON ESTRUCTURA DE ACERO REDONDO, CAL. 18	3 days	Mon 10/16/23	Fri 12/15/23							
52	✓	SUMINISTRO DE SILLAS DE VISITAS DE CUATRO (4) PATAS, ACABADO EN ALUMINIO, TAPIZADA	3 days	Wed 12/13/23	Fri 12/15/23							
53	✓	SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA GIRATORIA 600 X 710 X 1130 MM DE ALTA RESISTENCIA, RECICLABLE CON PERILLA TENSORA	3 days	Mon 10/16/23	Fri 12/15/23							
54	?											
55	?	<b>PLOMERIA</b>										
56	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 1/2" PVC, PARA AGUA POTABLE	5 days	Mon 10/16/23	Wed 12/20/23							
57	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUA	10 days	Mon 10/16/23	Sat 12/30/23							
58	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS	10 days	Mon 10/16/23	Tue 01/09/24							
59	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, PARA AGUAS	10 days	Mon 10/16/23	Fri 01/19/24							

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**LICENCIA N° 2010-006-024**

Roberto E. Batista  
 División

FORMA DE RESUMEN DE  
 LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1998  
 JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Elizabeth Garrido de Batista  
 CIP: 8-208-366

Resumen inactivo  
 Tarea manual  
 solo duración  
 Informe de resumen manual  
 Resumen manual  
 solo el comienzo  
 Hito inactivo

Tareas externas  
 Hito externo  
 Fecha límite  
 Progreso manual  
 solo fin

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Qtr 1, 2024	Qtr 2, 2024
60	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS (ACLORACION), COMPLETO	5 days	Mon 10/16/23	Wed 01/24/24	Oct		
61	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE, COMPLETO	10 days	Mon 10/16/23	Sat 02/03/24			
62	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO, COMPLETO	10 days	Mon 10/16/23	Tue 02/13/24			
63	?							
64	?	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>						
65	?	CONSTRUCCION DE TAPIA DE, CON RECEPTACULO DE MEDIDOR NEMA 3R, PANEL DE DOS (2) CIRCUITOS CON IP 60 AMP, 2 POLOS, BARRA DE GROUND CON REGISTRO DE INSPECCION, PUNTO DE ENTREGA, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETO	8 days	Mon 10/16/23	Wed 02/21/24			
66	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS MONOFASICOS DE 120/240 V, BARRAS DE 200 AMP, BREAKER, CABLEADO, ACCESORIOS,	8 days	Mon 10/16/23	Thu 02/29/24			

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**LICENCIA N° 2010-006-024**  
 Division

Robert E. Batista  
 Resumen  
 Hito

**LEY 15 DEL 16 DE ENERO DE 1999**  
**JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

Elizabeth Garrido de Batista  
 CIP:8-208-366

Resumen del proyecto  
 Tarea Inactiva  
 Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Hito inactivo

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Qtr 1, 2024	Qtr 2, 2024
67		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED RECTANGULARES, IP67, 100 W, CIAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, BREAKERS, ACCESORIOS, COMPLETAS	8 days	Mon 10/16/23	Fri 03/08/24	Oct		
68		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE TECHO EMPOTRADAS DE 1.20 X 0.60 M, IP40, IMPERMEABLES DE 15 W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES SENCILLOS DE 110 V CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETOS	8 days	Mon 10/16/23	Sat 03/16/24			
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES SENCILLOS DE 110 V CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, CONECTORES, COMPLETOS	8 days	Sun 03/17/24	Sun 03/24/24			
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCl 110 V CON CAJA 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, CONECTORES, COMPLETOS	8 days	Mon 10/16/23	Mon 04/01/24			

**ROBERTO E. BATISTA G.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**LICENCIA N° 2010-006-024**

Robert E. Batista  
 CIP: 8-007-859

Resumen del proyecto  
 JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Hito inactivo

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Qtr 4, 2023	Qtr 1, 2024	Qtr 2, 2024
71		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220 V PARA AIRE ACONDICIONADO, CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	8 days	Mon 10/16/23	Tue 04/09/24	Oct		
72		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 LASOS, 120 V CON ACCESORIOS, INCLUYE: DETECTORES, ESTACIONES,	3 days	Mon 10/16/23	Fri 04/12/24			
73		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 1 P DE 110V/15 AMP., INCLUYE: ALAMBIRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	5 days	Mon 10/02/23	Fri 04/12/24			
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	4 days	Mon 10/16/23	Fri 04/12/24			
75		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL, CON SUS ACCESORIOS	4 days	Mon 10/16/23	Fri 04/12/24			
76		SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO DE 20A-120BC	4 days	Mon 10/16/23	Fri 04/12/24			
77								
78								

**ROBERTO E. BATISTA**  
**INGENIERO CIVIL**  
 LICENCIA N° 2010-006  
 División

Roberto E. Batista  
 Resumen

CIP: 8-807-859  
 Resumen del proyecto

LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1989  
 JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Elizabeth Garrido de Batista  
 CIP: 8-208-366

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha llmite

Progreso

Progreso manual

**AMPYME**



**Constancia de inscripción  
Registro Empresarial**  
(Ley 39 de Julio de 2000 - Artículo 11)

Fecha de Inscripción: 19 de Febrero de 2010

Representante Legal: ROBERTO BATISTA REYES

Cédula: 8-197-750

R.U.C.: 17434-1-356434 D.V. 27 DE 30 DE AGOSTO DE 1999.

Nombre Empresa: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Tipo de Negocio: Industria

Funcionario Responsable de la inscripción: Sr.

Lit. *Roberto Reyes*  
Lit. Roberto Reyes

Registro Empresarial - Sede Administrativa  
Panamá - Clayton

