

INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 junio de 2006, que regula la contratación pública, para el proyecto No. 61547, “MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE”, cuyo acto público fue celebrado el día 7 de septiembre de 2023, una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Documentos con observaciones de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
1.	CONSTRUCTORA J&D, S.A.	B/. 169,167.06	1. El Formulario de Propuesta no colocó los días de validez.	Subsanaado
			2. El desglose de precios no cuenta con la firma y sello del ingeniero idóneo.	Subsanaado
			3. La carta de referencia Bancaria tiene como referencia el proyecto 61418 “Construcción de la Junta comunal de Sabana Grande”.	Subsanaado
			4. La carta de Financiamiento tiene como referencia el proyecto 61418 “Construcción de la Junta comunal de Sabana Grande”.	Subsanaado
2.	ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.	B/. 154,816.33	1. Desglose de Precio, firmado, pero sin sello del Idóneo.	Subsanaado
			2. Certificación de Proponente con un día vencido.	Subsanaado

Se procede luego de ello a incluir la documentación subsanada en el expediente y se publica en la página web de la DAS.

Dado en la ciudad de Panamá, el 11 de septiembre de 2023.


 Alma Serrano
 Tramitante



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Debajo Del Puente Elevado

Vehicular, Santiago De Veraguas

E-mail: construtoraj.d@hotmail.com

FORMULARIO No. 1

**REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
Proyecto No. 61547
"AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSÉ"
FORMULARIO DE PROPUESTA**

Santiago, 04 de Septiembre de 2023.

LICENCIADO
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)
E. S. D.

Señor Director:

Presentamos propuesta para el acto público No. **61547** para, "**MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE**"

- a) Nombre de la Persona Jurídica: **CONSTRUCTORA J&D, S.A.**
- b) Representante en el Acto: **JOSE BELTRÁN DE GRACI A.**
- c) R.U.C. y D.V. : **1626006-1-670978, DV: 52**
- d) Domicilio: **Santiago, Veraguas, Calle decima Final- locales de Ascoove**
- e) Correo Electrónico: **construtoraj.d@hotmail.com**
- f) Teléfonos: **933-1017**

g) Nuestra oferta es por un monto total de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEITE CON 06/100 (B/. 169,167.06)**, incluido el ITBMS.

Validez de la Propuesta: 120 días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público. [De acuerdo a lo señalado en las condiciones especiales del pliego de cargos.] Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos. Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.

N°	Documento
1	Certificado de existencia del Proponente
2	Poder de Representación en el acto público de selección de contratista.
3	Paz y Salvo de Renta.
4	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal de la Caja de Seguro Social.
5	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
6	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión
7	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
8	Aviso de Operaciones.
9	Incapacidad Legal para contratar
10	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales
11	Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad
12	Pacto de Integridad
OTROS REQUISITOS	
1	Formulario de Propuesta.
2	Plan de Propuesta del Proyecto
3	Documento de Identidad Personal.
4	Inscripción en el Registro de Proponentes en "PanamaCompra"
5	Experiencia del proponente
6	Personal Técnico de la Empresa
7	Carta de Referencia Financiera
8	Carta de Intención de Financiamiento
9	Cronograma de Ejecución
10	Acuerdo de Consorcio o Asociación Accidental


 José Beltrán De Gracia
 Constructora J&D S.A
 Cédula No. 9-700-2468

FORMULARIO No. 2**PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION: **61547**COMPAÑÍA PROPONENTE: **CONSTRUCTORA J&D S.A**REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ BELTRÁN DE GRACIA A.**RUC DE LA COMPAÑÍA: **1626006-1-670978- D.V. 52**TELÉFONO: **933-1017**FAX: **933-1017**E-MAIL: **constructoraj.d@hotmail.com**

VERAGUAS, – "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"					
Act.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	PRELIMINAR				
70752	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/.700.00	B/.700.00
10551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
20334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/.200.00	B/.200.00
118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 M	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
10708	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES	PLANTA	10.00	B/.20.00	B/.200.00
6815	NIVELACION DEL AREA DE URGENCIA	M2	72.47	B/.30.00	B/.2,174.10
10901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	16.18	B/.17.00	B/.275.06
	DEMOLICION				
10225	DEMOLICION DE AREA ABIERTA DE COVID, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	47.76	B/.20.00	B/.955.20
	CONSTRUCCION DEL AREA DE URGENCIA				
21214 9	CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	1.32	B/.550.00	B/.726.00
236	BLOQUES DE 6", RELLENOS	M2	20.75	B/.30.00	B/.622.50
20210	ZAPATAS DE CONCRETO 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	3.03	B/.550.00	B/.1,666.50
20303	PEDESTAL DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	0.54	B/.600.00	B/.324.00
21212 7	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	4.97	B/.650.00	B/.3,230.50
20610	COLUMNAS DE 0.15 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R	M3	1.68	B/.650.00	B/.1,092.00
257	VIGAS DE 0.15 X 0.30 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R 4 # 5, EST. #3	M3	2.61	B/.650.00	B/.1,696.50

24104	VIGA DE AMARRE DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, 2 # 5, EST. #3	M3	0.45	B/.650.00	B/.292.50
46363	TECHO COMPLETO (LAMINA DE ZINC GALVANIZADO, CANAL ANCHO, CAL. 26, CARRIOLAS DE 2" X 4", CAL. 16, ALINEADORES DE 1/2", CABALLETE LISO DE 24")	M2	100.79	B/.60.00	B/.6,047.40
4660	FASCIA PERIMETRAL, (CARRIOLA DE METAL 2" X 6", CAL16)	ML	40.22	B/.25.00	B/.1,005.50
6636	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA	M2	97.11	B/.45.00	B/.4,369.95
641	COLOCACION DE VENTANAS, (VIDRIO, MARCO DE ACERO INOXIDABLE), COMPLETAS	M2	1.68	B/.1,500.00	B/.2,520.00
66206	SUMINISTRO E INSTALACION DE VERJA DE HIERRO DE 1"x1"x1/8" , COMPLETA	M2	1.86	B/.200.00	B/.372.00
62370	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.15 M, ANTIPANICO CON VIDRIO, COMPLETA	CU	2.00	B/.1,500.00	B/.3,000.00
30110	PARED DE BLOQUE DE 4", CEMENTO	M2	40.06	B/.24.00	B/.961.44
30202	REPELLO LISO DE 1.50 CM DE ESPESOR	M2	84.76	B/.20.00	B/.1,695.20
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	84.76	B/.8.00	B/.678.08
21224 2	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10 M, COMPLETO	M2	55.39	B/.200.00	B/.11,078.00
5488	PISO PARA RAMPA, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R, 4 # 5 EN A/D, EST. # 3	M2	14.38	B/.200.00	B/.2,876.00
45257	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE TUBOS DE 2" GALV. VERTICAL/HORIZONTAL, AREA DE URGENCIA - INYECTABLES/INHALOTERAPIA), AMBOS LADOS	ML	13.64	B/.70.00	B/.954.80
9468	COLOCACION DE BALDOSAS, COMPLETAS	M2	30.71	B/.45.00	B/.1,381.95
9157	ZOCALO PARA BALDOSAS, COMPLETO	ML	2491.0 0	B/.4.00	B/.9,964.00
541	CONSTRUCCION DE ACERA, E = 0.10 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R, (URGENCIAS E INHALOTERAPIA), COMPLETAS	M2	10.66	B/.50.00	B/.533.00

33457	CONSTRUCCION DE CANAL DE 0.10 X 0.30 M, CON PARRILLA, COMPLETA	ML	9.63	B/.50.00	B/.481.50
323	DIVISION PLEGABLE DE 1.80 X 6.50 M	CU	1.00	B/.800.00	B/.800.00
7184	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	2.00	B/.500.00	B/.1,000.00
7182	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
11017	DESMONTE DE PUERTA DE 1.40 X 2.00 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.50.00	B/.50.00
11038	DESMONTAR MUEBLE SOBRE/LAVAMANO DE 0.60 X 2.60 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.150.00	B/.150.00
	MEJORAS AREA DE INYECTABLES/INHALOTERAPIA				B/.0.00
11238	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	24.72	B/.10.00	B/.247.20
6636	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA	M2	24.72	B/.40.00	B/.988.80
32121	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8"), COMPLETO	M2	10.80	B/.40.00	B/.432.00
30110	PARED DE BLOQUE DE 4", CEMENTO	M2	1.50	B/.22.00	B/.33.00
30202	REPELLO LISO DE 1,50 CM DE ESPESOR	M2	3.00	B/.18.00	B/.54.00
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	24.60	B/.6.00	B/.147.60
61214	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.400.00	B/.400.00
7184	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
7182	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
	MEJORAS AREA DE ODONTOLGIA				B/.0.00
11014	DEMOLICION DE PARED, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	5.01	B/.30.00	B/.150.30


11092	DEMOLICION DE MUEBLE DE MADERA DE 1.10 X 2.81 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	3.09	B/.10.00	B/.30.90
11238	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	19.28	B/.10.00	B/.192.80
6636	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA	M2	19.28	B/.40.00	B/.771.20
32121	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8"), COMPLETO	M2	5.98	B/.40.00	B/.239.20
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	39.08	B/.6.00	B/.234.48
61214	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
7184	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE CON GAVETAS DE 0.60 X 1.80 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.400.00	B/.400.00
9457	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS, COMPLETO	M2	2.54	B/.30.00	B/.76.20
7182	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.80 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.400.00	B/.400.00
40438	SALIDAS DE AGUA POTABLE DE 3/4" Ø PVC	CU	2.00	B/.60.00	B/.120.00
72730 8	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4"Ø PVC	CU	2.00	B/.80.00	B/.160.00
	AREA EXTERNA				B/.0.00
9210	LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO, COMPLETO	M3	44.77	B/.10.00	B/.447.70
80109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 3/4" PVC, DE ODONTOLOGIA A BAÑOS	ML	9.00	B/.9.00	B/.81.00
4016	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, DE ODONTOLOGIA A REGISTRO DE BAÑO	ML	9.00	B/.30.00	B/.270.00
2410	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.80 X 0.80 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
	EQUIPAMIENTO				
	EQUIPO				
50143 53	EQUIPO DENTAL COMPLETO CON UNIDAD ADOSADA AL SILLON(ELECTROHIDRAULICO BASE GIRATORIA), FICHA TECNICA 71290	CU	2.00	B/.10,000.00	B/.20,000.00

8250	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000 BTU, COMPLETO	CU	4.00	B/.1,800.00	B/.7,200.00
81621	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24,000 BTU, COMPLETO	CU	1.00	B/.3,000.00	B/.3,000.00
11127	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOCLAVE DE MESA AUTOMATICO ENTRE 21.5 Y 28 LITROS, FICHA TECNICA 70905	CU	2.00	B/.15,000.00	B/.30,000.00
8145	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INALAMBRICA TIPO LED PARA POLIMERACION DE MATERIALES FOTOCURABLES, FICHA TECNICA 105441	CU	2.00	B/.200.00	B/.400.00
50101 13	TABURETE METALICO GIRATORIO	CU	2.00	B/.200.00	B/.400.00
	INYECCIONABLE/INHSLOT ERAPIA				B/.0.00
50142 90	SUMINISTRO DE CAMILLA	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
50144	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	CU	1.00	B/.800.00	B/.800.00
50109 9	SUMINISTRO DE SILLONES PARA INHALOTERAPIA	CU	2.00		B/.0.00
50104 1	SUMINISTRO DE SILLA TIPO SECRETARIA	CU	1.00	B/.200.00	B/.200.00
50144 2	SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE METAL	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
	URGENCIAS				
50142 90	SUMINISTRO DE CAMILLA	CU	2.00	B/.1,000.00	B/.2,000.00
50144	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	CU	2.00	B/.300.00	B/.600.00
30101	CONSTRUCCION DE TAPIA CON RECEPTACULO DE MEDIDOR NEMA 3R, PANEL DE 12 CIRCUITOS CON IP 60 AMP.,2P, BARRA DE GROUND CON REGISTRO DE INSPECCION, PUNTO DE ENTREGA, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.800.00	B/.800.00
8138	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS MONOFASICOS DE 120/240 V, BARRAS DE 200 AMP., BREAKER, CABLEADO, ACCESORIO, COMPLETO.	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00

82109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED RECTAGULARES, IP67, 100 W, CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, BREAKERS, ACCESORIOS, COMPLETAS.	CU	5.00	B/.200.00	B/.1,000.00
81158	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE TECHO EMPOTRADAS REDONDAS, IP40, IMPERMEABLES DE 15 W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS, COMPLETA	CU	28.00	B/.150.00	B/.4,200.00
86284	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 110 V CON CAJA 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	2.00	B/.200.00	B/.400.00
8569	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220 V PARA AIRE ACONDICIONADO, CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	5.00	B/.250.00	B/.1,250.00
86643	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 LASOS, 120 V CON ACCESORIOS, INCLUYE: DETECTORES, ESTACIONES, COMPLETO	CU	1.00	B/.10,000.00	B/.10,000.00
93357	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO LUMINISCENTES, COMPLETO	CU	6.00	B/.150.00	B/.900.00
				TOTAL DEL PROYECTO	B/.158,100.06
				ITBMS	B/.11,067.00
				TOTAL DE PROPUESTA	B/.169,167.06

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIO

Societario de honor
 José Beltrán De Gracia .
 Constructora J&D S.A
 Ruc: 1626006-1-670978 - D.V. 52

JESUS J. RIVERA SIFONTES
 INGENIERO CIVIL
 LICENCIA No. 2009-006-131

 FIRMA
 LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
 JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Santiago, 01 de septiembre de 2023.

Señores

Ministerio de la Presidencia

Dirección de Asistencia Social

E. S. D.

Ref.: Proyecto No 61547

MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FÉ

Ubicado en el Corregimiento y Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas.

Estimados Señores:

Certificamos que la Empresa Constructora J & D, S.A. con RUC 1626006-0001-00670978 y cuyo representante legal es el José Beltrán De Gracia Aguilar con cédula de identidad personal 9-700-2468, es cliente de nuestra institución bancaria desde agosto de 2011.

La empresa Constructora J & D, S.A. en los últimos seis (6) meses ha mantenido saldos promedios de seis (6) cifras medias en cuenta corriente y facilidades de créditos rotativas por un monto total de USD 173,702.86, con buen manejo.

Esta referencia no implica obligaciones ni responsabilidades para este Banco, sus empleados, oficiales ni representante legal ante la República de Panamá.

Atentamente,



Manuel E. Guerra E.
Oficial Comercios y Pyme
Sucursal Santiago
Banesco, S.A.

Panamá, 01 de septiembre de 2023.

Señores
Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.

Ref.: Proyecto No 61547
MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FÉ
Ubicado en el Corregimiento y Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas.

Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente **CONSTRUCTORA J&D, S.A.**, con RUC 1626006-0001-00670978 debidamente representada por el Sr. **JOSÉ BELTRÁN DE GRACIA AGUILAR**, con cédula de identidad personal No. **9-700-2468**, le presentamos esta carta de intención de financiamiento, que apoya la oferta de la misma empresa, para financiar el cien por ciento (**100%**), la cual es por el monto de (**B/. 173,702.86**), para la ejecución del contrato administrativo, que se firmará si **CONSTRUCTORA J&D, S.A** resultare adjudicado para realizar el proyecto.


A continuación, detallamos los términos y condiciones en las que se basa este financiamiento:

Prestamista: Banesco (Panamá), S.A.
Deudor: **CONSTRUCTORA J&D, S.A.**
Tipo de financiamiento: Línea de crédito no rotativa
Moneda de Financiamiento: USD
Monto: **B/. 173,702.86**

Se expide esta notificación a solicitud de la parte interesada como una cortesía de negocios y no conlleva compromiso u obligación de nuestra institución, ni de ninguno de sus oficiales ya que debemos evaluar la capacidad de pago mediante sus cifras financieras.

Atentamente,

BANESCO (PANAMÁ), S.A.



Manuel E. Guerra E.
Oficial Comercios y Pyme
Sucursal Santiago

FORMULARIO N° 2

DESGLOSE DE PRECIOS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION: 61547 "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"

COMPAÑÍA PROPONENTE: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA / GABRIEL NUÑEZ

RUC DE LA COMPAÑÍA: 17434-1-366434 DV 27

TELEFONO: 6673-9671

FAX: _____

E-MAIL: SERVICIOS@RBEHIJOS.COM

VERAGUAS,-"MEJORAS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"

Act	descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo Total
-----	-------------	--------	----------	-------------	-------------

PRELIMINAR					
070752	LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/.1,500.00	B/. 1,500.00
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA,1 LOGO GRAV. AZUL	CU	1.00	B/.1,500.00	B/. 1,500.00
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/.1,500.00	B/. 1,500.00
11 18	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 M	CU	1.00	B/.3,000.00	B/. 3,000.00
010708	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES	PLANTA	10.00	B/.100.00	B/. 1,000.00
68 15	NIVELACION DE AREA DE URGENCIA	M2	72.47	B/.20.00	B/. 1,449.40
010901	REPLANTEO Y DEMARCAACION	ML	16.18	B/.120.00	B/. 1,941.60

DEMOLICION					
010225	DEMOLICION DE AREA ABIERTA DE COVID,INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	47.76	B/.50.00	B/. 2,388.00

CONSTRUCCION DEL AREA DE URGENCIAS					
212149	CEMENTO CORRIDO, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG, C/R	M3	1.32	B/.500.00	B/. 660.00
2 3 6	BLOQUE DE 6", RELLENOS	M2	20.75	B/.70.00	B/. 1,452.50
020210	ZAPATAS DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	M3	3.03	B/.500.00	B/. 1,515.00
020303	PEDESTAL AL CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	M3	0.54	B/.500.00	B/. 270.00
212127	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M. CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	M3	4.97	B/.500.00	B/. 2,485.00
020610	COLUMNAS DE 0.15 X 0.30M CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG C/R	M3	1.68	B/.500.00	B/. 840.00
2 5 7	VIGAS DE 0.15 X 0.30 M. CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R 4 # 5, EST. # 3	M3	2.61	B/.500.00	B/. 1,305.00
2 4104	VIGA DE AMARRE DE CONCRETO DE 3,000 CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. 2 # 5, EST. # 3	M3	0.45	B/.500.00	B/. 225.00
4 6363	TECHO COMPLETO (LAMINA DE DE ZINC GALVANIZADAS DE 2" x 4", CAL. 16, ALINEADORES DE 1/2", CABALLETE LISO DE 24"	M2	100.79	B/.70.00	B/. 7,055.30
4 6 60	FASCIA PERIMETRAL, (CARRIOLA DE METAL 2" X 6". CAL.16)	ML	40.22	B/.50.00	B/. 2,011.00
6 6 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	97.11	B/.50.00	B/. 4,855.50
6 4 1	COLOCACION DE VENTANAS (VIDRIO, MARCO DE ACERO INOXIDABLE), COMPLETAS	M2	1.68	B/.160.00	B/. 268.80
6 6206	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEJAS DE HIERRO DE 1" X 1" X 1/8", COMPLETA	M2	1.86	B/.100.00	B/. 186.00
6 2370	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.15 M, ANTIPANICO CON VIDRIO, COMPLETA	CU	2.00	B/.1,500.00	B/. 3,000.00
030110	PARED DE BLOQUE DE 4" CEMENTO	M2	40.06	B/.50.00	B/. 2,003.00
030202	REPELLO LISO DE 1.50 CM DE ESPESOR	M2	84.76	B/.30.00	B/. 2,542.80
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	84.76	B/.15.00	B/. 1,271.40
212242	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP. =0.10 M, COMPLETO	M2	55.39	B/.50.00	B/. 2,769.50
5 4 88	PISO PARA RAMPA, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R, 4 # 5 EN A/D,EST. # 3	M2	14.38	B/.50.00	B/. 719.00
4 52 57	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE TUBOS DE 2" GALV. VERTICAL /HORIZONTAL, AREA DE URGENCIA - INYECTABLES/INHALOTERAPIA), AMBOS LADOS	ML	13.64	B/.60.00	B/. 818.40

9 4 68	COLOCACION DE BALDOSAS COMPLETAS	M2	30.71	B/.60.00	B/.	1,842.60
9 1 57	ZOCALO PARA BALDOSAS, COMPLETO	ML	24.91	B/.20.00	B/.	498.20
5 4 1	CONSTRUCCION DE ACERAS, E = 0.10 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R URGENCIA E INHALOTERAPIA), COMPLETAS	M2	10.66	B/.50.00	B/.	533.00
3 3457	CONSTRUCCION DE CANAL DE 0.10 X 0.30 M, CON PARRILLA COMPLETA	ML	9.63	B/.50.00	B/.	481.50
3 2 3	DIVISION PLEGABLE DE 1.80 X 6.50 M	CU	1.00	B/.400.00	B/.	400.00
7 1 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	2.00	B/.500.00	B/.	1,000.00
7 1 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
110 17	DESMONTE DE PUERTA DE 1.40 X 2.00 M, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.200.00	B/.	200.00
110 38	DESMONTAR MUEBLE SOBRE EL LAVAMANO DE 0.60 X 2.60 INCLUYE : ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.200.00	B/.	200.00

MEJORAS AREA DE INYECTABLES/INHALOTERAPIA

1 1238	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	24.72	B/.20.00	B/.	494.40
6 6 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA	M2	24.72	B/.50.00	B/.	1,236.00
3 2121	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8),COMPLETO	M2	10.80	B/.60.00	B/.	648.00
030110	PARED DE BLOQUE DE 4", CEMENTO	M2	1.50	B/.45.00	B/.	67.50
30202	REPELLO LISO DE 1.50 CM DE ESPESOR	M2	3.00	B/.30.00	B/.	90.00
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	24.60	B/.12.00	B/.	295.20
6 1214	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
7 1 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
7 1 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00

MEJORAS AREA DE ODONTOLOGIA

110 14	DEMOLICION DE PARED, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	5.01	B/.20.00	B/.	100.20
11092	DEMOLICION DE MUEBLE DE MADERA DE 1.10 X 2.81 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	3.09	B/.200.00	B/.	618.00
1 1238	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	19.28	B/.20.00	B/.	385.60
6 6 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	19.28	B/.50.00	B/.	964.00
3 2121	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8),COMPLETO	M2	5.98	B/.60.00	B/.	358.80
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	39.08	B/.12.00	B/.	468.96
6 1214	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
7184	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
9457	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS COMPLETO	CU	2.54	B/.50.00	B/.	127.00
7182	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.80 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
40438	SALIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" O PVC	CU	2.00	B/.100.00	B/.	200.00
727308	SALIDA DE AGUAS NEGRAS DE 4" O PVC	CU	2.00	B/.100.00	B/.	200.00

AREA EXTERNA

9210	LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO, COMPLETO	M3	44.77	B/.100.00	B/.	4,477.00
80109	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS DE 3/4" DE PVC, DE ODONTOLOGIA A BAÑOS	ML	9.00	B/.50.00	B/.	450.00
4016	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS DE 4" PVC, DE ODONTOLOGIA A BAÑOS	ML	9.00	B/.80.00	B/.	720.00
2410	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.80 X 0.80 M. COMPLETA	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00

EQUIPAMIENTO

5014353	EQUIPO DENTAL COMPLETO CON UNIDAD ADOSADA AL SILLON (ELECTROHIDRAULICO BASE GIRATORIA), FICHA TECNICA 71290	CU	2.00	B/.7,500.00	B/.	15,000.00
8250	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACODICIONADO SPLIT12,000 BTU, COMPLETO	CU	4.00	B/.1,200.00	B/.	4,800.00
81621	SUMINISTRO E INSTALCION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU, COMPLETO	CU	1.00	B/.2,000.00	B/.	2,000.00
11127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE DE MESA AUTOMATICO ENTRE 21.5 Y 28 LITROS, FICHA TECNICA 70905	CU	2	B/..14,000.00	B/.	28,000.00
8145	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INALAMBRICA TIPO LED PARA POLIMERACION DE MATERIALES FOTOCURABLES, FICHA TECNICA 105441	CU	2	B/.400.00	B/.	800.00
5010113	TABURETE METALICO GIRATORIO	CU	2.00	B/.200.00	B/.	400.00

INYECTABLE/INHALOTERAPIA						
5014290	SUMINISTRO DE CAMILLA	CU	1.00	B/.2,000.00	B/.	2,000.00
50144	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	CU	1.00	B/.200.00	B/.	200.00
501099	SUMINISTRO DE SILLONES PARA INHALOTERAPIA	CU	2.00	B/.600.00	B/.	1,200.00
501041	SUMINISTRO DE SILLA TIPO SECRETARIA	CU	1.00	B/.250.00	B/.	250.00

Act	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario		Costo Total
501442	SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE METAL	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00

URGENCIAS						
5014290	SUMINISTRO DE CAMILLA	CU	2.00	B/.2,000.00	B/.	4,000.00
50144	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	CU	2.00	B/.200.00	B/.	400.00

ELECTRICIDAD						
30101	CONSTRUCCION DE TAPIA CON RECEPTACULO DE MEDIDOR NEMA 3R, PANEL DE 12 CIRCUITOS CON IP 60 AMP.,2P BARRA DE GROUND CON REGISTRO DE INSPECCION, PUNTO DE ENTRADA,CABLEADO, ACCESORIOS,COMPLETA	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.	1,000.00
8138	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS MONOFASICOS DE 120/240 V, BARRAS DE 200 AMP., BREAKER, CABLEADO, ACCESORIO, COMPLETO	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.	1,000.00
82109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED RECTANGULARES, IP67, 100 W, CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, BREAKERS, ACCESORIOS, COMPLETAS	CU	5.00	B/.200.00	B/.	1,000.00
81158	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE TECHO EMPOTRADAS REDONDAS, IP40, IMPERMEABLES DE 15 W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS, COMPLETAS	CU	28.00	B/.200.00	B/.	5,600.00
86284	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 110 V CON CAJA 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	2.00	B/.100.00	B/.	200.00
8569	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220 V PARA AIRE ACONDICIONADO, CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	5.00	B/.150.00	B/.	750.00
86643	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 LASOS, 120 V CON ACCESORIOS, INCLUYE: DETECTORES, ESTACIONES, COMPLETO	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.	1,000.00
93357	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO LUMINISCENTES, COMPLETO	CU	6.00	B/.500.00	B/.	3,000.00
					SUB-TOTAL	B/. 144,688.16
					ITBMS	B/. 10,128.17
					TOTAL	B/. 154,816.33

NOTA:

1.El contratista deberá incluir en su propuesta el pago del impuesto municipal de construcción. El renglón ITBMS solo será llenado por personas naturales o jurídicas establecidas en la ley 61 de diciembre de 2002

2. El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades mínimas para que el proponente presente su oferta un control de la obra. En ningún momento este documento tiene como implicación que el contrato suscrito por la empresa adjudicataria, es un contrato por precio unitario, por lo que la DAS exigirá la completa ejecución de la obra en base a los planos, términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas.


4. El contratista deberá incluir en el Plan de Propuesta del Proyecto cualquier actividad que considere necesaria al momento de hacer su propuesta. De darse la contratación deberá cumplir con la totalidad de las actividades descritas en el listado, así como con cualquier otra actividad presente en el plano que haya omitido en su propuesta.

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DÍAS CALENDARIO

REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

RUC DE LA COMPANIA: 17434-1-366434 DV 27

FIRMA:



Roberto E. Batista:

CIP: 8-807-859

IDONEIDAD: 2010-006-024

ROBERTO E. BATISTA
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-024

FIRMA
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1992
COMISIÓN TÉCNICA DE NOTARÍA Y ABOGADOS

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social (DAS)

Certificado de Oferente

(ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.)

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener:

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE OFERENTES

Fecha de Emisión: **viernes, 8 de septiembre de 2023**

Fecha de Validez: **viernes, 8 de marzo de 2024**



DORIS ESPINO RODRIGUEZ


Jefa de Contrataciones, a.i de la DAS

Los proponentes deberán actualizar los datos relativos a su inscripción, cuando mínimo cada seis (6) meses.

Fundamento de Derecho: Decreto Ejecutivo N°.608 de 2 de octubre de 2020 "Que aprueba el Reglamento Especial para La Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Beneficio Social. Por Intermedio de la Dirección de Asistencia Social (DAS), y se Reforma el Decreto Ejecutivo N°. 775 de 12 de noviembre de 2015".

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por:


Fecha: 8/9/23 Hora 2:35

Certificado N°.000186