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CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-054-2023

PROYECTO No. 61537!REMODELACI(’)N Y EQUIPAMIENTO DE
INSTALACIONES PARA UN ESPACIO TECNOLOGICO EN EL PARQUE
OMAR, ubicado en el corregimiento de San Francisco, distrito de Panama4, provincia de
Panama.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, var6n, panamefio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de
Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
debidamente facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015,
modificado mediante Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en
adelante se denominard EL MINISTERIO/DAS, por unaparte; y por la otra
ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA( mujer, panameiia, mayor de edad, portadora
de la cédula de identidad personal No. 8-208-366, 4on domicilio en Nuevo Chorrillo,
corregimiento Cerro Silvestre, distrito de Arraijan, provincia de Panami Oeste, con
teléfono 265-2461, correo electrénico serviciosirbehijos.com, actuando en calidad de
representante legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S. A.Anscrlta en el
Folio 366434 (S)¢ en la seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de
Panama, con domicilio en calle 45 Este, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panama,
provincia de Panam4, quien en adelante se denominara EL. CONTRATISTA, hemos
convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA UN ESPACIO TECNOLOGICO
EN EL PARQUE OMAR, ubicado en el corregimiento de San Francisco, distrito de
Panama, prov1n01a de Panam4, adjudicado mediante Resolucion No. 088-2023 de 9 de /
octubre de 2023, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, suj

Contralaria General de Ja Repiiblica.
a las siguientes clausulas: & | Direccion de Fiscalzacion Ganeral

NAYDETHYS. VANEGAS

i Jefa de Fiscalizaclén

EL. MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste quegia
comprometido conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el
proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los
trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61537, denominado REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA UN ESPACIO TECNOLOGICO
EN EL PARQUE OMAR, ubicado en el corregimiento de San Francisco, distrito de
Panamad, provincia de Panama.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o
interpretacion de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para
efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Fl Pliego de Cargos
a) Capitulo II: Condiciones Especiales
b) Capitulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas
c¢) Capitulo IV: Formularios
d) Adendas: si las hubiere

2. El contrato y sus anexos c,\°“ Nig
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3. La oferta o propuesta del contratista. Z 09 20 t
§ NAYDETH S. VANEGAS
TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS. : o fecalizacion
Durante la ejecucion del presente contrato ELL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:
1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los

2.

3.

4.

términos establecidos en este contrato.

Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyectos para este proyecto, y
en la Ley de contrataciones publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

6.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacién del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante

las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para
la obtencién de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la
Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panam4 y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su
ausencia y reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcién, con la debida anticipacién, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de
la obra, objeto del presente contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al méximo el uso de equipo. En esa
intencidn, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarl:
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra

pl

blica.
General
t
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cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de 1
Republica de Panamd, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o
materiales seran adquiridos en el area de ejecucién del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion,
a traves de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccion segiin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

EL CONTRATISTA deberd presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de
trabajo en formato “Project”, que utilizard el Método de Ruta Critica CPM
(Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el
plan de trabajo elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideraciéon
del inspector de proyecto.
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QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. Fl alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

Actividades preliminares

Demolicion de estructura (Ver planos)

Estructura (Ver planos)

Ventanas (Ver planos)

Puertas (Ver plano)

Bafios (Ver planos)

Cuarto de personal de mantenimiento (Ver planos)

Cocina (Ver planos)

9. Mobiliario (Ver planos)

10. Sistema de voz y data (Ver planos)

11. Sistema de seguridad (Ver planos)

12. Plomeria (Ver planos)

13. Presentar cronograma de ejecucion (7 dias habiles a partir de la orden de
proceder).

14.EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de

proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segin el punto 1 de este

alcance de trabajo.

PRI A DD~

EL. MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de ciento cincuenta y
siete mil quinientos sesenta y siete balboas con 72/100 (B/. 157,567.72) de los cuales la
suma de ciento cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve balboas con 55/100
(B/. 147,259.55) corresponde a la obra fisica y la suma de diez mil trescientos ocho balboas
con 17/100 (B/. 10,308.17) corresponden al 7% (ITBMS).

RECURSO FINANCIERO SUBTOTAL ITBMS TOTAL J

| _ ) o /
CUT. 200800300067 B/. 147,259.55."| B/. 10;308.17 | B/. 157,567.72 ‘

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serd
obligaciéon de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.
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SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el t( mino para €l pago es de
noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segiin el

desglose y formato apropiado con los timbres que sefiala la Ley. | 4| Srasionse mecaisci T i
: L
OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA ¢
2 R iAo o e

El periodo de ejecucion de la obra seré de ciento ochenta (180) dias calendario a partir de
la fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato es de doscientos setenta (270)4as calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
de ciento ochenta (180) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden
de proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo,
sera preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original. Si conforme a la naturaleza del
objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y
ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes acuerdan
sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara
por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del

RATH
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contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extensién de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resoluciéon administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecologicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra

que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la "—— —
misma. %6 g.g
w
EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de ‘;% §-§
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion, Eé g
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la §§ ﬁi
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado 28 3
al efecto. EL. CONTRATISTA seguird en detalle las instrucciones del inspector y EE = \
del supervisor que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles [>¥%-u-0<00

todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS a
realizar la inspeccién para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
0 en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutard la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo los articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de octubre de
2006, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacion del
Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco
por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

WAC/,
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EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presenté la Fianza de plimiento
FICC-9474-0/€mitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A./por el monto
de setenta y ocho mil setecientos ochenta y tres balboas con 86/100 (B/. 78,783.86), que
cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se
ha establecido en el pliego de cargos, que corresponde «a doscientos setenta (270) dias
calendario.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

Dicha fianza permanecerd en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacién final, para responder por
defectos de construccion.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendréd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de
la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto serdn pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prérroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra serdn
objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar
o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningin caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor tinico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL. MINISTERIO/DAS.
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Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de
aceptacion final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

dblica.
de Ia Republics

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRA

TH S. VANEGAS

de Fiscalizacion

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Cddigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar
con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

Jeta

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que
le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por
incumplimiento del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacién de documentos.

La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4, Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo
debidamente autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

7. El abandono o suspensién de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal

fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administratiya del Contrato, se llevara a cabo conforme a
lo establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.
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Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizaciéon alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.
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VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO
H &/ VANEGAS

Ficalizacion
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Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/B
por terminado el mismo en los siguientes casos: J

1- Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIOQ/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren. Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin
anticipo a EL. CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término
no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS
podra interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de
dicha suma.

2- La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dard aviso por escrito a EL. CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en
violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores puablicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula daré lugar a 1a Resolucion Administrativa del contrato y a la
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inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

La entidad contratante realizara las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual
podra llevar a cabo las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles
lesiones patrimoniales al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos

medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a § -
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 200 35
ordenado por la Ley 153 de 2020. §§ «§
VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS. : g i
: g3

Esta contratacidn se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadar §,5 =
3,,},"2-0@0

por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idénea
oportuna del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por 1a ley.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION.

EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Republica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal.

VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entenderd perfeccionado cuando sea firmado por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de
la Republica, y surtird sus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 del 2020.
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VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién
Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de
2022.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panamd, hoy
274 (79 )del mes de Wkeebyt  de dos mil veintitrés (2023).

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

A (;; /‘&#T%

FRANCISCO1SRAL obRiGUEz ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

Director Na& Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

V| Coniraleris General de la Repiblica |

E| Direecién de Fiscalizacion General
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A Cantraloria General de la Republica
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CONTRALORIA ;L"ENERAL DE LA REPUBLICA
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