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REPUBLICA DE PANAMA | Direccion de Asistencia Social
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v J/Y\
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-041-2023 Y
v
Proyecto No. 61546, “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA SUBIDITA”, comunidad de
La Subidita, corregimiento de La Peiia, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panameiio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia social del Ministerio de la Presidencia, quien
adelante se denominarda EL IYIINISTEI}/IO/DAS, por una parte; y por la otra, YOLANDA
MARINA GONZALEZ PENALOZA, m}ljer, panamefia, mayor de edad, portadora de la
cédula de identidad personal No. 9-51-67, actuando en calidad de Representante Legal de la
empresa CONSTRUCTORA CRAG, S.A., sociedad anonima inscrita a Folio 155729250,
Seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en E1 Espino
de Santa Rosa, Via Interamericana, 48, corregimiento de Carlos Santana Avila, distrito de
Santiago, provincia de Veraguas, quien en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA,
han convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la “MEJORAS AL
ACUEDUCTO DE LA SUBIDITA”, adjudicado conforme al método simple de contraste
comparativo de propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de
octubre del 2020, y sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL. MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y éste se obliga fgznalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61546, los planos,
las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para la
“MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA SUBIDITA”, ubicado en comunidad de La Subidita,
corregimiento de La Pefia, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Teérminos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. Fl contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que forman
parte de la misma.

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacion
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:
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10.

11.

12.

13.

14.

. Una vez emitida la Orden de Proceder, debers iniciar con los tramites respéctivos para la

obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto, el

estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL. MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacién para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas

practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2041, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acuaticos de Panam4 y dicta otras disposiciones.

. Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y

reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacién, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

. Llevar una bitdcora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas

relevantes surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara igualmente
la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.
Solicitar la autorizaciéon de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.
Someter a la aprobacion de EL. MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizard en la realizacion de la obra, objeto del presente
Contrato.
Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS vy a
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica
en la aceptacion final del proyecto.
EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la integridad
fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en los lugares en
que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el dafio a la
propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcion de los
trabajos.
EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada, de la comunidad donde se ejecute la
obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano
especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de
la comunidad beneficiada.
EL CONTRATISTA se obliga a desempenar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia
de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.
EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales seran
adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingeniero: con Licenciatura en Ingenieria Civil, con idoneidad en Panamaé y un (1)

afio de experiencia como Residente. v
b) Fontanero/Plomero: con idoneidad en Panama y un (1) afio de experiencia en obras
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1 .
similares. :
¢) Técnico en Edificaciones y/o Maestro de Obra (Capataz): Técnico con idoneidad
en Panama y un (1) afio de experiencia

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través de
la aplicacién del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segun el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”,
que utilizard el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja
Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para
el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién y Evaluacién de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. E] alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

1. Actividades Preliminar

2. TANQUE DE AGUA POTABLE. (Ver Planos).

3. ESTRUCTURA METALICA DE 6 METROS DE ALTURA PARA TANQUE. (Ver
Planos).

4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES.

5. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias hébiles a partir de la Orden de
Proceder.

6. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacion del letrero del proyecto.

7. Se sugiere al CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de
licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

EL. MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de treinta y nueve mil
cuatrocientos setenta y tres balboas con 23/100 (B/. 39,473.23), desglosados asi: treinta y
seis mil ochocientos noventa balboas con 87/100 (B/. 36,890.87), corresponde a la obra fisica,
y la suma de dos mil quinientos ochenta y dos balboas con 36/100 (B/. 2,582.36)
corresponden al 7% (ITBMS).
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VIGENCIA FISCAL CUENTA FINANCIERA TOTAL
2023 CUT.2008.00300064 B/.39,473.23

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL. MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL. CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serad
obligacion de ELL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra serd de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del Contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario, que incluye el periodo de
ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de
la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segun el
caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL. MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones
del trabajo dando aviso por escrito a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que
deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comun
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.
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En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, se hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIOQ/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatolégicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL. MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podré subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en los
articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de octubre de 2006, para lo cual se
requiere el consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Republica,
siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y
cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato. -

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA. /,q el

EL CONTRATISTA presentara Carta de Garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Codigo Civil y demas normas aplicables a la materia. /
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Esta garantia tendra una vigencia de noventa (90) dias calendario, més el término de la
liquidacidn, y los términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccién, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios. El plazo
de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen estado,
con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el
Acta de Aceptacion Final de la obra y el Director de la misma sefialard los defectos observados
y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido
dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES. /

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2041.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos. Los
informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacion y Control de
Proyectos de EL. MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
calendario, después que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos. El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS. /

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo parg/la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del cinco

por ciento (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

/

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS. El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3)
afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes: | }v\ '

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con
los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.
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4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resoluciéon administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacién de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehtise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la

obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo

especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente

autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intenciéon del
contrato.

bl

7. El abandono- o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de
la Direcciéon Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de

cargos.
10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del contrato se llevard a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este
contrato, EL. CONTRATISTA no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL
MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucion administrativa del contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algtin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podré interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

2- La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o~

consideracion de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del

contrato dentro del plazo convenido.
A}
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4- De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resoluciéon administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacidn, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta clausula dard lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacion del

contratista por un periodo de cinco (5) afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberardA a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacién de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL. CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del obJeto
de este contrato mediante los medios establecidos por la ley. v
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VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES. ol

o
Este contrato estd exento de timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan el
Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No. 177 del 9
de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de noviembre de
2011.
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VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 del 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre
de 2041, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Publica, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020,
modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2023, y el Decreto Num. 33-
Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serdn resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repiiblica de Panama.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy /wif)ﬁfb(/ﬂel mes
de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

b W, /jién,l, o./? ?
FRANXNCISC RIGUEZ AN OLANDA MARINA GONZALEZ PENALOZA
Director Nacidfal CONSTRUCTORA CRAG, S.A. ./
Direccion de Asistencia Social Representante Legal
REFRENDO

~CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FIR/rp
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