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. ol ) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL —

/
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-026-2023

PROYECTO No. 61397 *
“MEJORAS A LA CAPILLA ASUNCION DE MARIA DE LA COMUNIDAD DE EL
GUASIMO?” ubicado en el corregimiento de El Guasimo, distrito de Los Santos, provincia
de Los Santos

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, quien en
adelante se denominard EL ISTERIO/DAS, por unaparte; y por la otra ARIEL
MARCEL PINZON MITRE, "varén, };ﬁ hamefio, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad personal No. 6-702-1751, ‘actuando en calidad de Representante Legal de la
empresa 2HPB S.A., sociedad anénima inscrita a Folio 155636206, Seccion Mercantil del
Registro Publico de la Repiblica de Panama, con domicilio en la urbanizacién Barriada San
Isidro, calle principal, casa s/n, corregimiento de Ocu (cabecera), distrito de Octi, provincia de
Herrera, quien en adelante se denominarda ELL. CONTRATISTA, hemos convenido en
formalizar el presente contrato de obra civil para “MEJORAS 'A/LA CAPILLA ASUNCION
DE MARIA DE LA COMUNIDAD DE EL GUASIMO?”, corregimiento de El Guasimo,
distrito de Los Santos, provincia de Los Santos, adjudicado conforme al método simple de
contraste comparativo de propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608
del 2 de octubre del 2020, y sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para
aquél, el proyecto de conformidad con los términos de referencia, las especificaciones técnicas,
el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61397,
denominado “MEJORAS A LA CAPILLA ASUNCION DE_ MARJLA DE LA
COMUNIDAD DE EL GUASIMO,”, corregimiento de EI’ Gug_’gno dlstrxto de Los Santos,
provincia de Los Santos. Y

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO. r’" I

"

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de d1screpan01as en la e]ecucwn o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que

forman parte de la misma.
4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacion
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del

pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anterlo g
establecido. /Q
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Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto, el

estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacién del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas

practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acudticos de Panama y dicta otras disposiciones.

. Tener siempre en la obra al personal idéneo responsable, que lo represente en su ausencia y

reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes

surgidos en la ejecucidon del proyecto. En esta biticora se consignara igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

. Someter a la aprobacion de EL. MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de

todo el material y equipo que se utilizard en la realizacion de la obra, objeto del presente
Contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y a
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarin el avance fisico de la obra y
patticipardn conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica
en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencién de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la
interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al méaximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra.

Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Reptiblica de Panama, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales seran
adquiridos en el area de ejecucién del respectivo contrdtn siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos. —

EL CONTRATISTA se obliga a ejei\t.utax: ;P“?royecto con él minimo de personal técnico

siguiente:
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a) Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con idoneidad en Panam4d y un (1) afio de experiencia
como Residente. :
b) Técnico Eléctrico y un afio (1) de experiencia en obras similares.
¢) Técnico en Edificaciones y/o Maestro de Obra (Capataz) y un afio (1) de experiencia
en obra. v
15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccidn, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.
16. El Contratista deberd presentar a los siete (7) dias habiles a partir de la orden de
proceder, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método
de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”,
que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la
consideracidn del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL. CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion y Evaluacion de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

Actividades Preliminares / N
Desmontes y demoliciones (ver planos) / x /
Mejoras a la Capilla (ver planos) v/ C AT

Sistema eléctrico. (ver planos)

Mobiliario 7/ e

Obras exteriores (ver planos)/

Consideraciones ambientales

Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de 1a Orden de Proceder.

El CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder para la
colocacion del letrero del proyecto. v

10. Se sugiere al CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de licitacion
del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos relativos al
proyecto.

XN h DN =

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.
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SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagarda a EL CONTRATISTA la suma total de cuarenta y seis mil
novecientos ochenta balboas con 55/100 (B/. 46,980.55), desglosados de la siguiente manera:
cuarenta y tres mil novecientos siete balboas con 06/100 (B/. 43,907.06), Corresponde a la
obra fisica, y la suma de tres‘/ mil setenta y tres balboas con 49/100 (B/. 3,073.49)
corresponden al 7% (ITBMS).

Vigencia Fiscal Partida Presupuestaria Total

2023 G.100315001.001.519 B/.46,980.55

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizaciéon para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL. CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversidn, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacién de EL. MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e In%mcna de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. =

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA 8
El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento veinte dias (120)"_dias¢_ cakﬁdéﬁ(;jﬁﬁ&fﬁmde
la fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA 9BRA.

La vigencia del Contrato es de doscientos diez (210) dias calendario, que incluye el periodo de
ejecucion de la obra, €l gual comprende su entrega integra del proyecto dentro de ciento veinte
(120) dias calendario”contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el
término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes,
segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original. Si conforme a la naturaleza del objeto materia de
contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucién
de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL MINISTERIO/DAS
podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA
y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.
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En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que
deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comun
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitard por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
proérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL. MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, se hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad,
concederla mediante una Adenda de extensién de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion antlclpada~dchContrato
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran: ¢

-

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION. 1\ 1T

3 '. ArNA
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a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha 1nspe@cmnad0 ‘débidamente el sitio
en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguirad en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccién para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL. MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra, en la forma prevista en
los articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de octubre de 2006, para lo cual se
requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacién del Director Ejecutivo y el
Refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato
y/o de los subcontratos no exceda el cincuenta por ciento (50%) del total de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado no asumen ninguna responsabilidad ni relevan a EL
CONTRATISTA de las obligaciones contraidas ni adquieren derecho alguno por motivo de

este Contrato. N MAG
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DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Cédigo Civil y demas normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario, mas el término de la
liquidacidn, y los términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccion. El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y
encontrandose las mismas en buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada
por un facultativo designado por EL. MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptacién
Final de la obra y el Director de la misma sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL
CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (IL.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015. EL
MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato, misma
que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacion y Control de
Proyectos de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto serdn pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos, y estas
sumas no generaran intereses. El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL
MINISTERO/DAS, EL. CONTRATISTA vy la CONTRALORIA GENERAL Dli, LA
REPUBLICA. \ e

)

e s
H

DECIMA SEPTIMA: MULTAS. 1 i, o AROTEIENA

‘“1 Ty fwienin r‘rbf lizacion

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porciéon dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningun caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicarda una multa del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega
permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le
concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIO/DAS. El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en

208

tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion. oo Hacs TN

/é”

a
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DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

1.
2.

w2

El incumplimiento de las clausulas pactadas.

La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como- causales de Resolucion adm1n1strat1 apor mwmpﬁ'r’nnento

del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1.

2 Pl azacion G208 ‘\
i o LR
g

b

La falsedad de informacion de documentos. e

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la cldusula de Etlca de Gobernanza y

Gl
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9.

10.

Anticorrupcion del presente Contrato. i
Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra
con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo especificado
en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato.
El abandono o suspensién de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

La renuencia de EL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la
Direccién Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos.
La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este
contrato, EL CONTRATISTA no tendrd derecho a indemnizacién alguna por parte de EL
MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1.
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Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma. anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren. Sin embargo, en caso de que EL. MINISTERIO/DAS haya efectuado algun
anticipo a EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término
no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS

207

podra interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de

dicha suma.
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2. La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dard aviso por escrito a EL. CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3. Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4. De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

S. En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL. CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dad1»a~dﬁﬁa01on cmma soborno,

regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u ot /cy-: objetos de’ Valor bajo cualquier
modalidad. B

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas A &antldades 111c1tas Z€0mo premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Repiiblica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panaméa o de cualquier otra jurisdiccién en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta clausula dard lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberarda a ELL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucidon de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de
2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por

objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley. (&

=
Q

lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna dcl“r’h\%\\

Pagina 8 —
Contrato de Obra Civil No. DC-026-2023

——

de El Guisimo, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos.

5

e

]
X/
(%]

/

. 7
Proyecto No.61397, “MEJORAS A LA CAPILLA ASUNCION DE MAR{A DE LA COMUNIDAD DE EL GUASIMO”, correginﬂ"ehtu"/



VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No.
177 del 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de
noviembre de 2011.

VIGESIMO SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA SEPTIMA : LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre
de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenado por la Ley 153
de 8 de mayo de 2020, el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado
por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto Num.33-Leg. de 8 de
septiembre de 2020. v

Las controversias relativas a la validez, ejecucion, desarrollo, terminaciéon o liquidacion del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por
los tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama4, hoy once (11) del mes de
julio del dos mil veintitrés (2023).

EL CONTRATISTA,

EL MINISTERIO/DAS,

ARIEL MARCEL PINZON MITRE
Representante Legal
CONSTRUCTORA 2HPB, S.A.

REFRENDO

e Yy . =

~ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FIR/rp
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