» [
- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL —

INFORME DE SUBSANACION DE DOCUMENTOS

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 junio de 2006, que regula la
contratacién publica, para el proyecto No. 61541, “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE
BELLA VISTA”, comunidad de Bella Vista, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé,
provincia de Los Santos, cuyo acto publico fue celebrado el dia 16 de octubre de 2023, una
vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos
y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Publico,
advertidos o no por la institucion en el acto de apertura de propuestas, segin el cuadro
siguiente:

; Evento
PI'OpOﬂC‘ﬂtC Precio Ofertado Documentos con ObSﬁr\'aClOI’lCS de
Eventos Subsanables Subsanado

1. | GRUPO ANCHOR, S.A. | B/.107,146.27 | |- Certificacion de laJTIA de | gy canado

la empresa.

2.- Cronograma de Ejecucion. | Subsanado

3.- Carta de Compromiso Subsanado

firmada por el Fontanero.

4.- Ex.pener.lma del Técnico Subsanado

en Edificaciones.

5.- Cart.a de Referencia Subsanado

Bancaria.

6.'- Ca:t‘ca .de Intencion  de Subsanado

Financiamiento.

7.- ' C.ertlﬁcacmn de Subsanado

Experiencia de la empresa.

Se procede luego de ello a incluir la documentacion subsanada en el expediente y se publica
en la pagina web de la DAS.

Dado en la ciudad de Panama, el 18 de octubre de 2023.

) -

i¢. ROLANDO PERALTA AGUILAR
Abogado Analista
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Panama, 16 de octubre de 2023.

Licenciado

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Director Nacional de |a Direccién de Asistencia Social (DAS)
Ministerio de la Presidencia

E. S D.

Estimados Sefiores:

Por este medio hacemos formal entrega de documentos subsanados de la Licitacion
No0.61541 del Proyecto “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA”, comunidad de
Bella Vista, Corregimiento de Guararé, Distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

Los documentos a subsanar son los siguientes:
Certificacion de Junta Técnica de la empresa
Cronograma de Ejecucion

Carta de Compromiso Firmada por Fontanero
Experiencia de Técnica en Edificaciones.
Carta de Intencién de Financiamiento.

Agradeciéndole |a atencién que le brinde a la misma.

Atentamente,

M|a1s°t°rro da la Prasidonsia
Direccién de Asistany H S Ial

Departame ato da Contratacionms ﬁ
o por: Q /1)042{'

i‘\tLUb

Fecha: /4/’/) 6” "~ Hora ./ M/é F D,

e Teléfono; 224-6675

() Edificio Katana. Local #2
Calle W - Parque Lefevre
Panama, Republica de Panama

WWW.GRUPOANCHOR.COM

) administracion@grupoanchor.com
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panama, 4 de octubre de 2023.
Cert. -JTIA-2457-2023.

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL PLENO DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA.

CERTIFICA x

1. Que la empresa GRUPO ANCHOR, S.A. encuentra inscrita en esta Junta Técnica
de Ingenieria y Arquitectura de Panama.

£ 2. Que el ultimo registro de la empresa es mediante Resolucion 1129 de 29 de 2
agosto de 2023.

3. Que la empresa esta autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
¢ [INGENIERIA CIVIL.
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
« ANGEL C. CHANG R.
5. Que, segun la verificacion realizada en el departamento de Asesoria Legal de la
- Junta Tecnica de Ingenieria y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta
con sancion alguna, ni se le adelanta ningln proceso legal.

Atentamente,

[ ]

**VALIDO POR 180 DIAS***

AFRIINTONI S0 VOINOIL VINW - WUMLOILINDEY A VIISINGON 30 YOINDZL VLNAN VHALITUADHUVA VIIZINIONI 30 VIINIIL VAN | VENLIALINDSY A VRIZINION! 30 VOINJZLVINAP VHNLOTLINDNVY A VRENNION 30 VINIZL VINAL  WHNIIIUNOUY A VIHIINIONI 30 VIINIILVANNG  VHNLISLINDHY A VINIINSONI 3@ VIINJIL VLANAP

L&

JUNTA TECNICA DENGENIERIA Y ARQUITECTURA  JUNTA TECNICA DE INGENTERIA Y ARQUITECTURA. - JUNTA TECNICA DE INGERIERIA YARQUITECTURA  JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  JUNTA TECNICA DE INGEMIERIA Y ARQUITECTURA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA

A VIUHNIONG 30 VOINDTL VAN

JTIA- 12727 ~L

: TEGCNICA DE INGENIERIAY ARQUITECTURA ~ JUNTA TECNICA DE INGENIERIA ¥ ARQ
INGENIERIA Y ARQUITECTURA  JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - JUNTA il E &



Id _ ?oao de Nombre de tarea ‘Duracién ‘Comienzo iFin i nov'23 dic 23 ene 24 {feb 24  mar 24 fabr 24 " may 24
'O 'tarea . 22120705 52119026 0310 17024 31 0714 2102870411 1825 03]0l1zfaalaior]ialan oelost
1 s MEJORAS AL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA 180 dias lun 11/06/23 s&b 05/04/24 r 1
T2 - PRELIMINARES 34 dfas lun 11/06/23 dom 12/10/23 [r——
3 - PERMISOS 30 dias lun 11/06/23  mié 12/06/23
4 - CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION DE LETRERO 4 dias mié 12/06/23 dom 12/10/23 X
5 -y DEMOLICION 15 dfas dom 12/10/23 lun 12/25/23 | r——=p 12/25
& - DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON EXISTENTE 15 dfas dom 12/10/23 tun 12/25/23 :
7 - n.ozw_.—ﬂcnn_oz Um TORRE DE HORMIGON 131 dias lun 12/25/23 s4b 05/04/24 r 1
8 - REPLANTEQ Y DEMARCACION H dia lun 12/25/23  mar 12/26/23 4
9 - EXCAVACION 6 dias mar12/26/23 lun01/01/24 § §
10 - CONSTRUCCION DE FUNDACION CORRIDA 12 dias lun 01/01/24 s4b 01/13/24 &
1 - CONSTRUCCION DE COLUMNAS 35 dias s8b01/13/24 sab 02/17/24 T
12 - RELLENO DE MATERIAL SELECTO 8 dias s4b 01/13/24 dom 01/21/24 .4
13 - CONSTRUCCION DE VIGAS PRINCIPALES 35 dias sab 02/17/24 séb 03/23/24 %
14 -y CONSTRUCCION DE VIGAS SECUNDARIAS 35 dias s4h 03/23/24 sib 04/27/24 ik
15 - CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE 7 dias s&b 04/27/24 s&b 05/04/24 i
16 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE METAL 30 dias mar 12/26/23 jue 01/25/24 r—
17 -y SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE METAL CON 30 dfas mar 12/26/23 jue 01/25/24 ¥
CAPACIDAD DE 25,000 GALONES
18 -5 ESCALERAS 30dias jue 01/25/24 sib 02/24/24 e——
19 L3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE PELDANOS DE 20 dias jue 01/25/24 mié 02/14/24 T
ACERO
20 -y SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO 30 dias jue01/25/24 sadb 02/24/24 4%.
21 - ACCESORIOS €0 dias jue 01/25/24 1un03/25/24 F 1
22 -y SUMINISTRO E INSTALACION DE <>_.<C_.>m;0m COMPUERTA DE 15 dias jue 01/25/24 vie 02/09/24 E 1
3 IN, INCLUYE: CAJA PROTECTORA CON ACCESORIOS,
3 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORINADOR DE LINEA DE 3" 15 dias vie 02/09/24 sib02/24/24 x :
DE DIAMETRO, INCLUYE: CAJA PROTECTORA Y TAPA DE ——
CONCRETO, COMPLETO
24 -y SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE ALTITUD DE 3" 15 dias s8b 02/24/24 dom 03/10/24 EE OEMQHHZ.»? .—UE Eonm p.£
(FLOTADOR), COMPLETA INGENIERA CIVIL
2 - ww_nz.ﬁ_%wﬂo E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" 15 dias dom 03/10/24 lun 03/25/24 LICENCIA No. 2013-006-079 ¥
26 - mCZ_Z_m._.xQ E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 DE 3 IN 15 dias dom 03/10/24 lun 03/25/24 o 2
27 - ENTREGA DE OBRA 9 dias lun 03/25/24 mié 04/03/24 =
28 - CONSTRUCCION DE MONOLITO PARA PLACA MARMOLINA 3 dias lun 03/25/24  jue 03/28/24 z
29 - COMPRA E INSTALACION DE PLACA MARMOLINA 1dia jue 03/28/24 vie 03/29/24 _ mq IR g A - 4
30 - SIEMBRA DE ARBOLES 5 dias vie 03/29/24  mié 04/03/24 | Ley Hmtmw n%l de Enero de 1959 ¥
“Tont iica de Ingenieriay Arquitectyra
TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIO R e Rl |
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo o Progreso manual e —
Division Hito inactive Resumen manual ™1 Fechalimite
Proyecto: CRONOGRAMA DE A o ;
Fecha: lun 10/16/23 Hito L Resumen inactivo 1 I solo el comienzo Tareas criticas
Resumen "1 Tareamanual e solofin 1 Divisién critica
Resumen del prayecto 1 solo duracién === Tareas externas Progreso ——

Pégina 1




PROYECTO No.61541

“MEJORAS AL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA”

CARTA DE COMPROMISO

Panama, 13 de octubre de 2023.

Sefior

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Representante Legal

Direccion de Asistencia Social

E. S. D.

Sefior Rodriguez:

Por este medio yo, ROBERTO SALAZAR CAMANO con cédula de identidad personal 9-125-3
y nimero de Idoneidad 2015-400-014, me comprometo que de ser elegida la propuesta de
GRUPO ANCHOR S.A. en la LICITACION DEL PROYECTO No. 61541 para “MEJORAS AL
ACUEDUCTO DE BELLA VISTA”, asumiremos el compromiso y responsabilidad de trabajar en
la ejecucidon de dicho proyecto como FONTANERO.

Atentamente,
e .
3 - s -:é,"-.t-—"_’f
@(/JJ}H @&mw A JNL AT )
ROBERTO SALAZAR CAMANO /::lOﬁ_]_.&:ﬂ}QG.éRUZﬁ/(lASQUEZ
Céd. 9-125-3 ;Z_Rj_é;g;eseﬁkw(te Légal
|doneidad 2015-400-014 GRUPO ANCHOR S.A.

Fontanero



"Anchor

Infraestructura ‘

Panama, 15 de mayo de 2023.
Sefiores

A QUIEN CONCIERNE
E.S.D.

Estimados Sefiores:

Certificamos que SUMINISTRO Y EQUIPOS ANCHOR S.A. ha realizado trabajos con la Sefiora YESENIA LEWIS
ALEXANDER con cédula de identidad personal No. 8-731-1318, Técnica en Ingenieria con Especializacién en
Edificaciones de profesion, con numero de idoneidad 2005-301-033, desempefidndose como Técnica en
Edificaciones de Proyectos en los siguientes proyectos:

Contrato /

Marino sentido Paitilla / Corredor Sur.

Nombre de Proyecto Cargo orden de m‘t:ciz Ao
compra y

Suministro de Material y reparacion con Técnica en

Mortero de Zonas selladas con asfalto y o Q/C 108/20 38,843.16 2020
., Edificaciones

Reparacion de Concreto a 24 horas

Suminstro de Material, mano de obra y

equipos para la Rehabilitacién de Técnica en

calzada en seccion critica de Tramo Edificaciones MP-CS 076 | 1914.777.27 2021

En la ejecucidn de los Proyectos antes mencionado el desempefio de la Sra. Lewis, como Técnica en Edificaciones

lo desarrollo de manera satisfactoria.

AMET ALBERTO CUEVAS GONZALEZ

Representante Legal
Suministro y Equipos Anchor S.A.

Suministros y Equipos Anchor, S.A.
www.grupoanchor.com

administracion@grupoanchor.com
Teléfono: 224-6675
Edificio Katana. Local #2

Calle W - Parque Lefevre
Panama, Repubtica de Panama




Mercantil )

Banco

Panama, 13 de octubre de 2023

Sefiores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ DIRECCION ASISTENCIA SOCIAL
Referencia: “Proyecto No. 61541”

“Mejoras al acueducto de Bella Vista”

Ciudad

Estimados sefiores:

Por este medio tenemos a bien informarle que la sociedad GRUPO ANCHOR, S.A., con
R.U.C. No. 2568975-1-829128, es distinguido cliente de nuestra institucién bancaria
desde octubre de 2014.

Actualmente mantiene productos con el Banco de activos y pasivos por un monto que
asciende a seis (6) cifras bajas.

La experiencia obtenida en el manejo de sus lineas y atencién de sus obligaciones ha sido
totalmente satisfactoria.

La presente informacién es suministrada sin la responsabilidad del Banco o cualquiera de
sus oficiales.

Esperamos que esta Carta de Referencia cumpla con los requisitos solicitados por GRUPO
ANCHOR, S.A., quedamos de ustedes.

Atentamente,

MERCANTIL BANCO, S.A.

~

Yorlénis Cortes
Asesor Banca PYME

yeortes(@mercantilbanco.com.pa

Casa Matriz: Torres de Las Américas, Piso |1 - Torre B, Punta Pacifica, Panama, Rep. de Panami
Apartado Postal 0819-05811, Panam4, Rep. de Panamd, Tel.: (507) 282-5000
www.mercantilbanco.com.pa




Mercantil )
Banco

Sefiores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ DIRECCION ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Referencia: “Proyecto No. 61541”

“Mejoras al acueducto de Bella Vista”

Estimados sefiores:

A solicitud de nuestro cliente, GRUPO ANCHOR, S.A. con R.U.C. nimero 2568975-1-829128,
domicilio en Panamad, Parque Lefevre, Calle W, Edificio Katana, Local 2, les presentamos esta carta
de intencidn de financiamiento que apoya la oferta de GRUPO ANCHOR, S.A., cuyo representante
legal es el sefior JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ portador de la cédula de identidad No. 7-
703-2476, para la “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA”.

Sobre la base de los datos que nos han sido facilitados, a continuacion, detallamos los términos y
condiciones en las que se basaria este financiamiento:

Prestamista : Mercantil Banco, S.A.
Deudor : GRUPO ANCHOR, S.A.
Tipo de Financiamiento : Linea de Crédito
Porcentaje : 100%

Nota: La aprobacidn final de este crédito estard sujeta a los términos y condiciones que establezca
MERCANTIL BANCO, S.A., por o que esta carta de intencién no conlleva ningiin compromiso contractual
de MERCANTIL BANCO, S.A.

Esperamos que esta carta de intencién de financiamiento cumpia con los requisitos solicitados para ésta
acto publico.

Atentamente,

MERCANTIL BANCO, S.A.

Yorienis Cortes
Asesor de Banca Pyme
282-5000

mguerra@mercantilbanco.com.pa yeortes(@mercantilbanco.com.pa

Casa Matriz: Torres de Las Américas, Piso 11 - Torre B, Punta Pacifica, Panamd, Rep. de Panaméd
Apartado Postal 0819-05811, Panamd, Rep. de Panamd, Tel.: (507) 282-5000
www.mercantilbanco.com.pa
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Productos

Panama, 16 de octubre de 2023.

Licenciado

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Director Nacional de la Direccidn de Asistencia Social (DAS)
Ministerio de la Presidencia

E. S. D.

Estimados Sefores:
Por este medio hacemos formal entrega de documentos subsanados de la Licitacion
No.61541 del Proyecto “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA”, comunidad de

Bella Vista, Corregimiento de Guararé, Distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

Los documentos a subsanar son los siguientes:
o Certificacién de Experiencia de MP

Agradeciéndole la atencién que le brinde a Ia misma.

Atentamente,

Ministerio de I Presivdencin
Direccion dc ,;\“‘ish"n( 11 Seaizl
Departamento do ¢ ontratacicps:;

e Aoy 2o Lo

Facha: M?ﬁ Hor // »6%4’ 7

‘ UPO ANCHOR S.A.

O Teléfono: 224-6675

Edificlo Katana. L ocal #2
Calle W - Pargue Lefevre
Panama, Republica de Panamé

WWW.GRUPOANCHOR.COM

Q administracion@grupoanchor.com
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CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

Panama, 10 de octubre de 2023,

Sefores
Ministerio de la Presidencia / Direccion de Asistencia Social
E.S.D.

Estimados sefiores:

Certificamos que nuestra Compafiia CONSTRUCTORA MP, S.A. celebrd con GRUPO ANCHOR S.A. el
contrato por un valor de B/.1,462,306.65 cuyo objeto fue la "Aprobacién de Planos finales, Suministro y
Mano de Obra completa para construccion de la Edificacion, Infraestructura, Instalaciones eléctricas,
Plomeria y acabados generales, en el PH 4 Horizontes (ubicado en Centenial), iniciando del 19 de marzo
del 2016 y terminando el 15 de mayo de 2017.

En la ejecucion del contrato antes sefialado, el desempefio de GRUPO ANCHOR S.A. lo calificamos
como excelente. Ademas, GRUPO ANCHOR S.A, en la ejecucion del confrato antes sefialado, no se le

impuso multa alguna.

En consecuencia, consideramos que GRUPO

ANCHOR-87A, esta plenamente capacitada para ejecutar cualquier tipo de proyecto de Obra Civil.

Ing. Ralando Vieto

C.LP. 2-708-952

Contratista Principal de Proyecto 4 Horizontes
Teléfono: 395-5842

correo electronico: rvieto@construcciones.com.pa

Construcciones.com.pa
Centennial Center, Piso 6, Of. 1
Condado del Rey, Ciudad de Panamé



