

1

“DOCUMENTOS Y PRECIO”

LICENCIADO FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ
DIRECTOR NACIONAL

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
Proyecto No. 61454

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA
EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS

PROPONENTE:
CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A

PANAMA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

HORA: 1:00 p.m.



***FIANZA DE
PROPUESTA***

FIANZA DE PROPUESTA

DENOMINACIÓN:	FIANZA DE PROPUESTA
FIADORA(S):	ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
NÚMERO DE LA FIANZA:	FIPC-6866-0
PROPONENTE:	CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA:	(MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)
ACTO PÚBLICO:	PROYECTO NO.61454 ✓
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:	B/98,463.50 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES BALBOAS CON 50/100) (10% DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA O DEL AVALÚO DEL BIEN O EL EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE CANON DE ARRENDAMIENTO EN LOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL ESTADO).
FECHA DEL ACTO PÚBLICO:	08 de Noviembre de 2023
PARA GARANTIZAR:	La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de cumplimiento. Consiste en CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAZAS, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS. PROYECTO NO.61454

Conste por el presente documento que **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, en adelante denominada **LA FIADORA**, por este medio garantiza a **LA ENTIDAD ESTATAL**, arriba indicada y a la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, en adelante denominadas **LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA**, el mantenimiento de la oferta hecha por **EL PROPONENTE** en el **ACTO PÚBLICO** arriba enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por **EL PROPONENTE**, la firma del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.

VIGENCIA: ciento veinte (120) días Hábiles, contados a partir de la **FECHA DEL ACTO PÚBLICO**, sin exceder en ningún caso el término máximo establecido en la Ley.

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que **EL PROPONENTE** o **EL ADJUDICATARIO** no mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del plazo otorgado, según sea el caso, **LA ENTIDAD ESTATAL**, deberá notificar por escrito dicho incumplimiento a **LA FIADORA** dentro de los veinte días (20) días hábiles siguientes a la ocurrencia del mismo

LA FIADORA deberá pagar el importe de la fianza de propuesta dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del aviso de incumplimiento. La notificación de incumplimiento se efectuará a **LA FIADORA** y a **EL PROPONENTE** o **ADJUDICATARIO** en sus respectivos domicilios legales.

OBJETO: Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en un acto de selección de contratistas, por el término establecido en el pliego de cargos, término que corre a partir de la **FECHA DEL ACTO PÚBLICO**; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.

TITULARIDAD DE DERECHOS: Sólo la **ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA** derivará derechos contra **LA FIADORA** por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por **LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA** a **LA FIADORA**.

Para efectos de reclamación también se considerará a la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** como **LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA**.


EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los 01 días del mes de Noviembre de 2023.

POR LA FIADORA
ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.



Firma Autorizada

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.



Firma Autorizada



***CERTIFICADO DE
EXISTENCIA***



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: MILAGROS DEL
CARMEN BERMUDEZ GONZALEZ
FECHA: 2023.10.17 11:08:53 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: VERAGUAS, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

428146/2023 (0) DE FECHA 10/16/2023

QUE LA SOCIEDAD

CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 337683 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE DE 1997

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: RAFAEL SANJUR ALVARADO

SUSCRIPTOR: ANDREA ALVARADO DE SANJUR

SUSCRIPTOR: RAFAEL SANJUR

DIRECTOR: RAFAEL SANJUR ALVARADO

DIRECTOR: ANDREA ALVARADO DE SANJUR

DIRECTOR / SECRETARIO: JOHANA ROMERO ALMANZA

PRESIDENTE: RAFAEL SANJUR ALVARADO

TESORERO: ANDREA ALVARADO DE SANJUR

AGENTE RESIDENTE: AUGUSTO SANJUR

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ: EL PRESIDENTE

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 BALBOAS

- DETALLE DEL CAPITAL: EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA DE DIEZ MIL BALBOAS(B/.10,000.00) DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES DE CIENTO BALBOAS CADA UNA. ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

NO CONSTAN GRAVAMENES

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 16 DE OCTUBRE DE 2023A LAS 3:48 P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1404303145



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 2D70C313-8F7C-47D5-A673-E837A09389A9
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Rafael
Sanjur Alvarado**



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 28-JUL-1969
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SANTIAGO
SEXO: M TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 03-JUN-2021 EXPIRA: 13-MAR-2028

9-164-777



Rafael Sanjur Alvarado



*PAZ Y SALVO DE
RENTA*

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO



Número de Control: 8d1f08d0

Fecha de Emisión	Hora de Emisión	Fecha de Validez
25/10/2023	02:22:08 p. m.	20/11/2023 ✓

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 57019-64-337683** y **Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES SANJUR S A**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: _____

Firma: _____

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



*PAZ Y SALVO DEL
PAGO DE CUOTA
OBRERO PATRONAL A
LA CAJA DE SEGURO
SOCIAL*



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS
PAZ Y SALVO

No. B 137930

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS CERTIFICA QUE:
CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

99-400-0129 / 99-400-00129

5701900-64-337683

R.U.C.:

No. DE EMPLEADOR:

SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE LAS CUOTAS EMPLEADO - EMPLEADOR.

OBSERVACIONES:

8/11/2023

30/11/2023

FECHA:

VALIDO HASTA:

[Handwritten Signature] 08-11-2023

DIRECTOR NACIONAL DE INGRESOS



*PAZ Y SALVO
DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE*



República de Panamá
Ministerio de Ambiente
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo

N° 228321

Fecha de Emisión:

24	10	2023
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

23	11	2023
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

Representante Legal:

RAFAEL SANJUR ALVARADO

Inscrita

Tom o	Folio	Asiento	Rollo
			57019
Ficha	Imagen	Documento	Finca
337683	64		

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado

Rafael Sanjur Alvarado
Jefe de la Sección de Tesorería.





***DECLARACIÓN
JURADA DE
MEDIDAS DE
RETORSIÓN***

FORMULARIO No. 6
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN

Panamá, 8 de noviembre de 2023


Señor
Francisco Israel Rodríguez
E. S. D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito RAFAEL SANJUR ALVARADO, varón, panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal N° 9-164-777, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio o Ficha 337683, con domicilio en La Mata, vía interamericana, Santiago de Veraguas, Teléfono 959-0277/6589-8457; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 2016.
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de noviembre de 2023.


 RAFAEL SANJUR ALVARADO
 Cédula No. 9-164-777
 CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.



Yo Dr. Alexander Valencia Moreno, Notario Público Undécimo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula No. 5-703-602, CERTIFICO:
 Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (su) firma (s) es (son) auténtica (s) art 835 y 856 C.J.



Panamá, 07 NOV 2023
 Testigo: _____
 Testigo: _____
 Dr. Alexander Valencia Moreno
 Notario Público Undécimo



*IDONEIDAD DE LA
JUNTA TÉCNICA DE
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA.*

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 (Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #0268
 (6 de marzo de 2023)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **RAFAEL SANJUR ALVARADO** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **9-164-777**, Representante Legal de la empresa denominada **CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **337683**, con número de RUC **57019-64-337683** y dígito verificador **87**, con domicilio en **URBANIZACION LA MATA**, corregimiento de **CARLOS SANTANA AVILA**, distrito de **SANTIAGO**, provincia de **VERAGUAS**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.** con número de RUC **57019-64-337683** y dígito verificador **87**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- INGENIERIA CIVIL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- RAFAEL SANJUR A., CON CEDULA No. 9-164-777, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 95-006-057.

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Jorge Isaac Perén M.
 ARQ. Y URB. **JORGE ISAAC PERÉN M.**
 Presidente



Alfonso Pinzon L.
 ARQ. **ALFONSO PINZON L.**
 Secretario

Dado en la ciudad de Panamá el día 6 de marzo de 2023.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 17 de octubre de 2023.
Cert. --JTIA-2573-2023.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

CERTIFICA

1. Que **CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá.
2. Que el ultimo registro de la empresa es mediante Resolución **0268 de 6 de marzo de 2023.**
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
 - **INGENIERIA CIVIL.**
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
 - **RAFAEL SANJUR A.**
5. Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente,

ARQ. ALFONSO PINZÓN L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



VALIDO POR 180 DIAS



***AVISO DE
OPERACIONES***



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIAS

AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación N°

57019-64-337683-2010-203424
Rafael Sanjur Alvarado

Capital Invertido
B/.10,001.00

Expedido a favor de

CONSTRUCCIONES SANJUR S A

57019-64-337683 DV87

CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

Yo, Rafael Sanjur Alvarado, con cédula de identidad personal 9-164-777, con domicilio en Barriada La Pastrana, calidad de representante legal de CONSTRUCCIONES SANJUR S A, con fecha de constitución 12-11-1997, esta ubicado en la provincia de VERAGUAS, Distrito de SANTIAGO, Corregimiento de CARLOS SANTANA ÁVILA. Urbanización LA MATA, Teléfonos 9590277, Calle VIA INTERAMERICANA, , o casa S/N.

Declaro lo siguiente:

El establecimiento denominado CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A., está ubicado en la Provincia de VERAGUAS, Distrito de SANTIAGO, Corregimiento de CARLOS SANTANA ÁVILA, Calle VIA INTERAMERICANA, casa: S/N, Urbanización LA MATA ,inicio de operaciones: 01-10-1998

Se dedicará a las actividades de:

(4220)-Construcción de proyectos de servicios públicos.


Cláusula de Responsabilidad: En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además, debe mantenerse en el establecimiento donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.


Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Ley 5 de 2007 y ley 2 de 2013.

PanamaEmprende ha avisado de la apertura del negocio a la Caja de Seguro Social y al Municipio respectivo.


Rafael Sanjur Alvarado
C.I.P. 9-164-777

Firma de Declarante (Tramitador)


Rafael Sanjur Alvarado
C.I.P. 9-164-777

Firma del Representante Legal de la Sociedad



***DECLARACIÓN
JURADA DE NO
INCAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR***

**FORMULARIO No. 7
DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR**

Panamá, 8 de noviembre de 2023


Señor
Francisco Israel Rodríguez
E. S. D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N°439 de 2020, el suscrito RAFAEL SANJUR ALVARADO varón, panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal o Pasaporte No. 9-164-777, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A. sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, a Folio o Ficha: 337683, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona natural/persona jurídica/consorcio o asociación accidental que presenta la propuesta en el acto público N° **61454**, para la **CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, CORREGIMIENTO DE CAÑAZAS, DISTRITO DE CAÑAZAS**, no se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N°**61454**.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, hoy 8 de Noviembre de 2023.


RAFAEL SANJUR ALVARADO
Cédula No. 9-164-777
CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.



Yo Dr., Alexander Valencia Moreno, Notario Pública Undécimo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula No. 5-783-602, CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (su) firma (s) es (son) auténtica (s) art 835 y 856 C.J.

07 NOV 2023

Panamá, _____

Testigo

Dr. Alexander Valencia Moreno
Notario Pública Undécimo





*CARTA DE
COMPROMISO
VERDE*

FORMULARIO No. 8
CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panamá, 8 de Noviembre de 2023.


Yo, RAFAEL SANJUR ALVARADO, representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A. con RUC No. 57019-64-337683, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No. 61454 para **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.
8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.



10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.



RAFAEL SANJUR ALVARADO
9-164-777



***CARTA DE ADHESIÓN
A PRINCIPIOS DE
SOSTENIBILIDAD***

**FORMULARIO No. 9
CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA
PROVEEDORES DEL ESTADO**

Yo, RAFAEL SANJUR ALVARADO, en calidad de representante legal de CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A. , con RUC: 57019-64-337683 en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



RAFAEL SANJUR ALVARADO
CÉDULA: 9-164-777
FECHA: 8 de Noviembre de 2023



***PACTO DE
INTEGRIDAD***

FORMULARIO No. 16

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, de nacionalidad panameña, portador (a) de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, RAFAEL SANJUR ALVARADO , con cédula de identidad personal o pasaporte No. 9-164-777, actuando en nombre y representación de la empresa CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A. , persona jurídica o natural legalmente constituida con número de registro/ Aviso de Operación o registro comercial No. 57019-64-337683-2010-203424 , con domicilio en DISTRITO DE SANTIAGO, LA MATA, VÍA INTERAMERICANA, CORREGIMIENTO CARLOS SANTANA ÁVILA , quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, que será anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, el cual formará parte integral del pliego de cargos, términos de referencia o condiciones del procedimiento de selección de contratista, del Proyecto No 61454. Si aplica celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación, de ser el caso, así como durante la ejecución del contrato o convenio celebrado entre las partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el procedimiento de selección de contratista del Proyecto No. Si aplica y/o el Contrato o Convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista, y tampoco podrá ser formalizado el contrato o convenio respectivo.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato o convenio, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto. O

CTAVA: Acuerdan LAS PARTES que en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los () días del mes de _____ de 2023.

POR LA ENTIDAD,
CONTRATANTE,

FRANCISCO RODRÍGUEZ

7-72-332

POR LA PARTE



RAFAEL SANJUR ALVARADO

9-164-777

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020



***FORMULARIO DE
PROPUESTA***

FORMULARIO No. 2
REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION
Proyecto No. 61454 ✓
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD
DE CAÑAZAS ✓
FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, 8 de noviembre de 2023

Señor
 FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ ✓

Presentamos propuesta para el acto público No. 61454, para la **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS** ✓

- a) Nombre de la Persona Jurídica, Consorcio o Persona Natural: CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.
- b) Representante en el Acto: RAFAEL SANJUR ALVARADO ✓
- c) R.U.C. y D.V.: 57019-64-337683 D.V. 87
- d) Domicilio: La Mata Vía interamericana, Santiago de Veraguas
- e) Correo Electrónico: consasa@cwpanama.net
- f) Teléfonos: 959-0277/6589-8457
- g) Nuestra oferta es por un monto total de **Novecientos doce mil novecientos trece con 21/100 (B/.912,913.21), incluido el ITBMS.**


Validez de la Propuesta: 120 días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público. *[De acuerdo a lo señalado en las condiciones especiales del pliego de cargos]*
 Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.



.N°

1. Documento
2. Fianza de Propuesta.
3. Certificado de existencia del Proponente.
4. Paz y Salvo de Renta.
5. Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social.
6. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente.
7. Declaración Jurada de Medidas de Retorsión.
8. Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
9. Aviso de operaciones.
10. Declaración Jurada de No Incapacidad legal para contratar.
11. Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales.
12. Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad.
13. Pacto de Integridad.
14. Formulario de propuesta.
15. Desglose de Precios de la propuesta.
16. Documento de Identidad Personal.
17. Inscripción en el Registro de Proponentes en "PanamaCompra" y otros.
18. Experiencia del proponente.
19. Personal Técnico de la Empresa.
20. Carta de Referencia Financiera.
21. Carta de Intención de Financiamiento.
22. Cronograma de Ejecución.
23. Declaración de Acciones Nominativas.



RAFAEL SANJUR ALVARADO
Cédula o Pasaporte No. 9164-777
CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.



***DESGLOSE DE
PRECIOS DE LA
PROPUESTA***

DESGLOSE DE PRECIOS
Proyecto No. 61454
VERAGUAS - CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, CORREGIMIENTO DE CAÑAZAS, DISTRITO DE CAÑAZAS.

Table with columns: Act., Descripción, Unidad, Cantidad, P. Unitario, Costo Total. Includes sections for Preliminares, Replanteo y Excavaciones, Construcción de Vereda, Construcción de Cerca C-1, Construcción de Cerca C-2, Construcción de Cancha Sintética de Fútbol, and Construcción de Baño/Vestidor.

Handwritten signature or initials in blue ink.

PLOMERIA							
08 0127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	ML	59.00	B/.	4.00	B/.	236.00
9410101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	ML	34.00	B/.	8.00	B/.	272.00
51335	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40 DE AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	ML	55.00	B/.	16.00	B/.	880.00
72 9 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL. 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	15.00	B/.	20.00	B/.	300.00
941020	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDDORO, CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	6.00	B/.	300.00	B/.	1,800.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANDS, COMPLETO	CU	6.00	B/.	250.00	B/.	1,500.00
	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	CU	2.00	B/.	65.00	B/.	130.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, COMPLETAS	CU	4.00	B/.	150.00	B/.	600.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE AGUA, COMPLETA	CU	1.00	B/.	950.00	B/.	950.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE BAÑO CON BRAZO, CROMADA, COMPLETA	CU	6.00	B/.	75.00	B/.	450.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	CU	4.00	B/.	50.00	B/.	200.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON, ACCESORIOS COMPLETO	CU	6.00	B/.	45.00	B/.	270.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA CROMADA, PARA BAÑO	CU	6.00	B/.	40.00	B/.	240.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	CU	2.00	B/.	45.00	B/.	90.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2.100 LITROS (ACLORACION), COMPLETO	CU	1.00	B/.	2,500.00	B/.	2,500.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE, COMPLETO	CU	1.00	B/.	5,500.00	B/.	5,500.00
9411 67	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO, COMPLETO	CU	1.00	B/.	6,500.00	B/.	6,500.00
69 142	PRUEBA DE PERCOLACION DE SUELO	CU	1.00	B/.	500.00	B/.	500.00
SISTEMA DE SEGURIDAD							
8256	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRS INCENDIO DE 20 LIBRAS 20A -120 ABC POLVO QUIMICO	CU	1.00	B/.	550.00	B/.	550.00
50108	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO K DE ACETATO DE POTASIO	CU	1.00	B/.	500.00	B/.	500.00
941119	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTES (RUTA DE ECACUACION)	CU	10.00	B/.	45.00	B/.	450.00
ELECTRICIDAD GENERAL (SINTETICA DE FUTBOL / BEIS BALL- BAÑO / VESTIDOR Y GRADERIAS)							
30103	CONSTRUCCION DE PAREDILLA ELECTRICA DE 2.75 X 2.12 M.CON TECHO/LOSA, VERJAS, COMPLETA	CU	1.00	B/.	450.00	B/.	450.00
86554	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POSTE A LA TAPIA, PARA LAS CUICES DEL CUADRO DE FUTBOL/BEIS BALL A LA TAPIA A LOS POSTES, PARA LAS GRADERIAS - EL BAÑO / VESTIDOR A LA ZARIA VIGA DUCTO DE 0.20 X 0.25 M. INCLUYE:	ML	420.52	B/.	95.00	B/.	14,718.20
72148	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR, CON SU VERJA, COMPLETA	CU	1.00	B/.	1,500.00	B/.	1,500.00
81355	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TRANSFORMADOR, COMPLETA, VER DETALLE	CU	1.00	B/.	6,500.00	B/.	6,500.00
81212	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON SU VERJA, COMPLETA	CU	1.00	B/.	1,250.00	B/.	1,250.00
8639	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP	CU	1.00	B/.	1,500.00	B/.	1,500.00
81508	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS, MONOFASICO 120/240 74 CON BARRA 225 AMP. Y DE 16 CIRCUITOS TD CON BARRA DE 225 AMP	CU	2.00	B/.	850.00	B/.	1,700.00
61210	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 40 AMP, 2 POLOS, COMPLETO	CU	6.00	B/.	180.00	B/.	1,080.00
9411153	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 1 POLO, COMPLETO	CU	10.00	B/.	125.00	B/.	1,250.00
81 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 300 W.INCLUYE: TUBERIA PYO ALAMBRADO POSTE Y PEDESTAL CON PANZALLA DE 14M	CU	12.00	B/.	500.00	B/.	6,000.00
81158	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 2 X 10 W. CON PANTALLA ANTPOLVO, PARA LAS GRADERIA - BAÑO/VESTIDOR, INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	16.00	B/.	200.00	B/.	3,200.00
862B	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DE ESTADIO DE 600 WATIS COLOR 6000K - BLANCO FRIO, CARCASA DE ALUMINIO COLOR PLATEADO, ANGULO DE /201 RENDIMIENTO DE 110 LUM/W DE 220 1/60-HZ, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO,CAJILLAS, BASES PARA LAMPARAS, COMPLETA	CU	48.00	B/.	650.00	B/.	31,200.00
8 6209	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE AUTOSOPORTADOS DE CONCRETO DE 10 METROS DE ALTURA, CON SUS ACCESORIOS, COMPLETO	CU	6.00	B/.	3,000.00	B/.	18,000.00
94 841	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES GFCI 110 V CON CAJAS DE 4x4 TAPAS DE REPELLO TUBERIAS CONECTORES CABLEADO SEGUN DISEÑO Y ACCESORIOS COMPLETOS	CU	3.00	B/.	150.00	B/.	450.00
33150	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCION DE 0.50 x 0.50 x 0.50 M INCLUYE TAPA DE HORMIGÓN COMPLETA	CU	6.00	B/.	250.00	B/.	1,500.00

TOTAL DE PROYECTO B/. 853,189.92
 ITBMS B/. 59,723.29
 TOTAL DE PROPUESTA B/. 912,913.21

Rafael Sanjurjo Alvarado
 TIEMPO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIO
 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SANJUR ALVARADO
 RUC DE LA COMPAÑIA: 57019-64-337683

95-006-057

RAFAEL SANJUR ALVARADO
 INGENIERO CIVIL
 LICENCIA No. 95-006-057

Rafael Sanjurjo Alvarado

FIRMA
 Ley 15 del 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



***DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
PERSONAL***

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Rafael
Sanjur Alvarado

NOMBRE USUAL:

FECHA DE NACIMIENTO: **28-JUL-1969**

LUGAR DE NACIMIENTO: **VERAGUAS, SANTIAGO**

SEXO: **M**

TIPO DE SANGRE: **O+**

EXPEDIDA: **13-MAR-2018**

EXPIRA: **13-MAR-2028**



9-164-777



Rafael Sanjur Alvarado



*INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE
PROponentES EN
“PANAMACOMPRA” Y
OTROS*

**Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social (DAS)**

Certificado de Oferente

(CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.)

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener:

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE OFERENTES

Fecha de Emisión: **martes, 24 de octubre de 2023**

Fecha de Validez: **miércoles, 24 de abril de 2024**



DORIS ESPINO RODRÍGUEZ

Jefa de Contrataciones, a.i de la DAS

Los proponentes deberán actualizar los datos relativos a su inscripción, cuando mínimo cada seis (6) meses.

Fundamento de Derecho: Decreto Ejecutivo N°.608 de 2 de octubre de 2020 "Que aprueba el Reglamento Especial para La Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Beneficio Social. Por intermedio de la Dirección de Asistencia Social (DAS), y se Reforma el Decreto Ejecutivo N°. 775 de 12 de noviembre de 2015".

Certificado N°.000193



*EXPERIENCIA
DEL
PROPONENTE*



República de Panamá

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

ACTA DE RECIBO SUSTANCIAL DE OBRA PÚBLICA

(Con fundamento en el Artículo 102. Terminación de la Obra, del Texto único de la Ley N°. 22 de 27 de junio de 2006 que regula la contratación pública y en la Sección V. Condiciones Generales del Contrato, Clausula E. Finalización del Contrato, Numeral 55. Terminación de las Obras del Pliego de Cargos).

CONTRATISTA: CONSORCIO SS GARDÍ.

CONTRATO: MEDUCA-PIIE-001-2019.

PROYECTO: ESTUDIOS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO GARDÍ SUGDUP.

UBICACIÓN: COMARCA KUNA YALA, REPÚBLICA DE PANAMA.

Valor Original del Contrato: B/. 7,750,000.00

Adiciones al valor original: B/. 0,000,000.00

Valor Final del Contrato: B/. 7,750,000.00

Orden de Proceder: 12 marzo de 2020.

Vencimiento del Contrato: 11 de marzo de 2021.

Vencimiento del Contrato: 16 de noviembre de 2021.

Vencimiento del Contrato: 29 de julio de 2022.

Nueva fecha del contrato: 30 de marzo de 2023.

Duración contractual original: 365 días calendarios.

Prórroga bajo adenda 1: 250 días calendarios.

Prórroga bajo adenda 2: 254 días calendarios.

Prórroga bajo adenda 3: 244 días calendarios (en Tramite).

Duración contractual Final: 1,113 días calendarios.

OBSERVACIONES:

1. Esta acta recibo sustancial de obra comprende el recibo de la obra física del 99.60 % del contrato original.
2. En trámite de refrendo Adenda N°.3 extensión de Tiempo y formalización el pago del equilibrio Contractual.
3. Por decisión unilateral de la entidad contratante y con fundamento en las condiciones establecidas en el pliego de cargos, puede recibirse, para su uso y ocupación, una obra sustancialmente ejecutada, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar. En estos casos, la fianza de cumplimiento para responder por vicios redhibitorios y defectos reconstrucción o de construcción, empezara a regir desde el recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado, y para el resto de la obra, a partir del acta de aceptación final.


Ítem	Actividades por Terminar	Costo Total
2.03	Inspección de los bomberos (sistema Eléctrico, etc.)	B/. 11,100.00
16.01	Elaboración del Plan de Mantenimiento	B/. 5,000.00
16.02	Entregar Planos "Como Construidos" con toda la aprobaciones, sellos y firmas	B/. 5,000.00
17.01	Limpieza General (limpieza final)	B/. 8,000.00
Total=		B/. 29,100.00

Motivo por el cual, por decisión unilateral el Ministerio de Educación, se consigna la firma para establecer la fecha oficial del recibo de la parte sustancialmente terminada que recibirá ocupación y/o uso por el Estado a partir del día 29 del mes de Julio de 2022.

Lic. José E. Tejedor Barahona
C.I.P. No. 9-185-490
Representante Legal
Consortio SS Gardí

Arq. Lorenzo G. Ceballos Vega.
C.I. N°. 2009-001-097
Inspector de Proyectos
Dirección Nacional de Proyectos
MEDUCA

Arq. Eric Botello C.
C.I. N°. 2000-001-059
Coordinador de Infraestructura
Dirección Nacional de Proyectos
MEDUCA



La dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de recibo sustancial de la obra que ha establecido y aceptado la Dirección Nacional de Proyectos/Ministerio de Educación actuando como dueños de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra de la parte sustancialmente aceptadas.

Arq. Donatello Solano Fernández
C.I. N°. 2000-001-059
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Arq. Donatello Solano H.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General
10-32-871



República de Panamá

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

ACTA DE RECIBO SUSTANCIAL 2 DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A

CONTRATO: MEDUCA-EECA-001-2015

PROYECTO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGARÁN AL CENTRO EDUCATIVO LAJAS BLANCAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE CÉMACO, COMARCA EMBERÁ WOUNAAN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

UBICACIÓN: DISTRITO DE CÉMACO, COMARCA EMBERÁ WOUNAAN (DARIÉN), REPÚBLICA DE PANAMÁ"

Valor Original del Contrato: B/. 5,005,729.02

Valor Final del Contrato: B/. 5,005,729.02

FECHA ORDEN DE PROCEDER DEL CONTRATO: 7 de diciembre del 2015.

DURACION CONTRACTUAL ORIGINAL: 300 Días calendario.

VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 2 de octubre del 2016.

Prórroga bajo adenda N°1: 120 días calendarios.

Nueva fecha de vencimiento: 29 de enero 2017.

Prórroga bajo adenda N°2: 259 días calendarios.

Nueva fecha de vencimiento: 15 de octubre 2017.

Prórroga bajo adenda N°3: 136 días calendarios.

Nueva fecha de vencimiento: 28 de febrero 2018.

Prórroga bajo adenda N°4: 46 días calendarios.

Nueva fecha de vencimiento: 15 de abril 2018.

DURACIÓN CONTRACTUAL FINAL: 861 días calendarios.

Esta obra ha alcanzado el nivel de ejecución física destacado mediante esta síntesis técnica y en base a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y el resto de los documentos contemplados contractualmente lo que permite su uso satisfactorio a pesar del siguiente listado de detalles que no impides Motivo por el cual, por decisión unilateral se consigna la firma para establecer la fecha oficial del recibo de la parte sustancialmente terminada que recibirá ocupación y/o uso por el Estado a partir del día 28 del mes septiembre de 2018. Se terminó la parte pendiente indicada en la primera Acta Sustancial, con lo cual la obra alcanza el 100% de construcción.

Quedando pendiente para el pago de la última cuenta la entrega del Acta final con los respectivos permisos bomberos, permiso de ocupación, los Planos As-built y los manuales de mantenimiento y operación de los equipos. Manual de la Planta de Tratamiento, manual de uso del Sistema Hidroneumático, Sistema Contra Incendio, Paneles Solares y otros.

Al ser terminada la obra de construcción a esta fecha, tiene como consecuencia la aplicación de una multa que se detalla a continuación:

MULTA: B/. 29,880.00 (ver al dorso).

POR CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A

Rangel Sanjurjo
Apoderado Legal

POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Arq. Eric J. Botello C.
Coordinador de Infraestructuras



POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA
Applus Norcontrol, S.L. Sociedad Unipersonal

Ing. Lucía Girón
Gerente de Inspección

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

Ing. Oscar Miranda
Ingeniero Supervisor

POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ing. Mercedes Cáceres
Inspector del proyecto

Ing. Mercedes Cáceres M.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Darién

23/11/18



República de Costa Rica

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A

CONTRATO DE OBRA: MEDUCA-001-2017

PROYECTO: "REDISEÑO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE VERAGUAS".

UBICACIÓN: Provincia de Veraguas.

- IPT Pablo Pinzón, ubicado en corregimiento de Ponuga, Veraguas.
- Isaura j Carrizo, ubicado en corregimiento de Ponuga, Veraguas.
- Juana B. Macías, ubicado en corregimiento de Carlos Santana Ávila, Veraguas.
- Instituto Urraca, ubicado en corregimiento de Canto del Llano, Veraguas.
- IPT Las Palmas, ubicado en corregimiento de Las Palmas, Veraguas.

Valor Original del Contrato: B/. 1,840,259.86

Valor Final del Contrato: B/. 1,840,259.86

FECHA ORDEN DE PROCEDER DEL CONTRATO: 1 de agosto del 2017.

DURACION CONTRACTUAL ORIGINAL: 180 Días calendario.

VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 27 de enero del 2018.

Prórroga bajo adenda N°1: 363 días calendarios. **Nueva fecha de vencimiento:** 25 de enero 2019.

DURACIÓN CONTRACTUAL FINAL: 543 días calendarios.

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la Dirección Nacional de Proyectos del Ministerio de Educación recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 25 del mes de enero de 2019.

POR CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Rafael Sanjur
Apoderado legal

Ing. Oscar Miranda
Ing. Supervisor

POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Arq. William Iturralde
Coordinador de Infraestructura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecidos y aceptado la Entidad contratante y/o Unidad Gestora actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
Ing. Isaac Vega
Inspector de Proyecto

Ing. Isaac Vega Atencio
Fiscalizador N.º 1722
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Observaciones: _____



República de Panamá

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS

ACTA DE RECIBO SUSTANCIAL DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: CONSORCIO SS PUNTA ESCONDIDA (CONSTRUCTORA SELVA NEGRA, S.A Y CNSTRUCCIONES SANJUR, S.A.)

CONTRATO: MEDUCA- PIIE-001-2021

PROYECTO: "EVALUACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS FINALES Y CONSTRUCCIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUNTA ESCONDIDA Y RÍO CHUCARÁ, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMÁ".

UBICACIÓN: COMARCA NGÄBE BUGLE, REGIÓN DE ÑO KRIBO, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Valor Original del Contrato: B/. 5,200,000.00

Valor Final del Contrato: B/. 5,200,000.00

Orden de Proceder: 21 de marzo de 2022. Duración contractual original: 365 días calendarios.

Vencimiento del Contrato: 20 de marzo de 2023. Prórroga bajo adenda 1 (En trámite): 90 días calendarios.

Nueva fecha del contrato: 19 de junio de 2023. Duración contractual Final: 455 días calendarios.

Esta obra ha alcanzado el nivel de ejecución física destacado mediante esta síntesis técnica (y en base a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y el resto de los documentos contemplados contractualmente lo que permite su uso satisfactorio a pesar del siguiente listado de detalles que no impides su usufructo:

Anexo	Descripción	Fecha	Costo Estimado	Porcentaje
1	Trabajos Recibidos	01 de junio de 2023	B/. 4,963,424.07	95.45046%
2	Trabajos Pendientes	01 de junio de 2023	B/. 236,575.93	4.54954%

Motivo por el cual, por decisión unilateral se consigna la firma para establecer la fecha oficial del recibo de la parte sustancialmente terminada que recibirá ocupación y/o uso por el Estado a partir del día **01** del mes de **JUNIO** de **2023**.

Ing. Eduardo Villarreal
 Director Nacional de Proyectos
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 Cédula: _____

Lic. José Tejedor Barsallo.
 Representante Legal
 Consorcio SS Punta Escondida
 Cédula: _____

Arq. Eric Botello
 Coordinador de Infraestructura
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 Cédula: **8-344-414**
 No. De Idoneidad: **2000-001-057**

Ing. José Ángel González C.
 Director Nacional de Proyectos
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Cédula: **9-732-986**
 No. De Idoneidad: **2014-006-001**

La dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de recibo sustancial de la obra que ha establecido y aceptado la Dirección Nacional de Proyectos/Ministerio de Educación actuando como dueños de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra en las partes sustancialmente aceptadas.


Ing. Eduardo González R.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República
 Cédula: _____
 No. De Idoneidad: _____

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DE OBRA
CENTRO EDUCATIVO EL PEÑÓN


CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A.
CONTRATO: MEDUCA-ECCA-0016-2013
PROYECTO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGARAN AL CENTRO EDUCATIVO EL PEÑÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA EXISTENTE PARA CONVERTIRLA EN DORMITORIOS DE DOCENTES, UBICADO EN EL DISTRITO ÑURUM, COMARCA GNÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ"
UBICACIÓN: Comarca Ngäbe Bugle,
ASEGURADORA: Seguros Constitución, S.A.,
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No. FIAN-10627
Endoso No. 1, Extensión del tiempo. (adenda N°1)
Endoso No. 1, Aumento de Costos. (adenda N°2)
Endoso No. 2, Extensión del tiempo. (adenda N°3)
Endoso No. 3, Extensión del tiempo (adenda N°4)
VENCIMIENTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 15 de diciembre de 2014
VENCIMIENTO DE RECLAMOS POR DEFECTOS DE CONSTRUCCION: 15 de diciembre de 2017
VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: B/. 2,719,499.64
VALOR FINAL DEL CONTRATO: B/. 3,215,872.64
ORDEN DE PROCEDER: 25 de noviembre de 2013
DURACION CONTRACTUAL ORIGINAL: 150 días calendarios
VENCIMIENTO DEL CONTRATO ORIGINAL: 23 de abril de 2014
VENCIMIENTO DEL CONTRATO (FINAL): 15 de diciembre de 2014
MULTA: No procede

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, el Pliego de Cargos, Especificaciones Técnicas, Planos, Adendas y demás documentos contemplados contractualmente, el Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación, recibe la obra objeto del presente Contrato, consignando la firma correspondiente para establecer la fecha original de terminación de la obra: el día 15 de diciembre de 2014
En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Aceptación Final de Obra, a los 15 días del mes de diciembre de 2014.

EL CONTRATISTA,


Rafael Sanjur
Representante Legal
Cédula:

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS,


Arq. Luis Rodríguez
Inspector de la DNP-Meduca
Cédula:


Lic. Marianela de Barahona
Supervisión Externa
C.S.I. INGENIEROS, S.A.
Cédula:



Calle Anastacio Ruiz, Marbella, Dúplex 18, Ciudad de Panamá
Teléfono: 217-8552
Telefax: 217-8452

ACTA DE ENTREGA SATISFACTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudio, diseño, desarrollo de planos y construcción de las instalaciones de algunos centros Educativos, ubicados en el Distrito de Cémaco, Comarca Emberá Wounnan, República de Panamá.
CONSORCIO SEC.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Distrito de Cémaco, Comarca Emberá Wounnan, República de Panamá.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

MONTO DEL CONTATO: B/. 4, 319,450.67

ORDEN DE PROCEDER: 15/01/2013

DURACION DEL CONTRATO ORIGINAL: 455 Días

Verificado y efectuado en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, el Pliego de Cargo, Especificaciones Técnicas, Planos, Adendas y demás documentos contemplados contractualmente, se recibe la obra del presente Contrato, consignando la firma correspondiente para establecer la fecha original de terminación de la obra, el día 30 de abril de 2014.
En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Aceptación Final de Obra, a los 30 días del mes de abril de 2014.

EL CONTRATISTA,

POR EL CONTRATANTE,

Rafael Sanjur
Representante Legal

Cedula:

Mauricio Ortiz
Representante Legal

Cedula:



Calle Anastacio Ruiz, Marbella, Dúplex 18, Ciudad de Panamá
Teléfono: 217-8552
Telefax: 217-8452

ACTA DE ENTREGA SATISFATORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudio, diseño, desarrollo de planos y construcción Modulo Central para el proyecto IPT Veraguas, ubicados en la provincia de Veraguas, Distrito de Santiago, Corregimiento de Canto del Llano, Comunidad de Cañacillas, República de Panamá.
CONSORCIO SEC.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, República de Panamá.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

MONTO DEL CONTATO: B/. 4, 618,441.61


ORDEN DE PROCEDER: 31/05/2013


DURACION DEL CONTRATO ORIGINAL: 334 Días

Verificado y efectuado en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, el Pliego de Cargo, Especificaciones Técnicas, Planos, Adendas y demás documentos contemplados contractualmente, se recibe la obra del presente Contrato, consignando la firma correspondiente para establecer la fecha original de terminación de la obra, el día 30 de abril de 2014.
En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Aceptación Final de Obra, a los 30 días del mes de abril de 2014.

EL CONTRATISTA,

POR EL CONTRATANTE,


 Rafael Sanjur
 Representante Legal
 Cedula:


 Mauricio Ortiz
 Representante Legal
 Cedula:



Calle Anastacio Ruiz, Marbella, Dúplex 18, Ciudad de Panamá
Teléfono: 217-8552
Telefax: 217-8452

ACTA DE ENTREGA SATISFACTORIA DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudio, diseño, desarrollo de planos y construcción de las instalaciones de algunos centros Educativos, ublcados en el Distrito de Ñurum, Comarca Ngobe Buglé, República de Panamá.
CONSORCIO SEC.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Distrito de Ñurum, Comarca Ngobe Buglé, República de Panamá.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

MONTO DEL CONTATO: B/. 3, 250,161.28


ORDEN DE PROCEDER: 06/02/2012


DURACION DEL CONTRATO ORIGINAL: 419 Días

Verificado y efectuado en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, el Pliego de Cargo, Especificaciones Técnicas, Planos, Adendas y demás documentos contemplados contractualmente, se recibe la obra del presente Contrato, consignando la firma correspondiente para establecer la fecha original de terminación de la obra, el día 30 de marzo de 2013.
En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Aceptación Final de Obra, a los 31 días del mes de marzo de 2013.

EL CONTRATISTA,

POR EL CONTRATANTE,


 Rafael Sanjur
 Representante Legal
 Cedula:


 Mauricio Ortiz
 Representante Legal
 Cedula:



*PERSONAL
TÉCNICO DE LA
EMPRESA*

FORMULARIO No. 14
ORGANIZACIÓN – PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Panamá, 8 de Noviembre de 2023

Señor
Francisco Israel Rodríguez
Dirección de Asistencia Social
Ciudad

Ref. Acto Público No. **61454**

Estimado Señor: Francisco Israel Rodríguez

Yo, RAFAEL SANJUR ALVARADO portador de la cédula de identidad personal N°. 9-164-777, en mi condición de representante legal de CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A. por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cédula	Cargo	Idoneidad
Rafael Sanjur Alvarado	9-164-777	Ing. Residente	95-006-057
Melanio Castillo	9-141-645	Ing Electrico	94-013-018
Hildebrando Domínguez	9-701-406	Tec. En Edificaciones	2015-301-097
German Santos Valdes	9-739-90	Plomero	2019-340-005



Rafael Sanjur Alvarado

Represente legal

CURRICULUM VITAE

A. GENERALES

1- Nombre:	Rafael Sanjur Alvarado
2- Fecha de Nacimiento:	28 de julio de 1969
3- Nacionalidad:	panameño
4- País de Domicilio Actual:	Panamá
5- Cédula o Pasaporte No.	9-164-777
6- Licencia Profesional No. :	95-006-057
7- Teléfono No.:	998-4819, 6589-8457

B. ESTUDIOS

1. Estudios Secundarios: Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena
Primer Ciclo. Diciembre, 1983.
Instituto Profesional y Técnico de Veraguas.
Bachiller Industrial en Construcción
Diciembre, 1986.
2. Estudios Universitarios: Universidad Tecnológica de Panamá.
Ingeniero Civil, con concentración en
Estructuras – Carreteras, Junio 1995.

C. EXPERIENCIA LABORAL

- 2022 Ingeniero Residente . Evaluación, diseño, desarrollo de planos finales y construcción para la culminación de las obras de los Centros Educativos Punta Escondida y Río Chucará, Comarca Ngäbe Bugle, República de Panamá. B/.5,200,000.00
- 2020 Ingeniero Residente Estudios, evaluación y construcción para la finalización de las obras y puesta en funcionamiento del Centro Educativo Gardí Sugdup, comarca Kuna Yala, República de Panamá B/. B/.7,750,000.00
- 2017 Gerente de proyecto Diseño, desarrollo de planos y construcción de las nuevas Instalaciones del Instituto Cacique Olodebiniginya, comunidad de Ustupu, Corregimiento de Ailigandí, Comarca Kuna Yala B/. 11, 288,903.82, MEDUCA.
- 2017 Ingeniero Residente Rediseño de planos construcción de áreas deportivas en centros educativos en Veraguas, B/.1,840,259.86 MEDUCA
- 2015 Ingeniero residente. Terminación de la Construcción de las Instalaciones que Albergarán al Centro Educativo Lajas Blancas, ubicado en el distrito de Cémaco, Comarca Emberá Wounaan. B/. 5, 005,729.02, MEDUCA.

- 2015 Gerente de proyecto para el contrato Servicio de perforación, construcción, instalación y conexión de pozo en la provincia de Veraguas; B/. 548,587.93, IDAAN.
- 2015 Gerente de proyecto para la Construcción e instalaciones para las Escuelas en Aguacaton, Provincia de Chiriquí y escuela en Quebrada Oscura, provincia de Veraguas. B/. 540,000.00, PALGAG.
- 2014 Gerente de proyecto Terminación de la Construcción de las Instalaciones que Albergarán al Centro Educativo El Peñón y remodelación de la escuela existente para convertirla en dormitorios de docentes, ubicado en el Corregimiento Ñurum, Comarca Ngobe Buglé B/. 3, 215,872.64 MEDUCA.
- 2013 Gerente de proyecto Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Mantenimiento, Construcción de las Instalaciones de algunos centros Educativos ubicados en el Distrito de Cémaco, Comarca Embera, Wounaam, República de Panamá B/.4,319,450.67, CONSORCIO SEC.
- 2013 Ingeniero residente para los Trabajos de Movimiento de Tierra para el Proyecto IPT Veraguas, ubicado en la Provincia de Veraguas, Distrito de Santiago, Corregimiento de Canto del Llano, Comunidad de Cañasillas. CONSORCIO S.E.C, S.A B/.310,107.07.
- 2013 Ingeniero residente para la Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Mantenimiento, Construcción de las Instalaciones de 16 Centros Educativos ubicados en el Distrito de Ñurum, Comarca Gnabe Buglé, República de Panamá. CONSORCIO SEC; B/.3,250,161.28.
- 2012 Ingeniero residente y administrador del proyecto Construcción y equipamiento de Sub-Centro de salud de Jorones, Provincia de Veraguas.
- 2012 Ingeniero residente y administrador de Mejoras a la Escuela del Pajaron, Provincia de Veraguas.
- 2011 Ingeniero residente y administrador del proyecto Construcción de Zarzo sobre el Rio Grande, Comarca Ngobe Bugle, Distrito de Kusapin, Correg. Valle Bonito.
- 2011 Ingeniero residente y administrador del proyecto Construcción de Zarzo sobre el Rio Chiriquí, Comarca Ngobe Bugle, Distrito de Kusapin, Correg. Rio Chiriquí.

- 2011 Ingeniero residente y administrador del proyecto Construcción de Zarzo sobre el Rio Lorenzo, Comarca Ngobe Bugle, Distrito de Kusapin, Correg. Bahía Azul.
- 2011 Ingeniero residente y administrador de Mejoras al centro de salud de Arenas, Provincia de Veraguas.
- 2009 Ingeniero residente y administrador de Mejoras a los puestos de salud de Bahía Honda y Salmonete, provincia de Veraguas.
- 2009 Ingeniero residente y administrador de Construcción de dos aulas de clases en la escuela Rodolfo Reyes En salmonete, provincia de Veraguas.
- 2009 Ingeniero residente y administrador de Ampliación de la Escuela de la Comunidad de Cerro Venado, Comarca Ngobe Bugle.
- 2009 Ingeniero residente y administrador de Ampliación de la Escuela Primaria de San Cristóbal, Comarca Ngobe Bugle.
- 2009 Ingeniero residente y administrador de Construcción de Puesto de Salud en la Comunidad de Cerro Venado, Comarca Ngobe Bugle.
- 2008 Ingeniero residente y administrador de Mejoras a la Escuela Básica General de Sitio Prado, Comarca Ngobe Bugle.
- 2007 Ingeniero residente y administrador de Construcción y equipamiento de un módulo de internado de niñas y varones de la Escuela C.E.B.G. de Guázaro, Provincias de Veraguas.
- 2007 Ingeniero residente y administrador de Construcción de cancha Deportiva En La Comunidad De César Peñaloza, Provincias de Veraguas.
- 2006 Ingeniero residente y administrador del proyecto: Rehabilitación de Infraestructura en el Instituto Nacional de Agricultura (INA) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Divisa, Provincia de Veraguas.
- 2006 Ingeniero residente y administrador del proyecto REINTEGRA. Santiago, provincia de Veraguas. Club Activo 20-30.
- 2005 Ingeniero Residente en el proyecto Sistema de Iluminación del estadio Toco Castillo. En Santiago de Veraguas, INDE.
- 2004 Ingeniero Residente en Rehabilitación de la escuela Cañazas Abajo, del Programa de inversión BID-FIS, Ubicado en corregimiento La Raya de Santa María, Santiago, Veraguas.

- 2003 Ingeniero Residente en Rehabilitación de la Escuela Margarito Mojica, del Programa de Inversión BID-FIS, Ubicado en corregimiento La Colorada, Santiago, Veraguas.
Ingeniero Residente en construcción de viviendas unifamiliar del programa de reubicación involuntaria por la construcción de la línea de transmisión Guasquita- Panamá, Ubicada en Villa Lobos Pedregal, ETESA.
Residente y Administrador del Revestimiento de canal pluvial con Gaviones tipo Colchón en la sub estación Panamá II, ETESA.
- 2002 Administrador del proyecto: Construcción de la Casa Sede de la Fundación Pan de los Pobres, Soná, Veraguas.
Ingeniero Residente en el proyecto: Rehabilitación de la Escuela Manuel S. Vásquez, La Yeguada, Calobre, Veraguas.
- 2001 Ingeniero Residente en el proyecto: Construcción de viviendas con (ETESA), ubicadas en la Provincia de Panamá, Veraguas y Coclé.
La Mesa, Veraguas.
Ingeniero Residente en el proyecto: Mejoras al Centro de Salud Alto De Los Raíces, Veraguas.
- Ingeniero Residente en el proyecto: Construcción del Puente Sobre El Río San Pedro, Los Flores, La Mesa, Veraguas.
- 2000 Ingeniero Residente en el proyecto: Construcción de Puente Peatonal Sobre El Río San Pablo, Cañazas, Veraguas.
Ingeniero Residente en el proyecto: Construcción de Puente Peatonal Sobre el Río Seguidules, Las Palmas, Veraguas.
Administrador del proyecto: Construcción de Cancha Deportiva Los Panamaes, San Francisco, Veraguas.
- 1999 Administrador del proyecto: Construcción de Escuela primaria de Las Guías de Calobre, Veraguas.
Administrador del Proyecto: Construcción de Salón de Danzas Escuela de Bellas Artes, Santiago, Veraguas.
Administrador del Proyecto: Rehabilitación de la Escuela Bajada De La Cruz, Las Palmas, Veraguas.
Administrador Mejoras Acueducto de Bis valle, La Mesa, Veraguas.
Administrador de los proyectos:
Construcción de dos locales comerciales ASCOOVE; Veraguas.
Construcción de salón de Audio Visual en el Colegio San Vicente de Paúl.
- 1998 Administrador del proyecto construcción de dos aulas de clase en Escuela Primaria de la Yeguada, ubicada en Calobre, provincia de Veraguas.
Administrador del Proyecto Adición de Salón de Profesores y mecanografía En el colegio Rafael Quintero Villarreal, ubicado en Ocú, Provincia de Herrera.

- Administrador del Proyecto Remodelación Mercado de Soná en Veraguas
Con el Ministerio de la Juventud F.M.N.
- 1997 Administrador del Proyecto Construcción de Casa Hogar Soná, primera
Etapa. (PROINLO).
Jefe del departamento de Agua Potable Del MINSA, Veraguas.
Administración del Proyecto de Rehabilitación del camino hacia el matadero
De San Francisco. (PROINLO).
Administrador del Proyecto de Rehabilitación y Equipamiento Escuela
Cative, Soná, Provincia de Veraguas. (F.E.S.).
Administrador del proyecto Construcción del Matadero de San Francisco de
Veraguas, M. I.P.P.E. (Proinlo).
- 1996 Trabajos de Construcción en General como Contratista Privado para
El Fondo De Emergencia Social (F.E.S.), entre los Proyecto realizados:
Rehabilitación y Equipamiento de Escuela La Pita, Soná, Veraguas.
Mejoras al Acueducto de Aclita, Río de Jesús.
Rehabilitación del Puesto de Salud de El Naranjal, San Francisco, Veraguas.
Construcción del Puesto de Salud de Las Huacas, Río de Jesús, Veraguas.
Construcción del Acueducto de Las Huacas, Río de Jesús, Veraguas.
- 1995 Ingeniero de Campo-Inspección de la Carretera Panamericana,
Jaguito Calobré. Consorcio PLADES-CODICO.
Inspector de Construcción del Centro Comercial Avícola Grecia,
Ubicado en David, Chiriquí.
Aforos en la Zona Libre de Colón para proyecto de Plan Maestro de
Ordenamiento de Tráfico. (Ing. F.G. Guardia y Asociados, S.A.)
- 1993 Supervisor de Aforadores Vehiculares para Encuesta de Origen
Destino, Para Proyecto de Carretera Panamá- Colón. (JICA).
*Asistente de ingeniería para Presupuesto y Movimiento de
tierra (DELTOG, S.A.)*
- 1992 *Supervisor de Equipo Pesado.*
- 1985, 1986 *Asistente de Topografía. Ingenio La Victoria.*

D. PUBLICACIONES

- *Diseño de Planta Potabilizadora para la Comunidad de Peña Blanca*
- *Las Tablas. 1995- (TESIS).*

E. REFERENCIAS

- *Ing. Luis Barahona C., Director del Departamento de Sanitaria*
Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Tecnológica de Panamá,
Teléfono (263-8000).
- *Ing. Julia Guardia-ING. F.G. GUARDIA Y ASOCIADOS, S.A.*
Teléfono (269-7519).

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 8 de noviembre de 2023

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL


E. S. D.

Estimados señores:

Por este medio le comunico que, yo, **RAFAEL SANJUR ALVARADO**, con cédula **9-164-777**, panameño, Ingeniero Civil, idoneidad No. **95-006-057**, de ser favorecido con la adjudicación del acto público, proyecto No. **61454** para el proyecto No. **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS"**, asumiremos la responsabilidad como **Ingeniero Civil**.

Atentamente,

Personal técnico



Nombre: RAFAEL SANJUR ALVARADO

Cédula: 9-164-777

Representante legal del proponente



Nombre: RAFAEL SANJUR ALVARADO

Cédula: 9-164-777

REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY N° 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)

RESOLUCION N°.....1786.....



Recibido en el Ministerio de Obras Públicas
Panamá, 16 de Abril del 2015
[Signature]

Por la cual se declara idóneo al Sr. **RAFAEL SANJUR ALVARADO**
para ejercer la profesión de **INGENIERO CIVIL**
.....
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

C O N S I D E R A N D O :

Que el Sr. **RAFAEL SANJUR ALVARADO**.....en memorial de fecha **10**
de **AGOSTO**.....de **1995**....., solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10. de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de **INGENIERO CIVIL**
..... en el territorio de la República.

Que de cumplimiento con lo que establece el artículo 50. de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor.....
RAFAEL SANJUR ALVARADO

- acompaña a su solicitud:
- a) Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Historial Político expedido por el Director de la Policía Técnica Judicial y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c) Original del Diploma otorgado por la Universidad. **TECNOLÓGICA DE PANAMA**....., el día **16** de **JUNIO**..... de **1995**....., para comprobar que tiene el título de **LICENCIADO EN INGENIERIA**....., y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- ch) Certificado expedido por la Universidad..... donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad..... el día..... de..... de 19.....

R E S U E L V E :

Declarar, como en efecto declara, que el Sr. **RAFAEL SANJUR ALVARADO**..... mayor de edad, de nacionalidad **PANAMEÑA**....., portador de la cédula de identidad personal No. **9-164-777**....., es idóneo para ejercer la profesión de **INGENIERO CIVIL**..... en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. No. **95-006-057**.....

Dado en la Ciudad de Panamá, el día **10** de **AGOSTO** de **1995**

[Signature]
ING. DONATO PIRRO

[Signature]
ING. ASBERTO A. FILOS A.
EL PRESIDENTE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL



Rafael
Sanjur Alvarado



9-164-777

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: **28-JUL-1969**
LUGAR DE NACIMIENTO: **VERAGUAS, SANTIAGO**
SEXO: **M** TIPO DE SANGRE: **O+**
EXPEDIDA: **13-MAR-2018** EXPIRA: **13-MAR-2028**



Rafael Sanjur Alvarado

Curriculum Vitae
Hoja de Vida
Rev. 20
20220922

Datos Personales:

Nombre :	Melanio A. Castillo N.
Nacionalidad:	Panameña
Fecha de Nacimiento:	16 de agosto de 1967
Lugar de Nacimiento:	Santiago de Veraguas
Estado Civil:	Soltero
Cedula de Identidad Personal:	9-141-645
Número de Seguro Social:	333-0768
Domicilio:	Provincia de Veraguas, Bda. Vista Hermosa, casa #4
Teléfono Residencial	950-8056
Teléfono Celular:	69091076
Correo Electrónico:	melcastred2@gmail.com

Preparación Académica:

1. **Postgrado en Ingeniería Electrónica Digital** (14 de agosto de 2003), Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá.
2. **Postgrado en Ingeniería de Mantenimiento de Planta** (12 de febrero de 1998), Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de Panamá.
3. **Licenciatura en Ingeniería Eléctrica** (13 de mayo de 1994), Universidad Tecnológica de Panamá.

Experiencia Profesional

1-Ingeniero Electrico Electronico, diseñador y constructor de Tanker Inc desde enero 2018 hasta abril de 2022,

2-Ingeniero Electrico Electronico, disenador, supervisor, constructor de Minera Panama desde septiembre 2016 hasta diciembre de 2017,

3-Ingeniero Electrico Electronico, disenador, supervisor, constructor de Compania HPC desde julio 25 DE 2015,hasta 3 de agosto de 2016.

4-Ingeniero Electrico Electronico, disenador, supervisor, Compania Spectrum Solution desde enero de 2015 hasta julio de 2015.

5-Ingeniero Eléctrico, supervisor del Proyecto los Valles de Arraijan, construcciones de condominios, desde agosto a diciembre del 2014.

6-Ingeniero Eléctrico, supervisor, diseñador, constructor, en el Proyecto de Centro de Convenciones de Amador, desde octubre del 2013 a julio del 2014

7-Ingeniero Eléctrico, supervisor en Elementos Industriales S.A., desde agosto del 2012 a agosto de 2013

8-Ingeniero Eléctrico, en la Construcción del Banco Nacional de Sona, desde agosto del 2011 a enero de 2012.

9-Ingeniero Eléctrico, en la Construcción de La Torre Verde en Costa del Este, 30 pisos, desde marzo del 2011 a julio del 2011

10-Ingeniero Eléctrico Inspector de Campo de la empresa Digicel , desde enero de 2007 a febrero del 2011, en la instalación de los sistemas eléctricos de la torres de Comunicaciones.

11-Constratista Eléctrico de la Empresa Spectrum Solution desde esde enero del 2005 hasta enero del 2007 . Trabaje como cntratista eleétricp del gobierno de Panama y trabaje tambien como docente a nivel de Universidad (Universidad Latina de Panamá)

12-Ingeniero Diseñador de la compañía Advanced Tech Industries (Miami, Florida, Estados Unidos). Desde Enero de 2005, hasta el presente.

13-Profesor de Teoría y Laboratorio (tiempo completo) en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá, desde abril de 1994 hasta enero de 2005.

14-Coordinador de la Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá, desde enero 2000 a enero de 2005.

15-Investigador y Diseñador en el Proyecto de Intercambio de Especialista Japoneses (JICA) y la Universidad Tecnológica de Panamá, desde 2003 hasta enero de 2005.

16-Investigador y Diseñador en el Proyecto de Educación a Distancia SOL-EDU, en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Tecnológica de Panamá, desde noviembre de 1999 hasta diciembre de 2001.

17-Investigador y Diseñador en el Proyecto de Telemedicina para la Republica de Panamá. En este proyecto participo la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá y la Universidad de Arizona (Estados Unidos), desde enero 2000 hasta diciembre de 2001.

18-Director del Centro de Desarrollo y prototipo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá, desde marzo de 1996 hasta diciembre de 1999.

19-Coordinador de la Carrera Licenciatura en Tecnología Eléctrica de la Universidad de Universidad Tecnológica de Panamá, desde 1996 a diciembre de 1999.

20-Diseñador en el Proyecto de Laboratorio de Lenguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, desde agosto de 1994 a diciembre de 1998.

21-Investigador y Diseñador en el Proyecto Multinacional de Microelectrónica y Robótica. En este proyecto participo la Universidad Tecnológica de Panamá, desde abril de 1994 a julio de 1995.

22-Profesor Tiempo Parcial en la Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, desde abril de 1996 a agosto de 2002.

23-Profesor Tiempo Parcial en la Universidad Latina de Panamá, Sede Central de Panamá, desde 2003 al 2004.

Comisiones Especializadas Realizadas
en la Universidad Tecnológica de Panamá:

1. **Miembro de la Junta Técnica Interinstitucional sobre la Instalación de Torres que soportan Antenas de Telecomunicaciones, Radio y Televisión.** (al 2004).
La comisión fue creada por el decreto ejecutivo N° 278 del 12 de septiembre de 2002, presidida por el Ministerio de Salud, la cual esta formada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, Ministerio de Salud y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. La junta creo un documento que reglamenta la instalación de torres de telecomunicaciones, radio y televisión.
2. **Comisión del Canal de Panamá** (27 de agosto de 1999).
Informe Técnico del accidente Eléctrico Ocurrido al Señor Armando Tesis Hurtado en al Subestación de Paraíso de la Comisión del Canal.
3. **Cable & Wireless** (14 de mayo de 1998)

Certificación de que los equipos usados por la compañía Cable & Wireless son equipos y Sistemas de Comunicaciones.

4. **Centro de Proyectos de la Universidad Tecnológica de Panamá** (11 de febrero)
Estudio de los Efectos ambientales del campo electromagnético y las alternativas de mitigación que pueda generar el disco parabólico que se instalara en el edificio N° 1 de la Universidad Tecnológica de Panamá.

5. **Telesat de Panamá** (23 de diciembre de 1997)
Certificaciones de Tecnología de Punta en los servicios de comunicaciones en televisión de alta definición, canales digitales de alta velocidad de transmisión e Internet, a través de un sistema de transmisión de televisión inalámbrico a frecuencias de microondas.

6. **Cable Onda S.A** (23 de diciembre de 1997)
Certificaciones de Tecnología de punta en los servicios de comunicaciones de cable modem, paga por ver por impulso (IPPV), telefonía y transmisión de datos de alta velocidad.

7. **Kamasu** (3 de septiembre de 1997)
Certificaciones de tecnología en los servicios de comunicaciones de protección contra fraudes telefónicos tales como Call Back, Bypass y Blue Box que experimentan las centrales de tráfico internacional.

8. **Telared de Centroamérica, S.A.** (21 de agosto de 1997)
Certificaciones de tecnología de punta en los servicios de comunicaciones de correo de voz, audio-texto, transmisión de data empaquetada, transmisión de fax diferido y simulado de DID.

9. **Tel Pan Communications, INC** (19 de agosto de 1997).
Certificaciones de tecnología de punta en los servicios de comunicaciones internacionales de transmisión digital de voz y data.

10. **BELLSOUTH** (21 de mayo de 1997)
Certificaciones de tecnología de punta en los servicios de comunicaciones de telefonía celular.

Cursos, Seminarios, Conferencias y Tutoriales:

1. **Tutorial Mediciones en Microondas** (26 de octubre de 2004, semana de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería Eléctrica). Expositor.
2. **Conferencia Proyecto Educación a Distancia SOL-EDU (26 de octubre de 2000).** Expositor.
3. **Conferencia Presentación del Proyecto SOL-EDU, energía Solar-electrificación escolar y comunicaciones** (23 de marzo de 2000). Expositor.
4. **Conferencia Norma de Seguridad en las Áreas de Electricidad y Electrónica** (21 de septiembre de 1999). Expositor.
5. **Conferencia Contaminación Electrónica** (20 de mayo de 1999). Expositor.
6. **Conferencia Presente y Futuro de los MODEM** (25 de septiembre de 1998). Participante.
7. **Seminario Ahorro de Energía en Edificios: Iluminación y Estructuras** (13 al 16 de enero de 1998). Participante.
8. **Seminario de Programación de Controladores Lógicos Programables** (11 de octubre de 1997). Participante.
9. **Seminario Instalación y Mantenimiento de Calderas** (29 de septiembre de 1997). Participante.
10. **Tutoriales Diseño y construcción de un MODEM inalámbrico** (5 de septiembre de 1997). Expositor.
11. **Tutorial Diseño y Construcción de un transmisor de FM estéreo** (3 de septiembre de 1997). Expositor.

Ejecutorias:

1. **Guías de Laboratorio de Comunicaciones II** (I semestre de 2003, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá).

2. **Guías de Laboratorio de Líneas de Transmisión y Antenas** (I semestre de 2003, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá).
3. **Diseño de un Transmisor de Amplitud Modulada estéreo por la banda comercial de 530 KHz a 1600KHz** (Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá, 8 de diciembre de 1997).
4. **Artículo Científico Un Enfoque al Análisis de una Familia de alinealidades típicas estáticas** (Revista de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá, 31 de mayo de 1997).
5. **Diseño y Construcción de un Sistema de Comunicación Inalámbrica para Computadoras utilizando FSK-AM** (18 de septiembre de 1996).

Idiomas:

- ❖ Dominio completo del español.
- ❖ Conocimientos generales del Inglés, francés y Alemán.

Referencias Personales:

- ❖ **Licenciado**

Josue Castillo

Gerente de Ventas, Cable Onda, Santiago

celular: 60004342

ventas pyme Veraguas

- ❖ **Licenciado**

Elías Mendoza

Ing. Electromecánico

Profesor Regular de la Universidad Tecnológica de Panamá (Sede Central)

Teléfono de oficina: 360-3051.

- ❖ **Doctor**

Rony Caballero

Ing. Eléctrico y Electrónico

Profesor Regular de la Universidad Tecnológica de Panamá (Sede Central)

Teléfono de oficina: 360-3051.

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 30 de octubre de 2023

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

E. S. D.

Estimados señores:

Por este medio le comunico que, yo, **MELANIO CASTILLO**, con cédula **9-141-645**, panameño, Ingeniero Eléctrico, idoneidad No. **94-013-018**, de ser favorecido con la adjudicación del acto público, proyecto No. **61454** para el proyecto No. "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS", asumiremos la responsabilidad como Ingeniero Eléctrico.

Atentamente,

Personal técnico




Nombre: MELANIO CASTILLO

Cédula: 9-141-645

Lic: 94-013-018

Representante legal del proponente



Nombre: RAFAEL SANJURJO ALVARADO

Cédula: 9-164-777

66

REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY N° 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)



RESOLUCION N°.....1503.....

Por la cual se declara idóneo al Sr... MELANIO A. CASTILLO N.
para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICO
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

C O N S I D E R A N D O :

Que el Sr. MELANIO A. CASTILLO N. en memorial de fecha...6...
de... SEPTIEMBRE... de 19.94..., solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10. de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICO en el territorio de la República.

Que de cumplimiento con lo que establece el artículo 50. de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor.....

MELANIO A. CASTILLO N. acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Historial Político expedido por el Director de la Policía Técnica Judicial y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c) Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNOLÓGICA DE PANAMA... el día 13 de MAYO de 1994..., para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRICA, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- ch) Certificado expedido por la Universidad... donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad... el día... de 19.....

R E S U E L V E :

Declarar, como en efecto declara, que el Sr. MELANIO A. CASTILLO N., mayor de edad, de nacionalidad Panameña, portador de la cédula de identidad personal No. 9-141-645, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICO en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. No. 94-013-018

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 7 de SEPTIEMBRE de 1994.

M. A. M. A.

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL



Melanio Alberto
Castillo Nuñez

ESTADO CIVIL: SOLTERO
FECHA DE NACIMIENTO: 16-AGO-1957
LUGAR DE NACIMIENTO: SANTIAGO, VERAGUAS
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
FECHA DE EMISIÓN: 20-SEP-2008 EXPIRA: 20-SEP-2018

9-141-645

Melanio A. Castillo N.

JUNTA TECNICA
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



Identificación de:
 MELANIO A. CASTILLO N.
 INGENIERO ELECTRICO
 C.I. N° 94-013-018
 Panama, 7 de Sept. de 1994

[Signature] PRESIDENTE *[Signature]* SECRETARIO

German Santos Valdés

Licenciado en Saneamiento y Ambiente Licenciado en edificación

C.I.N° 2019-340-005

C.I.N° 2013-301-076

Celular: +507 6314-3030

Email: santosvaldes09@gmail.com, Santosvaldes09@hotmail.com

Ubicación: El higo, La mesa – Veraguas

Información personal

Cedula: 9-739-90

Seguro Social: 9-739-90

Estado Civil: Soltero

Nacionalidad: Panameña

Edad: 30 Años

Lugar de Nacimiento: La mesa – Veraguas

Fecha de Nacimiento: 9 de junio de 1992

Tipo de Sangre: O+

Licencia de Conducir Tipo: C

Preparación académica

- 1998 - 2003: Educación primaria en el colegio El Marañón de La Mesa.
 - 2004 – 2006: Educación Básica General en el Colegio C. E. B. G. de Boro.
 - 2007 – 2009: Bachillerato Industrial en Construcción en el Instituto Profesional y Técnico de Veraguas.
 - 2010 - 2012: Técnico en Ingeniería con especialización en Edificación en la Universidad Tecnológica de Panamá.
 - 2013 – 2014: Licenciatura en Edificaciones en la Universidad Tecnológica de Panamá.
 - 2017 – 2018 Técnico en Ingeniería con especialización en Saneamiento y Ambiente.
- 2019-2020 Licenciatura en Saneamiento y Ambiente en la Universidad Tecnológica de Panamá.
- Profesorado en Educación Media y Diversificada en Edificación; en ISAE Universidad.

Cursos y seminarios

- Operador de Computador Avanzado: INADHE (Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para Desarrollo Humano).
- Intro to Digital Manufacturing with Autodesk Fusion 360 Autodesk. Práctica Profesional
- Técnico en Ingeniería con Especialización en Edificación. SER. P. I. A. S. A. (Servicios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura).
- Licenciatura en Edificaciones. SER. P. I. A. S. A. (Servicios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura). • Profesorado en Educación Media y Diversificada en Edificación (Instituto Profesional y Técnico de Veraguas)

Habilidades y destreza Manejo excelente del computador como son software de:

- Microsoft Excel
- Microsoft Work
- Microsoft Power Point
- Microsoft Project
- AutoCAD
- AutoCAD Arquitectura
- SketchUp
- Lumion
- Twinmotion
- AutoCAD Plant 3D

Experiencia Profesional

Dibujante de Planos Eléctricos de Ing. Rigoberto Guerra

Dibujante en la empresa de Construcciones y Remodelaciones Dueño Alberto Antonio Andrade Guerra

Ayudante general en la construcción del Hotel Mykonos.

Inspector de Obra por parte del Consorcio SEC en la construcción del nuevo I. P. T. Veraguas

Dibujante, Presupuesto, Planificación y Control de Construcción, Confección de Renders y 3D en la empresa de SER. P. I. A. S. A. (Dueño Arq. Edgar Leonel Bosquez Pinto). o

Evaluador, Dibujante, Presupuesto en la empresa Importadora Americana, (Dueño Licenciado Alberto Regueiro). Licenciado en edificación; MEDUCA en Veraguas Departamento de Ingeniería y arquitectura.

Poyecto Petróleo Cogley S. A. (PETROCSA) en construcción de Estación de Combustible Texaco en Chorrera.

Proyecto Saneamiento y Ambiente en Programa de Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud (FORIS) Comarca Ngöbe Bugle o Analista de presupuesto en Grupo Riga S. A.

Proyecto Evaluación, diseño, desarrollo de planos finales y construcción para la culminación de las obras de los Centros Educativos Punta Escondida y Río Chucará, Comarca Ngäbe Bugle, República de Panamá. Consorcio SS Punta Escondida/Construcciones Sanjur, S.A.

Rediseños de planos y construcción de áreas deportivas en centro educativos de Veraguas, en el I.P.T. Pablo Pinzón, ubicado en el corregimiento de Ponuga, Santiago Veraguas, Escuela Juana B. Macías, ubicada en el corregimiento de Carlos Santana Ávila, Santiago Veraguas, Isauro J. Carrizo ubicado en el corregimiento de Ponuga, Santiago de Veraguas, Instituto Urraca, ubicación en el corregimiento de Canto del Llano, Santiago de Veraguas, I.P.T Las Palmas, ubicado en el corregimiento de Las Palmas, Las Palmas de Veraguas, República de Panamá. Construcciones Sanjur, S.A

Perforación, construcción, instalación y conexión de once (11) pozo, ubicado en Veraguas. Construcciones Sanjur, S.A.

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 8 de noviembre de 2023

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

E. S. D.

Estimados señores:

Por este medio le comunico que, yo, **GERMAN SANTOS VALDES**, con cédula **9-739-90**, panameño, **Técnico en Ingeniería con Especialización en Saneamiento Ambiental**, idoneidad No. **2019-340-005**, de ser favorecido con la adjudicación del acto público, proyecto No. **61454** para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS"**, asumiremos la responsabilidad como **Plomero**.

Atentamente,


Personal técnico



Nombre: **GERMAN SANTOS VALDES**

Cédula: **9-739-90**

Representante legal del proponente



Nombre: **RAFAEL SANJURJO ALVARADO**

Cédula: **9-164-777**

72



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN # 7,279
(25 de febrero de 2019)

Por la cual se declara idóneo a GERMÁN SANTOS VALDÉS para ejercer la profesión de **TÉCNICO EN INGENIERÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN SANEAMIENTO Y AMBIENTE** en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que GERMÁN SANTOS VALDÉS en memorial de fecha 19 de febrero de 2019, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se declare idóneo para ejercer la profesión de **TÉCNICO EN INGENIERÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN SANEAMIENTO Y AMBIENTE** en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, GERMÁN SANTOS VALDÉS acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ el día 21 de enero de 2019, para comprobar que tiene el título de **TÉCNICO EN INGENIERÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN SANEAMIENTO Y AMBIENTE**.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que GERMÁN SANTOS VALDÉS mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 9-739-90, es idóneo para ejercer la profesión de **TÉCNICO EN INGENIERÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN SANEAMIENTO Y AMBIENTE** en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2019-340-005.

Dado en la ciudad de Panamá el día 25 de febrero de 2019.

ING. ÁNGELA LAGUNA CAICEDO
Presidente

ING. RUTILIO A. VILLAREAL L.
Secretario



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

German
Santos Valdes

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: **09-JUN-1992**
LUGAR DE NACIMIENTO: **VERAGUAS LA MESA**
SEXO: **M** TIPO DE SANGRE: **O+**
EXPEDIDA: **22-JUL-2020** EXPIRA: **22-JUL-2035**

9-739-90



CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

La Mata, Vía Interamericana, Santiago de Veraguas
R.U.C. 57019-64-337683 D.V. 87
TELEFAX: 959-0277



Santiago, 30 de octubre de 2023

A QUIEN CONCIERNE:

Certificamos que el sr, German Santos Valdes con cédula de identidad N. 9-739-90 laboró en nuestra empresa como plomero:

- Evaluación, diseño, desarrollo de planos finales y construcción para la culminación de las obras de los Centros Educativos Punta Escondida y Río Chucará, Comarca Ngäbe Bugle, República de Panamá. Proyecto en Consorcio.
- Rediseños de planos y construcción de áreas deportivas en centro educativos de Veraguas, en el I.P.T. Pablo Pinzón, ubicado en el corregimiento de Ponuga, Santiago Veraguas, Escuela Juana B. Macías, ubicada en el corregimiento de Carlos Santana Ávila, Santiago Veraguas, Isauro J. Carrizo ubicado en el corregimiento de Ponuga, Santiago de Veraguas, Instituto Urraca, ubicación en el corregimiento de Canto del Llano, Santiago de Veraguas, I.P.T Las Palmas, ubicado en el corregimiento de Las Palmas, Las Palmas de Veraguas, República de Panamá.
- Perforación, construcción, instalación y conexión de once (11) pozo, ubicado en Veraguas.

El sr German Santos Valdez durante la ejecución de los proyectos demostró profesionalismo y estuvo comprometido con garantizar los mejores estándares en su trabajo.

Sin otro particular,

Ing. Rafael Sanjur Alvarado
Representante Legal
CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

75

HILDEBRANDO A. DOMÍNGUEZ M.
9 - 701 - 406



INFORMACIÓN GENERAL

- *Fecha de Nacimiento:* 8 de noviembre de 1976
- *Lugar de Nacimiento:* Santiago, Veraguas
- *Seguro Social:* 125-2495
- *Nacionalidad:* Panameño
- *Estado Civil:* Casado
- *Teléfonos:* 958-6567 (*Residencia*)
6636-7578 (*Celular*)
- *Licencia de Conducir:* Tipo H

INFORMACIÓN GENERAL

- *Bachiller en Ciencias en el Instituto Urracá de Santiago (1994).*
- *Un año en el Técnico en Dibujo Arquitectónico en el C.R.U.V. (1995).*
- *Tres años en la Lic. en Arquitectura en la Universidad de Panamá (1996 – 1998).*
- *Técnico en Ingeniería con Especialización en Edificaciones en la U.T.P., Centro Regional de Veraguas (2005).*
- *Culminación de materias para la Lic. en Edificaciones en la U.T.P., Centro Regional de Veraguas.*

EXPERIENCIA PERSONAL

- *Asistente de Analista en el Laboratorio del Ingenio La Victoria (zafra de 1994).*
- *Cadenero de Agrimensor en la marcación de la Segunda Línea de Transmisión Eléctrica con la empresa INGEO (verano de 1997).*
- *Ayudante de Línea Química en Colorantes y Químicos, S.A. (COLORQUIM) 1998.*
- *Técnico Catastral en el proyecto Titulación de Tierra de la Reforma Agraria con la empresa GEOCART-GRAFOS y Planeta Topotecn Panamá (1999).*
- *Promotor de Proyectos en el Fondo de Inversión Social (FIS) 1999 – 2004.*
- *Facilitador en Talleres Consultivos con la Fundación para el Desarrollo de la Provincia de Veraguas (FUNDEPROVE) 2004.*
- *Alquilador y Vendedor de calle en Alquileres COAMCO (empresa dedicada a la venta y alquiler de equipo de construcción y equipo pesado) 2005 – 2006.*
- *Administrador y Capataz en el proyecto de Rehabilitación del Camino Llano Grande-Coclesito en la provincia de Coclé con la empresa Construcciones y Equipo Santana, S.A. (2006).*
- *Ejecutivo de Ventas en Cervecería Nacional subsidiaria de Sab-Miller (6 de agosto 2006-15 de diciembre 2012).*
- *Laboré desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014 en Construcciones Sanjur en el subcontrato de Construcción del IPTV (modulo central) como Asistente de ingeniero residente y encargado de la compra y suministro de materiales y como chofer de carro de combustible en área de difícil acceso.*

- *Inspector de campo en la Unidad Técnica Operativa de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras del 8 de junio de 2015 al 19 de octubre de 2015.*
- *Inspector de obras en el Depto. de Ingeniería y Arquitectura en la Dirección Regional de Educación de Veraguas del 20 de octubre de 2015 al 13 de septiembre de 2019.*
- *Capataz con subcontratista Constructora La Palma en el proyecto residencial Brisas de Santiago.*
- *Supervisor de obras en los proyectos de Evaluación, diseño, desarrollo de planos finales y construcción para la culminación de las obras de los Centros Educativos Punta Escondida y Río Chucará, Comarca Ngäbe Bugle, República de Panamá. Mayo 2022-mayo 2023. Consorcio SS Punta Escondida-Construcciones Sanjur, S.A.*

CURSOS Y SEMINARIOS

- *Curso de Fotogrametría, Fotointerpretación, Sistema de Posicionamiento global y Operación de GPS en agrimensura.*
- *Orientación de procedimientos del FIS.*
- *Seminario taller "Tratamiento de desechos sólidos en comunidades rurales y urbano marginales.*
- *Normas de control interno gubernamental.*
- *Empowerment*
- *Evaluación económica y social de inversión pública.*

REFERENCIAS PERSONALES

- *Ing. Rafael Sanjur*
Tel.: 959-0277
Celular: 6616-8022

- *Rodolfo Jaén*
Celular: 6620-7384

- *Lic. José Edir Torres De León*
Celular: 6981-1240



CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 8 de noviembre de 2023

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

E. S. D.

Estimados señores:

Por este medio le comunico que, yo, **HILDEBRANDO DOMÍNGUEZ**, con cédula **9-701-406**, panameño, Técnico en Ingeniería con Especialización en Edificaciones, idoneidad No. **2015-301-097**, de ser favorecido con la adjudicación del acto público, proyecto No. **61454** para el proyecto No. **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS”**, asumiremos la responsabilidad como **Técnico en Ingeniería del proyecto**.

Atentamente,

Personal técnico



Nombre: HILDEBRANDO DOMÍNGUEZ

Cédula: 9-701-406

Representante legal del proponente



Nombre: RAFAEL SANJURJO ALVARADO

Cédula: 9-164-777

CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

La Mata, Vía Interamericana, Santiago de Veraguas
R.U.C. 57019-64-337683 D.V. 87
TELEFAX: 959-0277



Santiago, 15 de octubre de 2023

A QUIEN CONCIERNE:

Certificamos que el sr, Hildebrando Domínguez con cédula de identidad N. 9-701-406 laboro en nuestra empresa como supervisor de campo:

- Evaluación, diseño, desarrollo de planos finales y construcción para la culminación de las obras de los Centros Educativos Punta Escondida y Río Chucará, Comarca Ngäbe Bugle, República de Panamá. Proyecto en Consorcio.
- Terminación de la Construcción de las Instalaciones que Albergarán al Centro Educativo El Peñón y remodelación de la escuela existente para convertirla en dormitorios de docentes, ubicado en el Corregimiento Ñurum, Comarca Ngobe Buglé; Adenda, Estudio de suelos, diseños, desarrollo de planos y construcción de taludes.
- Estudio, diseño, desarrollo de planos y Construcción de módulo central para el proyecto IPT Veraguas, ubicado en la provincia de Veraguas ubicado en la provincia de Veraguas, distrito de Santiago, corregimiento de Canto del Llano, comunidad de Cañacillas.

El sr Hildebrando Domínguez durante la ejecución de los proyectos demostró profesionalismo y estuvo comprometido con garantizar los mejores estándares en su trabajo.

Sin otro particular,

Ing. Rafael Sanjur Alvarado
Representante Legal
CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

REPUBLICA DE PANAMA



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN Nº 5.732

Por la cual se declara idóneo a HILDEBRANDO ANTONIO DOMINGUEZ MUÑOZ para ejercer la profesión de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES en el territorio de la Republica

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que HILDEBRANDO ANTONIO DOMINGUEZ MUÑOZ en memorial de fecha 6 de octubre de 2015, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, HILDEBRANDO ANTONIO DOMINGUEZ MUÑOZ acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño
- b) Original del Diploma otorgado por LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 7 de ABRIL de 2005, para comprobar que tiene el título de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que HILDEBRANDO ANTONIO DOMINGUEZ MUÑOZ, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 9-701-406, es idóneo para ejercer la profesión de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES en el territorio de la Republica, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número.

C.I. No. 2015-301-097.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 27 de octubre 2015

Djurica Kuntich
ING DJURDICA KUNTICH S
PRESIDENTA



Omar González B
ING OMAR GONZÁLEZ B
SECRETARIO

9.55
07
Compartido
5732
[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Hildebrando Antonio
Dominguez Muñoz

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 08-NOV-1978
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SANTIAGO
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 28-AGO-2018 EXPIRA: 28-AGO-2025

9-701-406





***CARTA DE
REFERENCIA
FINANCIERA***

Santiago, 02 de noviembre de 2023.

Señor
Ministerio de la Presidencia/ Dirección de Asistencia Social
E. S. D

REFERENCIA: ACTO PÚBLICO NO: Proyecto 61454. ✓

Construcción de cancha sintética en la comunidad de Cañazas, corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas

Estimados Señor: Francisco I. Rodríguez

A solicitud de nuestro cliente, certificamos que la empresa Construcciones Sanjur S.A. RUC 57019-64-337683 y cuyo representante legal es el Sr. Rafael Sanjur Alvarado con cédula de identidad personal 9-164-777, es cliente de nuestra institución bancaria desde septiembre de 2009.

La empresa Construcciones Sanjur S.A. en los últimos seis (6) meses ha mantenido:

- Cuenta Corriente con saldos promedio de 6 cifras bajas.
- Línea de sobregiro por 6 cifras bajas.

Ambos productos se han manejado de forma satisfactoria.

Esta referencia no implica obligaciones ni responsabilidades para este Banco, sus empleados, oficiales ni representante legal ante la República de Panamá.

Atentamente,


Elsyé Ellis Urieta
Gerente Sucursal Santiago
Banesco Panamá, S.A.

Elsyé Ellis U.
Gerente Sucursal Santiago
Código A 0230

Santiago, 7 de noviembre de 2023

Señores
Ministerio de la Presidencia / Dirección Asistencia Social
E. S. D.

Referencia: Acto Público No. Proyecto 61454.
Construcción de cancha sintética en la comunidad de Cañazas, corregimiento de
Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.

Respetado señor: Francisco I. Rodríguez

A solicitud de nuestro cliente **Construcciones Sanjur, S. A.**, con número de
RUC **57019-64-337683**, tenemos el placer de informarles que es un valioso
cliente de nuestras empresas desde **Abril de 2013**, hasta la fecha.


Manejando un límite de crédito de seis cifras medias.

Nuestras relaciones comerciales han sido hasta el día de hoy de total
satisfacción.

A nivel personal le informamos que tienen buen carácter moral y mucha
integridad. Por consiguiente, consideramos que **Construcciones Sanjur, S.
A.**, cumplirá con cualquiera de sus obligaciones financieras con su institución.

Sin más sobre el particular y agradeciendo la atención que le brinde a la
misma, quedo de usted,

Atentamente,



Marlon A. Agudo A.
Departamento de Crédito y Cobro
Grupo Spiegel, S.A.

Grupo Spiegel

Spiegel





***CARTA DE
INTENCIÓN DE
FINANCIAMIENTO***

Santiago, 2 de noviembre de 2023.

Señores
Ministerio de la Presidencia/ Dirección de Asistencia Social
E. S. D

REFERENCIA: ACTO PÚBLICO NO: Proyecto 61454. Construcción de cancha sintética en la comunidad de Cañazas, corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas

Estimado Señor: Francisco I. Rodríguez

A solicitud de nuestro cliente, certificamos que la empresa Construcciones Sanjur S.A. RUC 57019-64-337683 y cuyo representante legal es el Sr. Rafael Sanjur Alvarado con cédula de identidad personal 9-164-777, es cliente de nuestra institución bancaria desde septiembre de 2009.

Sobre la base de los datos que nos han sido facilitados, a continuación, detallamos los términos y condiciones en la que se basaría este financiamiento.

PRESTAMISTA: BANESCO PANAMA, S.A.

DEUDOR: CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

TIPO DE FINANCIAMIENTO: LINEA DE CREDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO

MONEDA: DOLARES AMERICANOS

MONTO: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 97/100

(\$984,634.97)

Nota: La aprobación final de este crédito estará sujeta a los términos y condiciones que establezca el comité de crédito, por lo que esta carta de intención no conlleva ningún compromiso contractual de Banesco, S.A.

Esperamos que esta carta de intención de financiamiento cumpla con los requisitos solicitados para este acto público.

Atentamente,

Banesco Panamá, S.A


Elsyé Ellis Ureña
Gerente de Sucursal Santiago

Elsyé Ellis U.
Gerente Sucursal Santiago
Código A 0230



***CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN***

ID	Task	Task Name	Duration	Start	Finish
1	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS		240 days	Wed 08/11/23	Thu 04/07/24
2	PRELIMINARES		4 days	Wed 08/11/23	Fri 10/11/23
3	Lletero Tipo I (1.20 x 2.40) Metal		1 day	Wed 08/11/23	Wed 08/11/23
4	Placa de Marmolina 12"x17" crema, 1 logo Grava azul		1 day	Wed 08/11/23	Thu 09/11/23
5	Caseta de Construcción de 2.40 x 2.40		2 days	Thu 09/11/23	Fri 10/11/23
6	REPLANTEO Y EXCAVACIONES		4 days	Sat 11/11/23	Wed 15/11/23
7	Relleno para Nivelación		1 day	Sat 11/11/23	Mon 13/11/23
8	Excavación + Disposición		2 days	Mon 13/11/23	Wed 15/11/23
9	Replanteo y Demarcación (Modulo de Baño/ Vestidor y Graderas)		1 day	Wed 15/11/23	Wed 15/11/23
10	SIEMBRA DE ARBOLES		2 days	Wed 15/11/23	Fri 17/11/23
11	Siembra de plántones de Jacaranda (1), Guayacan (3), Cedro Espino (8) Yacacia (2)		2 days	Wed 15/11/23	Fri 17/11/23
12	DEMOLICIÓN		3 days	Fri 17/11/23	Tue 21/11/23
13	Demolición de estructura existente (Gradera 31.42 m ² y Parabola de 47.78 m ²)		3 days	Fri 17/11/23	Tue 21/11/23
14	CONSTRUCCIÓN DE VEREDA		1 day	Tue 21/11/23	Wed 22/11/23
15	Vereda perimetral de 21.0m, esp=01.0m, Hormigón de 250 psi, C/R		1 day	Tue 21/11/23	Wed 22/11/23
16	CONSTRUCCIÓN DE CERCA C-1		11 days	Wed 22/11/23	Fri 01/12/23
17	Cerca perimetral de ciclon de cal#9, tubo de 2" en horizontal/Vertical de acero Galv. Esc. 40 (Campo de futbol + beisbol) + Pedestal de Hormigón de 3000 lbs/pulg ² con espigas H=5.00m		5 days	Wed 22/11/23	Mon 27/11/23
18	Cimiento corido 0.15 x 0.30 m, hormigón de 30 lbs/pulg ²		3 days	Mon 27/11/23	Wed 29/11/23
19	bloque de 6" relleno, 2 Hlladas C/R		3 days	Wed 29/11/23	Fri 01/12/23
20	CONSTRUCCIÓN DE PARABOLA		4 days	Sat 02/12/23	Wed 06/12/23
21	Construcción de parabola ciclon H=48.70 m tub. NH 212"/ Diag. 11/2" + Bloques de 6"		2 days	Sat 02/12/23	Tue 05/12/23
22	Pedestales 12.0 x 0.30m, concreto de 30.0 IBSP/Pulg ² + 4 espigas de 1/2" , soldada a tubo		2 days	Tue 05/12/23	Wed 06/12/23
23	CONSTRUCCIÓN DE CERCA C-2		11 days	Wed 06/12/23	Mon 18/12/23
24	Cimiento corido de 0.15 x 0.30 m, hormigón de 3000 lbs/pulg ² cerca ciclon de cal #9, tubo de 2" en vertical/		3 days	Wed 06/12/23	Fri 08/12/23
25	Horizontal de acero Galv. ESC 40 + Pedestal, tramo final de calle de acceso H=2.00m		3 days	Sat 09/12/23	Wed 13/12/23
26	Bloque de 6" relleno, (2 Hlladas) C/R		3 days	Wed 13/12/23	Fri 15/12/23
27	Puerta de acceso de malla ciclon, cal. 9, de 2.00 x 2.10 m de tubo de 2" de acero galv. Completo		2 days	Fri 15/12/23	Mon 18/12/23
28	DRENAJE PLUVIAL (AREA DE MODULO DE BAÑOS/VESTIDOR Y GRADERIA)		4 days	Mon 18/12/23	Thu 21/12/23
29	Suministro e instalación de tubería de 10" PVC		2 days	Mon 18/12/23	Wed 20/12/23
30	Caja de registro 1.20m x 1.20m		2 days	Wed 20/12/23	Thu 21/12/23
31	CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS DE GRADERIAS DE 3.55 X 14.40 M (CON ELECTRICIDAD)		41 days	Thu 21/12/23	Wed 31/01/24

Project: RUCANCHA SINTETICA Date: 8/18/11/2023

Task Split Milestone

Summary Project Summary Inactive Summary Manual Task

Inactive Milestone

Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary

Start-only Finish-only External Tasks

External Milestone Deadline Critical

Critical Split Progress Manual Progress

21 October 01 November 11 November 21 November 31 December 01 January 11 January 21 January 01 February 11 February 21 February 01 March 11 March 21 March 01 April 11 April 21 April 01 May 11 May 21 May 01 June 11 June 21 June 01 July 11 July 21 July 01 August 11 August 21 August 01 September 11 September 21 September 01 October 11 October 21 October 01 November 11 November 21 November 01 December 11 December 21 December 01 January 11 January 21 January 01 February 11 February 21 February 01 March 11 March 21 March 01 April 11 April 21 April 01 May 11 May 21 May 01 June 11 June 21 June 01 July 11 July 21 July 01 August 11 August 21 August 01 September 11 September 21 September 01 October 11 October 21 October 01 November 11 November 21 November 01 December 11 December 21 December 01 January 11 January 21 January 01 February 11 February 21 February 01 March 11 March 21 March 01 April 11 April 21 April 01 May 11 May 21 May 01 June 11 June 21 June 01 July 11 July 21 July 01 August 11 August 21 August 01 September 11 September 21 September 01 October 11 October 21 October 01 November 11 November 21 November 01 December 11 December 21 December 01 January 11 January 21 January 01 February 11 February 21 February 01 March 11 March 21 March 01 April 11 April 21 April 01 May 11 May 21 May 01 June 11 June 21 June 01 July 11 July 21 July 01 August 11 August 21 August 01 September 11 September 21 September 01 October 11 October 21 October 01 November 11 November 21 November 01 December 11 December 21 December 01

ID	Task	Task Name	Duration	Start	Finish
32	Modelo	Suministro e instalación de WF 10 x 15	3 days	Thu 21/12/23	Mon 25/12/23
33	Modelo	Suministro e instalación de WF 8 x 15	4 days	Mon 25/12/23	Thu 28/12/23
34	Modelo	Plato Acero 3/8" ESP.	1 day	Thu 28/12/23	Fri 29/12/23
35	Modelo	Hormigón de 4000 lbs/pulg2 para pedestal	1 day	Fri 29/12/23	Fri 29/12/23
36	Modelo	Formalera de Pedestal	2 days	Sat 30/12/23	Tue 02/01/24
37	Modelo	Hormigón de 4,000 lbs/pulg2 para cimiento	3 days	Tue 02/01/24	Thu 04/01/24
38	Modelo	Suministro e instalación de pernos de anclaje en L (14"/16)	1 day	Thu 04/01/24	Fri 05/01/24
39	Modelo	Excavación (material suave)	2 days	Fri 05/01/24	Mon 08/01/24
40	Modelo	Bloques Relienos 6" C/R	3 days	Mon 08/01/24	Wed 10/01/24
41	Modelo	Bloque de 4" cemento	3 days	Wed 10/01/24	Fri 12/01/24
42	Modelo	Repello de 0.07 m	3 days	Sat 13/01/24	Wed 17/01/24
43	Modelo	Escalones de Concreto	4 days	Wed 17/01/24	Fri 19/01/24
44	Modelo	Hormigón de 4,000 lbs/pulg2 para losa	1 day	Sat 20/01/24	Mon 22/01/24
45	Modelo	Hormigón de 2,000 lbs/pulg2 para piso	1 day	Mon 22/01/24	Tue 23/01/24
46	Modelo	Tubo de 1 1/2"	1 day	Tue 23/01/24	Wed 24/01/24
47	Modelo	Pintura de Gradadas	1 day	Wed 24/01/24	Wed 24/01/24
48	Modelo	Pintura de Estructura Metálica	1 day	Wed 24/01/24	Thu 25/01/24
49	Modelo	Techo Completo (Lamina tipo termopanel, carrida 2" x 6" AC. Galv. Cal 16, Caballote de Ac. Esmal. Liso cal. 26, Alineadores de 1/2" Ac. Gal. con doble tuercia 5/8", escuadra 8x8"x1/4, tensores, barras de 7/8)	3 days	Thu 25/01/24	Mon 29/01/24
50	Modelo	Canal de Desague Pluvial de AC. Galv. Cal.24, Pletina 11/4"x3/16", 2 days Completo	2 days	Mon 29/01/24	Wed 31/01/24
51	Modelo	Bajante Pluvial de PVC de 4", Escala 40, surcho de Platina de 1"x1/8", completo	1 day	Wed 31/01/24	Wed 31/01/24
52	Modelo	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL/BEISBOL DE 45.00 X 90.00M (CON ILUMINACION)	17 days	Wed 31/01/24	Fri 16/02/24
53	Modelo	Replanteo y Demarcación	1 day	Wed 31/01/24	Thu 01/02/24
54	Modelo	Replanteo y Demarcación de Campo de Beisbol	1 day	Thu 01/02/24	Fri 02/02/24
55	Modelo	Demarcar cuadro interior + bases+homenajes de pichero (area pintada en color chocolate)	2 days	Fri 02/02/24	Mon 05/02/24
56	Modelo	Relleño de Grava #4	3 days	Mon 05/02/24	Wed 07/02/24

Project: ÉCANCHA SINTETICA
 Date: É8/11/2023

Task: SPLIT
 Milestone: Milestone

Summary: Project Summary
 Inactive Task: Inactive Task
 Manual Task: Manual Task

Inactive Milestone: Inactive Milestone
 Manual Summary: Manual Summary

Duration-only: Duration-only
 Manual Summary Rollup: Manual Summary Rollup
 Manual Summary: Manual Summary

Start-only: Start-only
 Finish-only: Finish-only
 External Tasks: External Tasks

External Milestone: External Milestone
 Deadline: Deadline
 Critical: Critical

Critical Split: Critical Split
 Progress: Progress
 Manual Progress: Manual Progress


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
57		Relleno de gravilla #5	2 days	Wed 07/02/24	Fri 09/02/24
58		Geotextil	2 days	Fri 09/02/24	Mon 12/02/24
59		Suministro e instalación de Grama Sintética incluye relleno de arena Sílica Y Caucho Granulado, Completa	4 days	Mon 12/02/24	Thu 15/02/24
60		Zampeado de Talud (Relleno) Esp. 0.12m (Acero #3 a 0.40m en A/D, Hormigón de 3000 lbs/pulg2, acero grado 40)	2 days	Thu 15/02/24	Fri 16/02/24
61		DRENAJE DE LA CANCHA	9 days	Sat 17/02/24	Tue 27/02/24
62		Tubo de Polietileno flexible Colector de 8", Perforado	3 days	Sat 17/02/24	Wed 21/02/24
63		Tubos de Polietileno Flexible de 10" de PVC	5 days	Wed 21/02/24	Mon 26/02/24
64		Registro de 10"	1 day	Mon 26/02/24	Tue 27/02/24
65		EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	9 days	Tue 27/02/24	Wed 06/03/24
66		Suministro de de Red de Porteria de Futbol	1 day	Tue 27/02/24	Wed 28/02/24
67		Suministro de Banderin de Futbol	1 day	Wed 28/02/24	Wed 28/02/24
68		Suministro de Balon de Futbol	1 day	Wed 28/02/24	Thu 29/02/24
69		Suministro de bolas de beis ball oficial de 5 onza	1 day	Thu 29/02/24	Fri 01/03/24
70		Suministro de bate de beis ball oficial de madera	1 day	Fri 01/03/24	Fri 01/03/24
71		Suministro de set de bases de beis ball (son las tres)	1 day	Sat 02/03/24	Mon 04/03/24
72		Suministro de Home Plate	1 day	Mon 04/03/24	Tue 05/03/24
73		Suministro de Piching Plate	1 day	Tue 05/03/24	Wed 06/03/24
74		Suministro de Monticulo Movible (de 7 pies de largo x 30 pulgadas de ancho x 8 pig de alto)	1 day	Wed 06/03/24	Wed 06/03/24
75		MURO	11 days	Wed 06/03/24	Mon 18/03/24
76		Excavación para cimiento de 1.60 x 0.30 m	1 day	Wed 06/03/24	Thu 07/03/24
77		Muro de Concreto: Base de concreto de 4000 lbs/pulg2 (Acero #5/#4 Transv. #4 long. Grado 60, pared de muro concreto 4000 lbs/pulg2 lásero #6 vert. grado 60 a 0.30m-acero A/D a 0.36 Grado 60, Estribo #5 a 0.30m)	10 days	Thu 07/03/24	Mon 18/03/24
78		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS / VESTIDOR (CON ELECTRICIDAD)	62 days	Mon 18/03/24	Fri 17/05/24
79		Excavación (material suave)	2 days	Mon 18/03/24	Wed 20/03/24
80		Viga Sismica de concreto de 3,000 lbs/pulg2	1 day	Wed 20/03/24	Wed 20/03/24

21 October 01 Noven 11 Noven 21 Noven 01 Decer 11 Decer 21 Decer 01 Januar 11 Januar 21 Januar 01 Februar 11 Februar 21 Februar 01 March 11 March 21 March 01 April 11 April 21 April 01 May 11 May 21 May 01 June 11 June 21 June 01 July 11 July 21 July 29/10 29/10 05/11 11/11 17/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07

Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Summary Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks External Milestone Deadline Critical Critical Split Progress Manual Progress

Project: 8(CANCHA SINTETICA)
Date: 8/8/11/2023

91



Project: 8[CANCHA SINTETICA]
 Date: 8/8/17/2023

Legend:
 Task: [Blue bar]
 Milestone: [Diamond]
 Summary: [Blue bar with dots]
 Project Summary: [Blue bar with dots]
 Inactive Task: [Grey bar]
 Inactive Milestone: [Grey diamond]
 Summary Rollup: [Blue bar with dots]
 Manual Summary: [Blue bar]
 Duration-only: [Blue bar]
 Start-only: [Blue bar]
 Finish-only: [Blue bar]
 External Task: [Blue bar]
 External Milestone: [Green diamond]
 Deadline: [Blue bar]
 Critical: [Red bar]
 Critical Split: [Red bar with diamond]
 Progress: [Red bar]
 Manual Progress: [Red bar]

92

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
104	🔧	Suministro e instalación de canal de desague pluvial de acero galvanizado, cal 24, completo.	1 day	Wed 15/05/24	Thu 16/05/24
105	🔧	Bajante pluvial de pvc de 4", escala 40, suncho de pletina de 1"x1/8", completo	1 day	Thu 16/05/24	Fri 17/05/24
106	🔧	Codo de 90x6" pvc esc40	1 day	Fri 17/05/24	Fri 17/05/24
107	🔧	PLOMERIA	22 days	Sat 18/05/24	Mon 10/06/24
108	🔧	Suministro e instalación de tubería de 1/2" pvc, sdr 26, para agua potable	1 day	Sat 18/05/24	Mon 20/05/24
109	🔧	Suministro e instalación de tubería de 2" pvc, para aguas servidas. Completa	1 day	Mon 20/05/24	Tue 21/05/24
110	🔧	Suministro e instalación de tubería de 4" PVC-cal 40 de aguas servidas, completa	1 day	Tue 21/05/24	Wed 22/05/24
111	🔧	Suministro e instalación de tubería de 4" PVC-Cal 40 con accesorios, completa	1 day	Wed 22/05/24	Wed 22/05/24
112	🔧	Suministro e instalación de inodoro, con ferreteria completo	1 day	Wed 22/05/24	Thu 23/05/24
113	🔧	Suministro e instalación de lavamanos, completo	1 day	Thu 23/05/24	Fri 24/05/24
114	🔧	Sumidero de piso de 2" con ferreteria completa	1 day	Fri 24/05/24	Fri 24/05/24
115	🔧	Suministro e instalación de barra de acero inoxidable para discapacitados, completa	1 day	Sat 25/05/24	Mon 27/05/24
116	🔧	Suministro e instalación de fuente de Agua, completa	1 day	Mon 27/05/24	Tue 28/05/24
117	🔧	Suministro e instalación de regadera de baño con brazo, cromada, 1 day completa	1 day	Tue 28/05/24	Wed 29/05/24
118	🔧	Suministro e instalación de dispensador de papel hifienico	1 day	Wed 29/05/24	Wed 29/05/24
119	🔧	Suministro e instalación de dispensador de jabon, accesorio completo	1 day	Wed 29/05/24	Thu 30/05/24
120	🔧	Suministro e instalación de jabonera cromada, para baño.	1 day	Thu 30/05/24	Fri 31/05/24
121	🔧	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla	1 day	Fri 31/05/24	Fri 31/05/24
122	🔧	Suministro e instalación de 2,100 litros (acloración), completo	1 day	Sat 01/06/24	Mon 03/06/24
123	🔧	Suministro e instalación de tanque biodigestor, filtro anaerobico ascendente, completo	4 days	Mon 03/06/24	Thu 06/06/24
124	🔧	Suministro e instalación de sedimentor primario, completo	2 days	Thu 06/06/24	Fri 07/06/24
125	🔧	Prueba de Percolación de suelo	1 day	Sat 08/06/24	Mon 10/06/24
126	🔧	SISTEMA DE SEGURIDAD	3 days	Mon 10/06/24	Wed 12/06/24
127	🔧	Suministro e instalación de extintor contra incendio de 20 lbs 20a-120 abc polvo químico	1 day	Mon 10/06/24	Tue 11/06/24
128	🔧	Suministro e instalación de extintor tipo K de acetato de Potasio	1 day	Tue 11/06/24	Wed 12/06/24
129	🔧	Suministro e instalación de leteros de salidas de emergencia fotolumincentes (ruta de evacuación)	1 day	Wed 12/06/24	Wed 12/06/24

Project: @CANCHA SINETICA
Date: @8/11/2023

Task Milestone Split Milestone

Summary Project Summary Inactive Task

Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task

Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary

Start-only Finish-only External Tasks

External Milestone Deadline Critical

Critical Split Progress Manual Progress

93

ID Task Mode Task Name Duration Start Finish

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
130		ELECTRICIDAD	22 days	Wed 12/06/24	Thu 04/07/24
131		Construcción de paredilla eléctrica de 2.75 x 2.12m con techo/fosa. Verja completa	2 days	Wed 12/06/24	Fri 14/06/24
132		Suministro e instalación de línea de alimentación del post a la tapia, para los cruces del cuadro de fútbol/beis ball	2 days	Fri 14/06/24	Mon 17/06/24
133		Suministro e instalación de caja de medidor, con su verj, completa 1 day	1 day	Mon 17/06/24	Tue 18/06/24
134		Suministro e instalación de caja de transformador, completa, ver detalle	3 days	Tue 18/06/24	Thu 20/06/24
135		Suministro e instalación de caja interruptor principal, con su verja, 1 day completa	1 day	Thu 20/06/24	Fri 21/06/24
136		Suministro e instalación de interruptor principal de 200 amp	1 day	Fri 21/06/24	Fri 21/06/24
137		Suministro e instalación de tablero de distribución de 24 circuitos, 2 days monofásico 120/240/74 con barras 225 amp. Y de 16 circuitos TD con barra de 225 AMP.	2 days	Sat 22/06/24	Tue 25/06/24
138		Suministro e instalación de breaker de 40 AMP. 2 polos, completos	1 day	Tue 25/06/24	Wed 26/06/24
139		Suministro e instalación de breaker de 20 AMP. 1 Polo, Completo	1 day	Wed 26/06/24	Wed 26/06/24
140		Suministro e instalación de lampara led de 300w. incluye: tubería pyo alambrado poste y pedestal con panzalla de 14m	1 day	Wed 26/06/24	Thu 27/06/24
141		Suministro e instalación de lampara de 2 x 10w. Con pantalla antipolvo, para las gradieras-baños/vestidor, incluye: alambrado, tubería. Accesorios. completa	1 day	Thu 27/06/24	Fri 28/06/24
142		Suministro e instalación de luminaria tipo de estadio de 600 watts color 6000k - blanco frío. Carcasa de aluminio color plateado. Angulo de 201 rendimiento de 110 lum/w de 220 1/60hz, tipo led, incluye: tubería, alambrado, cajillas, base para lamparas, c	1 day	Fri 28/06/24	Fri 28/06/24
143		Suministro e instalación de poste autosoportados de concreto de 10m de altura con sus accesorios, completo.	1 day	Sat 29/06/24	Mon 01/07/24
144		suministro e instalación de tomacorrientes GFCI 110v con caja de 4x4 tapas de repello tuberías conectores cableados según diseño y accesorios completos	1 day	Mon 01/07/24	Tue 02/07/24
145		Construcción de camaras de inspección de 0.50 x 0.50 x 0.50 m incluye tapa de hormigón completa.	3 days	Tue 02/07/24	Thu 04/07/24

RAFAEL SANJUR ALVARADO
 INGENIERO CIVIL
 LICENCIA NO. 95-006-057

Rafael Sanjur Alvarado
 FIRMA

Ley 15 del 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Project: &(CANCHA SINTETICA
 Date: &(8/11/2023)

Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks Critical Split Progress Manual Progress External Milestone Deadline Critical



***DECLARACIÓN
DE ACCIONES
NOMINATIVAS***

CONSTRUCCIONES SANJUR, S.A.

La Mata, Vía Interamericana, Santiago de Veraguas
R.U.C. 57019-64-337683 D.V. 87
TELEFAX: 959-0277. 6589-8457



DECLARACIÓN JURADA DE ACCIONES NOMINATIVAS

Panamá, 07 de noviembre de 2023

*Señor
Raphael Ariel Fuentes G.
Director General
Dirección General de Contrataciones Pública
E.S.D.*

Yo **RAFAEL SANJUR ALVARADO**, con cédula de identidad Personal N° 9-164-777 en calidad de **Representante Legal**, con domicilio en la provincia de Veraguas, distrito de Santiago, corregimiento Carlos Santa Ávila, urbanización La Mata, calle Vía Interamericana, declaro bajo la gravedad del juramento, respecto a la empresa **CONSTRUCCIONES SANJUR (CONSA), S.A., persona jurídica Nacional** inscrita a Folio No. 337683, según escritura Pública No. 1,400 desde el 21 de octubre de 1997, en cumplimiento del artículo 41 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020 lo siguiente:

Que las personas naturales beneficiarias directa o indirectamente de por lo menos el 10% del capital accionario emitido y en circulación se describen así:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE ACCIONES	NÚMERO DE CÉDULA O PASAPORTE
Rafael Sanjur Alvarado	51%	9-164-777
Johana Romero de Sanjur	34%	9-187-421
Andrea Alvarado de Sanjur	15%	7-48-49

Rafael Sanjur Alvarado
Cédula: 9-164-777
Representante Legal
Construcciones Sanjur (CONSA), S.A.