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REPUBLICA DE PANAMA | pioccidn de Asistencia Social

— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-061-2023.

PROYECTO No. 61566

“MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LA BARRIADA LOS ANGELES”,
ubicado en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Baru, provincia de Chiriqui.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, var6n, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, quien en
adelante se denominarda EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, SEGUNDO
PIMENTEL PIMENTEL, var6n, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal No. 9-157-354, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa
CONSTRUCTORA S.P., S.A., sociedad andnima inscrita a Folio 321254, Seccion Mercantil
del Registro Publico de la Repiblica de Panam4, con domicilio ' 1 la provincia de Herrera,
distrito de Chitré, corregimiento de Monagrillo, urbanizacion Monagrillo, calle Segunda, casa
s/n, quien en adelante se denominardA EL. CONTRATISTA, han convenido en formalizar el
presente Contrato de Obra Civil para las “MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LA
BARRIADA LOS ANGELES?”, ubicado en la Barriada Los Angles, corregimiento de Puerto
Armuelles, distrito de Baru, provincia de Chiriqui, resultado del procedimiento especial de
contratacion, adjudicado mediante Resolucion Administrativa No. 121-2023 de 27 de noviembre
de 2023, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente
mediante el presente contrato, a realizar de conformidad con el proyecto No. 61566, los planos,
las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para las
“MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LA BARRIADA LOS ANGELES?”, ubicada
en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barti, provincia de Chiriqui.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias en la ejecucién o interpretacién de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que lo integran, para efectos de su
interpretacion o validez, sera el siguiente:

1. El Pliego de Cargos
a) Capitulo II: Condiciones Especiales
b) Capitulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas
c) Capitulo IV: Formularios
d) Adendas: si las hubiere
2. El contrato y sus anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente Contrato,
y en especial a:
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Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial principios de eficacia y
eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para esta obra, y la Ley de Contrataciones Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si es que son aplicables, por razon
de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacion,
aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente
y demds acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita, y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.
Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio
ante el Ministerio de Ambiente.
Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que
haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier
situacion que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o
aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucién
de la obra.
Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

- Proteccion de arboles y arbustos.

- Evacuacion de desperdicios.

- Control del polvo.
Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacién, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.
Llevar una biticora de campo en la que se consigne todos los dias, los hechos més
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacién de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y
Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.
Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.
Someter a la aprobacién de EL. MINISTERIO/DAS, ante.. de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de

todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del presente
Contrato Contraloria Gerterat de fa Repiblica
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10.

11.

12.

13.

14.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL. MINISTERIO/DAS y
a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la
Republica en la aceptacion final del proyecto.

EL. CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato; prevendra
el dafio a la propiedad y a las personas, materiales, provisiones y equipos, y evitara la
interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencidn,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano
especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores
de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempeiiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados
en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o
convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea
parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos
naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo Contrato, siempre y cuando los
mismos conserven precios competitivos.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello, y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y especificaciones
técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

V| Cootraforia Generak e Ia Republica

1. Actividades Preliminar. ¥ £ | Possoacioatde Pacazasin Genesy
2. Demolicion. (Ver Planos). -:= 23 E@Z
3. Construccion. / 5 .
4. Suministro e Instalacién. * pi wenAo.RoDEIGUEZ
5. Construccién de Cerca Perimetral *
6. Electricidad General (Ver Planos). *
7. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias héabiles a partir de la Orden de Proceder.
8. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la Orden de Proceder para

la colocacidn del letrero del proyecto.
9. Se le sugiere a EL. CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de

licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos relativos
al proyecto.

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision, cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL. CONTRATISTA la suma total de noventa y seis mil
quinientos cincuenta y cuatro balboas con 23/100 (B/. 96, 554.23), desglosados asi: noventa
mil doscientos treinta y siete balboas con 60/100 (B/. 90,237. 60);“corresponde a la obra fisica,

y seis mil trescientos dieciséis balboas con 63/100 (B/. 6,316.63) corresponden al Impuesto de o
Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios o 7% (ITBMS).
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RECURSO FINANCIERO SUB-TOTAL ITBMS TOTAL

CUT.200800300067 B/.90,237.60 B/.6,316.63 B/.96,554.23

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula sin tener autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y debidamente
refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante los
instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado anteriormente sin contar con la autorizacion
que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de EL
MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos extras realizados

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion parcial
y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, el término para el pago es de noventa (90) dias calendario.
La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segtin el desglose y formato apropiado
con los timbres que sefiala la Ley.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra serd de ciento cincuenta (150) dias calendario, a partir de la
fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del Contrato es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucién de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de
ciento cincuenta (150) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para el ejercicio de las
acciones legales pertinentes, segiin el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento de
las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Sin embargo, serd preciso que el Cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida a
EL CONTRATISTA, y que EL MINISTERIO/DAS y el Garante consientan la cesion.
Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca
el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerir de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacién de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucién de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones
del trabajo, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes.
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En caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, 1a suma total de los trabajos que
deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en el presente Contrato,
ambas partes de comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En caso de que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en este Contrato, solicitard por
escrito, en un término no menor de quince (15) dias habiles antes del vencimiento del Contrato,
la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su potestad,
concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y 1a mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatolégicas y ecologicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de cumplimiento
del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion, entendiéndose que el
primero inspeccionard y dard seguimiento correspondiente a la obra mediante los servicios
de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.

EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que
EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico y de
personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS realizar
la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA vaya a
utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares en que sean
adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL MINISTERIO/DAS desde ahora, la
facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por éste,
determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos
trabajos.

De igual forma, se entenderd para el efecto de no brindar los mantenimientos, segiin se
establece en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas est ll{nﬂmmmsmv._

Condraioria General de fa Republica
normativas se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento. Direccién Nacional de Fiscalizacion General
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Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra, en la forma prei;slga"ex_lu_%‘le
articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la
aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la Reptblica,
siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos no exceda el cincuenta por
ciento (50%) del total de la obra.

DECIMA TERCERA: SUBCONTRATOS.

QOPO-n=0M<

Los subcontratistas ante el Estado no asumen ninguna respon..bilidad ni relevan a EL
CONTRATISTA de las obligaciones contraidas ni adquieren derecho alguno por motivo de este
Contrato.
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DECIMA CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

/
EL CONTRATISTA, para garantizar el proyecto No. 6}566, “MEJORAS A LA CANCHA
MULTIUSO DE jLA BARRIADA LOS AN GELES”, presento la Fianza de Cumplimiento
No. FICC-9551-0, emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.,‘faor jl monto de
cuarenta y ocho mil doscientos setenta y siete balboas con 12/100 (B/. 48,277.12), que cubre el
50% del valor total del Contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido
en el Pliego de Cargos, correspondiente a doscientos cuarenta (249. dias calendario.

Dicha fianza permanecera vigente por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion del

proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto de Transferencia
de Bienes, Muebles y Servicios (ILT.B.M.S.), en cumplimiento del articulo 1 del Decreto
Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y Control de EL
MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto seran
pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias después de que
se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos. El acta de aceptacién
final deberd estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA vy la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEXTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten después
de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran objeto de multas.
La multa que se impondra sera del 2% dividido entre 30, por cada dia calendario de atraso,
del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL CONTRATISTA.
El valor total de la multa no sera en ningtin caso superior al 20% del valor del Contrato
y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de Contrato. Se aplicara una multa del 10% del monto total
del Contrato, en los casos de proveedor unico o en casos debidamente justificados,
siempre que la entrega permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas
las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEPTIMA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hara constar asi en
el acta de aceptacion final de la obra, y el Director de la misma sefialara los defectos observados
y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas.

Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de garantia para el

Contraloria General 42 12 Republica
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DECIMA OCTAVA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Son causales de resolucion administrativa del presente Contrato, las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del

Contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar

con los sucesores de EL. CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.

La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

La incapacidad fisica permanente de EL. CONTRATISTA, certificada por médico

idéneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucion de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el Contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos.

7 La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

= B

El procedimiento de resolucion administrativa del contrato se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este
Contrato, EL. CONTRATISTA no tendrd derecho a indemnizacion alguna por parte de EL
MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

DECIMA NOVENA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, se dara por terminado el mismo en los
siguientes casos:

1- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

2- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas parcial
o totalmente las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA, que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
Contrato dentro del plazo convenido.

VIGESIMA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadlva donacioén, cmma sobomo,
regalos, aportes, 0 comisiones ilegales, bienes u otros : cualquier | Q\U “Cin, ”
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b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panam4 o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el Contrato en violacion de las leyes
anticorrupcién de la Repiblica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
0 a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en

esta clausula, dara lugar a la resolucion administrativa del Contrato y a la inhabilitacion de EL
CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios.

VIGESIMA PRIMERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados a terceros, como
consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier persona,
equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucion del
proyecto.

VIGESIMA SEGUNDA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA TERCERA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre
de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Publica, ordenado por la Ley 153
de 8 de mayo de 2020, el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado
por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y la Resolucién No. 2259-2023-
LEG/FySE de 10 de agosto de 2023, de la Contraloria General de la Reptiblica.

Las controversias relativas a la validez, ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion del

presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por
los tribunales panamefios, conforme a la legislacién de la Republica de Panama.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacién ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idénea y oportuna del objeto
de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan
el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No. 177 del
9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de noviembre de
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VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria General
de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Las controversias relativas a la ejecucion,
desarrollo, terminacion o liquidacion del presente contrato, que no puedan ser resueltas
directamente por las partes, seran resueltas por los tribunales panamefios, conforme a la
legislacion de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy doce (12) de
diciembre de dos mil veintitrés (2023).

EL MINISTERIO/DAS EL CONTRATISTA

=

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL
Director Nacional CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Direccion de Asistencia Social Representante Legal
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