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i ——— i ' MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL — |

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-066-2023
PROYECTO No. 61542

"MEJORAS A LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA DORMIDERA
Ubicado en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor
de edad, portador de la cedula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direcci6n de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en. adelante se denominara
EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra SEGUNDO PIMENTEL
PIMENTEL, varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cedula de identidad personal
No. 9-157-354, con domicilio en calle segunda, urbanizacién La Dormidera, corregimiento
de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera, con teléfono 996-0665, correo
electrénico const_s.p@hotmail.com, actuando en calidad de representante legal de la
empresa CONSTRUCTORA S.P., S.A, inscrita a Folio 321254, en la seccién Mercantil del
Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en calle segunda, urbanizacién
Monagrillo, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera, quien en
adelante se denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente
contrato de obra civil para las "MEJORAS A LA CANCHA DE BALONCESTO
DE LA DORMIDERA", ubicado en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré,
provincia de Herrera, adjudicado mediante Resolucién Administrativa No. 124-2023 de-6de
diciembre de 2023, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de pclubtgre’defzu_ﬁg(), Jsujetb‘a
\ Pt

a las siguientes clausulas: PRI
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. A -
-

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y este queda comprometido
conforme este contrato, a realizar para aquel, de conformidad con el proyecto, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la
ejecucion del proyecto No. 61542, denominado "MEJORAS A LA CANCHA DE
BALONCESTO DE LA DORMIDERA", ubicado en el corregimiento de Monagrillo,
distrito de Chitré, provincia de Herrera.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion
de este contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

El pliego de cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

La propuesta presentada por el contratista, junto con los demés documentos que
forman parte de la misma.

5. Anexos.
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TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucion del presente contrato EL. MINISTERIO/DAS tiene las siguientes

obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion ptblica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion

suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién de Proyectos para este proyecto, y
en la Ley de contrataciones ptblicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaraciéon o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de

seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y Rfen/eilld
por la inobservancia de lo anteriormente establecido. /

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes: L) S -
1.
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Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los trimites que adelante ante

las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacién para
la obtencion de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para ¢l medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 yla
Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panam4 y dicta otras
disposiciones.

. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su

ausencia y reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el



inspector y supervisor de EL. MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL. MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

8. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacién de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura vy
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacién de
la obra, objeto del presente contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participardn conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitard la interrupcion de los trabajos.

12. EL. CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacién del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras éareas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL. CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panama4, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion, asiste
ncia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o
materiales seran adquiridos en el drea de ejecucion del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccién,
a través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccion seglin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL. CONTRATISTA deberd presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de
trabajo en formato “Project”, que utilizard el Método de Ruta Critica CPM
(Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva"‘§i’d.,qlié~/t§ﬁ§esente el
plan de trabajo elaborado por el contratista para el pﬁgye;té‘:ggrai la"‘\cvénsiieracic’)n

del inspector de proyecto. Y S

.'\'\“/ o

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS. \ e
/ )

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los “dspectos que se describen a
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continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y
especificaciones técnicas adjunta al pliego de cargos del proyecto:

1. Actividades preliminares

2. Demolicién de estructuras (ver planos)

3. Construccién de modelo de cancha multiuso 15.40 x 28.00 (ver planos)
4. Techado de cancha multiuso de 18.00 x 28.40. (ver planos)

5. Electricidad general (ver planos)

7

!

8. Presentar cronograma de ejecucion (7 dias hébiles a partir la orden de proceder)

6. Sefializacion (ver planos)

7. Consideraciones ambientales

9. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder para
la colocacion del letrero del proyecto, segiin el punto 1 de este alcance de trabajo.

10.EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el limite de aprobacién de pianos y
pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

11.EL. CONTRATISTA deberd incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS 0
GRAVAMENES, (solo sera llenados por personas naturales o juridicas establecidas en la ley
61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por la Repuiblica de Panama.

12.Se le sugiere al contratista visitar el sitio de la obra, antes del Acto Piblico de Licitaciéon
del Proyecto con la finalidad de infeccionar el sitio de la obra, los datos relativos al proyecto.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma total de ciento cuarenta
y dos mil veintinueve balboas con 15/00 (B/. 142,029.15) de los cuales la suma de ciento
treinta y dos mil setecientos treinta y siete balboas con 52/100 (B/ 132,737.52).

corresponde a la obra fisica, y la suma de nueve mil doscientos noventa y un balboas con
63/100 (B/.9,291.63) corresponden al 7%, (ITBMS).

359

VIGENCIA PARTIDA SUB TOTAL [ITBMS TOTAL
FISCAL PRESUPUESTARIA
2024 100315001.001.522 B/.132,737.52 |B./.9,291.63 |B/. 142,029.15
8 NABTG
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EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y

debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si ELL. CONTRATISTA rebasa ¢l monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL. MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el término para el pago es de
noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segiin
el desglose y formato apropiado con los timbres que sefiala la Ley.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

/
El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento veinte (120) dias calendario a partir de/ ’\
la fecha indicada en la orden de proceder. Gkt \\
\
NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA\ \ / \

v A .
La vigencia del contrato es de doscientos diez (210) dias calendario, que 1ncluye*él
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del preyecto dentro
de los ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
orden de proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podrd ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, sera preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia
exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan
la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podréan modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del contrato. La adenda requeriri de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacién
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

oW Na,
Qo‘b Cig
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EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara
por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extensién de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de 1a Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién/gnti‘éipada del

Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas Jo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION. C//
\ Y B ot

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a firde considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucién de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinardn las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL. CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y deberd brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS a
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segun
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

o |
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DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo los articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de octubre de
2006, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacion del
Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco
por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. /

ELL. CONTRATISTA, para garantizar la obra, _presentd la Fianza de Gumplimiento
FICC-9568-0, emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUR(\)/S S.A¥ por el monto
de setenta y un mil catorce balboas con 58/100 (B/. 71,014.58), que cubre el 50% del
valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en
el pliego de cargos, que corresponde a doscientos diez (210) dias calendari/o.

Dicha ﬁanza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entre

defectos de construcc1on et \

DECIMA SEXTA: RETENCIONES. Y/ JEREE

\ A\ b . -~
[ N
EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del mpuesto ala
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (I.T.B.M.S.), en

cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de
la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final deberd estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prérroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucién de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar
0 ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningin caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y deberd ingresar al
Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor tnico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

NACIOW
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DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de
aceptacion final de la obra y el Director de la misma sefialard los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucién administrativa del presente contrato las siguientes:
1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.
2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del lel contrito
conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede con ’ﬁuar’

con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacién del contratista. A

e

. . . . . r 4. . )—/
4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que
le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natu-al.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucién administrativa por
incumplimiento del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1.
2.

3.

]

o
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La falsedad de informacion de documentos.

La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.

Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

Que EL. CONTRATISTA se rehtise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensién de tiempo
debidamente autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

Las acciones de EL. CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.
La renuencia de EL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccién Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal
fin.

El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

SCRILYESN
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10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevaré a cabo conforme a
lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL. CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1-

Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIOQ/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a.

EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un términe niS’ﬁr"lllayor—‘,?*

de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO{D,AEé ‘podra

interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelaci(’)ynui‘de dieha
rd i\

suma. // Y

La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, daré lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en

{7
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violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucién o
supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la
inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

La entidad contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de la Repiblica de las irregularidades, la cual
podra llevar a cabo las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles
lesiones patrimoniales al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de-
cualquier persona, equlpo 0 método; o por omisién, negligencia o descuido. d-__\bsus
empleados en la ejecucion del proyecto. 7 "

\&e”

. . r .\ \
VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA. ' '

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accién que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y
oportuna del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entenderd perfeccionado cuando sea firmado por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de
la Repiblica, y surtird sus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 del 2020.
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VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE. M
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Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No:775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion
Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de
2022, el Decreto Num.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion del
presente contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas
por los Tribunales panameifios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panam4, hoy Jace.  (12)
delmesde Vi,~y0 dedosmil .gﬁj, [ ‘;.!;]5@ (Cabay).

EL MINISTERIO / DAS _—EL CONTRATISTA

s

e

4 ~ —_ e
FRANEISCO ISRAEL. RODRIGUEZ SEGUNDO PIMENTEL
Director Nagional Representante Legal
" DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL CONSTRUCTORA S.P., S.A.
REFRENDO

" Cavdraloria Genaral de la Republica
Tiraceion Nacional de Fiscalizacion General

TP RYLLE

VIELKA S, DE MORALES

Coordinadora de Fiscalizacién

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

. Contralorta General de fa Repiica
Direccion Nacional ge Fiscalizacion Genera)
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