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CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

Las entidades no deberan reproducir el contenido de estas condiciones en documentos

adjuntos que publiquen en el sistema (Articulo 55 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10

de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de
2022).
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CAPITULO I
CONDICIONES ESPECIALES
1. OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato para la “MEJORAS A LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA
DORMIDERA”, ubicada en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de
Herrera.

La entidad licitante podra determinar trabajos que dentro de la ejecucion de la obra en campo
sean detectados como requeridos, que no hayan sido definidos en los términos de referencia y
los planos, para procurar la conectividad e integralidad del area, los cuales deberan ser
formalizados mediante los instrumentos legales definidos en este pliego de cargos.

2. FORMA DE ADJUDICACION.

La adjudicacion se hara de manera global al proponente que haya ofertado el precio mas bajo
y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos, tal como lo establece el
articulo 14 del Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre
de 2020.

3. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deben tener una validez de ciento veinte (120) dias habiles.

4. PRECIO DE REFERENCIA.

El precio de referencia del presente acto publico es por el monto de B/. 142,044.70, incluido el
I.T.B.M.S.

Para el presente proyecto se ha consignado el pago de las obligaciones que adquiera el
Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social, a raiz del presente acto publico,
dentro de la asignacion presupuestaria G.100315001.001.522.

5. PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Los oferentes convocados deberan presentar sus propuestas el 27 de noviembre de 2023, a
partir de las 9:00 a.m. a 10:00 a.m., de forma fisica, en el salon de Actos Publicos de la
Direccion de Asistencia Social, edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo,
corregimiento de San Felipe, distrito y provincia de Panama. Las propuestas seran presentadas
en idioma espafol, en un solo ejemplar, debidamente foliado y ordenado en portafolios,
espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de las propuestas. Las
propuestas deberan ser entregadas en sobre cerrado conteniendo su original y le solicitamos
entregar una copia digitalizada de la misma (USB), en formato PDF UNICAMENTE, no
“JPG” ni otros, ya que no es aceptado por el sistema.

Se debe presentar un archivo por cada requisito solicitado en este pliego de cargos. Esto aplica
cuando se presentan fisicamente las propuestas el dia del acto publico, a fin de facilitar su
publicacion en el Sistema, atendiendo al Principio de Transparencia y al Principio de
Publicidad que rigen las contrataciones publicas (art.26 y 30 del Texto Unico de la Ley 22 de
27 de junio de 2006). Los proponentes seran responsables por la documentacion contenida en
tales medios de almacenamiento y su fiabilidad e integridad.

6. APERTURA DE PROPUESTAS.

La apertura de propuestas se realizara el 27 de noviembre de 2023, a las 10:01 a.m., de forma



fisica, en el salon de actos publicos de la Direccion de Asistencia Social, ubicada en el piso 3,
edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito y

provincia de Panama.

7. PROCEDIMIENTO APLICABLE.

Al tratarse de un procedimiento especial de contratacion, se seguiran las reglas contenidas en el
reglamento especial para la contratacion de obras, bienes y servicios de beneficio social, aprobado
mediante el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015, modificado por el Decreto
Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, y en lo que éste no prevea, el Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo
No. 34 de 24 de agosto de 2022, y la Resolucion No. 2259-2023-LEG/FySE de 10 de agosto de

2023.

8. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS.

Cada uno de los documentos abajo sefialados, debera estar debidamente identificados en la
propuesta por medio de separadores, de manera tal que facilite su revision, andlisis y/o

evaluacion.

REQUISITO/DOCUMENTO

Subsanable
Si/No

8.1. Certificado de existencia del Proponente.

De tratarse de una persona natural, debera acreditarse mediante la presentacion
de copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal
o del pasaporte cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se
trata de una persona juridica, acreditarse mediante la presentacion de copia
cotejada, copia simple o copia digital de la certificacion del Registro Publico de
encontrarse registrada en Panama o de la autoridad competente del pais de
constitucion, cuando se trata de persona juridica extranjera no registrada en
Panama. Cuando se trate de un consorcio o de unién temporal debe adjuntarse
el acuerdo de consorcio notariado en el que se estableceran las condiciones
bésicas que regiran sus relaciones y la persona que lo representard, quien debera
ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociacion accidental. Todos
los integrantes del consorcio 0 asociacion accidental deberan estar inscritos en
el Registro de Proponentes, antes de la celebracion del acto publico.
Observacion: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente
cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, consorcios 0
asociaciones accidentales, que participen y presenten una oferta en un acto de
seleccion de contratista.

Si

8.2. Poder de representacion en el acto publico de seleccion de contratista.
En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal
del proponente, su representante debera acreditar mediante original, copia
cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma
debe estar autenticada por Notario Publico o con poder general debidamente
inscrito en el Registro Pablico de Panama, con las facultades expresas para
actuar como representante en el acto de seleccion de contratista. En caso de
consorcio, el poder debe estar otorgado por el Representante Legal de la
empresa lider del consorcio.

Este documento debera ajustarse al Formulario No. 3, modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente
Pliego de Cargos.

Si

8.3. Paz y Salvo de Renta.

Todo Proponente, que sea contribuyente en la Replblica de Panama, debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la
impresion de la certificacion digital, emitida por la Direccién General de
Ingresos, del Ministerio de Economia y Finanzas. Ante situaciones no
imputables al Proponente, que le impidan la obtencién de la referida
certificacion digital, la Direccion General de Ingresos podra emitir dicho paz y
salvo, en medio impreso. Los Proponentes extranjeros, que no sean
contribuyentes en la Republica de Panama, deberan presentar una declaracion

Sl




REQUISITO/DOCUMENTO

Subsanable
Si/No

jurada ante Notario, en la que haran constar que no son contribuyentes. No
obstante, antes de la firma del contrato, deberan inscribirse en la Direccion
General de Ingresos, para obtener su Numero Tributario (NT) y su respectivo
paz y salvo con el Tesoro Nacional.

8.4. Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro
Social.

Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de
Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia
simple o digital de paz y salvo emitido por la Direccion General de Ingresos de
la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o
copia digital de la certificacidn de no cotizante al régimen de seguridad social,
emitida por dicha entidad de seguridad social.

Si

8.5. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente.

Los proponentes que participen en actos de seleccion de contratista de obras o
actividades de Ingenieria y Arquitectura, deberan acreditar que se encuentran
paz y salvo con el Ministerio de Ambiente, a través de la impresion de la
certificacion digital emitida por el Ministerio de Ambiente. Ante situaciones no
imputables al proponente que le impidan la obtencién de la referida
certificacion digital, el Ministerio de Ambiente, podra emitir dicho paz y salvo
en medio impreso.

Si

8.6. Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion.

Todo proponente, debera cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la Ley
48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaracion jurada de las medidas
de retorsion, cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual se
presentara en original, copia simple o copia digital.

Esta Declaracion Jurada sobre las Medidas de Retorsion, debera ajustarse al
Formulario No. 5 modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS,
FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Sl

8.7. Idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Los
proponentes que participen en actos de seleccion de contratista, que
incluyan actividades de ingenieria y/o arquitectura, deben acreditar que
cuenta con:

PERSONA NATURAL.:

a) ldoneidad Profesional o Licencia Temporal Renovable,
PERSONA JURIDICA:

a) Registro de Empresa, y
b) Certificacion de Idoneidad con una vigencia de seis (6) meses,

Ambos documentos conforme lo exige la Res. JTIA No0.014 de 11 de marzo de
2020, Gaceta Oficial de 17 de marzo de 2020, y la Res. JTIA No0.001-2022 de
12 de enero de 2022, Gaceta Oficial de 29 de junio de 2022.

En caso de consorcio, todos los miembros deben aportar este documento.

Si

8.8. Aviso de operaciones.

Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de seleccién de
contratista, debera acreditar que tiene autorizacion para ejercer dicha actividad
comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de
prueba idoneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar
relacién con el objeto contractual. La documentacion que acredite este requisito,
podra acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. Los
miembros del consorcio que sean empresas extranjeras deberan aportar el
documento similar que acredite que las mismas estan autorizadas a operar
comercialmente en el pais en el que se encuentre registrada.

Sl

8.9. Declaracién Jurada de No Incapacidad legal para contratar.

Los proponentes deberan presentar junto con su oferta una declaracién jurada
suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona juridica,
cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico, en la que deberan
certificar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades
estatales, la cual se presentard en original, copia simple o copia digital.

Si




REQUISITO/DOCUMENTO

Subsanable
Si/No

Esta Declaracion, debera ajustarse al Formulario No. 6 modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente
Pliego de Cargos.

8.10. Carta de Compromiso Verde / Proteccion del Ambiente y uso
sostenible de los Recursos Naturales.

Los proponentes que participen en actos de seleccion de contratista de obras o
actividades de Ingenieria y Arquitectura, deberdn presentar junto con su oferta,
una Carta de Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona
con poder de representacion, en la que se compromete a desempefar y ejecutar
a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la Republica
de Panama4, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o
ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de proteccion
al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hidricos, areas
protegidas y biodiversidad, cambio climatico, proteccion forestal, mecanismos
sustentables de agua, energia y la no contaminacion ambiental y la proteccion
de costas y mares.

Esta Carta de Compromiso Verde, debera ajustarse al Formulario No. 7, modelo
incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Si

8.11. Carta de Adhesién a Principios de Sostenibilidad.

Todos los proponentes deberan presentar la Carta de Adhesion a los Principios
de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante
legal del proponente o persona delegada, en atencidn a lo establecido en articulo
40 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020 y el articulo 52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de
2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.
Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen como
proposito describir aquellas normas fundamentales en las relaciones
comerciales que el Estado panamefio espera mantener con sus proveedores. Esta
Carta, deberé ajustarse al Formulario No. 8, modelo incluido en el Capitulo IV
(MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de
Cargos.

Si

8.12. Pacto de Integridad.

Todos los proponentes deberan presentar conjuntamente con su propuesta el
Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona
delegada, en atencion a lo establecido en los articulos 15 y 39 de del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020.

Este Pacto de Integridad se fundamentara en los principios de transparencia y
anticorrupcion y debera establecer que ninguna de las partes pagara, ofrecera,
exigira ni aceptara sobornos ni actuara en colusion con otros competidores para
obtener la adjudicacion del contrato y se hara extensivo durante su ejecucion.
Los contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos que celebren
con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
contratacion pablica. Este Pacto, debera ajustarse al Formulario No. 15, modelo
incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Si

OTROS REQUISITOS

8.13. Formulario de propuesta.

Presentar el formulario de propuesta debidamente completado dirigido al
Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social, de acuerdo a lo
exigido en este pliego de cargos. EI Formulario de Propuesta debera estar
firmado por el Representante del Proponente o Apoderado.

En caso de ser Persona Juridica, debera estar firmado por el Representante
Legal o Apoderado Legal de la Sociedad. En caso de que el Proponente se
presente en Consorcio 0 Asociacion Accidental, el Formulario de Propuesta
deberé estar firmado por el Representante del Consorcio. La Propuesta debera

NO




REQUISITO/DOCUMENTO

Subsanable
Si/No

corresponder, en todas sus partes, con el del modelo incluido en el presente
pliego de cargos.

Este Formulario de Propuesta, deberd ajustarse al Formulario No. 1, modelo
incluido en el Capitulo 1V (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

8.14. Desglose de Precios de la propuesta.

Presentar el formulario de desglose de precios de la propuesta del proyecto
debidamente completado, de acuerdo a lo exigido en este pliego de cargos. Este
formulario debera estar firmado por el Representante del Proponente o
Apoderado, también debera estar firmado y sellado por el profesional idoneo
responsable de la obra.

En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociacion
Accidental, el formulario de desglose de precios de la propuesta debera estar
firmado por el Representante del Consorcio. Este formulario debera
corresponder en todas sus partes, con el del modelo incluido en el presente
pliego de cargos.

El Desglose de Precio, debera ajustarse al Formulario No. 2, modelo incluido
en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.

NO

8.15. Documento de Identidad Personal.

Presentar documento vigente, en copia simple, de la cédula de identidad
personal si es nacional, o la pagina principal del pasaporte del proponente en
donde aparezcan las generales, si es extranjera, y de su apoderado, cuando
exista poder para representarlo en el acto publico y/o para firmar de la propuesta
y otros documentos. En caso de consorcio, cada representante legal de las
empresas que lo integran debera cumplir con este requisito.

Si

8.16. Inscripcion en el Registro de Proponentes en “PanamaCompra” y
otros.

El proponente deberd estar inscrito en el Registro de Proponentes de

“PanamaCompra” o en el Registro de Oferentes del DAS. En caso de estar

inscrito en el Registro de Oferente del DAS, debera presentar copia simple del

certificado vigente de inscripcién de dicho registro.

Sl

8.17. Experiencia del proponente.

El proponente debe aportar dos (2) cartas o certificaciones de trabajo o actas
de aceptacién final que indiquen experiencia en construccion en obras de
infraestructuras similares (canchas deportivas, residencias, centros educativos,
galeras).

Obras subcontratadas: Aportar contrato de subcontratacion, acta de
aceptacion final del contrato o certificacion si es estatal, acta de aceptacion
final, carta o certificacion si es un proyecto privado.

Todas las certificaciones deben corresponder a obras similares al objeto de la
contratacion (canchas deportivas, residencias, centros educativos, galeras).

En caso de Consorcio o0 asociacion accidental, cualquiera de las empresas que
conforman el Consorcio podra presentar este requisito.

Sl

8.18. Personal Técnico de la Empresa.
El personal técnico minimo, de obligatorio cumplimiento, para ejecutar el
proyecto es el siguiente:

a. Ingeniero Civil y/o Arquitecto: con Licenciatura en Ingenieria Civil o
Arquitectura, con idoneidad en Panama (Tiempo: mientras dure la
ejecucion de la obra), para lo cual presentara:

e Hojade vida,

e Certificaciones de experiencia de dos (2) afios en el cargo en la
construccion como Residente, en obras de infraestructuras similares
(canchas deportivas, residencias, centros educativos, galeras).

e Carta de Compromiso




REQUISITO/DOCUMENTO Subsanable
Si/No

e Copia simple o cotejada de la resolucién de idoneidad de la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura de la Republica de Panama o de
la certificacion de idoneidad

e Copia de cédula.

b. Ingeniero Electromecanico y/o Ingeniero Eléctrico: con idoneidad en |
Panama y dos (2) afios de experiencia en obras de infraestructuras
similares. (Tiempo: mientras se desarrollen los trabajos de electricidad),
para la cual presentaré:

e Hojade vida,

e Certificaciones de experiencia en el cargo en la construccion en obras
de infraestructuras similares (canchas deportivas, residencias, centros
educativos, galeras).

e Carta de Compromiso

e Copia simple o cotejada de la resolucion de idoneidad de la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura de la Republica de Panama o de
la certificacion de idoneidad

e Copia de cédula.

c. Fontanero/Plomero: con idoneidad en Panama y dos (2) afios de
experiencia en obras de infraestructuras similares (Tiempo: mientras se
desarrollen los trabajos de plomeria), para la cual presentara:

e Hoja de vida,

e Certificaciones de experiencia en el cargo en la construccion en obras
de infraestructuras similares (canchas deportivas, residencias, centros
educativos, galeras).

e Carta de Compromiso

e Copia simple o cotejada de la resolucion de idoneidad de la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura de la Republica de Panama o de
la certificacion de idoneidad

e Copia de cédula.

d. Técnico en Edificaciones y/o Maestro de Obra (Capataz): Técnico con
idoneidad en Panama y tdos (2) afios de experiencia (Tiempo: mientras dure
la ejecucion de la obra), para la cual presentara:

e Hojade vida,

e Certificaciones de experiencia en el cargo en la construccién en obras
de infraestructuras similares.

e Carta de Compromiso

e Copia de la resolucion de idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria
y Arquitectura de la Republica de Panama autenticada por la JTIA o
certificacion de idoneidad.

e Copia de cédula.

La presentacion del personal ser hara mediante el Formulario No. 13 y No. 14,
modelos incluidos en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

8.19. Carta de Referencia Financiera.

Dirigida al Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social, debera
reflejar que la empresa posee cuenta corriente o cuenta de ahorro o plazo fijo o

linea de crédito, con un minimo de 5 cifras altas. La carta de referencias

financiera debera tener una fecha igual o posterior a la fecha de convocatoria
del acto publico. Debe venir en original en papel membrete de la entidad S|

financiera que la expide, con firma fisica o electrénica.

Debe ser emitida por una entidad debidamente reconocida por la autoridad
competente para operar en el territorio nacional. En caso de Consorcio o
Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el Consorcio
podra presentar este requisito. Esta carta, debera ajustarse al Formulario N° 10,
modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.




REQUISITO/DOCUMENTO Subsanable
Si/No

8.20. Carta de Intencion de Financiamiento.

Dirigida al Ministerio de la Presidencia/ Direccion de Asistencia Social, debera
tener una fecha igual o posterior a la fecha de convocatoria del acto publico y
debera indicar el nimero de acto y denominacion del mismo. Esta carta debe
venir en original en papel membrete de la institucion crediticia que la expide,
con firma fisica o electrénica. Debe ser emitida por una entidad debidamente
reconocida por la autoridad competente para operar en el Territorio Nacional.
Esta carta de intencion de financiamiento debera ser por no menos del cincuenta
por ciento (50%) del monto total de la propuesta y debera detallar el monto a S|
financiar, forma de financiamiento y moneda.

De no ser moneda de curso legal en Panama, debera someter una certificacion
de la entidad cambiaria reconocida en el pais de origen, el cambio a dolares
americanos.

En caso de Consorcio o Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que
conforman el Consorcio podra presentar este requisito.

Esta Carta deberd ajustarse al Formulario N° 11, modelo incluido en el Capitulo
IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego
de Cargos.

8.21. Cronograma de Ejecucion.
El proponente debera elaborar un cronograma de ejecucion, debidamente

: - Sl
firmado y sellado por el idoneo responsable de la obra y debe estar acorde con
el plazo de ejecucion de la obra, establecido en el pliego de cargo.

8.22. Acuerdo de Consorcio o0 Asociacion Accidental.

Debera presentarse acuerdo en el que se estableceran las condiciones basicas
que regiran sus relaciones y la persona que lo representard, quien debera ser una
de aquellas que conforman el consorcio 0 asociacion accidental. EI consorcio o
asociacion accidental debera inscribirse por conducto de su empresa lider antes S|
de la celebracidn del acto publico, ante la Direccidén General de Contrataciones
Publicas.

Este Formulario, debera ajustarse al Formulario No. 4, modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente
Pliego de Cargos.

Nota: La informacion contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas, sélo puede
ser modificada en cuanto a la forma de redaccion u orden de los textos, no asi en cuanto al
contenido de lo exigido o solicitado, lo cual serd analizado por el correspondiente grupo de
técnicos o expertos.

10. SUBSANACION DE DOCUMENTOS.

El término para efectuar la subsanacion sera de un (1) dia habil, en horario de 8:00 a.m. a
4:00 p.m., conforme al horario laboral de la institucion, después de la entrega de la propuesta y
aplicara a los documentos indicados como subsanables en el pliego de cargos.

11. FALSEDAD DE INFORMACION.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos, se incurre en falsedad
de documentos, cuando el documento o los documentos aportados, al momento de su validacion
no han sido validamente expedidos por el 6rgano o agente emisor correspondiente o que, siendo
validamente expedidos, han sido adulterados en su contenido. Asi mismo, se incurre en falsedad
de informacion cuando se presenten documentos no concordantes con la realidad.

La informacion o documentos tachados de falsedad se entenderdn como informacion o
documentos no validos para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de cargos.
El proponente al presentar su propuesta declara que no se encuentra dentro de lo estipulado en
el articulo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el



Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022 que se refiere a la falsedad de la informacion.

12. COMPROMISO DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA DIRECTA NO
CALIFICADA.

El Proponente a quien se le adjudique el proyecto y/ obra se compromete a lo siguiente:

a.  Contratar no menos del 50% del personal y mano de obra no calificada para la
ejecucion del proyecto a personas desempleadas residentes del distrito donde se
desarrolla el mismo.

b.  Atender las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario minimo y demas
normas vinculantes; que pagara el salario minimo al personal contratado residente en
el area.

c.  Laadquisicion de insumos o materiales seran adquiridos en el &rea de ejecucion
del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

13. DESCALIFICACION DE LOS PROPONENTES BAJO EL DECRETO
EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020.

Seran descalificados los proponentes que se encuentren en algunas de las siguientes
situaciones:

e Se les haya resuelto algun contrato por incumplimiento con la DAS.
Se encuentre pendiente del pago de una multa con la DAS.
Se encuentre inhabilitados para la celebracion de contratos con el Estado.
Hayan dejado en abandono una obra o proyecto con el Estado.
Les haya sido ejecutada una fianza o garantia a favor del Estado.
Tengan pendientes de ejecucion varios proyectos de obras o de adjudicacion de
bienes o servicios, y tal situacion sea estimada como riesgosa a los intereses del
Estado o la DAS.

14. PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO.

Una vez generado el dictamen de la comision se hara de conocimiento publico a través de su
publicacién en la pagina web de la DAS, y se le daré a conocer al proponente cuya oferta sea
considerada como la mas ventajosa para el Estado, a través de una resolucion de adjudicacion
del proyecto proferida por el director nacional, la cual seré publicada en la pagina web.

El adjudicatario tendrd un término de cinco (5) dias habiles para aportar los documentos
requeridos para la formalizacién del contrato. (Articulo 14 del Decreto Ejecutivo 608 de 2 de
octubre de 2020).

Este procedimiento especial de contratacion no se exige fianza de propuesta, no obstante, el
adjudicatario que se niegue a mantener la oferta y a firmar el contrato sin causa justificada,
sera inhabilitado por la entidad contratante por un periodo de un afio. En estos casos, la sancion
de inhabilitacidn podréa ser apelada ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas
en un termino de dos (2) dias habiles a partir de la notificacion.

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas tendra un plazo de tres (3) dias habiles
para resolver.

15. FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

Ejecutoriada la adjudicacion, el proponente que resulte favorecido, deberd constituir y
presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, la fianza de cumplimiento como
garantia, bajo las siguientes condiciones: EI monto de la garantia o fianza de cumplimiento,
correspondera al cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, cuya vigencia
sera por el término de 210 dias calendario, que incluye el término de entrega de 120 dias
calendario y el termino de la liquidacién de 90 dias calendario, méas el término de tres afios,
para responder por defectos de reconstruccion o de construccion de la obra contado a partir de
la fecha del Acta de Aceptacion Final, o sea, cuando la obra sea entregada a satisfaccion de la
Entidad, de acuerdo a lo establecido en los articulos 123 y 129 del Texto Unico de la Ley 22
de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenada por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020 y la Resolucion 2259-2023-LEGYF-SE, “Por el cual se reglamentan las fianzas
que emiten para garantizar las obligaciones contractuales del Estado, se establecen sus modelos



y se derogan los Decreto Num. 33-Leg de 8 de septiembre de 2020, Decretos Num. 21-Leg de
28 de marzo de 2018 y NUm. 43-Leg de 30 de junio de 2018

16. LUGAR Y PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

16.1. LUGAR.

La ejecucion de la obra se debera realizar en el corregimiento de Monagrillo, distrito
de Chitre, provincia de Herrera.

16.2 PLAZO.

EL CONTRATISTA debera entregar la obra completamente terminada y aceptada
por el Estado, dentro de ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir de la
fecha de la Orden de Proceder.

17. FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran sustentados en la presentacion de cuentas contra
informes de avance de la obra a satisfaccion, lo que representara los trabajos realizado en ese
periodo. Previo a la presentacion de la cuenta total o parcial, EL CONTRATISTA debera
subsanar cualquier defecto u otros detalles que puedan surgir en el transcurso de presentacion
y cancelacion de la cuenta. La entidad licitante realizard la retencion del 50% de la suma
correspondiente al ITBMS establecido en la cuenta a presentar por el futuro proveedor, al tenor
de lo establecido en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 594 de 24 de diciembre de 2015.

17.1 ALCANCE DE LOS PAGOS.

Solamente se le haran pagos al Contratista por trabajos y por cantidades contenidas en los
detalles del contrato realmente ejecutados, de acuerdo con el pliego de cargos y demas
documentos contractuales. No habra pago directo por otras obligaciones estipuladas en
los documentos contractuales, cuyos costos debera contemplarlos EL CONTRATISTA en
los detalles de pago estipulados en el pliego de cargos. Queda entendido y convenido que
EL CONTRATISTA recibird y aceptara la compensacion fijada en el contrato para el pago
de los detalles, como pago total por el suministro de todos los materiales y por la ejecucion
de todo el trabajo necesario para la terminacion del proyecto objeto del contrato, en forma
completa y aceptable. Asi como por todo riesgo, pérdida, gasto de cualquier indole o
contingencia, que resultase de la naturaleza del trabajo o durante el desarrollo del mismo
hasta su aceptacion final.

Cuando se use suma global como un detalle de pago, significara pago completo por la
ejecucion de la totalidad del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. EIl pago
parcial de cualquier suma o la devolucion de cualquier porcentaje retenido, no exime al
contratista, en manera alguna, de cumplir con todas las obligaciones establecidas en el
contrato, ni de reparar inmediatamente cualquier dafio surgido de deficiencias u omisiones
descubiertas posteriormente, o durante la aceptacion final.

17.2. INFORMACION DE COSTOS.

EL CONTRATISTA debera suministrar a la Inspeccion de Obras un analisis de sus
precios, tasa y tarifas de pago costo de materiales, costo de produccion y cualquier otra
informacidn que éste le requiera para el historial o registro del costo de la obra.

17.3. PAGOS PARCIALES/RETENCIONES.

EL CONTRATISTA debera presentar un cronograma de ejecucion siete (7) dias habiles,
contados a partir de la Orden de Proceder, al que debera adjuntar un desglose de cantidades
y precios unitarios utilizados para su propuesta, para aprobacion de la Inspeccién de
Obras de cada uno de estos aspectos y a efecto de aproximacion para pagos parciales por
cuentas presentadas dentro del periodo de ejecucidn del contrato y se utilizara para
verificar contra avance fisico de obra. El Ingeniero Residente presentara a la Inspeccién
de Obras un informe mensual de las cantidades de trabajo ejecutado durante el periodo.
El termino para el pago es de noventa (90) dias calendario. Como garantia adicional de



cumplimiento, el Estado retendra el diez por ciento (10%) del valor total del trabajo
ejecutado hasta la fecha de la cuenta. EI monto correspondiente al diez por ciento (10%)
retenido, no podra ser endosado por EL CONTRATISTA, ya que el mismo constituye una
garantia para el Estado.

Cuando el monto total de la obra ejecutada a la fecha de la cuenta de pago parcial, resultare
inferior al estimado por esa misma fecha en el programa de trabajo aprobado, entonces se
le hara al Contratista, una retencion adicional a los porcentajes mencionados
anteriormente. Dicha retencion adicional consistird en el uno por ciento (1%) de la
diferencia entre el monto resultante de la obra, si se hubiere cumplido con el programa
aprobado, y el monto de la obra realmente ejecutada, multiplicada por el nimero de meses
transcurridos entre la fecha en que se le autorizé al Contratista iniciar operaciones y la
fecha de la cuenta de pago parcial correspondiente al atraso. Esta retencion adicional no
es acumulativa, por lo tanto, en cada mes se hara la retencién o devolucion que
corresponda por este concepto.

Para tener validez, las cuentas de pagos parciales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que las cantidades de trabajo realizadas hayan sido aprobadas, por el Ingeniero
Supervisor.

b) Que la cuenta haya sido firmada debidamente por EL CONTRATISTA, por el
Ingeniero Residente y por el Ingeniero Supervisor.

¢) Que el pago haya sido aprobado por la DAS o por su representante autorizado y

d) Que la cuenta de pago haya sido refrendada por la Contraloria

e) Los pagos los hara efectivo la entidad financiera una vez cumplido los requisitos
previamente anunciados.

Las cesiones o endosos de cuentas, o de parte del contrato, deberdn cumplir con las
disposiciones de la ley de Contratacion Publica y las reglamentaciones de la Contraloria
General de la Republica.

18. TRABAJOS SIN AUTORIZACION.

Cualquier trabajo, no contemplado en el contrato, ejecutado por EL CONTRATISTA sin la
autorizacion escrita del Ingeniero Supervisor, sera a su propio riesgo y no se le reconocera
pago ni compensacion alguna por el mismo. Asi mismo, cualquier trabajo ejecutado fuera de
las lineas de las rasantes, de las dimensiones exteriores de estructuras o que difiera de lo que
aparezca en los planos, no sera reconocido y podra obligarse al contratista a su remocion,
demolicién o desmantelamiento.

19. PAGO FINAL.

El pago final del contrato se hara dentro del plazo estipulado para pagos parciales, contados a
partir de la fecha de aceptacion final, evidenciada en el acta de aceptacion final. Para que se
proceda al pago final, EL CONTRATISTA debera cumplir previamente con los requisitos
siguientes:

a) Presentar constancia de que el Acta de Aceptacion Final estd debidamente firmada por
los que participaron en la inspeccion final del contrato.

b) Presentar constancia de que la Fianza de Cumplimiento estuvo en vigor por el tiempo
exigido en vigencia de la Fianza de Cumplimiento.

c) Presentar constancia expedida por el Ingeniero, que no tiene deudas con el Estado por
compensaciones motivadas por demora en la entrega de la obra, ni en concepto de
gastos extras en que hubiese incurrido el Estado por culpa de EL CONTRATISTA, ni
por cualquier otra causa relacionada con la ejecucion de la obra.

d) Presentar constancia al Ingeniero donde se indique que todos los gastos de mano de
obra, materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir con motivo de la ejecucién
de la obra objeto del contrato, le han sido retribuidos por el Estado o que se han hecho
arreglos satisfactorios para su cancelacion.

e) Presentar constancia de reparacion de los caminos de acceso, por él utilizados, firmada
por el Ingeniero Residente y aprobada por el Ingeniero Supervisor.

f) Por recomendacion del Ingeniero Director y con la aprobacién del Contralor General,
la DAS aceptara finalmente la obra y pagara al contratista todo dinero que se le deba,
incluyendo cualesquiera sumas retenidas como garantia y cualesquiera créditos que EL
CONTRATISTA compruebe que existiesen.

g) La DAS también descontard cualquier suma que EL CONTRATISTA adeude al



Estado, por concepto de gastos no contemplados en que éste haya incurrido durante la
ejecucion de la obra, por fallas de EL CONTRATISTA o por cualquier otra causa. El
pago final constituye la liquidacion total de los pagos por la ejecucion total de la obra
objeto del Contrato.

20. ACTA DE ACEPTACION FINAL.

Ejecutadas las correcciones ordenadas por la Direccion de Asistencia Social, la obra entera
sera finalmente inspeccionada por el Ingeniero Residente, por el Inspector de la Contraloria en
la provincia en la cual esta ubicado el proyecto y por EL CONTRATISTA y si la encuentran
completa y correcta, de acuerdo con todos los términos del contrato, asi se har& constar
levantando el Acta de Aceptacion Final debidamente firmada por los participantes de la
inspeccion final de la obra.

El Acta de Aceptacion Final serd requisito indispensable para efectuar el pago final del
contrato. Las entidades estaran obligadas a recibir los bienes, los servicios y las obras por parte
de los contratistas, y a emitir el documento de recepcidn en un plazo maximo de cinco dias
habiles. Si las entidades no emiten el documento de recepcion en dicho plazo, deberan explicar
por escrito los motivos en que se fundamenta la no emision.

21. VIGENCIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

El contrato tendra una vigencia de doscientos diez (210) dias calendario, contados a partir de
la notificacion o entrega de la Orden de Proceder, que incluye ciento veinte (120) dias
calendario de ejecucion del contrato y el término de la liquidacion que se realizara dentro de
los noventa (90) dias calendario, luego de la terminacion del contrato.

El contrato se extenderd hasta la fecha de terminacion o vencimiento del mismo, incluida sus
prérrogas, y se considerara vigente, hasta la fecha establecida para la liquidacion, conforme al
articulo 106 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de
8 de mayo de 2020. Se entiende por liquidacién de los contratos el procedimiento a través del
cual, una vez terminada la ejecucion del contrato, las partes determinan las sumas adeudadas
entre si. La liquidacién de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del plazo de noventa
(90) dias calendario.

En los casos en que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion, previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad contratante, o en que las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral, mediante
resolucion motivada, dentro de los dos meses siguientes.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo. En
este caso, la liquidacion unilateral solo procederd en relacion con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo. Toda liquidacion de contrato deberd contar con el refrendo del
representante legal de la entidad o del servidor publico delegado y del servidor pablico
autorizado por la Contraloria General de la Republica.

22. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Las clausulas pactadas dentro del contrato podran ser modificadas a través de Adendas, de
conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153
de 8 de mayo de 2020, aplicada como norma supletoria en los aspectos no contemplados en el
Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, las cuales estaran sujetas al refrendo de la
Contraloria General de la Republica.

23. ORDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta de antemano que el Estado se reserva el derecho de hacer cambios
0 alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del trabajo. En estos casos se requerira
formalizar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita del Jefe de Seguimiento y
Control. Por ningin motivo, EL CONTRATISTA podra de por si hacer cambios o alteraciones
a lo establecido en el Pliego de Cargos. Todo trabajo modificado, que ejecute sin autorizacién
escrita, lo haré bajo su propio riesgo y sin remuneracion.

Para que los trabajos extras o disminuciones acordados conforme a lo dispuesto tengan validez,
deben ser formalizada mediante la respectiva adenda refrendada por la Contraloria General de



la Republica, en cumplimiento del articulo 98 y 102 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, previa presentacion de los
endosos respectivos de los seguros y fianzas del contrato y los cuales se amplia la cobertura de
los mismos de modo que cubra los trabajos extras autorizados.

23.1. ORDENES DE TRABAJO.

Las Ordenes de trabajo son ordenes escritas del Ingeniero Supervisor o su representante
autorizado dirigidas al contratista, cefiidas a condiciones contractuales, requiriendo al
contratista accién sin negociacion de ninguna clase.

Las ordenes de trabajo se expediran para la ejecucion de un trabajo, para el suministro de
materiales o de servicios como lo exige el contrato. Las 6rdenes de trabajo se expediran
siempre que se refieran a trabajos que contribuyan 0 sean necesarios, directa o
indirectamente, para la terminacion satisfactoria de cualquiera de los detalles del contrato.

En todos los casos donde se expidan las 6rdenes de trabajo aqui definidas, éstas tendran
fuerza obligatoria una vez recibidas por EL CONTRATISTA, o por cualquiera de sus
representantes, quién simplemente acusara recibo de la misma y procedera a la ejecucion de
lo que en ella se establece.

23.2. ORDENES DE TRABAJO EXTRA.

Las 6rdenes de trabajo extra serdn comunicaciones escritas del Jefe de Seguimiento, Control
y Calidad, por las cuales se ordena la ejecucion de cualquier trabajo necesario para
complementar la obra objeto del contrato o para ejecutar un trabajo que no se considero
originalmente. Una orden de trabajo extra podra dar origen a un Acuerdo Suplementario o
ser ejecutada como Trabajo por Administracion.

En ningun caso esto se aplicara a los trabajos objeto del contrato global considerado
en el Pliego de Cargos.

En la orden de trabajo extra se indicara la clase de trabajo a ejecutar, la ubicacion, los
materiales que deban usarse, las normas de calidad correspondientes, los precios acordados
y la extension de tiempo, de justificarse. En la orden de trabajo extra, se hara constar la
aceptacion de EL CONTRATISTA, puesta en evidencia por su firma. EL CONTRATISTA
no procederd a efectuar ningun trabajo contenido en una orden de trabajo extra, sino cuando
después de recibirla, aceptarla y firmarla, ésta le haya sido devuelta, confirmada por escrito,
por el Jefe de Seguimiento, Control y Calidad.

24. ACUERDOS SUPLEMENTARIOS O ADENDA AL CONTRATO.

Siempre que se mencione “Acuerdos Suplementarios”, se entenderd la referencia a “Adenda”.
Se celebraran Acuerdos Suplementarios entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, cuando
los cambios y ajustes en el alcance del contrato resulten en un incremento del monto del
contrato, o del alcance del mismo. El acuerdo suplementario es un convenio escrito de
cumplimiento obligatorio para ambas partes; Ministerio de la Presidencia/Direccion de
Asistencia Social y EL CONTRATISTA, y requerira de las aprobaciones indicadas en el Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.
Requiere para su validez, la firma del Director de la Direccion de Asistencia Social y el
refrendo de la Contraloria General, y que el jefe de Seguimiento, Control y Calidad notifique
al Contratista que dicho acuerdo ha sido formalizado, con lo cual se considerard parte
integrante del contrato. En el acuerdo suplementario se deberan indicar los dias calendario a
que tiene derecho EL CONTRATISTA, cuando se afecte el plazo de ejecucion del contrato y
la obligacion de presentar un cronograma completo de trabajo (reprogramacion), cuando se
afecte la programacion vigente al aprobarse el mismo. A los pagos generados basandose en los
Acuerdos Suplementarios, también se le retendré el diez por ciento (10%) de garantia adicional
de cumplimiento. Todos los costos que genere la formalizacion de los Acuerdos
Suplementarios, son por cuenta de EL CONTRATISTA.

25. SUBCONTRATISTAS.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar, con sus propios medios, el cien por ciento
(100%) del valor del contrato. De existir actividades que por su naturaleza y condiciones se



deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, este podra concertar
con terceros la realizacion de determinadas fases de la obra, hasta un cuarenta y cinco por
ciento (45%) del monto total del contrato. EL CONTRATISTA U(nicamente podra
subcontratar previa aprobacion de la entidad licitante. Para ser subcontratista se requiere estar
inscrito en el Registro de Proponentes y no estar inhabilitado para contratar con el Estado, al
momento de la contratacion. La entidad licitante, en cualquier momento, podré solicitarle al
adjudicatario la lista de sus subcontratistas, con la correspondiente certificacion de Inscripcién
en el Registro de Proponentes.

Los subcontratistas se consideraran solo como empleados de EL CONTRATISTA.

Ante la Entidad, no asumen responsabilidad alguna, ni relevan al Contratista de las
responsabilidades y obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno, por motivo de este
Contrato. EL CONTRATISTA debera responder frente al Estado, por los actos u omisiones de
sus subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por él, en el curso
de la ejecucion de la obra objeto del Contrato.

26. CESION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESION DE CREDITOS.

EL CONTRATISTA podréa ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra,
previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas
establecidas por la Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el
pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de seleccion de contratista. Sin
embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario retna las condiciones y preste la
garantia exigida al contratista, y que la entidad contratante y el garante consientan en la cesion,
haciéndolo constar asi en el expediente respectivo.

De acuerdo al articulo 96 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenador por
la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, el Cesionario debera contar con la capacidad técnica y
financiera para proseguir o dar inicio a la ejecucion del contrato o de la orden de compra cuyos
derechos y obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos términos que el cedente. Los
créditos que se generen de un contrato podran cederse en la forma que establezca la
reglamentacién dictada por el Ministerio de Economia y Finanzas. Ambos procedimientos
seran incorporados y desarrollados en el modelo de contrato que se incluya en el capitulo 1V
del pliego de cargos, o en la respectiva orden de compra.

27. MULTAS Y SANCIONES.

La competencia para imponer sanciones a los contratistas por incumplimiento de contratos u
ordenes de compra recae en el representante legal de la entidad o en el servidor pablico en
quien se delegue esta funcidn. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan,
los contratistas podran ser susceptibles de las sanciones siguientes:

a) Multa, o

b) Inhabilitacién.
La sancion se decretard en el mismo acto en que se declara la resolucion administrativa del
contrato y se impondra en atencion a la gravedad de la infraccidn, la reincidencia y la magnitud
del dafio y los perjuicios causados. La gradacion de las sanciones y la progresion de estas se
encuentra reglamentada en el articulo 210 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de
2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

27.1. MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA.

Por cada dia calendario de atraso en la entrega final de la obra, salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobados, EL CONTRATISTA pagaré a la Entidad una multa, la cual
sera del cuatro por ciento (4 %) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de
atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL
CONTRATISTA. Las solicitudes de prérroga que se presenten después de la fecha de
vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran objeto de multas. El valor total
de la multa no sera en ningun caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

27.2 OTRAS PENALIZACIONES.

Sin perjuicio de otras acciones contenidas en este Pliego de Cargos, que pueda emprender



la Direccion de Asistencia Social , se sancionard econdmicamente al Contratista, cuando
éste no atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas
por el Ingeniero Supervisor, en relacion al cumplimiento de todas las disposiciones
contenidas en el Pliego de Cargos, en materia de seguridad laboral y la seguridad de todos
los usuarios de la via (sean éstos, vehiculos, peatones, etc.) y de las especificaciones
ambientales y medidas de mitigacion.

Seré el Ingeniero Supervisor quien indicaréa la anomalia o deficiencia en el cumplimiento
del contrato por parte de EL CONTRATISTA. Tal comunicacion se hara por escrito y en
la misma se fijara un plazo para solucionar la anomalia apuntada. Vencido dicho plazo, el
Ingeniero Supervisor comunicara al Contratista la aplicacion de la sancion, en los términos
indicados a continuacion.

27.2.1. MONTO DE LA PENALIZACION.

La sancion que se aplicara al Contratista, por incumplimiento de lo expresado en el

punto anterior, se aplicara de la siguiente manera:

a) Primera penalizacion por B/. 1,000.00.

b) Después de la primera penalizacion, el valor de la misma se incrementara de forma
constante en cada nueva penalizacion subsiguiente, por una misma anomalia o
incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la
penalizacion inmediatamente anterior.

Se entiende como penalizacion, cada comunicacion escrita, remitida al Contratista,
indicando la sancidn correspondiente, independiente del motivo de incumplimiento.

27.2.2. APLICACION.

Para cada periodo de presentacion de cuenta, se computaran todas las sanciones
aplicadas en dicho periodo y el monto total de las mismas se deducira del monto neto
de la cuenta presentada. Todas las deducciones efectuadas en concepto de sanciones
son definitivas y por lo tanto no son reembolsables.

28. TERMINACION UNILATERAL.

Sin perjuicio del procedimiento de resoluciéon administrativa del contrato u orden de compra,
la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podrd disponer la
terminaciéon anticipada, cuando circunstancias de interés publico o social debidamente
comprobadas lo requieran, en cuyo caso EL CONTRATISTA debera ser compensado con
motivo de la terminacion unilateral por la entidad contratante.

29. TERMINACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO.

Las partes pueden dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdmicas, que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por la Direccion de Asistencia Social, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos
partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado
en que se encuentren las obras.

30. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA dara lugar a la
resolucion administrativa del contrato, la cual se efectuara por medio de acto administrativo
debidamente motivado.

La entidad contratante notificard a la fiadora el incumplimiento de EL CONTRATISTA,
decretado mediante resolucion motivada, la que dispondra de un término de veinte dias habiles,
siguientes a la notificacion de incumplimiento, para ejercer la opcion de pagar el importe de la
fianza o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, siempre que quien vaya
a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga la capacidad técnica y
financiera, a juicio de la entidad contratante.

Para efectos técnicos y legales, se haran extensivas y propias las clausulas del contrato principal
dentro del contrato de la fianza, en lo relativo a la ejecucion del contrato. Si el fiador ejerce la
opcidn de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, debera indicarle a la
entidad quién continuara la ejecucion del contrato a su nombre.



Una vez asumida la sustitucion de EL CONTRATISTA, la fiadora tendra un término de treinta
dias calendario para continuar con la ejecucién del contrato y finalizar la obra de conformidad
con lo pactado.

Salvo que el incumplimiento de que trata este articulo sea por caso fortuito, fuerza mayor o
causas no imputables a este, EL CONTRATISTA se hard merecedor a las sanciones e
inhabilitaciones previstas en el articulo 140 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, sin perjuicio de la responsabilidad civil
correspondiente derivada del incumplimiento contractual. La entidad contratante ejecutara la
fianza de cumplimiento consignada, previo cumplimiento de las formalidades de rigor.

30.1. CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Como causales de resolucion administrativa del contrato, ademas de las que se tengan por
convenientes pactar en el contrato, deberan figurar las siguientes:

1) Elincumplimiento de las clausulas pactadas.

2) La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del
contrato conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.

3) Ladeclaratoria judicial de liquidacion de EL CONTRATISTA.

4) La incapacidad fisica permanente de la contratista, certificada por médico idoneo, que
le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5) Ladisolucion de EL CONTRATISTA, cuando se trate de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio 0 asociacion accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o0 asociacion puedan cumplir el contrato. Las causales
de resolucion administrativa del contrato se entienden incorporadas a este por
ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran incluido expresamente en el contrato.

También, son causales de resolucién administrativa del contrato, las siguientes:

a) Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30
dias calendario antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento del Estado.

b) En caso de consorcio cambiar la composicion del mismo sin previo consentimiento
de la entidad.

c) Cualquier cambio en la composicion accionaria de la sociedad contratista,
concesionaria o inversionista que no sea debidamente notificada a la entidad
contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona natural que
es finalmente beneficiaria de tales acciones, tomando en consideracion que esta
persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de, por lo menos, el 10%
del capital accionario emitido y en circulacion.

31. PROTECCION DEL AMBIENTE Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los
planes y compromisos adquiridos con la entidad contratante, fundamentados en las leyes,
decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de
cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de
proteccién al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hidricos, areas protegidas
y biodiversidad, cambio climatico, proteccion forestal, mecanismos sustentables de agua,
energia y la no contaminacion ambiental y la proteccidn de costas y mares.

32. INHABILITACION.

Las inhabilitaciones se aplicaran de acuerdo a lo estipulado en los articulos 122, 142 y 143 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, y su gradacion, conforme esté establecido
en el articulo 215 del decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por
el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.



33. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO.

Al elaborar sus propuestas, los proponentes deben considerar las condiciones en las cuales se
encuentra la ruta existente, y asumen la obligacion de que las propuestas sean compatibles en
un grado tal, que permita la ejecucién eficaz y eficiente del proyecto. Para este fin, en el
Capitulo 111, Especificaciones Técnicas, se han incorporado los documentos necesarios, que
describen de manera resumida, los elementos que deben ser valorados en la integracién de las
propuestas.

34. CONSULTAS.

Todas las consultas o solicitudes deben ser dirigidas a la Direccion de Asistencia Social, de la
forma que se indican a continuacion:

Atencion: LIC. FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Direccion: Direccidn Ejecutiva de la Direccion de Asistencia Social, ubicada en el piso 3,
edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito
y provincia de Panama.

Teléfonos: (507) 507-9078 / 507-9077

Correo electronico: contratacionesdas@presidencia.gob.pa

35. INTERPRETACION, DISCREPANCIAS, INCONGRUENCIAS EN EL PLIEGO
DE CARGOS.

En la interpretacion del pliego de cargos, de las normas, de las clausulas y estipulaciones de
los contratos, se tendrén en consideracion el interés publico, los fines y los principios de la
Contratacion Publica, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020, asi como la buena fe, igualdad yel equilibrio entre las obligaciones.
Cada proponente debera examinar cuidadosamente este pliego de cargos e informarse acerca de
todas las condiciones y detalles que puedan afectar la ejecucion de la actividad objeto de este
acto publico y la oferta correspondiente. En caso de que el proponente encuentre errores en el
pliego de cargos, que afecten directamente la calidad de la obra o que modifiquen su costo de
ejecucion, debera notificarlos inmediatamente a la Entidad, para que éste haga las aclaraciones
0 correcciones necesarias, antes del acto publico, siguiendo al efecto lo indicado en el punto
de consultas, de este capitulo.

36. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTE DEL PORTAL
ELECTRONICO DE “PANAMACOMPRA”. (Transitoria)

Hasta tanto se genere la actualizacién del nuevo registro de oferentes en la base de datos de la
Direccion de Asistencia Social, todas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, los consorcios 0 asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con
el Estado, los subcontratistas y las personas con quienes se firme un contrato deberan
registrarse por medio de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TICs) o de manera
manual en el Registro de Proponentes que administrara la Direccion General de Contrataciones
Publicas (DGCP). En este Registro constara la informacion relacionada a la capacidad juridica,
financiera, técnica y fiscal del proponente.

El Registro de Proponentes es la base de datos administrada por la DGCP, en la cual se
registran los proponentes, entendiéndose como tales, las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, los consorcioso asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un
contrato con el Estado previo a la presentacionde las propuestas, al igual que los subcontratistas
y las personas con quienes se firme un contrato. La inscripcion en el Registro de Proponentes
se acreditara en el acto publico con la aportacion del certificado de proponentes que expida la
DGCP.

37. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS.

La presentacion de la propuesta por parte del proponente, se considerara una aceptacion tacita,
sin objeciones ni restricciones al Pliego de Cargos, conforme a lo que se establece en el articulo
17 del Decreto Ejecutivo Articulo No. 608 de 2 de octubre de 2020 y en el articulo 61, del
Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo
No. 34 de 24 de agosto de 2022, que reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Texto Unico,
ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.
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38. NOTIFICACIONES.

Todas las resoluciones y demas actos administrativos y comunicaciones que emita la entidad
contratante en el proceso de seleccién de contratista, y en la ejecucion del contrato, se
publicaran en la pagina web de la Direccion de Asistencia Social. Es obligacion de los
proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en los procesos de
seleccion de contratista en los cuales participan, y para ello, deben verificar con frecuencia en
la pagina web de la DAS, todos los anuncios y notificaciones con respecto a los actos publicos.

39. PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES.

La participacion mediante Consorcio o Asociacion Accidental, sera conforme a lo establecido
en el Articulo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Texto Unico, ordenada por la Ley 153 de
8 de mayo de 2020, y también, a lo establecido en el Articulo 13 del Decreto Ejecutivo No.
439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto
de 2022. Dos (2) o més personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta,
para la adjudicacion, la celebracién y la ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato.

Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros del consorcio o asociacion accidental.
Los miembros del consorcio o de la asociacion accidental deberan designar a la persona que,
para todos los efectos, los representard, y sefialar las condiciones basicas que regiran sus
relaciones. Se entendera por condiciones basicas y minimas que debe tener el documento de
constitucion del consorcio o asociacion accidental las tendientes a establecer claramente la
parte o las partes que asumiran las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier
otra naturaleza que surjan como consecuencia de la celebracion de una contratacion publica,
que deberdn tener las partes que integren el consorcio entre si, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria frente al Estado.

Los términos, las condiciones y la extension de la participacion de los miembros de un consorcio
0 asociacién accidental en la presentacion de su propuesta o ejecucién del contrato, no podran
modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Las personas que conformen un
consorcio 0 asociacion accidental para participar en los procedimientos de seleccion de
contratista deberan presentar con su propuesta un acuerdo de consorcio notariado en el que se
estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones y la persona que lo representara,
quien debera ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociacion accidental. Las
empresas que conformen un consorcio deberan aportar los requisitos obligatorios exigidos en el
pliego de cargos. (Articulo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Texto Unico, ordenada por la
Ley 153 de 8 de mayo de 2020). Los demas requisitos que deberan ser aportados por uno o
varios de los integrantes del consorcio, segun indique el pliego de cargos.

Cuando se trate de requisitos ponderables o que sean objeto de evaluacion, podran ser aportados
por uno de los integrantes del consorcio que cumpla con dichos requisitos, de conformidad con
lo establecido. Todos los integrantes del consorcio o asociacion accidental deberan estar
inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebracion del acto publico. EI consorcio o
asociacion accidental debera inscribirse por conducto de su empresa lider antes de la celebracion
del acto pablico en la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP). La inscripcidn en
el Registro de Proponentes se acreditara en el acto publico con la aportacion del certificado de
proponentes que expida la DGCP. Si alguno o algunos de los integrantes del Consorcio o de la
Asociacion Accidental, son extranjeros, deberan hacer constar en el contrato, que renuncian a
intentar reclamacion diplomatica, en lo referente a los derechos y deberes originados del
contrato, salvo en caso de denegacion de justicia. Cuando se produzca empate entre propuesta
presentadas por consorcios, se aplicaran las reglas del desempate. (Articulo 53, numeral 5, del
Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo
No. 34 de 24 de agosto de 2022).

40. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.

Se indicara en este Pliego de Cargos la documentacion que debe ser autenticada o legalizada
segun sea cada situacion, en cuyo caso, si es otorgada, firmada o expedida en la Republica de
Panamé sera legalizada o autenticada ante Notario Publico autorizado en Panam4; y si es



otorgada, firmada o expedida fuera de la Republica de Panama, debera ser legalizada por una
oficina consular de la Republica de Panama y validada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores o a través de los mecanismos establecidos mediante el Convenio de La Haya de 5 de
octubre de 1961, suprimiendo la Exigencia de Legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros.

El adjudicatario debera aportar los documentos de su propuesta con su debida
legalizacion a solicitud de la entidad.

Nota: Se excluye de este requisito de Autenticacion y Legalizacion, el Formulario de Propuesta
y el Desglose de Precios. Todo Documento en idioma distinto al espafiol, debera traducirse por
un traductor pablico autorizado de la Republica de Panama.

41. RECEPCION Y MANEJO DE LAS PROPUESTAS.

La recepcion y manejo de las propuestas, sera conforme a lo establecido en el articulo 13 del
Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020 y el
articulo 58 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, Texto Unico, ordenada por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020,
modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 del 24 de agosto de 2022, aplicado de forma
supletoria en los vacios que pudiesen generarse por lo no regulado en el procedimiento especial
de contratacion.

42. METODOLOGIA PARA LA VERIFICACION Y SELECCION DE LAS
PROPUESTAS.

Una vez conocidas las propuestas, se procederd a instalar el grupo de técnicos o expertos
especialistas en el objeto contractual, conformada de manera impar, con antelacion al acto de
recibo de propuestas, quienes determinaran y recomendaran, de manera mayoritaria, cual es la
mejor propuesta o la més ventajosa para el Estado, a través de un informe debidamente
motivado, que se remitira a la Direccion Nacional de la Direccion de Asistencia Social dentro
de un término no mayor a 2 dias habiles, siguientes al recibimiento del expediente fisico o
electrénico.

Los integrantes que conforman las comisiones, durante el ejercicio de sus funciones de
valoracion de las propuestas, podran generar consultas o aclaraciones a los proponentes o ante
la entidad o el departamento de control electronico sobre la base de datos de los registros, en
cuanto a la informacién de los documentos obligatorios aportados por los proponentes en su
inscripcion o registro.

Una vez generado el dictamen de la comision, se hard de conocimiento publico a través de su
publicacion en la pagina web de la Direccidon de Asistencia Social, y se le dara a conocer al
proponente cuya oferta sea considerada como la mas ventajosa para el Estado, a través de una
resolucion de adjudicacién del proyecto proferida por el director nacional, la cual sera publicada
en la pagina web, dandole al adjudicatario un término de hasta 5 dias habiles para que presente
fisicamente todos los documentos aportados electronicamente para formalizar el contrato.

Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado,
se le otorgara el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la
documentacion a la que se refiere el presente articulo.

42.1. INFORME DE VALORACION.

Una vez generado el dictamen del grupo de técnicos o expertos especialistas en el objeto
contractual, se hard de conocimiento publico a través de su publicacion electronica en la
pagina web de la Direccion de Asistencia Social, y los proponentes podran formular
Unicamente, a partir de su publicacién, observaciones en el término de un (1) dia habil.

Nota: Contra el informe emitido por el grupo de técnicos o expertos, Unicamente proceden las
observaciones, toda vez que el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, s6lo
contempla esta figura.

Una vez se integre el informe con la recomendacion del grupo de técnicos o expertos
especialistas en el objeto contractual, se procedera a seleccionar al contratista cuya oferta sea



considerada como la més ventajosa para el Estado, a través de una resolucion de adjudicacion
del proyecto proferida por el director nacional, la cual seré publicada en la pagina web, dandole
al adjudicatario un término de hasta 5 dias habiles para que presente fisicamente todos los
documentos aportados electronicamente para formalizar el contrato.

Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado,
se le otorgard el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la
documentacion a la que se refiere el presente articulo.

43. PROMOCION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

El Estado promovera la participacion competitiva de las micro, pequefias y medianas empresas
en determinados actos de seleccion de contratista que realicen las instituciones pablicas. Todo
lo relacionado con esta materia sera reglamentado por el Organo Ejecutivo.

44. PROMOCION DE EMPRESAS NACIONALES.

En los actos de seleccion de contratista para la construccion de obras en la Republica de Panama
gue no sobrepasen los cinco millones de balboas (B/. 5,000,000.00), las entidades licitantes
podrén realizar actos publicos para la participacion exclusiva de empresas nacionales, salvo
cuando alguno de los aspirantes a participar invoque el contenido de un convenio o tratado
internacional vigente entre su pais de origen y la Republica de Panama.

Se entendera por empresas nacionales aquellas que cumplan con los siguientes requerimientos:
a) Estar constituida de acuerdo con las leyes de la Republica de Panama.
b) Los beneficiarios finales deben ser, por 1o menos, 80 % panamefos.
c) Estar inscrita en el régimen de la Caja de Seguro Social.

45. PROMOCION DE EMPRESAS LOCALES.

Con prevalencia al area de trabajo o region dentro de la cual se pretenda la contratacion del
objeto contractual para la realizacion de la obra o del suministro indicado dentro del presente
pliego, conforme al tipo de procedimiento de seleccion de EL CONTRATISTA procurado, se
promovera para la selectividad en su escogencia y la adjudicacion, a la empresa u oferente
local mas préximo a la regién o localidad del suministro u obra, de acuerdo a los efectos
indicados por el articulo 6 del Reglamento Especial para las contrataciones de la Direccion de
Asistencia Social, aprobado por el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de
2020. Se entiende por empresas locales aquellas que tengan como domicilio en su aviso de
operacion el Municipio donde se realiza la contratacion.

La empresa domiciliada en dicho Municipio, tendra la prioridad en la adjudicacion, siempre
que cumpla con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio propuesto no
sea mayor de un 5% en relacién con la propuesta de menor precio presentada por una empresa
no local.

46. PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.

En los actos de seleccién de contratista para la adquisicidn de bienes y servicios, las entidades
licitantes podran realizar actos publicos, para lo cual deberan considerar, en primera instancia,
la viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro del territorio
de la Republica de Panama.

47. DEL CONTRATO.

El objeto del contrato, es la ejecucion de la obra, cuya descripcion aparece detallada en el aviso
y el pliego de cargos. Es intencion del contrato, que la obra, objeto del mismo, se ejecute
integramente, de acuerdo con los mas modernos métodos de ingenieria, aplicables a la obra,
gue en su ejecucion se emplee personal directivo, administrativo, técnico, especializado y mano
de obra de la mejor capacidad y experiencia, que los materiales utilizados en la obra cumplan
en todo con las normas de calidad especificadas, que el equipo empleado se encuentren en
buenas condiciones de operaciones, que todas las labores relacionadas con la ejecucion de la
obra cumplan con todo lo indicado en el Pliego de Cargos y demas documentos preparados para
tal efecto, con las leyes vigentes y que se ejecute dentro del tiempo establecido para la entrega



de la obra.

47.1. REQUISITOS DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA se familiarizara con todas las disposiciones de estas especificaciones
y con el cumplimiento de todos los términos, plazos y fechas de las mismas.

47.2. DOCUMENTOS DE CONTRATO.

Forman parte del contrato: El pliego de cargos, los planos, la propuesta, los anexos, las
adendas y la informacién complementaria suministrada por el adjudicatario definitivo,
aceptada y aprobada por la entidad contratante, para ser incluida en el contrato. Estos
documentos son complementarios entre si y cualquier asunto estipulado por uno de ellos
impone la misma obligacion para las partes contratantes, como si se hubiese estipulado en
todos ellos.

Para los efectos de interpretacion y validez, se establece el orden de jerarquia de estos
documentos, asi:

1. El pliego de cargos
a. Capitulo II: Condiciones Especiales.
b. Capitulo Ill: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas.
c. Capitulo IV: Formularios.
d. Adendas: si las hubiere.
2. El contrato y sus anexos.
3. La oferta o propuesta del contratista.

En caso de discrepancias entre las medidas numéricas de los planos y las obtenidas a escala,
privaran las medidas numéricas. En caso de dudas en la interpretacién de cualquiera de estos
documentos, el Ingeniero Supervisor, utilizando los canales regulares que sean del caso, hara
las aclaraciones necesarias. Cuando se presenten controversias por este motivo, se recurrira
en primera instancia a la Inspeccion de Obra, luego al Ingeniero Director, el cual presentara
recomendaciones al Director Ejecutivo, cuya decision sera definitiva.

47.3. FIRMA DEL CONTRATO.
El contrato sera firmado por las siguientes personas:
a) EL CONTRATISTA.
b) EIl Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social.
c) Refrendo por parte de la Contraloria General de la Republica.

47.4. PERIODO DEL CONTRATO.

El periodo del contrato es el nUmero de dias calendario concedidos en éste para la ejecucién
completa y satisfactoria de los trabajos objeto del contrato. El periodo comenzara a contarse
a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por la DAS. El periodo
del contrato comprende la ejecucion de la obra hasta la liquidacion del contrato,
debidamente aceptada por el Estado, evidenciado en el acta de aceptacion final.

En caso de suspension total por causas no imputables al contratista, los dias calendario
transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspensién y de reanudacién de
operaciones, se le reconocera al contratista extendiendo el periodo que se le hubiese
concedido para la ejecucion de la obra objeto del contrato. En caso de suspension total o
parcial por causas imputables al contratista, los dias calendario transcurrido entre las fechas
efectivas de la orden de suspension y de reanudacion de operaciones, se le imputara al
tiempo del contrato. No se hara ningun ajuste de tiempo en el periodo del contrato, por
motivo de suspensiones parciales.

47.5. OTROS CONTRATOS.

El Estado se reserva el derecho de contratar trabajos adicionales por medio de otros
contratos y EL CONTRATISTA cooperara plenamente en la ejecucion de esos trabajos, de
acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. EL CONTRATISTA debera considerar en su
propuesta, que puede haber otros contratistas en el &rea, a los cuales debe darle la facilidad
de circulacion que necesiten en el cumplimiento de sus operaciones.

Entre los contratistas debera existir una cooperacion, de tal manera que no se vea afectado
el desarrollo de la obra en su totalidad. Es decir, que EL CONTRATISTA no debera
cometer, ni permitir cualquier acto que interfiera con la ejecucion del trabajo



correspondiente a la de cualquier otro contratista.

48. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA garantizara:

a) Que el bien, obra o suministro objeto de este contrato cumpla con todas las normas,
requisitos, Planos y detalles, especificaciones técnicas y términos de referencia
establecidos en el Pliego de Cargos.

b) Laejecucion de la obra la realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas, Planos
y detalles y/o los términos de referencia establecidos en el Pliego de Cargos y
Especificaciones Técnicas, previamente aprobado por la Direccion de Asistencia
Social.

c) La eficiencia, rendimiento, garantias solicitadas en el Pliego de Cargos y
Especificaciones Técnicas de la Direccion de Asistencia Social.

d) La reparacién o sustitucién del bien objeto de este contrato, y cada uno de los dafios
inmediatos que hayan sido causados por defectos inherentes al contratista, asi como
también, los ocurridos durante el transporte cuando corresponda, sin costo alguno para
la Direccion de Asistencia Social.

e) La entrega de la obra, bienes, materiales, equipos, accesorios y, objetos de este
contrato dentro de los plazos y términos estipulados.

f) EL CONTRATISTA seré el unico responsable de la compra, transporte, almacenaje y
preservacion de los materiales, equipos y demas insumos que se requiera para la
entregar culminada la obra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones
Técnicas.

g) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU PRECIO OFERTADO.

49. RESPONSABILIDAD POR DANOS E INDEMNIZACIONES EN LA EJECUCION
DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y terceros
relacionados o que se encuentren en el lugar o lugares en que se desarrolle la obra, y prevendra
el dafio a la propiedad, a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcion
de los trabajos.

Con este proposito se obliga a:

a) Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a
través de la aplicacién del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccién segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008 del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

b) Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean
necesarias y colocara letreros, sefiales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente
para evitar peligros, en caso de que se amerite.

c) Enel caso que el proyecto lo requiera, cumplird con todas las previsiones pertinentes
del Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y
Riesgos Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del Contrato.

d) Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte,
herida traumatica, enfermedad ocupacional o dafio a la propiedad, materiales,
abastecimiento y equipo. Ademas, debera proporcionar esta informacion a la
Direccion de Asistencia Social de la manera que éste lo determine.

e) Acatar cualquier medida adicional que la Direccion de Asistencia Social determine
que es razonablemente necesaria para este proposito.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y del
publico en todo momento en el area del proyecto, zonas marginales e instalaciones, durante el
periodo de vigencia del presente contrato.

EL CONTRATISTA deberéa responsabilizarse por cualquier clase o tipo de dafio que con motivo
de la ejecucion del proyecto se ocasionen a propiedades de la Direccidn de Asistencia Social, o
de terceras personas, sean 0 no empleados de esta institucion.

EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros por dafios o perjuicios que cause con motivo
de la incorrecta manipulacion, vicios ocultos, o por defectos de construccion, asi como, de los
dafos ocasionados por no informar por escrito cualquier situacion que pueda afectar el normal



desarrollo del proyecto, asi como por las deudas, obligaciones y compromisos que adquiera en
la ejecucion del proyecto.

En consecuencia, la Direccion de Asistencia Social no serd responsable ante terceros ni
autoridades por las obligaciones, deudas o dafios que cause EL CONTRATISTA en la ejecucion
del proyecto objeto de este Contrato. En ese sentido, EL CONTRATISTA liberara a la
Direccién de Asistencia Social de pleitos, demandas o accion de cualquier indole, promovida
por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros como consecuencia de la
ejecucion material de cualquier etapa del presente proyecto; del empleo de cualquier persona,
material, equipo 0 método; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

50. ANALISIS DE COSTOS.

Cualquier falla u omision de parte de los proponentes en la preparacion de sus propuestas o en
cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, serd a su propio riesgo, sin derecho a
reclamo alguno. En caso de que la propuesta méas baja presentada en el acto de recibo de
propuestas contenga errores en las operaciones aritméticas, los precios unitarios gobernaran o
privaran, pero en ningun caso las correcciones aritméticas podran incrementar el precio
propuesto en el acto publico. En caso de que los errores aritméticos incrementen la propuesta,
el proponente debera ejecutar la totalidad de la obra por el precio propuesto en el acto publico.

En caso de precio GLOBAL se aplicara lo que se defina en este Pliego de Cargos. El Estado
podré requerir de los proponentes, la presentacion de los analisis de costos de cualquier renglon
o0 detalle de su propuesta, si su precio discrepa mucho del correspondiente al presupuesto oficial
0 podré solicitar aclaraciones e informacion adicional sobre las ofertas, pero en estos casos no
se podra modificar la oferta. EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por méas
del monto sefialado en el contrato, sin que tenga autorizacion para ello por parte de la Direccion
de Asistencia Social, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de la Direccién de Asistencia Social, el pago de esos trabajos realizados. Si EL
CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en el contrato, ambas partes, de comun
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

51. MEDIDA'Y PAGO.

Queda entendido y convenido que de darse cantidades que suministre el Estado para la
cotizacion de las propuestas son solamente aproximadas y susceptibles de ser variadas o
suprimidas durante la ejecucidon de la obra, segin los intereses del Estado. Todo trabajo
terminado de conformidad con el contrato serd medido, para efectos de pago, de acuerdo con el
sistema meétrico decimal, o segun lo indicado en el Pliego de Cargos y deméas documentos
contractuales. Los metodos de medidas y célculos que se usen para determinar las cantidades
de materiales suministrados y trabajo efectuado bajo el contrato, deberan estar de acuerdo con
la practica de ingenieria generalmente reconocida como buena.

52. CONFORMIDAD CON LOS PLANOS.

Las superficies terminadas de la terraceria y pavimento y de cualquier estructura u obra de arte,
que forman parte del contrato, deberan concordar en todos los casos con las dimensiones,
elevaciones, rasante, corona, peraltes, alineamientos e indicaciones mostradas en los Planos, a
excepcion de cambios debidamente autorizados. Cualquier desviacion necesaria por efecto de
condiciones especiales, sera ordenada por el Ingeniero, previa recomendacion del Ingeniero
Supervisor, siempre que no requiera la expedicion de una orden de trabajo extra.

52.1. PLANOS DEL CONTRATO.

Son los documentos ilustrados graficamente que han servido de base para la propuesta y
que forman parte de la documentacion contractual. Los planos de estructuras determinan
la localizacién, dimensiones, componentes y caracteristicas de las obras de arte.

52.2. PLANOS DE TRABAJO.



Son los dibujos y diagramas que EL CONTRATISTA debe presentar a consideracion del
Ingeniero Supervisor para su estudio y aprobacion antes de dar comienzo al trabajo
descrito en los mismos. Los planos de trabajo incluyen, pero sin limitarse a ellos, los
diagramas de ereccion, de esfuerzo, de combas, de formaletas, de obra falsa, de
mamposteria dimensionada, de barras y piezas, de organizacion,de operacion de equipo,
lo mismo que los dibujos y diagramas que sean solicitados por el Ingeniero o por el
Ingeniero Residente. Se remitiran al Ingeniero Supervisor tres copias de estos planos,para
ser sometidos a aprobacion.

Tras la aceptacion, evidenciada por la firma del Ingeniero Supervisor, en la copia que se
devuelva al contratista, éste presentara tres copias adicionales,mostrando las correcciones,
adiciones u observaciones del Ingeniero Supervisor o el Ingeniero, si las hubiere.

52.3. PLANOS DE OBRA TERMINADA.

EL CONTRATISTA mantendra en la obra, un (1) juego de planos completo, adicional a
los que utilice en la ejecucion de la misma, con el propoésito de incluir en ellos todos los
cambios, modificacionesy observaciones que se hayan autorizado a fin de mantener un
control completo de la ejecucion de la obra. Los mismos deberan estar al dia al cierre de
la cuenta mensual.

Al finalizar la obra, al tiempo de efectuarse la inspeccion final, EL CONTRATISTA
entregara al Ingeniero un plano reproducible que incluya todas las correcciones y cambios
que se hayan ordenado. EL CONTRATISTA adjuntaré a este juego, una (1) copia de todos
los planos de trabajo utilizados. EL CONTRATISTA suministrara los planos de trabajo y
confeccionaré los de obra terminada sin que dicho suministro y confeccion implique pago
adicional alguno. La entrega de los planosde obra terminada, sera requisito indispensable
para la devolucion del 10% de garantia, retenido al contratista.

53. CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA.

La inspeccion de la Entidad velara por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al
Contratista en los documentos contractuales, informara sobre el progreso de la obra y de la
manera como se ejecute; sobre la calidad de los materiales que suministre EL CONTRATISTA
que ejecuta el trabajo, y le llamaréa la atencion al Contratista 0 Residente por cualquier falta,
omision o desviacion que observe.

Sin embargo, el hecho de que la inspeccion de la Entidad deje de notar un defecto o no Ilame la
atencion sobre él, no exime al Contratista de su obligacion de ejecutar la obra estrictamente de
conformidad con lo requerido en los planos, especificaciones y documentos contractuales. El
hecho que la inspeccion de la Entidad no le llame la atencion a tiempo sobre cualquier defecto
en el trabajo, no serad excusa para que se acepte o se apruebe tal defecto, ni exime al Contratista
de su obligacién de corregirlo en cualquier tiempo que se solicite durante la vigencia de este
Contrato.

54. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL.

54.1. INGENIERO SUPERVISOR/INSPECTOR.

Es el representante autorizado de la Direccion de Asistencia Social, a través del
Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos, bajo cuya direccién se
inspecciona la obra objeto del contrato. Cuando la inspeccion se realice mediante
particulares o empresas idoneas, el Ingeniero Supervisor comunicara oportunamente al
contratista, las delegaciones de autoridad que procedan. Asi mismo, el Ingeniero
Supervisor definird durante la ejecucién de la obra, los canales y procedimientos de
comunicacion entre EL CONTRATISTA y el Supervisor.

El Ingeniero Supervisor tendréa autoridad para decidir sobre cualquier duda o controversia
que surja con motivo de la interpretacion de los documentos contractuales y en los casos
que el Inspector estime conveniente, hara consultas a las oficinas que tienen que ver con el
asunto objeto de la duda; sobre la aceptacion o rechazo de la calidad de los materiales y de
los trabajos efectuados; sobre la eficiencia en el rendimiento del equipo y sobre la
capacidad del personal. Tendra autoridad para decidir si los trabajos avanzan de acuerdo
con el programa aprobado para la ejecucion de la obra y actuara en consecuencia. El
Ingeniero Supervisor estd facultado para rechazar cualquier material, procedimientos u



operacion, equipo o personal que considere objetable. Para ello debera basarse en el
resultado del analisis de las pruebas que determinen tanto la calidad de los materiales y la
de los trabajos ejecutados, procedimientos constructivos empleados, como la capacidad del
equipo y del personal utilizado.

Seran funciones del Ingeniero Supervisor, entre otras:

a) Ser el Representante de la DAS para el proyecto.

b) Firmar las Actas de Aceptacion o de Recibo Sustancial.

c) Coordinar las reuniones de caracter general con el Gerente de Proyecto.

d) Llevar el control fisico-financiero del Proyecto.

e) Autorizar las estimaciones de Avance de Obra.

f) Coordinar con EL CONTRATISTA el buen desarrollo de las obras.

g) Cumplir con las Normas de Control Interno Gubernamental para el Area de Obras
Publicas, conforme al numeral 3.7 del Decreto N°214-DGA del 8 de octubre de 1999 de
la Contraloria General de la Republica.

h) Coordinar la Auditoria Técnica de toda la maquinaria, equipos, materiales, piezas y
demaés suministros en la obra.

i) Cualquier otra funcién que le corresponda, de acuerdo al presente Pliego de Cargos y
sus Anexos.

j) Cualquier otra funcién que le sea asignada por la DAS.

La Inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
velard por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al Contratista en los
documentos contractuales y Ilamara la atencion de EL CONTRATISTA o del Ingeniero
Residente cuando observe cualquier omision, falta o desviacion en la aplicacion de dichos
documentos. Ademas, el la Inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control
y Calidad de Proyectos atenderd y velard por el cumplimiento de las disposiciones
ambientales durante la ejecucion de la obra. La Inspeccion a través del Departamento de
Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos solicitara al Director de la DAS autorizacién
para efectuar cualquier cambio en el proyecto o para ejecutar cualquier obra complementaria
que estime conveniente. La Inspeccion informard al Departamento de Seguimiento, Control
y Calidad de Proyectos de cualquier incidencia que ocurra durante la ejecucion de la obra,
sobre la calidad del personal y sobre la eficiencia en el rendimiento del equipo.

La inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
revisara los cuadros de progreso de trabajo y el calculo de cantidades de obra ejecutada para
el pago de cuentas parciales, presentados por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
sera responsable por el costo total de todas las reparaciones. La inspeccion de la Entidad
tendré facultad para inspeccionar todos los trabajos que se verifiquen, asi como todos los
trabajos que se suministren. Estas inspecciones se extenderan a toda la obra o parte de ella
y a la preparacion o manufactura que hayan de proveerse.

EL CONTRATISTA suministrara a la Entidad todos los inventarios de cantidades y costos,
programas de trabajo, informes, facturas, registros y otros datos que la Entidad pueda
requerir concernientes a la obra ejecutada y los materiales suministrados o que van a ser
suministrados, bajo este Contrato. La inspeccion de la Entidad esta facultada para suspender
los trabajos o rechazar cualquier material, procedimiento u operacion, equipo o personal
gue considere objetable, cuando el trabajo no ha sido o no esta siendo ejecutado de acuerdo
con los planos, las Especificaciones Técnicas, los documentos contractuales y dentro del
programa de trabajo. La inspeccion de la Entidad informara cualesquiera incidencias que
ocurran durante la construccion sobre la calidad del personal, sobre el rendimiento y
suficiencia del equipo. Presentard, en primera instancia, los cuadros de progreso de trabajo
y célculos de cantidades para pagos de cuentas parciales. Es obligacion de EL
CONTRATISTA, através de su personal técnico, asistir a todas las reuniones que convoque
la Supervision.

EL CONTRATISTA, ademas, brindara todas las facilidades para que la Supervision pueda
acceder a sus oficinas y sitios de trabajo, asi como a la informacion técnica del proyecto,
con el objeto de constatar el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Trabajo
presentado en el Primer Informe. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA coordinar sus
trabajos con la Supervision y el personal del contratante, asi como de participar en todas las
reuniones de trabajo que realizara el Contratante para analizar y exponer los trabajos y sus
avances. EL CONTRATISTA permitira a la supervision para que acceda a sus sitios de



trabajo y bodegas.

54.2. OTROS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

La entidad contratante podra nombrar a uno 0 mas representantes, los Representantes de la
entidad contratante en la administracion del contrato, ya sean propios de la Entidad o
contratados por ésta, los cuales estaran autorizados para actuar en su nombre y
representacion, a los fines del presente pliego de cargos, con aquellas responsabilidades
que la entidad contratante delegue, en cada caso, debiendo notificar al contratista, de
tiempo en tiempo, la designacion, reemplazos, e informacion de contacto de los mismos,
conforme a lo establecido en el presente pliego de cargos.

55. DECISIONES DE LA INSPECCION.

Las decisiones del Ingeniero Supervisor, que EL CONTRATISTA considere inaceptables,
pueden ser apeladas ante el Ingeniero Supervisor, y las de éste ante el Ingeniero Director, y las
de éste ante el Director Ejecutivo. Mientras no se haya decidido en cualquiera de estos niveles,
se seguira el criterio establecido por el funcionario cuya decision se esté apelando. Estas
apelaciones deben ser presentadas por escrito, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la fecha en que se comunico al contratista el criterio que éste considera inaceptable. EL
CONTRATISTA, conjuntamente con los representantes del Estado, tratara por todos los medios
de resolver las diferencias, recurriendo a la aplicacion de los términos del contrato, de forma tal
de tener la posibilidad de agotar obligatoriamente la fase previa de negociacion y de
conciliacion. En caso de que no se llegue a la unificacion de criterio, cualquiera de las partes
puede someter las discrepancias a las leyes panamefias y a los Tribunales ordinarios de la
Republica de Panama4, entendiéndose que, si la obra ha sido suspendida antes de este hecho, se
mantendra suspendida y que, si no ha sido suspendida, seguird normalmente su continuidad.
Cuando las disputas versen sobre los informes de ensayo de laboratorio, seran resueltas
practicando ensayos de comprobacion, bajo la direccion del Laboratorio de Ensayo de
Materiales de la Universidad Tecnoldgica de Panama y su costo sera sufragado en su totalidad,
por la parte que no tuviere la razon.

55.1. PROTECCION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA atendera prontamente, todas las indicaciones que el Ingeniero
Supervisor haga sobre la ejecucién u omision de actos que puedan afectar perjudicialmente
al trabajo. Si EL CONTRATISTA no cumple con la celeridad que requieran las
circunstancias, el Ingeniero Supervisor estara expresamente autorizado para remediar el
mal apuntado y su costo sera cargado a él contratista. Dichos trabajos seran cargados al
contratista con un incremento del veinticinco por ciento (25%).

56. REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.

56.1. SUPERINTENDENTE / RESIDENTE DEL PROYECTO.

EL CONTRATISTA mantendrd en la obra, en todo momento y por la duracion del
contrato, un Superintendente de reconocida experiencia en la ejecucion de obras similares
a la del objeto del contrato, quien estara investido de plena autoridad para actuar, en todos
los casos, a nombre de EL CONTRATISTA.

56.2. DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE.

Después del perfeccionamiento legal del contrato y antes de comenzar la ejecucion de la
obra propiamente dicha, EL CONTRATISTA sometera por escrito al departamento de
Seguimiento, Control y Calidad, la designacién del Superintendente. Para ello enviarad
nombre, y su historial profesional.

56.3. INSTRUCCIONES AL SUPERINTENDENTE Y AL CAPATAZ.

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de hacerse representar, permanentemente en el
campo, por el superintendente, quién estara investido de toda la autoridad necesaria para
atender inmediatamente las observaciones e instrucciones del Ingeniero Supervisor; para
actuar a nombre de su representado en todos los casos;para cumplir y hacer cumplir a sus
subalternos los requisitos del contrato. Si EL CONTRATISTA o el superintendente no
estuvieren en el lugar de la obra en que el Ingeniero Supervisor hiciere sus observaciones,
éstas seran atendidas por el capataz de esa parte de la obra. Entre el superintendente y el
Ingeniero Supervisor se establecera una estrecha relacion, que cubra las notificaciones de



empleados de la inspeccion a empleados de EL CONTRATISTA, sobre trabajos a su cargo,
detallando las respectivas responsabilidades, a fin de salvaguardar los derechos del Estado
en todo momento.

57. CONTROL E INSPECCION DE LOS MATERIALES.

57.1. FUENTES DE MATERIALES.

El Estado no asume responsabilidad alguna por la cantidad de material adecuado disponible
en las fuentes que defina y utilice EL CONTRATISTA. Antes de la extracciéon, EL
CONTRATISTA deberd investigar por su cuenta todo lo referente a la calidad y
aceptabilidad del material, cantidad de material aceptable disponible en dichas fuentes, asi
mismo debera investigar la cantidad y naturaleza de trabajo necesario para procesar el
material de manera que cumpla con las normas de calidad especificadas.

Cuando las fuentes de material seleccionadas por EL CONTRATISTA queden en
propiedad privada, EL CONTRATISTA tendra que obtener por su cuenta el derecho de
explotacion correspondiente. Si EL CONTRATISTA vy el duefio del terreno en donde se
encuentra ubicada la fuente no llegan a un acuerdo, el ingeniero pondra el caso en
conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que el Estado tome las medidas legales que
sean necesarias. EL CONTRATISTA cubrira todos los gastos y acondicionamiento inicial
y final de las fuentes y debera hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y
salir de ellas y para extraer, procesar y entregar el material.

Cuando EL CONTRATISTA tenga la intencién de iniciar la explotacion de cualquier
fuente de material, debera notificarselo al Ingeniero Supervisor, con el fin de que éste pueda
efectuar las pruebas necesarias y coordinar con la Seccion Ambiental, la demarcacion del
sitio o los sitios, cuya explotacion va a autorizar. No se permitira la explotacion de fuentes
de material, sin la aprobacion especifica del Ingeniero Supervisor.

Una vez concluidas las operaciones de extraccion de materiales, EL CONTRATISTA
conformara el area y procedera al establecimiento de material vegetal, se preferiran hierbas
de crecimiento rastrero, como la brachiaria humidicola y especies arboreas de rapido
crecimiento, que se adapten a la region. Las fuentes de materiales que defina y utilice EL
CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, no podran ser utilizadas por €él para otros
fines, a menos que se obtenga la autorizacién del Ingeniero.

EL CONTRATISTA haré libre uso de los materiales que se encuentren dentro de la
servidumbre de la obra, pero al igual que en todas las fuentes de materiales que explote,
queda obligado a ejecutar cualquier construccion, reparacion; apertura y clausura de los
caminos de acceso necesarios; asi como la limpieza y arreglos finales del sitio, en la forma
que le indique el Ingeniero Supervisor.

57.2. SUMINISTRO DE MATERIALES.

EL CONTRATISTA debera proveer todos los materiales para la terminacion completa y
satisfactoria de la obra propuesta. En el caso de materiales comerciales, debera adquirirlos
e incorporarlos a la obra, en la forma y calidad requeridas. Cuando se trate de materiales
naturales, esta en la obligacion de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones
anteriormente descritas y de acuerdo con estas especificaciones. Los materiales seran de la
mejor calidad y deberdn estar en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y
Especificaciones Técnicas y con las especificaciones contenidas en este instrumento. Es
condicion de este contrato, que EL CONTRATISTA utilice la mayor cantidad de
materiales nacionales. De existir sustitutos de calidad equivalente, se escogeran y usaran
los nacionales.

57.3. INSPECCION DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales estaran sujetos a inspeccion mediante muestreo, para determinar su
calidad, y no podran ser usados en la obra, si no llevan la aprobacién del Ingeniero
Supervisor. EL CONTRATISTA colaborard ampliamente con el personal encargado de
Ilevar el control de calidad, para que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes. EL
CONTRATISTA suministrara, libre de costo adicional, las muestras de los materiales que
se le requieran para verificar su calidad, y repondra, en la forma que se le indique, el
material extraido de testigos efectuados en la obra terminada, para verificar su calidad. EL
CONTRATISTA deberéa verificar por si mismo, la calidad de sus trabajos, con el fin de
que cuando solicite la comprobacion de la misma para su aceptacion por parte del Estado,



no ocasione trabajos innecesarios al personal de control de calidad. Cuando se trate de
verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, ésta se podré verificar
con muestras de tales productos, obtenidas en el lugar de fabricacion. Esto no implica, en
modo alguno, obligacién por parte del Estado, de aceptarlos como buenos al ser
incorporados a la obra. Todos los materiales que se empleen en la obra, estaran sujetos a
inspeccion, pruebas, verificacion de las mismas y rechazo, antes o durante su incorporacion
a la obra.

57.4. MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS

Se considerara defectuoso todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla
integramente con los requisitos establecidos en el contrato. Cuando en la ejecucion de la
obra se utilice material defectuoso, éste serd removido por EL CONTRATISTA y
reemplazado a sus expensas, asi como la reparacion de los trabajos defectuosos debera ser
ejecutada por EL CONTRATISTA a sus expensas.

Si EL CONTRATISTA no reemplazara los materiales defectuosos o no reparara el trabajo
inaceptable, el Estado lo podra hacer por si mismo, cargandole al contratista el costo del
trabajo ejecutado y el de los materiales reemplazados con un quince por ciento (15%) de
recargo. Para mejor inteligencia de EL CONTRATISTA respecto a las obligaciones que se
impone al aceptar este contrato, debera tener presente que, siendo la base principal de la
ejecucion de estas obras las que se manifiestan en los planos y deméas documentos del
proyecto, se compromete a ejecutarlas con la debida solidez y perfeccion, sujetandose a
cuantos detalles de construccion y ordenes reciba de la Direccidn Facultativa, durante el
curso de los trabajos.

57.5. MUESTRAS Y PRUEBAS.

La obtencion de muestras, analisis e interpretacion de éstos, se hara de acuerdo con lo
especificado por la A.S.T.M. "AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF
MATERIALS" y/o A.ASH.T.O. "AMERICAN ASSOCIATION OF STATE
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS", ediciones con sus revisiones en
vigor a la fecha de la Licitacion Publica o Solicitud de Precios, y/u otras especificaciones
que se definan para este trabajo en particular. Cuando asi se le solicite, EL
CONTRATISTA suministrara un informe escrito completo, del origen, composicion y
fabricacion de cualquiera o de todos los materiales que se propongan usar en la obra. Asi
mismo, se le podré solicitar copia debidamente certificada, del analisis de calidad de
cualquiera de dichos materiales, efectuado por un laboratorio de reconocido prestigio. Los
gastos que ocasionen los analisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales seran
por cuenta de EL CONTRATISTA.

57.6. DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES.

Los materiales no podran almacenarse dentro de la zona de ejecucion de la obra y sé6lo
podran almacenarse en las zonas marginales con autorizacion del Ingeniero Supervisor y
bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA, quien estard obligado a preservar el
paisaje durante el periodo de almacenaje, y haré la limpieza y restauracion del sitio a la
terminacion de la obra, sin costo adicional alguno para el Estado. Los materiales
almacenados, lo seran en forma tal, que garanticen la preservacion de la calidad y
aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y aprobados,
lo podran ser nuevamente al usarse en la obra y deberan cumplir con los requisitos del
contrato en ese momento.

58. IMPUESTOS.

Este contrato no contempla la exencion de ninguno de los impuestos vigentes aplicables, de
ningan tipo, incluyendo el impuesto municipal de extraccion de materiales. Por ello, EL
CONTRATISTA debera cubrir los impuestos de importacién y todos los derechos exigidos,
combustible, herramientas, instrumentos, etc., que utilice en la obra. En caso de que las
autoridades correspondientes determinen que los impuestos municipales de extraccion de
materiales no sean pagados, la Direccion de Asistencia Social descontara de los pagos a realizar
al contratista, lo correspondiente al impuesto de extraccion de materiales, en base a las
cantidades de material utilizado y el monto del impuesto municipal a pagar, segun lo establecido
en la legislacion vigente.



59. RESTRICCIONES SOBRE LA CARGA.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las reglamentaciones y restricciones sobre
pesos y dimensiones, en las carreteras publicas. Un permiso especial, no relevara al contratista
de su responsabilidad por los dafios que pudiesen resultar de la movilizacion y operacion de su
equipo. La movilizacion y operacion de equipo de tal peso, o con tal carga, que pueda causar
dafios a un camino 0 a sus estructuras, o a cualquier otro equipo de construccion, no seréa
permitido. El Residente, asi como la Direccion Nacional de Transporte Terrestre de la
Autoridad de Trénsito y Transporte Terrestre, inspeccionaran y controlaran, a partir de la orden
de proceder y en forma periodica, el uso y el equipo que circule por las vias. El uso de vias
existentes por parte de EL CONTRATISTA, lo obliga a mantener y dejar en buenas
condiciones las mismas, lo cual sera verificado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA
sera responsable por los dafios que ocasionen la movilizacion y operacion de su equipo.

60. PROGRESO DE LA OBRA.
60.1. INICIO DE LA OBRA.

Se considerara como fecha de inicio de la obra la establecida en la Orden de Proceder, la
cual estara firmada por el Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social. EL
CONTRATISTA deberé presentar dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la
fecha de inicio y antes de comenzar la obra un Cronograma de Trabajo en formato
“Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo
de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por EL
CONTRATISTA para el Proyecto, para la consideracion del Inspector de Proyecto.

EL CONTRATISTA dara especial atencién en su Cronograma de Trabajo a todo lo
concerniente a las Utilidades Publicas, para lo cual debera coordinar oportunamente con
las Instituciones respectivas. En dicho Cronograma, presentado en forma gréafica, se
mostrara el orden cronoldgico en que se ejecutaran las diferentes actividades que integran
la obra, indicandose la fecha de inicio y terminacidn de cada uno de ellas. Ademas, debera
indicar en el mismo, los porcentajes de avance de cada una de las actividades que integran
la obra y el flujo de caja mensual.

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito del inicio de la obra a la oficina de
Ingenieria de la Institucion correspondiente, con copia al Ingeniero Supervisor. También
se mostraran los periodos en que EL CONTRATISTA considere que debera suspender la
obra por efecto de las condiciones climatoldgicas.

Una vez aprobado el Cronograma de Trabajo y la designacion del superintendente, el
Ingeniero Supervisor velara por el mejor cumplimiento de dicho Cronograma. EL
CONTRATISTA sometera a la consideracion del Ingeniero Supervisor los sitios que piensa
utilizar para instalaciones, campamentos, canteras, fuentes de materiales, etc. EL
CONTRATISTA iniciaré las operaciones dentro de los siete (7) dias calendario siguientes
a la fecha establecida en la Orden de Proceder.

Las operaciones normales de ejecucion de obra subsecuentes habran de realizarse dentro
del ritmo indicado en el programa de trabajo aprobado. Todo Contratista debera empezar
la obra, una vez se conceda la orden de proceder, sin esta no podra iniciar dichos trabajos
adjudicados.

60.2. INSTALACIONES.

EL CONTRATISTA solicitard autorizacion al Ingeniero Supervisor, antes de usar
cualquier fuente de préstamo para materiales o cantera propiedad del Estado; antes de abrir
el transito a través de cualquier terreno y antes de instalar cualquier campamento o deposito
dentro de la servidumbre, o dentro de cualquier terreno propiedad del Estado.

Las instalaciones de EL CONTRATISTA, que se hagan en las zonas marginales, seran
desmanteladas y removidas por él al terminar la obra o cuando asi lo requiera el Ingeniero
Supervisor. Las operaciones de desmantelamiento y remocién las ejecutara EL
CONTRATISTA sin cargo adicional para el Estado. Al finalizar la remocion se debera
restituir el area a su estado original y arreglarse de tal manera que no ocasione perjuicios a
la obra objeto del contrato, ni a propiedades adyacentes.



60.3. ALINEAMIENTO Y ESTACAS DE CONSTRUCCION.

Para el caso de construcciones EL CONTRATISTA colocaré en el campo, oportunamente,
la POLIGONAL BASE de la obra, los puntos de cotas fija (BM), y las referencias
necesarias para los puntos en la poligonal. Los puntos en la poligonal, sus referencias y los
puntos de cotas fija, asi establecidos, serviran de base al contratista para establecer el
alineamiento, replantear las estructuras, dirigir y ejecutar la obra, y al Ingeniero Supervisor
para verificarlas. EL CONTRATISTA sera responsable por la conservacion de todos los
puntos de la poligonal, su referencia y puntos de cota fija establecidos, asi como por la
colocacion de todas las demas estacas de construccion gque se requiere. Mantendra, en todo
tiempo para este efecto, las cuadrillas de agrimensura necesaria, sin recibir remuneracién
directa por el desempefio de estas labores.

EL CONTRATISTA debera suministrar al ingeniero residente, toda la informacion que
éste requiere para la debida verificacion de todo el trabajo que se efectde. en caso que EL
CONTRATISTA encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de referencia
0 puntos de cota fija por él establecidos, debera notificarselas inmediatamente al Ingeniero
Residente.

61. PERSONAL Y EQUIPO EN LA OBRA.

El personal que se utilice en la ejecucion de la obra objeto del contrato, debera ser ciudadano
de la Republica de Panama. El personal extranjero estara sujeto a las disposiciones que para el
caso sefiale el Ministerio de Trabajo y el de Relaciones Exteriores. El personal y el equipo que
se utilicen en la obra, deberan ser de la calidad, capacidad y en la cantidad necesaria para realizar
satisfactoriamente los distintos detalles del trabajo, hasta su completa terminacion, en la forma
y tiempo requerido en el contrato.

Todo trabajo cubierto por este contrato debera ser efectuado en forma habil y bien acabado. EI
Ingeniero Residente o el Ingeniero podran requerir, por escrito, al contratista, que retire del
trabajo a cualquier empleado que ellos consideren incompetente, descuidado o en alguna otra
forma objetable.

En caso de que EL CONTRATISTA no cumpliera con el requerimiento del Ingeniero o del
Ingeniero Residente, 0 no contase con personal apto y suficiente, y con equipo adecuado para
proseguir debidamente con la obra dentro del programa de trabajo aprobado, el Ingeniero
Director podra suspender la obra, por medio de aviso escrito, hasta que sean subsanadas las
causas que originaron la suspension.

El periodo que dure la suspension ordenada por el Ingeniero Director, no dara derecho al
contratista para presentar reclamaciones posteriores, relacionadas con dicha suspension. EL
CONTRATISTA no podré, en ningiin momento, retirar de la obra equipo sin la autorizacion del
Ingeniero.

62. DEMORAS.

EL CONTRATISTA seréa responsable por el debido cumplimiento del programa de trabajo
aprobado. El Ingeniero Supervisor verificard, en la fecha de presentacion de las cuentas
parciales, que el progreso obtenido en la obra concuerde con el progreso estimado para el mes
correspondiente dentro del programa de trabajo.

Si la cantidad de la obra ejecutada estuviere por debajo de la cantidad de obra estimada en el
programa de trabajo aprobado, se aplicara al contratista, como consecuencia de la demora, las
compensaciones al Estado a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

EL CONTRATISTA no sera responsable de las demoras que sufra la obra, cuando estas
demoras sean motivadas por actos de la naturaleza fuera de lo comun, por acciones del Estado
y demas causas imprevisibles y ajenas a todo control de EL CONTRATISTA.

Cuando esto suceda, EL CONTRATISTA podra solicitar al Ingeniero Director, que le conceda
una ampliacién en el periodo del contrato.



63. SUSPENSIONES DE LA OBRA.

El Ingeniero Director esta autorizado para suspender la ejecucion de la obra total o
parcialmente, por medio de orden escrita, durante el tiempo que estime conveniente, por los
siguientes motivos, sin limitarse a ellos:

Por causa del mal tiempo, por razones de seguridad publica, por incumplimiento de EL
CONTRATISTA en corregir condiciones peligrosas para los obreros o para el publico en
general, por actos u omisiones de EL CONTRATISTA que violen las estipulaciones del
contrato, por incumplimiento de 6rdenes y por no contar, EL CONTRATISTA, con el personal
suficiente para cumplir satisfactoriamente con el programa de trabajo. EL CONTRATISTA
deberad cumplir, inmediatamente, la orden de suspension impartida por el Ingeniero Director,
pero durante el periodo de suspension, el contrato permanecerd en vigencia. EL
CONTRATISTA no podréa suspender la obra total ni parcialmente, sin la autorizacion del
Ingeniero Director. Cuando EL CONTRATISTA considere necesario suspender la obra total
o parcialmente por algin motivo justificado, debera solicitar la autorizacion del Ingeniero
Director con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipacion.

Para reanudar las operaciones que fueron suspendidas, deberd obtener la autorizacion del
Ingeniero Director, solicitandola con setenta y dos (72) horas de anticipacion. La suspension de
la obra, en algunos, pero no en todos sus detalles, sera considerada como una suspension parcial.

La suspension de la obra en todos sus detalles, sera considerada como una suspension total. Los
trabajos de urgencia que sean ordenados para la conveniencia del transito publico y proteccion
de la obra, asi como las operaciones menores no afectadas ni relacionadas con la causa de la
suspension, podran efectuarse, durante un periodo de suspension total, si fuese permitido por el
Ingeniero. El tiempo empleado en efectuar estos trabajos de urgencia, no se imputara al periodo
del contrato.

64. RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA acepta expresa e implicitamente, que entregara la obra completamente
terminada antes de o en la fecha en que se termine el periodo definido para el contrato,
incluyendo en este periodo, las extensiones de tiempo debidamente autorizadas. Por cada dia
calendario que transcurra entre la fecha de terminacién del periodo del contrato y la fecha de
aceptacion de la obra, evidenciada en el Acta de Aceptacion de Obra, EL CONTRATISTA
compensara a el Estado, con la suma indicada en las Condiciones Generales y el Contrato. Esta
suma se cobrard como compensacion por los perjuicios que ocasionen la demora y se cobrara
de las sumas que el Estado le adeude al contratista o serd cubierta por éste o por la fianza de
cumplimiento.

65. INFORMACION DE COSTOS.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Ingeniero un analisis de sus precios, tasa y tarifas
de pago costo de materiales, costo de produccién y cualquier otra informacion que éste le
requiera para el historial o registro del costo de la obra.

66. TRABAJOS POR ADMINISTRACION.

Cuando no se llegare a un acuerdo en los precios para la ejecucion de trabajos adicionales, el
Ingeniero Director podra ordenar que el trabajo sea ejecutado como trabajo por administracion.
Estos trabajos seran efectuados por EL CONTRATISTA, cumpliendo en todo con lo indicado
en el contrato y demas documentos contractuales. El Estado pagara al contratista la ejecucion
de estos trabajos por administracion, conforme a las bases siguientes:

a) Obras de mano: Por toda obra de mano y por vigilancia que se cargue directamente
a operaciones especificas, se pagara al contratista lo siguiente:

I.  El costo real de los salarios o servicios personales, a las tasas acordadas
antes de ordenar el trabajo, las cuales no excederan las pagadas para obra

de mano similar a la usada en la obra, mas un quince por ciento (15%).
ii.  El costo real de la prima de riesgos profesionales, mas un quince por

ciento (15%).

iii.  Gastos reales por concepto de cuotas de Seguro Social, Impuesto sobre



la Renta y Seguro Educativo.

b) Materiales: Por todos los materiales aprobados por el Ingeniero Supervisor e
incorporados satisfactoriamente en la obra, se pagara al contratista el costo real de los
mismos, incluyendo costo de transporte y manejo, agregando a dichos costos el quince
por ciento (15%) de ellos.

c) Equipo: Se pagara al contratista, por el equipo debidamente autorizado, a las tarifas
razonables acordadas y durante el tiempo que el equipo trabaje realmente. Dichas
tarifas incluirdn compensacion total por el uso del equipo, su operador, lubricantes,
grasas, combustibles, reparaciones y mantenimiento. No se agregard ningun
porcentaje a las tarifas de arrendamiento de equipo y no se reconocera remuneracion
por el uso de herramientas pequefias, ni equipo manual.

d) Superintendencia y administracion: No se reconocerd remuneracion por gastos de
superintendencia, ni de administracion.

e) Registros: El representante de EL CONTRATISTA y el Ingeniero Supervisor
compararan diariamente los registros pormenorizados del costo del trabajo ejecutado
por administracion. Estos registros incluirdn, como minimo y sin limitarse a ellos, los
siguientes detalles:

i.  Personal: Clasificacién, tasa de pago, horas reales trabajadas y total a
pagar.

ii.  Materiales: Descripcién, cantidad, precio unitario, transporte, manejo
total a pagar. Estos registros deberan estar amparados por las facturas que
certifiquen el pago por todos los materiales no producidos por EL
CONTRATISTA vy utilizados en el trabajo, incluyendo los gastos de
transporte y manejo.

iii.  Equipo: Tipo, tarifa de arriendo, horas reales trabajadas y totales a pagar
para cada unidad del equipo utilizado.

Se confeccionaran copias de estos registros, en formularios especiales suministrados por el
Ingeniero, los cuales deberan ser firmados por el Ingeniero Supervisor y EL CONTRATISTA
0 sus representantes, reteniendo cada parte una copia de los mismos. Si en la preparacion de
cualquiera de estos informes diarios no se llegara a un acuerdo, se sometera el caso a
consideracion del Ingeniero, dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha de dicho
informe.

Para su validez, los trabajos ejecutados como trabajo por administracién, deberan cumplir con
los mismos requisitos establecidos para los acuerdos suplementarios. Tanto los acuerdos
suplementarios, como los trabajos por administracion, una vez formalizados, formaran parte
integrante del contrato.

67. LIMPIEZA FINAL.

Antes de la aceptacion final de la 6bralos préstamos, fuentes de materiales y toda el area
ocupada por EL CONTRATISTA en relacion con la obra, debera ser limpiada removiéndose
todos los escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos. Todas las
zonas de la obra deberan quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose haber
reparado los caminos o vias de acceso por él usadas y dafiadas, a menos que presente certificado
en donde se indique que cumplio los requisitos de carga. En la limpieza final, bajo ninguna
circunstancia se removeran los arboles, arbustos, y cubierta vegetal existente, necesario para
controlar la erosion del suelo y para restaurar las areas alteradas por la obra de Ingenieria.

El Ingeniero Supervisor, desde el inicio de la obra, llevaré un registro de las condiciones del
camino Yy los dafios al mismo imputables al contratista, las reparaciones a ejecutar, indicando,
ademas, si la reparacion ha sido suficiente y a tiempo. Después de terminarse cualquier trabajo
contemplado en el contrato, todas las estructuras de drenajes, cunetas y demas desagiies se
limpiaran de todo sedimento, eliminando cualquier acumulacién de material que obstruya o
pueda obstruir su funcionamiento normal. Estos trabajos se consideran necesarios para el
cumplimiento del contrato y no se haran pagos directos en concepto de su ejecucion.

68. RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA OBRA.

68.1. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.
EL CONTRATISTA deberd mantenerse al corriente y completamente bien informado con



respecto a todas las leyes, disposiciones legales, tanto nacionales como municipales y todas
las regulaciones pertinentes que en alguna forma afectan el desarrollo del contrato,
incluyendo reglamentos de contribuciones, seguridad, sanidad, codigo de trabajo, codigo
fiscal, codigo administrativo, legislacion vigente sobre riesgos profesionales, seguros de
obreros y cualquier otro requisito que las leyes de Panama establezcan, tales como Seguro
Social, Certificado de Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta; asi como las leyes,
disposiciones legales u otras ordenanzas sobre medio ambiente, Ley 1 de 3 de Febrero de
1994, manejo de recursos naturales, de seguridad publica, etc., y se obliga a darles
cumplimiento en todo momento.

EL CONTRATISTA, antes de instalar y operar cualquier campamento, cantera, almacén,
fuente de préstamo, desvio o comunicacion lateral que queden ubicadas en propiedad del
Estado, tendrd que obtener permiso escrito del Ingeniero Supervisor, quien previamente
deberé coordinar con la Seccion Ambiental.

68.2. RESPONSABILIDAD POR DANOS O RECLAMOS.

EL CONTRATISTA liberard y pondra a cubierto al Estado y a sus Representantes, de
cualquier pleito, demanda, o accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona,
natural o juridica, por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como consecuencia
de la ejecucién de cualquier trabajo; de la incorporacion a la obra de cualquier material;
del empleo de cualquier persona, equipo 0 métodos; 0 por omision de cualquier acto o por
negligencia, descuidos o desaciertos de EL CONTRATISTA o sus empleados, en la
ejecucion de la obra.

Ademés, EL CONTRATISTA liberard al Estado y a sus Representantes, de cualquier
reclamo por indemnizaciones que surjan de la aplicacion de las leyes y disposiciones
legales, a las cuales se refiere el articulo anterior.

68.3. PERMISOS Y LICENCIAS.

EL CONTRATISTA esta obligado a gestionar, adquirir y pagar, todos los permisos y
licencias, permisos de construccion, permisos de ocupacion, que requiera para la ejecucion
completa de su trabajo, previo al inicio de la construccion, a excepcién de aquellos que el
Estado otorgue en cuanto a la utilizacion de la servidumbre. Para efecto de los permisos
relacionados con la extraccion de material granular, referirse a las especificaciones
ambientales.

68.4. SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PUBLICO.

EL CONTRATISTA esté en la obligacion de velar por la seguridad del publico, en el area
de ejecucidn de la obra, de protegerlo contra accidentes causados por sus operaciones y de
permitir el libre transito, toda vez que la obra se ejecute sobre un camino existente, o0 que
lo cruce. Para ello, construird los desvios y cruces necesarios, solicitando autorizacion
escrita del Ingeniero Supervisor con anticipacion y construira las estructuras temporales
que éste solicite, con premura y sin costo adicional alguno para el Estado. Una vez
terminada la obra, estas estructuras seran removidas y las areas donde se construyeron los
desvios o cruces, seran limpiadas y arregladas de forma tal que no ocasione dafios o
perjuicios a la obra ni a las propiedades adyacentes.

Durante la ejecucion de la obra y especialmente en la época lluviosa, EL CONTRATISTA
estd en la obligacion de mantener en estado de transitabilidad los desvios que construya,
incluyendo sus estructuras temporales, aun cuando el resto de sus operaciones hayan sido
suspendidas, a menos que el Ingeniero Supervisor, en forma escrita, le permita su cierre.

Asi mismo, durante la ejecucion de la obra, estara obligado a mantener las cercas, porticos
de desvios, como también a poner guardianes o dispositivos adecuados en los pérticos que
haya de mantener abiertos, y que cumplan con las disposiciones de transito, vigentes en el
pais.

Donde se construyan desvios o estructuras temporales o donde sea necesario impedir el
transito, EL CONTRATISTA colocara barricadas para regular el tipo de transito
correspondiente. Estas barricadas seran construidas del material, forma, dimensiones y
colores fijados por el Ingeniero Residente, de acuerdo al Anexo (DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN OBRAS).

Durante la noche EL CONTRATISTA mantendra encendidas luces y sefiales de aviso, a



una distancia prudencial de la barricada y sobre ésta, tomando especial cuidado, cuando se
realicen trabajos nocturnos de cualquier tipo, en la obra, que puedan obstaculizar o poner
en peligro al publico.

El Ingeniero Supervisor vigilara que EL CONTRATISTA cumpla oportunamente, con la
colocacion de sefales y dispositivos de control del transito, necesarios para garantizar la
seguridad de los usuarios.

Durante el periodo de construccion, EL CONTRATISTA vigilaré que las sefiales utilizadas
temporalmente para delimitar las areas de circulacion vehicular cumplan su funcion.

Ademas, mantendré informada a la comunidad sobre los cambios en el transito, durante las
diferentes etapas del proyecto y colocard letreros de advertencia sefialando las zonas
peligrosas o criticas a lo largo del proyecto. Ante el incumplimiento de esta clausula, el
Ingeniero Director podré ordenar la suspension total y temporal de los trabajos, hasta que
sean subsanadas las deficiencias, tal como se sefiala en las presentes condiciones
especiales.

68.5. PROTECCION Y RESTAURACION DE LA PROPIEDAD.

EL CONTRATISTA tomara las precauciones necesarias para evitar dafios a instalaciones
aéreas, superficiales, subterraneas, lo mismo que a hitos y demarcaciones o amojona duras
de propiedades, los cuales no podrd remover sin mediar la autorizacion escrita del
Ingeniero Supervisor.

En el caso del descubrimiento de minas prehistdricas, sitios de asentamiento indigena o de
época colonial, cementerios, reliquias, meteorito u otros objetos de interés mineraldgicos
(raros) durante la realizacion de las obras, EL CONTRATISTA suspendera temporalmente
los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificara al Ingeniero Supervisor, quién dara
conocimiento del hallazgo a la Direccion Nacional de Patrimonio Historico. Los trabajos
seran reanudados una vez que la Direccién Nacional de Patrimonio Historico, realice las
investigaciones y estudios pertinentes. Cuando la proteccién, relevamiento o traslado de
hallazgos arqueol6gicos, paleontolégicos y mineraldgicos afecte el avance de la obra, el
Ingeniero Supervisor considerara los ajustes apropiados en el programa de trabajo del
contrato.

Cualquier dafio que sufra la propiedad privada o publica, elementos de utilidad pablica,
vias de accesos y caminos adyacentes existentes, demarcaciones, monumentos, etc., 0 que
sean afectadas en modo alguno por la comision u omision de actos de EL CONTRATISTA,
seran reparados o restituidos por éste a su condicién original, o reemplazados
inmediatamente, sin costo adicional alguno para el Estado, verificado y controlado por
escrito por el Ingeniero Supervisor y a su satisfaccion y la del propietario afectado, en caso
de ser propiedad privada Ingeniero Supervisor informard, usando los canales adecuados
con la Direccion Nacional de Inspeccion, de los dafios ocurridos y/o su reparacion.

68.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA OBRA.

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por los trabajos ejecutados, asi como por la
calidad de los materiales utilizados en la obra, por lo que deberd comprobar sus
especificaciones, a fin de que cumplan con las normas. EL CONTRATISTA mantendra, a
sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el pliego de cargos, mientras dure
la ejecucion de la obra y hasta que se firme el acta de aceptacion final de la misma.

EL CONTRATISTA debera proteger la obra contra los efectos de la erosion, de las
inclemencias del tiempo o de cualquier dafio que sufra como consecuencia de la ejecucion
y/o de la omisidn de cualquier trabajo a su cargo. EL CONTRATISTA no seré responsable
de los dafios que sufra la obra, causados por actos de la naturaleza fuera de lo comdn, por
acciones del estado, de enemigos publicos y demas causas imprevisibles y ajenas a todo
control de EL CONTRATISTA. en caso de suspension del trabajo por cualquier causa, EL
CONTRATISTA sera responsable por todos los materiales y los almacenara
adecuadamente. EL CONTRATISTA proveera de drenajes adecuados a la obra, como
también erigira a sus expensas, las estructuras necesarias para mantener el libre transito.

68.7. SEGURIDAD Y ACCIDENTES.
EL CONTRATISTA velara por la seguridad de sus empleados y del publico en todo



momento, en el area de la obra, zonas marginales, fuentes de préstamos, canteras e
instalaciones, durante el periodo del contrato, conforme al Reglamento de Seguridad, Salud
e Higiene en la Industria de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de
febrero de 2008 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Mantendra un registro
completo de todos los accidentes, sus causas, responsabilidades comprobadas,
especificando los casos de muerte, enfermedades endémicas, epidémicas o profesionales,
heridas o lesiones que requieran atencion médica y sus causas, de producirse demoras en
la ejecucion de la obra.

Este registro debera estar a disposicion del Ingeniero Supervisor, en cualquier momento
que lo solicitare, quien debe informar de las causas, motivos, inseguridad o insalubridad
que se produce y forma de evitar la situacién que motiva el accidente, mal o enfermedad.

69. INSPECCION DE AREA.

EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se
construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la
disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas,
climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios
son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad,
de la ejecucion de la misma.

Asi mismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucién estipulado en el pliego
de cargo, se contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo
que no realizara reclamacién alguna derivada de ellas.

70. MANO DE OBRA.

Es recomendable que EL CONTRATISTA emplee al maximo la mano de obra no especializada,
seleccionandola entre el personal disponible de la comunidad o comunidades adyacentes al
lugar en que se construye la obra.

71. LETREROS O PLACAS.

EL CONTRATISTA debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta, un (1) letrero que
tenga las especificaciones establecidas en el informe de costos. El letrero debera ser colocado
en un lugar visible, donde sefiale el Ingeniero Supervisor y al terminar la obra sera entregado a
la Direccién de Asistencia Social. Los letreros solo podran ponerse en la ubicacion del proyecto
una vez se otorgue la orden de proceder del mismo. Los letreros seran construidos de acuerdo
a las especificaciones técnicas del pliego de cargos. EI modelo del letrero le sera entregado al
contratista, por la Direccion de Asistencia Social, y en el mismo se incluird la fuente de
financiamiento. Los letreros deberan tener un nimero telefonico que dara la Direccién de
Asistencia Social, para que la comunidad pueda presentar sus denuncias en base a la obra.

72. RECEPCION FINAL.

Finalizadas las obras se procederd, al acto formal de recepcion al que concurrira un facultativo
designado por el Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social, como representante de
la institucion contratante, documentandose en un acta de fin de obra. Si se encuentra las obras
en un buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista, el funcionario designado por la
Direccion Ejecutiva, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las misma sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

73. RECLAMOS CONTRA LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL.

EL CONTRATISTA tendra un plazo maximo de treinta (30) dias calendario después de
entregada la obra, para formular por escrito, cualquier reclamo contra la Direccion de Asistencia



Social. Se considerara sin validez cualquier reclamo que se formule fuera del plazo estipulado.
74. ACATAMIENTO DE LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS.

EL CONTRATISTA debera acatar el Pliego de Cargos y las Especificaciones Técnicas, las
Leyes, Decretos y Reglamentos vigentes que regulen la materia de Contrataciones Publicas en
Panama4, dara cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de las Leyes especiales
y sus debidas reglamentaciones, modificaciones que regulan esta materia y las estipulaciones
contenidas en el Contrato. Igualmente le seran aplicables las reglas de interpretacion, los
principios generales del derecho, las normas del derecho administrativo, y las normas en materia
civil, penal y comercial, que no sean contrarias al acto pablico en cuestion.

75. VIGENCIA DE LOS DERECHOS LEGALES.

Ninguna medicion, aprobacién, presupuesto o pagos ejecutados, certificado expedido antes o
después de la terminacion y aceptacion de la obra, impedird que el Estado demuestre durante
la ejecucion de la obra o posteriormente a la misma, la verdadera cantidad y/o caracter
(especificado) del trabajo ejecutado y de los materiales usados, ni que demuestre que tal
medicion, aprobacion, presupuesto, certificado, pago o materiales usados son incorrectos y no
se conforman con lo especificado en el contrato. Tal medicidn, aprobacion, presupuesto,
certificado, pago o materiales que hayan sido ejecutados, no invalidaran el derecho del Estado,
de recobrar de EL CONTRATISTA, de su fiador(a) o de ambos, los dafios que hayan resultado
por la falta de cumplimiento del contrato, dentro del término fijado en la FIANZA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O EJECUCION.

Ninguna aceptacion por parte de los representantes del Estado, ni aceptacion alguna de
pago, de todo o parte del trabajo, ni tampoco alguna extension de plazo o posesion por
parte de los representantes del Estado, se interpretard como anulacion de alguna parte
del contrato, ni como renuncia a cobrar dafios y perjuicios o de exigir la reparacion y/o
sustitucion inmediata de la obra afectada. La condonacién por parte del Estado y/o de
sus representantes, de la violacidon de una parte o partes del contrato, no podra
interpretarse como justificacion para la condonacion de la misma o de violaciones
subsiguientes. Todo pago indebidamente hecho por error o fraude, facultara a el Estado
para exigir el reembolso de tal pago. EL CONTRATISTA estara obligado a efectuar el
reembolso dentro de los 30 dias calendario siguientes a la solicitud del Estado.



* -
i - i MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL —

CAPITULO IV

MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS

En este capitulo se incluyen los formularios o los modelos necesarios que garantizan la
presentacion de ofertas en igualdad de oportunidades. Los Proponentes deberan presentar sus
ofertas completando los formularios que para tal proposito se adjuntan a continuacion; no
obstante, los participantes tienen la facultad de utilizar copia de estos mismos formularios o
bien de prepararlos en papel membrete, manteniendo siempre el texto y contenido de estos.

OBSERVACIONES GENERALES [Aplicable a todos los Modelos y Formularios]

1.

La informacién de los formularios deber ser completada en el idioma espafiol y en caso
de haberse emitido en otro idioma, se podra entregar la documentacion debidamente
traducida por un traductor publico autorizado en la RepUblica de Panama.

Los originales y copias de documentos emitidos en la Republica de Panama, deberan
seguir las reglas de autenticacion, cuando aplique, sefialadas en las condiciones
generales, en las condiciones especiales y en las observaciones particulares del
formulario, cuando aplique.

Toda documentacion que provenga del exterior deberd estar autenticada por las
autoridades diplomaticas o consulares, o estar debidamente apostilladas, cuando
aplique. Los documentos de caracter técnico, solo requeriran de traduccion.

Cuando se trate de propuestas enviadas en formato electrénico, debe cumplirse también
con estas reglas y deben entregarse los originales al momento de que sean requeridos
por la entidad licitante.

Los formularios no deben solicitar informacion adicional o distinta a la indicada en las
condiciones especiales para el cumplimiento de un requisito especifico. En caso que
esto ocurra, la informacion adicional o distinta, no sera objeto de verificacion,
evaluacion o ponderacion.

La informacion contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas, sélo
puede ser modificada, en cuanto a la forma de redaccion u orden de los textos, no asi
en cuanto al contenido de lo exigido o solicitado, lo cual serd analizado por la
correspondiente comision verificadora o evaluadora.

No obstante, los errores de forma que se pudieren dar al completar los formularios tanto
en el encabezado como en el pie de los mimos, tales como numero de proyecto, nimero
de cédula, correo electronico, no afectaran la validez de la declaracion jurada,
certificacion o formato de que se trate, en la medida en que el contenido del documento
esté expresado de forma clara y precisa, acorde con los requisitos exigidos en el punto
9 del Capitulo I, Condiciones Especiales, del Pliego de Cargos y siempre que dicho
error no incida en la validez de la oferta, no determine aspectos importantes de la
decision final, no disminuya las garantias del procedimiento de seleccion de contratista
ni cause indefension de los interesados y se pueda identificar el acto publico en
cuestion.
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FORMULARIOS VARIOS

Formulario de propuestas.

Plan de propuesta del proyecto.

Carta poder

Acuerdo de constitucion de consorcio o0 asociacion accidental.

Declaracion jurada sobre medidas de retorsion.

Declaracion jurada de no incapacidad legal para contratar.

Carta de compromiso verde.

Carta de adhesion a principios de sostenibilidad para proveedores del estado.
Fianza de cumplimiento.

. Modelo de carta de referencia financiera.

. Modelo de carta de capacidad de financiamiento.
. Modelo de contrato

. Personal técnico del proyecto.

. Carta Compromiso.

. Pacto de integridad.



FORMULARIO No. 1

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION
Proyecto No.

“Nombre del Proyecto”,

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panama, __ de de20
[Nombre del Representante legal de la entidad licitante]

Sefior [Representante Legal de la Entidad]

Presentamos propuesta para el acto publico No. , para [Objeto del contrato].

a) Nombre de la Persona Juridica, Consorcio o Persona Natural:

b) Representante en el Acto:
Cuyo Poder autenticado por Notario Publico y acta de reunion de Junta Directiva de la sociedad se
adjuntan. [SI APLICA]

¢) RU.C.y DV.

d) Domicilio:

e) Correo Electronico:

f) Teléfonos:

g) Nuestra oferta es por un monto total de (B/. ), incluido el ITBMS.

Validez de la Propuesta: dias hébiles, contados a partir de la celebracion del acto publico. [De acuerdo
a lo sefialado en las condiciones especiales del pliego de cargos]

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se sefialan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos
minimos obligatorios que deben ser objeto de evaluacién por parte de la respectiva comisién.

N° Documento

Representante Legal o Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
[Nombre del Proponente/Persona Natural/Persona Juridica/Consorcio]

Observaciones particulares:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO EL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O
ASOCIACION ACCIDENTAL.



FORMULARIO No. 2

DESGLOSE DE PRECIOS

VERAGUAS - CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE
CANAZAS, CORREGIMIENTO DE CANAZAS, DISTRITO DE CANAZAS.

Act. Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario Costo

Total
PRELIMINAR

TOTAL DEL PROYECTO B/.
ITBMS B/.
TOTAL DE PROPUESTA B/.

TIEMPO DE EJECUCION: DIAS CALENDARIO
REPRESENTANTE LEGAL
RUC DE LA COMPANIA

SELLO Y FIRMA DEL IDONEO
RESPONSABLE DEL
PROYECTO.

OBSERVACIONES PARTICULARES: LAS ACTIVIDADES DEL DESGLOSE DE PRECIO DEBEN
CORRESPONDER A LAS DETALLADAS EN EL ALCANCE, INFORME DE EVALUACION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO.



FORMULARIO No. 3

MODELO FORMATO DE PODER DE REPRESENTACION

El(a) suscrito(a) (nombre del Representante de el/la PODERDANTE), mayor de edad, portador

del documento de identidad No. , en su calidad de Representante

Legal de la Empresa y/o Consorcio y/o asociacion y/o persona natural (si es persona natural,

detallar generales, v si es persona juridica incluir el ndmero de folio), con domicilio en

, por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a

(Nombre del apoderado), mayor de edad, portador del documento de identidad :

para que (debe detallar las facultades del apoderado) en el Acto Publico para el
proyecto No. denominado “
a celebrarse el dia , en la ciudad de

Este poder permanecera en vigencia mientras no sea revocado expresamente por el poderdante

y sea notificado expresamente asi mismo a (nombre de la entidad licitante).

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy
( ) de de ( )

FIRMA DEL O DE LA PODERDANTE
[NOMBRE LEGIBLE DEL O DE LA PODERDANTE]
CEDULA O NUMERO DE PASAPORTE

[NOMBRE DEL PROPONENTE]

OBSERVACIONES PARTICULARES: LA FIRMA DEBE ESTAR AUTENTICADA ANTE
NOTARIO PUBLICO.



FORMULARIO No. 4

MODELO ACUERDO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL

El consorcio debera presentar al Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social, mediante
convenio, la siguiente informacion:

(1) Nombre del representante legal o apoderado especial del consorcio o asociacion accidental, que
participa del acuerdo, indicando datos generales de las personas, nimero de cédula de identidad
personal o numero de pasaporte, lugar de domicilio, teléfonos, adjuntando poderes de
representacion debidamente legalizados.

(2) Datos generales del consorcio o asociacion accidental, indicando su origen/pais de procedencia,
informacion de tipo legal, como nimero de escritura publica de constitucion de cada una de las
compairiias, nUmero de registros, como corporacion, y otros.

El contenido del acuerdo debera incluir, las siguientes clausulas:

I. NOMBRE DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL:

EL Consorcio se denominara Consorcio o Asociacion Accidental “

2

Il. APORTES:

Cada integrante del Consorcio o de la Asociacién Accidental , haré aportes al
mismo, de conformidad con la participacién que corresponda a cada cual, tal como se detalla a
continuacion y de acuerdo a los siguientes porcentajes de participacion:

NOMBRE DE LOS MIEMBROS APORTE PORCENTAJE DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIO PARTICIPACION

I11. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

Se designa como Representante Legal o Apoderado Legal del Consorcio o de la Asociacion Accidental

,a , con cédula de identidad o pasaporte No.
El Representante Legal contara con todas Ias facultades para ejercer sus funciones; sin embargo, debera
contar con el aval de , para efecto de suscribir compromisos no cubiertos por

el presente Convenio.

Asimismo, el Representante o Apoderado Legal, deberd comunicar a
, de cualquier notificacion, comunicacion o requerimiento que se le haga
para efectos del cumplimiento de las obligaciones a ser contraidas con la Entidad Contratante, para el
proyecto ”, en el evento de que el
Consorcio o la Asociacion Accidental , resulte adjudicatario del
proyecto No.

Cualquier notificacion realizada por la Entidad, ya sea con referencia a solicitudes de aclaraciones y/o
subsanaciones de la Propuesta, en el periodo de Licitacion, deberd ser realizada a las siguientes
direcciones de correo electrénico y/o a través de los teléfonos que a continuacion detallamos:

Correo Electronico: Dirigido a: Teléfono Contacto

V. TERMINOS, EXTENSION DE LA PARTICIPACION EN LA PROPUESTA Y
EJECUCION:




El Consorcio o La Asociacion Accidental , serd responsable de ejecutar el
Proyecto , a satisfaccion de la Entidad Contratante, conforme a las
Especificaciones Técnicas y condiciones exigidas en el Pliego de Cargos y el Contrato.

V. DURACION:

El Consorcio o La Asociacién Accidental , serd por el tiempo que dure la
ejecucién de la Licitacion y contratacion, de resultar adjudicatarios, comprometiéndose las Partes a
mantener vigente las obligaciones y garantias convenidas frente a la Entidad Contratante en la
Licitacion del Proyecto No. y el Contrato.

VI. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO:

Al conformar el Consorcio o la Asociacién Accidental , para participar en
la Licitacion del Proyecto No. y al suscribir el Contrato que corresponda de resultar el
Consorcio , adjudicatario de la licitacion. Las partes de este Consorcio se

comprometen a:

PRIMERO: Participar en la presentacion conjunta de la Propuesta. Ademas, nos comprometemos a
firmar el Contrato, de conformidad con lo establecido en los documentos de licitacion, y a presentar la
documentacion requerida para la formalizacion del mismo. El Contrato sera firmado por el
representante legal del Consorcio o Asociacion Accidental, el representante legal de la empresa lider o,
en su defecto, por el apoderado legal designado por parte de la empresa o empresas miembros.

SEGUNDO: Responder solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones
originadas en el Contrato, frente a la Entidad Contratante. A garantizar el fiel y exacto cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones, tanto principales como accesorias, asumidas por el Consorcio
o la Asociacion Accidental, para con la Entidad Contratante, al participar en la Licitacion del Proyecto
No. y en caso de ser adjudicatarios, para el Contrato que se celebre entre el Consorcio y
el Estado, para la entrega completa del Proyecto como el mismo sea suplementado o modificado de
tiempo en tiempo (el “Contrato ™), y en todos los documentos accesorios al mismo, incluyendo el Pliego
de Cargos.

TERCERO: Responder solidariamente por las sanciones por incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Propuesta y del Contrato.

CUARTO: No revocar el Consorcio o la Asociacion Accidental por el término de duracién del Contrato
y mientras se mantengan las garantias vigentes.

QUINTO: No ceder nuestra participacion del Consorcio o de la Asociacién Accidental, sin la
autorizacién previa de la Entidad Contratante.

SEXTO: No modificar los términos y extensién de nuestra participacion en la Propuesta y ejecucién
del Contrato, sin el consentimiento de la Entidad Contratante.

SEPTIMO: Se compromete a ejecutar los trabajos con las mejores normas profesionales y técnicas.

OCTAVO: Acuerdan, las empresas integrantes del presente Consorcio o la Asociacion Accidental,
que, en caso de ejecucion de los trabajos, cada parte asignara un representante con amplios poderes y
disponibilidad durante todo el tiempo que se le requiera, para atender, tanto el programa de trabajo que
se elabore, como cualquier otro asunto que requiera de su presencia, los cuales igualmente coordinaran
las tareas técnicas y profesionales.

NOVENO: Las partes acuerdan que la empresa lider del Consorcio o de la Asociacién Accidental, sera

. No obstante, todos los miembros del Consorcio son solidariamente
responsables del cumplimiento cabal de todas las obligaciones que resulten del Contrato, del Pliego de
Cargos, y de los demas documentos accesorios de ambos.

Estando las partes de acuerdo, se firma el presente documento, en la ciudad de ,alos
dias del mes de de 2023. (Firmas de los representantes de los miembros del
Consorcio o de la Asociacion Accidental).




FORMULARIO No. 5

MODELO DE DECLARACION JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSION

(Lugar y fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito
, varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con cédula

de identidad personal N° , vecino de esta ciudad, actuando en mi condicién de Representante
Legal de la empresa , sociedad debidamente constituida conforme a las
leyes de la Republica de Panamd, debidamente inscrita en el Registro Publico de Panama a Folio o
Ficha , con domicilio en , Teléfono: ; declaro lo
siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsién o una persona juridica
incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un
Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que se le
aplican medidas de retorsion o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida,
administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsién conforme a la Ley N°
48 de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no actlio en representacion de una persona natural de un Estado al que se
aplican las medidas de retorsién o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada,
constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsion
conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.

4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccidon de contratista de que se trate y de las obligaciones
dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos o fondos
a proveer por parte de la persona natural o juridica, de Derecho Publico o de otra indole, correspondiente o
cualquier combinacion de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsion conforme
a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, no superara el diez (10%) del valor total del acto publico o contratacién
publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto publico o contratacion publica, si
ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de ,alos __ dias del mes de de 20

[Firma]

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.

(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA
LA REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAIS,
RELACIONADA CON LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.



FORMULARIO No. 6

DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo N°439 de 2020, el

suscrito varén / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesién), (estado
civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte No. , vecino de esta ciudad, actuando en
mi condicion de Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacién
accidental sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la
Republica de Panam4, a Folio o Ficha: , declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo
siguiente:

Que la persona natural/persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesta en el acto
publico N° , para , o
se encuentra incapacitada (0) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas
sefialadas en el primer parrafo. En consecuencia, esta plenamente facultada para participar y presentar propuestas
en el acto pablico N°

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de hoy de de 20 .

[Firma]

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal
Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LA DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA PREVIO A LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA CONFORME A LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL PLIEGO DE CARGOS.
(20 EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE
LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.



FORMULARIO No. 7
CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panama, de de 2023.
Yo, , representante Legal de la empresa [Nombre de la persona
juridica, Comercio o Consorcio], con RUC No. , Y sus directivos, en caso de

resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratacion del proyecto No.
para [Descripcion del objeto de la contratacion, proyecto, obra o actividad, nos

comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el Ministerio
de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas
practicas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica
en el pais (permisos / concesiones), para la proteccion, conservacién, aprovechamiento y
uso eficiente del recurso hidrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales
generadas (huella hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que
su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestion aplicables al
area protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes,
entre otros. (En caso que aplique).

5. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto
0 actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio
climatico a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como
la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a
las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais
de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de
madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados,
debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto
de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que apliquen y/o
de produccién mas limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el
proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado,
manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Diseflar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa

correspondiente en relacién a edificaciones sostenibles.



10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacién ambiental vigente en
la Republica de Panama4, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el
Acuerdo de Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta

los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y

cumplimiento de las politicas ambientales.

Firma del Representante Legal]
[Nombre legible del Representante Legal]
[C.1.P. / No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Articulos 118 al 121, del Capitulo VII del

Régimen Ecoldgico de la Constitucion Politica de la Repdblica de Panama y el Texto Unico
de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de
2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010y la Ley 8 de 2015.



FORMULARIO No. 8

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA
PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de representante legal de , con

RUC: en el desemperfio de mi actividad profesional,

asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para
Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como un
compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo
la conviccion de conducirnos, en nuestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos
principios, reconociendo ademas, que forman parte integrante del pliego de cargos y seran de

obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me

adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no
solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que
constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo
largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:
NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]



FORMULARIO No. 9

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

DENOMINACION: FIANZA DE CUMPLIMIENTO
FIADORA(S):
NUMERO DE FIANZA:

CONTRATISTA:

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD:

ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA: (ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE/
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO: (Se debe
identificar e nimero del procedimiento de seleccion de contratista, procedimiento excepcional
de contratacion o el nimero de contrato).

Conste por el presente documento que (NOMBRE DE LA(S) FIADORA(S), en adelante
denominada(s) LA FIADORA, por este medio garantiza(n) (si hay mas de una fiadora indicar
el porcentaje del limite maximo de responsabilidad del que responde cada una) a LA
ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, la
obligacion de ejecutar fielmente el objeto de EL CONTRATO antes enunciado, y una vez
cumplido éste, de corregir los defectos a que hubiere lugar.

VIGENCIA: dias/meses/afios, que comprende el periodo de ejecucién del
contrato principal, el término de la liquidacion, méas el plazo establecido para los vicios y
defectos segun el objeto del contrato, a partir de la fecha indicada en: Orden de Proceder,

refrendo o cumplida la condicién a la cual se sujeta el contrato. (Se debe indicar condicion
especifica que dara inicio el mismo, de conformidad con lo establecido en el contrato)

Corresponde al periodo de ejecucion del contrato principal, al término de liquidacion pactado
0, en su defecto, al término establecido en la Ley, que corresponde a los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo para la ejecucion del contrato, mas un término de un (1)
afio, si se tratare de bienes muebles, consultorias y servicios para responder por Vicios
redhibitorios, tales como mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el
adjudicado, o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes muebles
consumibles que no tengan reglamentacion especial, cuyos términos de cobertura seran de seis
(6) meses, y por el término de tres (3) afios, para responder por defectos de reconstruccion e
construccion de la obra o bien inmueble. Vencidos estos términos y no habiendo
responsabilidad, se cancelara la fianza.

El término para responder por los vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto en el
objeto del contrato, asi como por los defectos de reconstruccion o de construccion a los que se
refiere el parrafo anterior empezara a contarse a partir de la fecha del acta de aceptacion final
en aquellos contratos en que la Ley exija ésta o del cumplimiento del contrato en los demas
casos.

En caso de una obra entregada, sustancialmente ejecutada, la fianza de cumplimiento para
responder por vicios redhibitorios y defectos de reconstruccion o de construccion, comenzara
aregir a partir del recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado y, para
el resto de la obra, a partir del acta de aceptacion final.

En los demas casos en que el bien o servicio objeto del contrato sea entregado de forma parcial,
la fianza de cumplimiento comenzara a regir para responder por vicios redhibitorios tales como
mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro
vicio o defecto en el objeto del contrato, a partir de la recepcién de la parte del bien 6 servicio
por la ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA y, para el resto del bien o servicio, a partir del
acta de aceptacion final o del cumplimiento del contrato, seguln el caso.

OBJETO: Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u obligacion de ejecutar
fielmente su objeto y, una vez cumplido éste, corregir los defectos a que hubiere lugar.



NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO: Antes del vencimiento de la fianza, la
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificara por escrito a LA FIADORA y a EL
CONTRATISTA, del incumplimiento del contrato decretado mediante resolucion motivada
que resuelve administrativamente el contrato, que contenga las razones de dicho
incumplimiento.

LA FIADORA dispondra de un término de veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacion
de la resolucion que resuelve administrativamente EL CONTRATO por incumplimiento, para
ejercer la opcion de pagar el importe de la fianza o de sustituir al contratista en todos sus
derechos y obligaciones de EL CONTRATO y sus adendas, asi como de cualquiera otra accion
que LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA tuviera en contra del contratista, siempre que
quien vaya a continuarlo por cuenta de LA FIADORA vy a cuenta y riesgo de esta, tenga la
capacidad técnica y financiera, a juicio de LA ENTIDAD CONTRATANTE, y sea aprobado
por esta.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD: LA FIADORA quedard exonerada de
responsabilidad conforme a esta fianza en caso de que, producido cualquier incumplimiento
por parte de EL CONTRATISTA, durante el periodo de ejecucion del contrato principal, LA
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA no comunique a LA FIADORA el inicio del tramite
de resolucion administrativa del contrato dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, dando una relacion
escrita de los hechos principales relacionados con éste. La notificacion se efectuara por escrito
a LA FIADORA en su domicilio legal.

SUSTITUCION DEL CONTRATISTA: LA FIADORA tiene derecho dentro de los veinte
(20) dias habiles siguientes a la notificacion de incumplimiento contenida en la Resolucion
Administrativa del Contrato u Orden de Compra, a pagar el importe de la fianza, o a sustituir
a EL CONTRATISTA en todos sus derechos y obligaciones y sus adendas, asi como cualquier
otra accién que LA ENTIDAD CONTRATANTE tuviera en contra de EL CONTRATISTA,
siempre que quien vaya a continuarlo por cuenta de LA FIADORA, y a cuenta y riesgo de esta,
tenga la capacidad técnica y financiera, a juicio de LA ENTIDAD CONTRATANTE, y sea
aprobado por esta.

En caso de que LA FIADORA opte por sustituira EL CONTRATISTA en todos sus derechos
y obligaciones de EL CONTRATO Yy sus adendas, asi como cualquier otra accion que LA
ENTIDAD CONTRATANTE tuviera en contra de EL CONTRATISTA, debera suscribir con
LA ENTIDAD CONTRATANTE un acuerdo suplementario de ejecucién de fianza de
cumplimiento.

El acuerdo suplementario de ejecucion de fianza de cumplimiento no constituye una nueva
relacion contractual, sino el acto por medio del cual se formaliza la sustitucion de LA
FIADORA en todos los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA, dimanantes de EL
CONTRATO, y esta designa a un tercero ejecutor, que debe contar con capacidad técnica y
financiera, a juicio de la entidad contratante y ser aprobado por esta, para que continde la
ejecucion de EL CONTRATO por cuenta y riesgo de LA FIADORA. Dicho acuerdo debera
contar con el refrendo de la Contraloria General de la Republica.

SUBROGACION: En caso de que LA FIADORA cumpla con las obligaciones asumidas por
ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios pecuniarios 0 mediante
la ejecucion de las obligaciones garantizadas, subrogara a EL CONTRATISTA en todos los
derechos y pertenencias dimanantes de EL CONTRATO, incluyendo todos los valores e
indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y créditos que LA ENTIDAD
ESTATAL BENEFICIARIA le debiere a EL CONTRATISTA al tiempo en que tuvo lugar la
falta 0 que debieran pagarsele después, segun las estipulaciones de EL CONTRATO. En
consecuencia, a partir del momento en que laENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA presente
una reclamacion a LA FIADORA, quedaran sin efecto cualesquiera cesiones de pago de dinero
derivadas de EL CONTRATO y LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA cesara todo pago
a EL CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales a partir de ese momento
aprovecharan exclusivamente a LA FIADORA.

De igual manera, LA FIADORA se subrogara en cualesquiera otros derechos y acciones que
LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA tuviere en contra de EL CONTRATISTA.



RECLAMACIONES DE VICIOS Y DEFECTOS: Cuando se presenten vicios redhibitorios
o cualquier otro vicio o defecto en el objeto de EL CONTRATO, asi como defectos de
reconstruccion o de construccion de la obra o bien inmueble, LA ENTIDAD ESTATAL
BENEFICIARIA debera notificar por escrito a EL CONTRATISTA y a LA FIADORA, la
existencia de los mismos, antes del vencimiento de la fianza para les mencionados vicios o
defectos, a fin de que respondan por ellos. LA ENTIDAD CONTRATANTE debera remitir
inmediatamente a LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, copia de la nota
mediante la cual se notifico a EL CONTRATISTA y a LA FIADORA de la existencia de los
vicios a defectos.

Realizada la notificacion, se entendera presentado el reclamo de la fianza cumplimiento para
responder por los vicios o defectos, por parte de LA FIADORA.

La notificacion a la que se refiere el parrafo anterior debera sefialar cuales son los vicios
redhibitorios o cualquier otro vicio a defecto detectado y la cuantia de los mismos. Posterior al
recibo de la notificacion LA FIADORA debera, en un término de veinte (20) dias habiles,
pagar el importe de los vicios o defectos detectados y cuantificados, de conformidad con el
limite de responsabilidad de la presente fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del término previamente indicado, LA ENTIDAD
ESTATAL BENEFICIARIA y LA FIADORA podrén acordar que ésta Ultima subsanard los
vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto de EL CONTRATO, a su cuenta y riesgo,
designando para ello a un tercero que tenga capacidad técnica y financiera a juicio de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, En este ultimo caso, LA FIADORA y LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribiran un acuerdo de subsanacion, que debera ser refrendado por LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, con arreglo a lo previsto en el
Reglamento de Fianzas dictado por dicha Institucion.

ACCIONES LEGALES: Toda reclamacion con base en esta fianza debera ser realizada por
LA ENTIDAD ESTATAL SENEFICIARIA, a LA FIADORA. Para efectos de reclamacion,
también se entiende a LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA como
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA.

Cualquier accion legal, ya sea judicial o extrajudicial que inicie LA ENTIDAD ESTATAL
BENEFICIARIA debera entablarse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA
FIADORA y la peticion debera solicitar en todo caso la condena de EL CONTRATISTAyY LA
FIADORA.

SUBORDINACION: LA FIADORA estara obligada a cumplir las obligaciones que contrajo
conforme a la presente fianza, siempre que EL CONTRATISTA haya debido cumplirlas de
acuerdo a EL CONTRATO.

PRORROGA O MODIFICACION: LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificara
a LA FIADORA las prorrogas, adiciones o modificaciones a los Contratos u Ordenes de
Compra. LA FIADORA manifestard su consentimiento mediante la emision del endoso
respectivo. En caso contrario, EL CONTRATISTA deberéa presentar una fianza que garantice
la prérroga o modificacion del contrato.

PRORROGA POR SUSTITUCION DEL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA asuma
por intermedio de una persona idonea al efecto la ejecucion de la obra, tendra derecho a
convenir prorrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior,
demoras motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos. Para este fin, se tomara en cuenta la
demora normal por razén de la sustitucion de EL CONTRATISTA.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Republica de
Panama, a los dias del mes de de
POR LA FIADORA POR EL CONTRATISTA

Nombre de la Compafiia
Firma



Nombre y Titulo

(De haber més de una fiadora
la fianza deberé ser firmada
por cada una de ellas)

(Texto aprobado por la Contraloria General de la Republica de conformidad con la
Resolucion No.2259-2023-LEG/FySE de 10 de agosto de 2023).



FORMULARIO No. 10

MODELO DE CARTA DE REFERENCIA FINANCIERA

[Lugar y fecha]

[Ministerio de la Presidencia
Direccion de Asistencia Social
E.S.D.

Ref.: [Acto Publico N° /Objeto del acto publico]

Sefior [Representante Legal de la Entidad Licitante]:

De acuerdo a la solicitud de la persona natural / empresa (Nombre de la Empresa y Generales
de la Empresa), a solicitud del Sr./de la Sra. , portador de la
cedula de identidad personal nimero , hacemos constar, que ha sido nuestro
cliente, desde (Fecha).

La empresa , mantiene una cuenta (Tipo de Cuenta o
plazo fijo), la cual tiene un saldo actual de (Indicar Cifras Bajas, Medias o Altas), 0 mantiene
una facilidad crediticia de linea de crédito, por un monto de (Cifras Bajas, Medias o Altas).

Nombre

Cargo

Nombre del Banco o institucion crediticia

Teléfono y correo electrénico de contacto [En caso de que no se encuentre en el membrete]

Observaciones particulares:

(1) EL PROPONENTE AUTORIZA A LAS ENTIDADES FINANCIERA QUE HAYAN FACILITADO
REFERENCIAS, PARA QUE FACILITEN A LA ENTIDAD LICITANTE Y/O COMISION, CUALQUIER
ACLARACION, EN RELACION AL ALCANCE Y COMPROMISO DE LAS REFERENCIAS
SUMINISTRADAS.

(2) TODAS LAS REFERENCIAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS FiSICA O ELECTRONICAMENTE POR
PERSONAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EMITIR
ESTAS CERTIFICACIONES O REFERENCIAS.

(3) NO SE REQUIERE QUE LA FIRMA DE LA CARTA SEA AUTENTICADA ANTE NOTARIO SI LA CARTA
ES ORIGINAL EMITIDA POR UNA ENTIDAD LOCAL. LAS CARTAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO
DEBERAN CUMPLIR CON EL TRAMITE DE LEGALIZACIONES CONTENIDO EN EL PLIEGO DE
CARGOS.

(4) PARA LOS EFECTOS PRACTICOS DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL DOLAR AMERICANO
(US 3$), TIENE EL MISMO VALOR QUE EL BALBOA (B/.) LAS CERTIFICACIONES O REFERENCIAS
FINANCIERAS INTERNACIONALES DEBEN VENIR EN DOLARES AMERICANOS.



FORMULARIO No. 11
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE FINANCIAMIENTO

Panama, de de 2023

Senores
Ministerio de la Presidencia
Direccién de Asistencia Social
E. S. D.
REF.: NOMBRE DEL PROYECTO

Estimados sefiores:

A solicitud de , cuyo Representante Legal es el Sefior

, le presentamos esta carta de intencion de financiamiento, que apoya

la oferta de la misma empresa, para financiar el por Ciento (__%) del monto ofertado en

su propuesta. Esta carta de intencion de financiamiento es hasta el monto de

(B/. ), para la ejecucion del contrato, que se firmara si

(nombre del proponente), resultare adjudicado para realizar el

proyecto No. , denominado ¢ ”, ubicado en el corregimiento
de , distrito de , provincia de

A continuacion, detallamos los términos y condiciones, en las que se basa este financiamiento:

Prestamista:

Deudor: [Nombre Legible de la Persona Juridica / Consorcio / Asociacién Accidental]

Tipo de Financiamiento:

Moneda de Financiamiento:

Monto:

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA:
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO:
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Observaciones particulares:

(1) TODAS LAS REFERENCIAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS FiSICA O ELECTRONICAMENTE POR
PERSONAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EMITIR ESTAS
CERTIFICACIONES O REFERENCIAS.

(2) NO SE REQUIERE QUE LA FIRMA DE LA CARTA SEA AUTENTICADA ANTE NOTARIO SI LA CARTA
ES ORIGINAL EMITIDA POR UNA ENTIDAD LOCAL. LAS CARTAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO
DEBERAN CUMPLIR CON EL TRAMITE DE LEGALIZACIONES CONTENIDO EN EL PLIEGO DE CARGOS.



FORMULARIO No. 12
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC
PROYECTO No.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No0.608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominara EL

MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra , varon, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. , con domicilio en

, con teléfono , correo electronico , actuando en
calidad de representante legal de la empresa ., Inscrita a Folio o Ficha ,

en la seccién Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en
, Qquien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la

“ ”, ubicado en el corregimiento de
, distrito de , provincia de , adjudicado mediante
Resolucion No. de , conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de

02 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomiendaa EL CONTRATISTA, y éste queda comprometido
conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la

ejecucion del proyecto No. , denominado * ”,
ubicado en el corregimiento de , distrito de , provincia
de

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacién
de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. El pliego de cargos
a. Capitulo II: Condiciones Especiales.
b. Capitulo Ill: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas.
c. Capitulo IV: Formularios.
d. Adendas: si las hubiere.
2. El contrato y sus anexos.
3. Laoferta o propuesta del contratista.

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucién del presente contrato EL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcién en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyectos para este proyecto, y
en la Ley de contrataciones publicas.



CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por
la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.

12.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencidn de los permisos o aprobaciones
a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion gque se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los
permisos 0 aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el
término de ejecucién de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley
8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuéticos de Panam@ y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia
y reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucién del proyecto. En esta bitacora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector
y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo Yy riesgo.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del
presente contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas

a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se
encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente
contrato. Prevendré el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones,
equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa



intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso
sostenible de los recursos naturales.

14, EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre
y cuando los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a
través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de trabajo
en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de trabajo
elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracion del inspector de
proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. EIl alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagarda a EL CONTRATISTA la suma total de

balboas con _ /100 (B/. ) de los cuales la suma de balboas con 00/100
(B/. ), corresponde a la obra fisica, y la suma de balboas con 00/100
(B/. ) corresponden al 7%, (ITBMS).

VIGENCIA PARTIDA SUB ITBMS TOTAL
FISCAL PRESUPUESTARIA TOTAL

EL MINISTERIO/LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la préxima vigencia
fiscal el recurso presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar
cumplimiento a los pagos que derive de la ejecucion del Contrato, en cumplimiento de lo
estipulado en el articulo 37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

EL CONTRATISTA acepta que no podréa ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y




debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no seréa
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El termino para el pago es de
noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segun
el desglose en formato apropiado con los timbres que sefiala la ley.

Solamente se le haran pagos a EL CONTRATISTA por trabajos y por cantidades contenidas
en los detalles del contrato realmente ejecutados, de acuerdo con el pliego de cargos y demas
documentos contractuales. No habra pago directo por otras obligaciones estipuladas en los
documentos contractuales, cuyos costos debera contemplarlos EL CONTRATISTA en los
detalles de pago estipulados en el pliego de cargos. Queda entendido y convenido que EL
CONTRATISTA recibira y aceptara la compensacion fijada en el contrato para el pago de los
detalles, como pago total por el suministro de todos los materiales y por la ejecucion de todo
el trabajo necesario para la terminacion del proyecto objeto del contrato, en forma completa y
aceptable. Asi como por todo riesgo, pérdida, gasto de cualquier indole o contingencia, que
resultase de la naturaleza del trabajo o durante el desarrollo del mismo hasta su aceptacion
final.

Cuando se use suma global como un detalle de pago, significara pago completo por la ejecucion
de la totalidad del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. El pago parcial de cualquier
suma o la devolucién de cualquier porcentaje retenido, no exime al contratista, en manera
alguna, de cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato, ni de reparar
inmediatamente cualquier dafio surgido de deficiencias u omisiones descubiertas
posteriormente, o durante la aceptacion final.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra sera de ( ) dias calendarios a partir
de la fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del contrato es de ( ) dias calendario, que incluye el periodo
de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de

( ) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de
proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para el ejercicio
de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de
la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Sin embargo, serd preciso que el cesionario retna las condiciones y preste la garantia
exigidaa EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la
cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.



DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por
escritoa EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.
En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le
fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por
escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extensién de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés pablico o social debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.,

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como
las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al
efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del
supervisor que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el
apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, 0
en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos. De
igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segun en el
pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa, se
le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.



DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Cadigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no
asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni
adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, present6 la Fianza de Cumplimiento No.
, emitida por ., por el monto de balboas con
00/100 (B/. ), que cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de
vigencia que para el mismo se ha establecido en el pliego de cargos, que corresponde a
dias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion
del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (1.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la
obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado
de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio
de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTAy la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre 30 por cada
dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningdn caso superior
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro
Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor Unico 0 en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después
del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de aceptacion
final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo
EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo



improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente contrato
queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con

los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. Laincapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le

imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio 0 asociacion accidental, salvo que los demas

miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento

del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:
1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza

y Anticorrupcion del presente Contrato.
3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.
4

Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente

autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal

fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de

cargos.

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a
lo establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,

ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA no
tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion

de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara

por terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas

parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podré interponer

las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.



La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio 0
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato
en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico

debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa
del contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afos.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios
0 incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las
leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en
el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la inhabilitacion
del contratista por un periodo de cinco afos.

la entidad contratante realizar las diligencias correspondientes para poner en conocimiento
a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo
las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales
al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucién de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
guedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo
de 2020.



VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION

EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdiccion de los Tribunales de
la Republica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo
No0.539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS,
EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de la Republica, y surtira sus
efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, segun el articulo 93 del Texto
Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022,
y la Resolucion No. 2259-2023-LEG/FySE de 10 de agosto de 2023.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy ()
del mes de de dos mil ( ).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORGANIZACION - PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO

FORMULARIO No. 13

Direccion de Asistencia Social

Ciudad

Ref. Acto Publico No.

Estimado Sefor:

Panama,

de

de20

Yo, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), portador de la cédula de identidad

personal N°.

, en mi condicion de representante legal de (NOMBRE

PERSONA JURIDICA), por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta

con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto publico indicado en la referencia,
ademas cuenta con el personal técnico idoneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en
el plazo requerido el proyecto. El personal técnico minimo que presentamos atendiendo a lo
solicitado en el pliego de cargos esta integrado de la siguiente manera:

Nombre

Cédula

Cargo

Idoneidad

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE)

FIRMA



FORMULARIO No. 14
CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO

Panama, de de 202__

Sefiores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

E.S.D.

Estimados sefiores:

Por este medio le comunico que, yo, , con cédula/ pasaporte,
nacionalidad, profesion, idoneidad, de ser favorecido con la adjudicacion del acto publico
No. para el proyecto No. , asumiremos la responsabilidad
como del proyecto.

Atentamente,

Personal técnico

Nombre
Cédula

Representante legal del proponente

Nombre
Cédula



FORMULARIO No. 15
PACTO DE INTEGRIDAD
Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, de nacionalidad panamefia,

portador (a) de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante
Legal de la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, quien en adelante se denominara LA

ENTIDAD, por una parte y por la otra, , con
cédula de identidad personal o pasaporte No. , actuando en nombre y
representacion de la empresa , persona juridica o natural
legalmente constituida con nimero de registro/ Aviso de Operacion o registro comercial No.

/ , con domicilio en , quien en adelante se

denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE
INTEGRIDAD, que serd anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo
objeto es , el cual formara parte integral del pliego de cargos, términos de
referencia o condiciones del procedimiento de seleccion de contratista, del ProyectoNo. ~ Si
aplica celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominaran LAS PARTES,
sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a
cabo el Estado panamefio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente
administrador del Sistema Electronico de Contrataciones Publicas ‘“PanamaCompra”, para
fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracién pablica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o
cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la
entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a traves de sus dependientes, contratistas o
terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusion, confabulacién, componenda o complicidad con
evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccion de contratista,
procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion, de ser el caso, asi como
durante la ejecucion del contrato o convenio celebrado entre las partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el
procedimiento de seleccion de contratista del Proyecto No.  Si aplica | y/o el Contrato o
Convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la Republica de
Panama, en materia de persecucion de los delitos y/o fiscalizacién, regulacion y control de los
movimientos de los fondos y bienes publicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento
y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas,
subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcién, explicar su
importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de estos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del
incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del
presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona, que actué en su nombre o representacion, no podra ser tomado en cuenta
para la adjudicacion en el procedimiento de seleccion de contratista, y tampoco podra ser
formalizado el contrato o convenio respectivo.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el
incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato o convenio, sera
causal para la resolucion administrativa de éste, sin perjuicios de las demas causales que se
tengan por convenientes pactar en el contrato.



Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del
proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir
con las obligaciones emanadas de las 6rdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion,
salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES que en caso de subcontratacion, los subcontratistas
aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los () dias del mes
de de 2023.

POR LA ENTIDAD, POR LA PARTE
CONTRATANTE,

[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]
[Cargo] [Ceédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020; Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.



