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) ) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA v
REPUBLICA DE PANAMA Direccién de Asistencia Social
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CONTRATO DE OBRA CIVIL N° DC-046-2023

4 ;
Proyecto No. 61561, “CONSTRUCCION DE 700 ML DE ACERA PEATONAL EN LA
COMUNIDAD DE LOS ALGARROBOS”, Corregimiento de Los Algarrobos, Distrito de
Dolega, Provincia de Chiriqui.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de Director Nacional
de la Direccidon de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente facultado a
través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado_mediante Decreto Ejecutivo
No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denomir':?ééL MINISTERIO/DAS, por
una parte; y por la otra, HUGO HERNAN HERRERA ORTIZ, valyx;, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 4-747-1834actuando en calidad de
Representante Legal de la empresa INGENIEROS DISENANDO SOLUCIONES, S.A.,
sociedad andnima inscrita a Folio 155658951, Seccion Mercantil del Registro Publico de la
Republica de Panam4, con domicilio en urbanizacion Villa Patricia, calle principal, corregimiento
de David (cabecera), distrito de David, provincia de Chiriqui, quien en lo sucesivo se denominara
EL CONTRATISTA, han convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la
“CONSTRUCCI(')/N DE 700 ML DE ACERA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LOS
ALGARROBOS”; ubicado en el Corregimiento de Los Algarrobos, Distrito de Dolega,
Provincia de Chiriqui y adjudicado conforme al método simple de contraste comparativo de
propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del 2020,
y sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61561 los términos
de referencia, los planos, las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los
trabajos para la “CONSTRUCCION DE 700 ML DE ACERA PEATONAL EN LA
COMUNIDAD DE LOS ALGARROBOS”, ubicado en el Corregimiento de Los Algarrobos,
Distrito de Dolega, Provincia de Chiriqui. *

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Los términos de referencia, planos, y especificaciones técnicas.
2. El contrato, sus adendas y modificaciones si las hubiere.
3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos,

de ella. ) e end
4. Anexos. ._%l /
\ ey J.DEA ,\;Ec‘j\lf?ﬂ
TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EVEL Jara e

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacién
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demds acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, serd responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para &Ignc.
., . ., . . . . . ey !
obtencion de permisos de construccidn, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otpo8 quz%\
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sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informaciéon que contemple la declaraciéon o en su defecto, el estudio
de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio ante el
Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas
précticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad de
los Recursos Acudticos de Panama y dicta otras disposiciones.

5. Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y
reportar a EL MINISTERIO/DAS ¢l nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes
surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara 1gual ente la 1
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y superv EL““p qaneh
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MINISTERIO/DAS. . f)econ e \
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7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquig ,;modif%&lo .
o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo. AN e -3«;5(\33 Qi /,,“/

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y espeaﬁcacmnes de todo
el material y equipo que se utilizara en la realizacién de la obra, objeto del presente Contrato.

9. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y a los
inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y participaran
conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica en la
aceptacion final del proyecto.

10. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la integridad
fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en los lugares en
que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el dafio a la
propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcion de los
trabajos.

11. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencion, contratara
el 50% de la mano de obra no calificada, de la comunidad donde se ejecute la obra. Sin
embargo, previa autorizacién del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de otras
areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

12. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con
los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en las
leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de
cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales seran
adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL. CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal tecnyca NAe,j
siguiente: /t
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a) Ingeniero Civil, con Licenciatura en Ingenieria Civil, con idoneidad en Panama y un
(1) afio de experiencia como Residente, mientras dure la ejecucion de 1a obra.
b) Maestro de Obra (Capataz), mientras dure la ejecucion de la obra.

15. Regular y promover la seguridad, §alud e higiene en los trabajos de construccion, a través de
la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud ¢ Higiene en la Industria de la
Construccion segin el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la
fecha de inicio (orden de proceder) y antes de comenzar la obra, un Cronograma de
Trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo
elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacién publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepciéon en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacion suministrada
en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas elaborados por el
Departamento de Formulacién y Evaluacion de Proyectos, para esta obra, y en la Ley de
Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia
Especificaciones Técnicas de la obra: 7

1. Preliminar (ver planos)

2. Limpieza (ver planos) 20 e AN

3. Construcciéon de Acera (ver planos) \ﬁ // '

4. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de Proceder.

5. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacion del letrero del proyecto.

6. Se sugiere a EL CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de
licitacién del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de Cuarenta y nueve mil
doscientos treinta balboas con 21/100 (B/ 49.230.21), desglosados asi: Cuarenta y seis mil
nueve balboas con 54/100 (B/. 46,009.54), corresponde a la obra fisica, y la suma de Tres mil

doscientos veinte balboas con 67/100 (B/. 3,220. 67) corresponden al 7% (ITBMS). $ &é/
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VIGENCIA FISCAL CUENTA FINANCIERA TOTAL
2023 CUT.200800300067 B/.49,230.21

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS vy
debidamente refrendada por la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacion
que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serd obligacion de EL
MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion parcial
y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e Ingenieria de la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA _

El periodo de ejecuciéfl de la obra sera de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO. Y,

La vigencia del Contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario, que incluye el periodo de
gjecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de la
liquidacion de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento de
las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Econgmi e
Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de enero de 2016. = e

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES. '\

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mu o\apu@rdo xS
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas fom}ﬂadés y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por escrito
a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso
que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar
EL CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comun acuerdo,
determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en un
término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la prérroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. EL MINISTERIO/DAS
resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prérroga y en su caso, se haram’]@s
modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad, concederla medlante v
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una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la Contraloria General de la
Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran.

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatologicas y ecolégicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA determinaran las etapas de cumplimiento
del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion, entendiéndose que
el primero inspeccionara y dard seguimiento correspondiente a la obra mediante los
servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. EL
CONTRATISTA seguiré en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que EL
MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico y de
personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS realizar
la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA vaya a
utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean
adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL MINISTERIO/DAS desde ahora, la
facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por EL
MINISTERIO/DAS, determinan que los materiales no cumplen con la calidad espe-:'lﬁcadac S “C"“ﬁ
y requerida para dichos trabajos. /.

S
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DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la form'yp/re\ lxta enJa—
ley de Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por ciento
(45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni
relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo de
este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA presentara Carta de Garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Codigo Civil y demas normas aplicables a la materia. Y

Esta garantia tendra una vigencia de noventa (90) dias calendario, mas los términos que
establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder por defectos de construccion,
incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios. El plazo de garantia iniciara una vez
finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen estado, con el Acta de Aceptacion Final
de la obra levantada por un facultativo designado por EL. MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hara constar asi en el Acta de Aceptacion
Final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL =
CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo 1mprorrogable

Q‘
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declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta peor ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos. Los

informes serdn firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacion y Control de Proyectos
de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA.

Las sumas retenidas en ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias calendario, después que se firme el Acta de Entrega Final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final deberd estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar
por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningiin caso superior al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicara una multa del cinco
por ciento (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS.

4ol 3“2\9 Ge“etﬁ\
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El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados d Sdﬁ fanen
fecha del acto formal de recepcion. 9’ 5T

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

AL
cpmetf
- AROPZS geiof
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a) Son causales de resolucién administrativa del presente contrato las siguientes: I\ e
1. El incumplimiento de las clausulas pactadas. =

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

0\5‘ NAC/Q
%

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento del
Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

5
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1. La falsedad de informaciéon de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehtse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra
con la diligencia que garantice su ejecucidon satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente

autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL. CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la
Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos.

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del contrato se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenado por
la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS c onide a"" e

resoluciéon administrativa del contrato.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO “AST-sé dara” por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relaciéon contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o economicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas parcial
o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de treinta
(30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podrd interponer las
acciones civiles o penales que considere para la cancelacién de dicha suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

S- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucién administrativa del contrat;rywaa‘tg\
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios. 2 _
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VIGESIMA PRIMERA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL. CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima, sobomo,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violaciéon de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos o
a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta cladusula dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco (5) afios.

La entidad contratante realizara las diligencias correspondientes para poner en conocimiento a
la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo las
autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales al
Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada del
incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros como
consecuencia de la ejecuciéon de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier persona,
equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucion del
proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacién de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL. CONTRATFISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién/que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulg’ 99 del Te;{lg g
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VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

caEth

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion c“udadana* pqx lo/(m

tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportu‘mi«de’[ objeto de
este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION.

EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Republica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato

VIGESIMA SEXTA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato estd exento de timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan.el.
Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No. 1?’?%
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LA

de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de noviembre de
2011.

VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria General
de la Repiiblica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenada por la Ley 153 del 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre
de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Pablica, ordenado por la Ley 153 de
8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por
el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2023, y el Decreto Num. 33-Leg. de 8 de
septiembre de 2020.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy M__ (29) del
mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

EL MINIST 3 EL CONTRATISTA,

FRANCIS SRAEL/ iGUEZ HUGO HERNAN HERRERA ORTIZ
Director Nagional Ingenieros Disefiando Soluciones, S.A.
Direccion de Asistencia Social Representante Legal
REFRENDO
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