

"DOCUMENTOS Y PRECIOS"

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

LICENCIADO
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

Proyecto:
No. 61296

"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO"
ubicado en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de
Herrera

Proponente
CONSTRUCTORA J&D, S.A.
RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

Panamá, 10 de Enero de 2024.

Hora: 09:00 a.m. a 10:00 a.m.



CONSTRUCTORA J&D S.A

CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: MILAGROS DEL
CARMEN BERMUDEZ GONZALEZ
FECHA: 2023.12.27 14:22:37 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: VERAGUAS, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
512805/2023 (0) DE FECHA 12/27/2023

QUE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA J & D, S.A.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N° 670978 (S) DESDE EL LUNES, 3 DE AGOSTO DE 2009
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
SUSCRIPTOR: JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR
SUSCRIPTOR: XIOMARA IGSEL PINEDA DE DE GRACIA
DIRECTOR: JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR
DIRECTOR: XIOMARA IGSEL PINEDA DE DE GRACIA
DIRECTOR: UBALDO DE GRACIA AGUILAR
PRESIDENTE: JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR
TESORERO: UBALDO DE GRACIA AGUILAR
SECRETARIO: XIOMARA IGSEL PINEDA DE DE GRACIA
AGENTE RESIDENTE: BETZABE DEL CARMEN CAMAÑO VEGA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ: EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA DE ESTE EL SECRETARIO.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 BALBOAS

- DETALLE DEL CAPITAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO SERA DE B/: (10,000.00) DIEZ MIL BALBOAS, DIVIDIDO EN 10 ACCIONES COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE MIL BALBOAS CADA UNA B/(1,000.00). LAS ACCIONES SERAN SOLAMENTE NOMINATIVAS, NO SE PODRAN EMITIR ACCIONES AL PORTADOR... MAS DETALLES VER DOCUMENTOS ESCANEADOS.
ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA VERAGUAS

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

NO CONSTAN.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 2:19 P. M.. NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1404394195



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 768024FA-C79F-47C7-A502-F21340B048B6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



CONSTRUCTORA J&D S.A

CARTA PODER



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

**FORMULARIO N°3
MODELO FORMATO DE PODER DE REPRESENTACIÓN**

El suscrito **José Beltrán de Gracia A**, mayor de edad, portador del documento de identidad No. **9-700-2468**, en su calidad de Representante Legal de la **Constructora J&D S.A**, con domicilio en **Santiago de Veraguas, calle 10° final locales de Ascovee**, por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a **Ricardo García**, mayor de edad, portador del documento de identidad **8-247-192**, para que este actúe en nuestro nombre y representación en el Acto Público para el proyecto No.**61296**, denominado **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”** a celebrarse el día **10 de Enero de 2024**, en la ciudad de Panamá.

Este poder permanecerá en vigencia mientras no sea revocado expresamente por el poderdante y sea notificado expresamente así mismo a (nombre de la entidad licitante).

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Santiago, hoy 08 de Enero de 2024



yo, LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNÁNDEZ, Notaria Pública Primera del Circuito de Veraguas, con céd. N° 9-725-1383.

CERTIFICO QUE las firmas anteriores: José Beltrán de Gracia

Son auténticas, pues han sido reconocidas como suyas por los firmantes
Santiago, 08 ENE 2024



José Beltrán de Gracia
Cédula No. 9-700-2468
Constructora J&D S.A



Ricardo García
TESTIGO

Ysmael B. García
TESTIGO

Leydis Espinosa de Hernández
LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNÁNDEZ
Notaria Pública Primera del Circuito de Veraguas

OBSERVACIONES PARTICULARES: LA FIRMA DEBE ESTAR AUTENTICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO.

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Ricardo
Garcia Torres

NOMBRE USUAL: Ricardo Garcia Torres
 FECHA DE NACIMIENTO: 27-DIC-1965
 LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
 SEXO: M
 EXPEDIDA: 24-AGO-2022
 TIPO DE SANGRE:
 EXPIRA: 24-AGO-2027

8-247-192





TE TRIBUNAL ELECTORAL





8-247-192

TE-0000000000



CONSTRUCTORA J&D S.A

PAZ Y SALVO DE RENTA



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE
INGRESOS

DOCUMENTO 303003379910
ESTADO APROBADO
FECHA 29/12/2023

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO



Número de Control: 7ba7079f

Fecha de Emisión

Hora de Emisión

Fecha de Validez

29/12/2023

01:39:06 p. m.

20/01/2024

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 1626006-1-670978** y **Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA J & D S A**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
29/12/2023	303003379910

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre:

Lepo Roney

Firma:

[Firma manuscrita]

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



CONSTRUCTORA J&D S.A

**PAZ Y SALVO DE PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL
A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL**



Certificado de paz y salvo



No. de CERTIFICADO

MRXU9FUZ-L1KZQ



INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL DOCUMENTO

CAJA DEL SEGURO SOCIAL

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 99-400-10011
RUC/CIP: 1626006-1-670978
Nombre comercial: CONSTRUCTORA J&D, S.A.
Razón social: CONSTRUCTORA J&D, S.A.
Periodo: 2023-11-01 Válido hasta: 2024-01-31
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvos.css.gob.pa>
Generado: 2024-01-02 20:37



CONSTRUCTORA J&D S.A

DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

FORMULARIO N° 5

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN



Santiago, 08 de Enero de 2024

LICENCIADO
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)
E. S. D.



Señor Director:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito **José Beltrán De Gracia** ,, varón, Panameña, mayor de edad, Casado, con cédula de identidad personal N° **9-700-2468**, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa **Constructora J&D S.A**, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio: **670978**, con domicilio en **Calle 10° final locales de ASCOVEE, Santiago Veraguas**, Teléfono: **933-1017**; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 2016.
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Santiago, a los 08 días del mes de Enero de 2024.



José Beltrán De Gracia
José Beltrán De Gracia
Cédula No. 9-700-2468
Constructora J&D S.A



OBSERVACIONES PARTICULARES:

- (1) EL DOCUMENTO DEBERÁ MOSTRAR EL NOMBRE, NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CÉDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.
- (2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DEBE INDICAR EN EL ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LÍDER DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL.
- (3) LOS PROPONENTES DEBERÁN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAÍSES QUE DETERMINAN CON LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGÚN PAÍS. RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA.

Yo, **LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNANDEZ**, Notaria Pública Primera del Circuito de Veraguas, con céd. N° 9-725-1383.

CERTIFICO QUE: las firmas anteriores:

Beltrán De Gracia *Jose*
Son auténticas, pues han sido reconocidas como suyas por los firmantes
Santiago, **08 ENE 2024'**

Leydis Espinosa de Hernandez
LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNANDEZ
Notaria Publica Primera del Circuito de Veraguas



CONSTRUCTORA J&D S.A

**IDONEIDAD DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA**



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #0875
(14 de julio de 2022)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **CONSTRUCTORA J & D, S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **9-700-2468**, Representante Legal de la empresa denominada **CONSTRUCTORA J & D, S.A.** inscrita en el Registro Público con Folió **670978**, con número de RUC **1626006-1-670978** y dígito verificador **52**, con domicilio en **CALLE DECIMA FINAL, LOCALES DE ASCOOVE**, corregimiento de **CANTO DEL LLANO**, distrito de **SANTIAGO**, provincia de **VERAGUAS**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **CONSTRUCTORA J & D, S.A.** con número de RUC **1626006-1-670978** y dígito verificador **52**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- **ARQUITECTURA.**
- **INGENIERIA CIVIL.**

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **ERIC G. DELGADO M., CON CEDULA No. 9-160-54, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 2013-001-130.**
- **ERICK B. GIRON S., CON CEDULA No. 6-72-679, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 99-006-036.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 14 de julio de 2022

NOTIFIQUESE Y COMPLASE.

ING. RUTILIO A. VILLARREAL L.
Presidente

ARQ. ALFONSO PINZON L.
Secretario



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)


Panamá, 22 de agosto de 2023.
Cert. -JTIA-2052-2023.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA.

CERTIFICA

1. Que la empresa **CONSTRUCTORA J & D, S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá.
2. Que el ultimo registro de la empresa es mediante Resolución **0875 del 14 de julio de 2022.**
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
 - **ARQUITECTURA.**
 - **INGENIERIA CIVIL.**
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
 - **ERIC G. DELGADO M.**
 - **ERICK B. GIRON S.**
5. Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente,


ARQ. ALFONSO PINZÓN L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

VALIDO POR 180 DIAS

JTIA- 12532 - L

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Erick Belarmino
Giron Samanlego**



6-72-679

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 27-FEB-1971
LUGAR DE NACIMIENTO: HERRERA, CHITRE
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 17-MAY-2022 EXPIRA: 17-MAY-2037




Erick Belarmino Giron Samanlego

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

[Signature]
DIRECTOR NACIONAL DE CREDULACIÓN



6-72-679



28FC1N0010

Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura



ERICA BELARMINO GIRON S
D.N. 8-72-878
INGENIERO CIVIL
C.E.N. 99-886-930



Erica Belarmino Giron S
Profesional



"Se recuerda que la independencia de los profesionales
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Se creó esta entidad el 21 de mayo de 2009
y tiene vigencia hasta el 21 de mayo de 2024
PIN: 10del-FCGy-OH3gl





REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO TECNICO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

SECRETARIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

1-2-2017

[Handwritten signature]

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY 15 DE ENERO DE 1959

RESOLUCION N° 0017

por la cual se declara idóneo al Sr. ERICK BELARMINO CIRÓN S. para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

que el Sr. ERICK BELARMINO CIRÓN S. en memorial de fecha 21 de 1982 solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1a. de la Ley 15 de 27 de enero de 1959, reformada por la Ley 51 de 1961, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

que en cumplimiento con lo que establece el artículo 1a. de la Ley 15 de 27 de enero de 1959, reformada por la Ley 51 de 1961, el señor ERICK BELARMINO CIRÓN S.

- a) Certificado de antecedentes expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b) Historial delativo expedido por el Director de la Policía Técnica Judicial y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones oficiales.
- c) Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNICA DE PANAMA el día 21 de SEPTIEMBRE de 1982 para comprobar que tiene el título de INGENIERO CIVIL INGENIERIA CIVIL y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- d) Certificado expedido por la Universidad Tecnológica de Panamá, donde esta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad Tecnológica de Panamá el día 21 de SEPTIEMBRE de 1982.

RESUELVE:

Declarar y como en efecto declara, que el Sr. ERICK BELARMINO CIRÓN S., mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad persona No. 6-22-639, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 27 de enero de 1959, reformada por la Ley 51 de 1961, se le extiende el Certificado de idoneidad correspondiente al número:


C. I. No. 99-004-23

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 27 de MARZO de 1982.

[Handwritten signature]

ING. DEBES ACOSTA
EL SECRETARIO

[Handwritten signature]
EL PRESIDENTE



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Eric Giovanni
Delgado Montilla



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 28-JUL-1968
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SANTIAGO
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 18-AGO-2018 EXPIRA: 18-AGO-2028

9-160-54



Eric Delgado

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

DIRECTOR NACIONAL DE CREDENCIACIÓN



9-160-54



72581180245





Ley 15 de 26 de enero de 1959

ERIC GIOVANNI DELGADO MONTILLA



Emitido DIC 2023
Vence DIC 2028

Cedula: **9-160-54**
Idoneidad: **2013-001-130**

ARQUITECTO

PIN: **ph4Mq-gq59l-0dem8**

231213013128



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 4,154

Por la cual se declara idóneo a ERIC GIOVANNI DELGADO MONTILLA para ejercer la profesión de ARQUITECTO en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que ERIC GIOVANNI DELGADO MONTILLA en memorial de fecha 22 de NOVIEMBRE de 2013, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de ARQUITECTO en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, ERIC GIOVANNI DELGADO MONTILLA acompaña a su solicitud:

- Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD DE PANAMA el día 9 de OCTUBRE de 2013, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN ARQUITECTURA, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que ERIC GIOVANNI DELGADO MONTILLA, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 9-160-54, es idóneo para ejercer la profesión de ARQUITECTO en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2013-001-130.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 11 de DICIEMBRE de 2013.


ING. RODRIGO SANCHEZ
PRESIDENTE


ARQ. RICARDO ROBLES
SECRETARIO



CONSTRUCTORA J&D S.A

AVISO DE OPERACIÓN

AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación No.

Datos del Representante Legal:

1626006-1-670978-2009-190231

JOSE BELTRAN DEGRACIA AGUILAR

Capital Invertido:

B/.10,000.00

Expedido a Favor De

CONSTRUCTORA J & D, S.A.

1626006-1-670978 DV 52

CONSTRUCTORA J & D S.A.

Yo, JOSE BELTRAN DEGRACIA AGUILAR, con cédula de identidad personal 9-700-2468, con domicilio en BARRIADA NUEVO SAN JUAN, en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA J & D, S.A., con fecha de constitución 2009-08-03, esta ubicado en la provincia de VERAGUAS, Distrito de SANTIAGO, Corregimiento de CANTO DEL LLANO, Urbanización VIA SAN FRANCISCO, Edificio ASCOVE, Apartamento/Local 4, Teléfonos, 66117270 declaro lo siguiente: Inicio de Operaciones 2009-11-01

El establecimiento comercial denominado CONSTRUCTORA J & D S.A., esta ubicado en la Provincia de VERAGUAS, Distrito de SANTIAGO, Corregimiento de CANTO DEL LLANO, Urbanización VIA SAN FRANCISCO, Calle DECIMA FINAL, A LADO DE FARMACIAS VERAGUAS, Casa 4

Se de dedicara a las actividades de:

(4863) - Venta al por mayor de materiales de construcción, (4210) - Construcción de Caminos y vías férreas, (4220) - Construcción de proyectos de servicios públicos, (4321) - Instalación eléctrica, (4330) - Terminación de edificios, (4322) - Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado, (4290) - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil

Cláusula de Responsabilidad

En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso.

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industria(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MCI y antes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Artículo 5 y 6 de la ley 2 de 2013

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURAPERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.


JOSE DE GRACIA


JOSE BELTRAN DEGRACIA AGUILAR

C.I.P. 9-700-2468

Firma del Declarante (Tramitador)

C.I.P. 9-700-2468

Firma del Representante Legal de la Sociedad



CONSTRUCTORA J&D S.A

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10^o Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com



**FORMULARIO N°6
DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR**

Santiago, 08 de Enero de 2024

*LICENCIADO
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)
E. S. D.*



Señor Director:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito José Beltrán De Gracia A, varón, Panameña, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal No. 9-700-2468, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa Constructora J&D S.A, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, a Ficha: 1626006, Rollo: 670978, Imagen: 1, declaro **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** lo siguiente:

Que la persona jurídica que presenta la propuesta en el acto público N°61296, para **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO"**, no se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N°61296

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Santiago hoy 08 de Enero de 2024

Yo, LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNÁNDEZ, Notaria Pública Primera del Circuito de Veraguas, con céd. N°9,725-1383.

CERTIFICO QUE: las firmas anteriores:

Beltrán De Gracia
Son auténticas, pues han sido reconocidas como suyas por los firmantes
Santiago, **08 FNE 2024!**



José Beltrán De Gracia
José Beltrán De Gracia

Cédula No. 9-700-2468
Constructora J&D S.A

OBSERVACIONES PARTICULARES:

- (1) LA DECLARACIÓN DEBE HABER SIDO EXPEDIDA PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA CONFORME A LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL PREGO DE CARGOS.
- (2) EL DOCUMENTO DEBERÁ MOSTRAR EL NOMBRE, NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CÉDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.
- (3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LÍDER DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL.



José Beltrán De Gracia
TESTIGO

Leydis Espinosa de Hernández
TESTIGO
LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNÁNDEZ
Notaria Pública Primera del Circuito de Veraguas



CONSTRUCTORA J&D S.A

PAZ Y SALVO DE MINISTERIO DE AMBIENTE

República de Panamá
Ministerio de Ambiente
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo
N° 230911

Fecha de Emisión:

27	12	2023
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

26	01	2024
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

CONSTRUCTORA J&D, S.A.

Representante Legal:

JOSE BELTRAN

Inscrita


Tomo	Folio	Asiento	Rollo
1626006	1	60978	DV52
Ficha	Imagen	Documento	Finca

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado


Director Regional





CONSTRUCTORA J&D S.A

CARTA DE COMPROMISO VERDE



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

FORMULARIO N° 7

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Santiago, 08 de Enero de 2024

Yo, **José Beltrán De Gracia A**, Representante Legal de la empresa **Constructora J&D S.A**, con RUC No. **1626006-1-670978- D.V. 52**, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No. **61296** para **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”**, nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.



Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.

9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley N° 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.



José Beltrán De Gracia
 José Beltrán De Gracia
 Cédula No. 9-700-2468
 Constructora J&D S.A



Yo, LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNANDEZ, Notaria Pública Primera del Circuito de Veraguas, con céd. N° 9-725-1383.

CERTIFICO QUE: las firmas anteriores:

Beltrán De Gracia
 Son auténticas, pues han sido reconocidas como suyas por los firmantes Santiago, 08 ENE 2024

[Signature]
 TESTIGO

[Signature]
 TESTIGO

LICDA. LEYDIS ESPINOSA DE HERNANDEZ
 Notaria Pública Primera del Circuito de Veraguas

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.



CONSTRUCTORA J&D S.A

**CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE
SOSTENIBILIDAD**



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

FORMULARIO N°8

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, José Beltrán De Gracia A, en calidad de representante legal de **Constructora J&D S.A**, con Ruc: **1626006-1-670978- D.V. 52** en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Santiago, hoy 08 de Enero de 2024


José Beltrán De Gracia

Constructora J&D S.A

Cédula No. 9-700-2468

Fecha: 29 de Diciembre_de 2023



CONSTRUCTORA J&D S.A

PACTO DE INTEGRIDAD

FORMULARIO N°15

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber: FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, panameño, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, **José Beltrán De Gracia A**, con cédula de identidad personal No. **9-700-2468**, actuando en nombre y representación de la empresa **Constructora J&D S.A**, sociedad debidamente inscrita al Folio y/o con Aviso de Operación No. **1626006-1-670978/2009-190231**, con domicilio en **Santiago Veraguas, Locales ACOOVE, Calle Decima Final**, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formará parte integral del Pliego de Cargos del procedimiento de contratación Públicas del proyecto No. **61296** celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación, de ser el caso, así como durante la ejecución del contrato o convenio celebrado entre las partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el procedimiento de selección de contratista del Proyecto N° 61296 *Si aplica* y/o el Contrato o Convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista, y tampoco podrá ser formalizado el contrato o convenio respectivo.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato o convenio, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ocho (08) días del mes de Enero de 2024

POR LA DAS

POR EL PROPONENTE

FRANCISCO I. RODRÍGUEZ
DIRECTOR
DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS)

Sociedad de par
JOSÉ BELTRÁN DE GRACIA A.
REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA: 9-700-2468
CONSTRUCTORA J&D S.A

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo N°439 de 2020.



CONSTRUCTORA J&D S.A

FORMULARIO DE PROPUESTA

FORMULARIO N° 1
REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
Proyecto N°61296
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”
FORMULARIO DE PROPUESTA

Santiago, 08 de Enero de 2024

LICENCIADO
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)
E. S. D.

Señor Director:

Presentamos propuesta para el acto público N°61296, para “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a) Nombre de la Persona Jurídica: | Constructora J&D S.A. |
| b) Representante en el Acto: | José Beltrán de Gracia A. |
| c) R.U.C. y D.V.: | 1626006-1-670978- D.V. 52 |
| d) Domicilio: | Calle 10° final locales de
ASCOVEE, Santiago Veraguas |
| e) Correo Electrónico: | constructoraj.d@hotmail.com |
| f) Teléfonos: | 933-1017 |

Nuestra oferta es por un monto total de (B/. 289,965.56), incluido el ITBMS.

Validez de la Propuesta: **ciento veinte (120)** días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.

N°	Documento
1	Certificado de existencia del Proponente
2	Poder de Representación en el acto público de selección de contratista.
3	Paz y Salvo de Renta.
4	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal de la Caja de Seguro Social.
5	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
6	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión
7	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
8	Aviso de Operaciones.
9	Incapacidad Legal para contratar
10	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales
11	Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad
12	Pacto de Integridad
OTROS REQUISITOS	
1	Formulario de Propuesta.
2	Plan de Propuesta del Proyecto
3	Documento de Identidad Personal.
4	Inscripción en el Registro de Proponentes en "PanamaCompra"
5	Experiencia del proponente
6	Personal Técnico de la Empresa
7	Carta de Referencia Financiera
8	Carta de Intención de Financiamiento
9	Cronograma de Ejecución
10	Acuerdo de Consorcio o Asociación Accidental


José Beltrán De Gracia

Cédula No. 9-700-2468
Constructora J&D S.A

Observaciones particulares:

- (1) EL DOCUMENTO DEBERÁ MOSTRAR EL NOMBRE, NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CÉDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.
- (2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL ESPACIO EL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LÍDER DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL.



CONSTRUCTORA J&D S.A

REPRESENTANTE LEGAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Jose Beltran
De Gracia Aguilar

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 11-OCT-1978
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, CARAZAS
SEXO: M TIPO DE SANGRE: A+
EXPEDIDA: 14-DIC-2017 EXPIRA: 14-DIC-2027



9-700-2468



San J. L. ...

TE TRIBUNAL ELECTORAL
LA JUSTIA LE HACE DE TONOS

[Signature]
DIRECTOR NACIONAL DE CEEPLACIÓN



9-700-2468

986650170



CONSTRUCTORA J&D S.A

PERSONAL TÉCNICO



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

FORMULARIO N° 13

PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Santiago, 08 de Enero de 2024

LICENCIADO

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

DIRECTOR NACIONAL

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

E. S. D.

Ref. Acto Público N° 61296

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”

Estimado Señor:

Yo, **José Beltrán De Gracia A**, portador de la cédula de identidad personal N°. **9-700-2468**, en mi condición de representante legal de **Constructora J&D S.A**, por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera.

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	IDONEIDAD
Erick Belarmino Girón Samaniego	6-72-679	99-006-036	INGENIERO CIVIL
Tomás Eugenio Hernández Martínez	9-123-1785	2026-024-018	ELECTROMECHANICO
Victor Alejandro Chavez V	9-724-1923	2008-400-007	PLOMERO
Eury Rodríguez Rodríguez	9-725-1306	2013-301-049	CAPATAZ

José Beltrán De Gracia
José Beltrán De Gracia
Constructora J&D S.A



CONSTRUCTORA J&D S.A

INGENIERO CIVIL



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Santiago, 08 de Enero de 2024

LICENCIADO

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

DIRECTOR NACIONAL

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

E. S. D.

Ref. Acto Público N°61296

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”

Estimado Señor Director:

Por este medio le comunico que, yo **Erick Belarmino Girón Samaniego**, con cédula **6-72-679**, panameño, Ingeniero Civil, con idoneidad No. **99-006-036**, de ser favorecido la empresa **CONSTRUCTORA J&D S.A**, con la adjudicación del acto público No. **61296**, para el " **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO**", asumiremos la responsabilidad como **INGENIERO CIVIL**.

Atentamente,


JOSE BELTRAN DE GRACIA

Cedula 9-700-2468

Representante legal


ERICK BELARMINO GIRÓN S.

6-72-679

Idoneidad No 99-006-036



CONSTRUCTORA J&D, S.A.
R.U.C. 1626006-1-670978 D.V. 52
TELEFX: 933-1017 – 66799270
CALLE DECIMA FINAL – LOCALES DE ASCOOVE

Santiago, 29 de diciembre de 2023

A QUIEN CONCIERNE

Estimado Señor :

Por este medio certificamos que ERICK BELARMINO GIRON S., con cedula de identidad personal n°6-72-679, ha estado encargado en la empresa Constructora J&D como Ing. Residente en los proyectos ubicados en los Centro Comerciales El Llantero con valor:

- Centro Comercial Llantero Coronado año: enero 2016 a mayo 2017
B/ 644,881.08
- Centro Comercial Llantero 24 diciembre Panamá año febrero 2017-septiembre 2018
B/ 379,850.00

Trabajos que fueron recibidos por parte de nuestra empresa a nuestra entera satisfacción

Atentamente,

José Beltrán De Gracia
Representante Legal
Constructora J&D

CURRICULUM VITAE

Datos Personales

Nombre Completo: **Erick B. Girón Samaniego**

Fecha de Nacimiento: 27 de Febrero de 1971

Cédula Identidad Personal: 6-72-679

Nacionalidad: Panameño

Celular: 6676-2872

Email: egirons27@gmail.com

Número de Licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá: 99-006-036

Estudios:

1998 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

Licenciatura en Ingeniería Civil

1990 COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO

Bachiller en Ciencias

1984 ESCUELA PRIMARIA DE MONAGRILLO

Certificado de Estudios Primarios.

Cargo Actual:

Mayo 2010 – hasta la fecha: Propietario de Constructora Girón

Experiencia laboral:

Enero 2015 CONSTRUCTORA GIRÓN

28 de Abril de 2017 Construcción de Calles Internas Residencial Villa Campestre

Dueño: Inversiones Hermanos Rujano S.A.

Monto: 756,409.32

Enero 2014 CONSTRUCTORA GIRÓN

A la fecha Residencial Terramar

Dueño: Constructora Girón

Monto: 3,505,679.78

Abril 2015	CONSTRUCTORA GIRÓN
Junio 2016	Rehabilitación de la Carretera Olá-Barranco Colorado, Provincia de Coclé. Dueño: Programa de Ayuda Nacional (PAN) Monto: 1,042,353.14
Noviembre 2014	CONSTRUCTORA GIRÓN
Marzo 2015	Mejoramiento de Caminos Alto El Espino – Vado La Canarena. Distrito Río de Jesús, Provincia de Veraguas Dueño: Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL) Monto: 48, 298.73
Noviembre 2014	CONSTRUCTORA GIRÓN
Marzo 2015	Mejoramiento de Caminos en el Corregimiento de Utira Tramo 1 y 2. Río de Jesús, Provincia de Veraguas Dueño: Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL) Monto: 59, 554.54
Enero 2014	CONSTRUCTORA GIRÓN
Diciembre 2015	Construcción de calles internas Residencial Los Sueños de Soná Dueño: Tekeros Constructores S.A. Monto: 358,943.45
Septiembre 2013	CONSTRUCTORA GIRÓN
Diciembre 2014	Construcción de calles internas Residencial Villa Esha, Santiago Dueño: Global Metals and Commodities Centro América LTD S.A. Monto: 169, 976.68
Mayo – Septiembre 2013	CONSTRUCTORA GIRÓN Construcción de estacionamientos y calle interna en subestación de Llano Sánchez, Provincia de Coclé Dueño: Ingeniería, Desarrollo y Construcción S.A. Monto: 30,000.00

Agosto 2012	<p>CONSTRUCTORA GIRÓN</p> <p>Construcción de vías de acceso a fincas de producción en La Subidita</p> <p>Dueño: Grupo Zuellen S.A.</p> <p>Monto: 100,000.00</p>
Mayo 2010 – Abril 2011	<p>CONSTRUCTORA GIRÓN</p> <p>Construcción de Calles de Urbanización Río Escondido I y II</p> <p>Dueño: Desarrollo Urbano/Agroganadera Don Pascual</p> <p>Monto: 400,000.00</p>
Dic. 2010-Jul. 2012	<p>GRUPO CORPORATIVO G.S., S.A.</p> <p>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.</p> <p>Rehabilitación del Camino La Yeguada Chitra</p> <p>Monto: 17, 064,000.00</p> <p>Posición: Gerente de Proyectos</p>
Agosto 2011	<p>GRUPO CORPORATIVO G.S., S.A.</p>
Noviembre 2011	<p>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Asfaltando Tu Ciudad "Calles de Ocú, Provincia de Herrera"</p> <p>Monto: 999, 936.32</p> <p>Asfaltando tu Ciudad "Calles de Santa María, Provincia de Herrera".</p> <p>Monto: 467,282.50</p> <p>Asfaltando tu Ciudad "Calles de Atalaya Provincia de Veraguas"</p> <p>Monto: 749, 998.85</p> <p>Asfaltando tu Ciudad "Calles de San Francisco" Provincia de Veraguas"</p> <p>Monto: 499, 992.28</p> <p>Asfaltando tu Ciudad "Calles de Santiago" Provincia de Veraguas"</p> <p>Monto: 3, 499,999.43</p> <p>Posición: Gerente de Proyectos</p>

Mayo 2010 GRUPO CORPORATIVO G.S., S.A.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Rehabilitación de Calles en las Provincias de Herrera y Los Santos.
Monto: 8, 499, 318.87
Posición – Gerente de Proyectos

Agosto 2009 GRUPO CORPORATIVO G.S., S.A.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Rehabilitación del Camino Río Grande-Chorrillo
Monto: 4, 276,543.95
Posición – Superintendente

Mayo 2009 GRUPO CORPORATIVO G.S., S.A.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Rehabilitación y Mantenimiento de las Calles de los Distritos de Santiago,
Atalaya, Mariato y Montijo
Monto: 6, 677,367.32
Posición – Superintendente

Sep. '05/Ago.'06 GRUPO CORPORATIVO G.S., S.A.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Rehabilitación del Camino (Santiago-Sona), Río de Jesús
Monto: 1, 340,150.70
Posición – Superintendente

May. '04/Jul.'05 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Rehabilitación de la Carretera Panamericana Guabala-Las Vueltas Sec. II
Monto: 3, 495,020.50
Posición – Superintendente

Ene. '06/Mar. 06 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera La Palma - Setegantí
Monto: 3, 118,937.00
Posición – Superintendente

Oct. '03/Mar.05 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Rehabilitación de la Carretera Panamericana Guabala-Las Vueltas Sec. I
Monto: 3, 187,608.00
Posición – Superintendente

Jun. '03/Ago'03 FONDO DE INVERSION SOCIAL
Rehabilitación del Camino El Cangrejal
Monto: 66,691.90
Posición – Superintendente

Ene. '03/Abr'03 FONDO DE INVERSION SOCIAL
Rehabilitación del Camino Loma Alta – Rovira Abajo
Monto: 145,734.44
Posición – Superintendente

Sep. '02/Mar'03 FONDO DE INVERSION SOCIAL
Rehabilitación del Camino San Juan Nuevo San Juan
Monto: 384,027.13
Posición - Superintendente

Sep. '02/Ene'03 FONDO DE INVERSION SOCIAL
Rehabilitación del Camino San Bartolo – Tres Brazos
Monto: 151,116.16
Posición – Superintendente

Mar. '02/Ago.'02 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Rehabilitación de Puntos Críticos en la Carretera Canglon - Yaviza
Monto: 247,482.00
Posición – Superintendente

Oct. '01/Ene'02 FONDO DE INVERSION SOCIAL
Rehabilitación del Camino Palmarito – Zambrano
Monto: 97,468.58
Posición - Superintendente

May.'00/Ago.00 FONDO DE INVERSION SOCIAL
Rehabilitación de Camino Martín Grande la Graciana
Monto: 112,480.95
Posición - Superintendente

Oct.'99/Jul.'00 PANAMA CANAL COMMISSION
Remedial Work at South La Pita and North East Culebra
Monto: 637,742.00
Posición – Superintendente

Dic.'98/Jun.'99 FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL
Rehabilitación de Camino Lajero Arriba – Cerro Puerco
Monto: 94,856.25
Posición –Superintendente

Oct.'98/Feb.'99 FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL
Rehabilitación de Camino Los Valles Los Lajones
Monto: 69,974.30
Posición – Superintendente

Jul'99/Sep'99 CONSEJO PROVINCIAL DE COCLE

Construcción de Carretera de Asfalto San Juan de Dios Centro
Monto: 25,000.00
Posición – Superintendente

Jun'99/Ago'99 CONSEJO PROVINCIAL DE COCLE
Construcción de Carretera de Asfalto C.P.A. –Pueblo Nuevo
Monto: 25,000.00
Posición – Superintendente

Dic'98/Jun'99 PANAMA CANAL COMMISSION
Alterations to Building 729, Balboa
Monto: 37,350.00
Posición – Superintendente

Jun'98/Ago'98 CABLE & WIRELESS
Construcción de Vigaductos en Vía Circunvalación y Calle Santa Marta
Monto: 172,800.00
Posición – Superintendente

May'98/Jun'98 CONSEJO PROVINCIAL DE HERRERA
Rehabilitación Camino Pifá – Jacintillo, Los Pozos
Monto: 19,998.60
Posición – Superintendente

Abri'98/Jul'98 CONSEJO PROVINCIAL DE HERRERA
Rehabilitación Camino Quebrada El Ciruelo-La Trinidad, Pesé
Monto: 23,580.20
Posición – Superintendente

Mar'98/Abr'98 CONSEJO PROVINCIAL DE COCLE

Corte de Camino Guzmán-Zapillo, Guzmán

Monto: 25,000.00

Posición – Superintendente

Feb.'98/May'98

CABLE & WIRELESS

Construcción de Vigaductos en Calle Matilde Obarrio y Calle 70,
San Francisco.

Monto: 74,600.00

Posición – Superintendente

May.'97/Nov.'97

FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL (F.E.S.)

Rehabilitación de Camino Bajo Grande -Las Barretas, Olá

Monto: 167,032.00

Posición – Superintendente

Abril '97/Jul.'97

PANAMA CANAL COMMISSION

Air Conditioning for Tool Room Building 5103-X, Mount Hope

Monto: 64,270.00

Posición – Superintendente

Nov.'95/Enero'96

STAIR FOR WAREHOUSE BUILDING IN MIRAFLORES LOCKS.

Confección de Escalera para Salida de Emergencia y Remodelaciones Varias.

Monto: 105,350.60

Posición – Superintendente

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Erick Belarmino
Giron Samaniego



6-72-679

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 27-FEB-1971
LUGAR DE NACIMIENTO: HERRERA, CHITRE
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 17-MAY-2022 EXPIRA: 17-MAY-2037



Erick Belarmino Giron Samaniego

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

[Signature]
DIRECTOR NACIONAL DE CENSALACIÓN



6-72-679



28FC1N0010

90



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



ERICK BELARMINO GIRON S.
Ced.: 6-72-679
INGENIERO CIVIL
C.E.N° 99-006-036

[Signature]
Presidente

[Signature]
Secretario

91

95



01

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 21-ago-2019
Carnet expira el día: 21-ago-2024
PIN: vudej-FG9Gy-OB3gU



Almire

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
SECRETARÍA GENERAL
PS. F. 011. COPIA SIN ORIGEN



M. B. G.
MULTIFUNCIONAL ORIGINAL

LA FACULTAD DE

Ingeniería Civil


EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY
Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO, HACE CONSTAR QUE

Erick B. Girón Samanigo

HA TERMINADO SUS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LAS EXIGENCIAS
NECESARIAS PARA OBTENER EL TITULO DE

Licenciado en Ingeniería Civil

Y SE LE HA CONCEDIDO, POR LO TANTO, TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE
EXPIDE ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMA A LOS **veintinueve**
DIAS DEL MES DE **Septiembre** DE MIL NOVECIENTOS **noventa y ocho**



Diploma N.º **0309-8-98**

Identificación Personal **6-12-679**

E. B. G.
Secretaría General

S. G.
Decano

[Signature]
Rector



REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Este Documento es fiel copia de su original que reposa en el expediente

Panamá 1-2-2017

Signature of the Secretary of the Board

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY N° 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)

RESOLUCION N°.....3919.....

Por la cual se declara idóneo al Sr. ERICK BELARMINO GIRON S.
para ejercer la profesión de....INGENIERO CIVIL.....
.....
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

C O N S I D E R A N D O :

Que el Sr. ERICK BELARMINO GIRON S. en memorial de fecha 23....
de.....MARZO.....de 1999..... solicita a la Junta Técnica de Ingeniería
y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de
la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se lo de-
clare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL.....
..... en el territorio de la República.

Que de cumplimiento con lo que establece el artículo 5o. de la Ley 15 de 26
de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor.....
ERICK BELARMINO GIRON S.

- a) Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil,
para acreditar su calidad de panameño.
- b) Historial Político expedido por el Director de la Policía Técnica Judi-
cial y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extraju-
diciales.
- c) Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNOLÓGICA DE PANAMA
....., el día 21 de SEPTIEMBRE....
de 1988....., para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN....
...INGENIERIA CIVIL....., y que está debidamente inscrito en
el Ministerio de Educación.
- ch) Certificado expedido por la Universidad.....
donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido
por la Universidad..... el día.....
de..... de 19.....

R E S U E L V E :

Declarar, como en efecto declara, que el Sr. ERICK BELARMINO GIRON S.
mayor de edad, de nacionalidad.... PANAMEÑA....., portador de la cédula
de identidad personal No. 6-72-679....., es idóneo para ejercer la profesión
de..... INGENIERO CIVIL..... en el territorio de la Repúbli-
ca, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de
1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Ido-
neidad correspondiente al número:

C. I. No.99-006-036.....

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 25 de MARZO de 1999.

Signature of Pedro Arosemena
ING. PEDRO AROSEMENA
EL SECRETARIO

Signature of Manuel Choy G.
ARO. MANUEL CHOY G.
EL PRESIDENTE





CONSTRUCTORA J&D S.A

ELECTROMECHANICO



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Santiago, 08 de Enero de 2024

LICENCIADO

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

DIRECTOR NACIONAL

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

E. S. D.

Ref. Acto Público N°**61296**

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”

Estimado Señor Director:

Por este medio le comunico que, yo **Tomás Eugenio Hernández Martínez**, con cédula **9-123-1785**, panameño, Electromecánico, con idoneidad No. **2006-024-018**, de ser favorecido la empresa **CONSTRUCTORA J&D S.A**, con la adjudicación del acto público No. **61296**, para el **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”**, asumiremos la responsabilidad como **ELECTROMECHANICO**.

Atentamente,


JOSE BÉLTRAN DE GRACIA

Cedula 9-700-2468

Representante legal


TOMÁS E. HERNÁNDEZ M.

9-123-1785

Idoneidad No 2006-024-018



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

Santiago, 03 de Enero de 2024.

A QUIEN CONCIERNE


Estimado Señor :

Por este medio certificamos que **Tomás Eugenio Hernández Martínez**, con cédula de identidad personal N°. **9-123-1785**, ha estado encargado en la empresa Constructora J&D, S.A como **Electromecánico** en los proyectos ubicados en los Centro Comerciales El Llantero con valor:

- Centro Comercial Llantero Coronado año: 2014-2015 B/ 644,881.08
- Centro Comercial Llantero 24 diciembre Panamá año 2015-2016 B/ 379,850.00

Trabajos que fueron recibidos por parte de nuestra empresa a nuestra entera satisfacción

Atentamente,


José Beltrán De Gracia
Representante Legal
Constructora J&D, S.A

HOJA DE VIDA

Nombre.....Tomás Eugenio Hernández Martínez.
Fecha/nacimiento.....16 de Mayo de 1963.
No. De Cedula..... 9-123-1785.
No. De S.S..... 9-123-1785.
Estado Civil..... Casado.
Dirección..... Los Algarrobos, Santiago de Veraguas.
Madre..... Mérida Martínez.
Padre.....Tomás Hernández.
Nacionalidad.....Panameña.
Teléfono.....954-9708.
Móvil.....6592-3059.
Email.....tommyher36@hotmail.com

Formación Académica.

Primaria.....Escuela Anexa Los Algarrobos. 1974

Secundaria....Instituto Profesional y Técnico de Veraguas. B. Electricidad

**Universidad...Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ing. Eléctrica.
Título de Ingeniería Electromecánica.**

Seminarios.

- Autocad VS 12, 1997; U.T. P.
- Autocad Básico y Avanzado; 2005, U.T. P.
- Controles Lógicos Programables (PLC' s); U.T. P.
- Tecnología Avanzada para el Control de Procesos; Siemens.

Cursos.

- Mantenimiento de Equipo de Refrigeración y A/A. 1996.
- Calculo Simple Carga Térmica, 1996.
- Mecánica de Refrigeración y A/Acondicionado Domestico, 1996.

CERTIFICADO DE IDONEIDAD No. 2006-024-018

Experiencia Profesional.

1. Práctica Profesional en la Mina Santa Rosa S.A. Sept/1997-Mayo/1998.
2. Contratistas Electromecánicos S.A. Nov/1998-Dic/1999.
3. Ingeniería y Sistemas Eléctricos S.A. Enero/2000-Feb/2002.
4. A. Vapor, Enero/2010- Marzo/2011.

Asesorías, Diseños y Construcciones.

1. Grupo Agroindustrial Santa Librada S.A.
2. Avícola de Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXII.
3. Procesadora San Alejandro S.A.

Proyectos Realizados.

1. Sistema Eléctrico de Planta Incubadora de Pollo Natural. B/. 60 000.00.
2. Sistema Eléctrico de Planta Incub. de Agroindustrias Him S.A. B/. 45 000.00
3. Línea Eléctrica de Media Tensión Sora Highland. B/. 75 000.00
4. Sistemas de Iluminación de Cuatro Estadios. B/. 1 600 000.00
5. Sistema Eléctrico Planta Incubadora Avícola San Marino S.A. B/. 50 000.00.
6. Diseños Eléctricos de Planta de Procesos de Mariscos. B/. 4 500.00.
7. Diseños del Sistemas Electromecánicos de Mall Santiago B/. 75 000.00
8. Diseños de Sistemas Eléctrico Solar de Grupo Agroindustrial Santa Librada S.A. B/. 15 000.00.
9. Diseños e Instalación de Sistema de Vapor de Cereales Nutricionales Especializados S.A. B/. 12 000.00.
10. Diseños e Instalación de Ampliación Sistema de Vapor de Grupo Agroindustrial Santa Librada S.A. B/. 25 000.00.

Idiomas.

1. Español
2. Ingles Básico.

Referencias Personales.

1. Profesora: Esmeralda Quintero. Teléfono: 954 9054.
2. Ingeniero: Chi Fan Hong Teléfono: 998 4059.
3. Ingeniero: Manuel Alvarado Teléfono: 6949-2648.

515 01




**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1969



TOMAS E. HERNANDEZ M.
Ced.: 9-123-1785
**INGENIERO
ELECTROMECANICO**
C.I.N° 2006-024-018


Angela P. Rodríguez *Rosario*
Presidenta Secretario

515 190726034018 01



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 03-jul-2019
Carnet expira el día: 03-jul-2024
PIN: IFyFv,AcHZe-7DBHq



REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Tomas Eugenio
Hernandez Martinez**



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 18-MAY-1983
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SANTIAGO
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 11-AGO-2016 EXPIRA: 11-AGO-2026

9-123-1785

Tomas Eugenio Hernandez

TE TRIBUNAL
ELECTORAL



9-123-1785

N1058C5102ENET

República de Panamá



Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

En atención a que:

José Eugenio Hernández Martínez

ha llenado los requisitos exigidos por la Ley 15 de 26 de enero de 1959, le confiere las credenciales del caso por autoridad de la Ley y preséntase el Certificado de Idoneidad para ejercer en todo el territorio nacional la profesión de

Ingeniero Electromecánico

Certificado Idoneidad 2006-021-018

2006-021-018
Ing. Rodrigo Chanis
Presidente

Ernesto De León
Ing. Ernesto De León
Secretario

Panamá, 5 de mayo de 2006



CONSTRUCTORA J&D S.A

PLOMERO



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Santiago, 08 de Enero de 2024

LICENCIADO

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

DIRECTOR NACIONAL

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

E. S. D.

Ref. Acto Público N°61296

"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO"

Estimado Señor Director:

Por este medio le comunico que, yo **Víctor Alejandro Chávez Vásquez**, con cédula **9-724-1923**, panameño, Plomero, con idoneidad No. **2008-400-007**, de ser favorecido la empresa **CONSTRUCTORA J&D S.A**, con la adjudicación del acto público No. **61331**, para el **"CONSTRUCCIOÓN DE CANCHA SINTETICA Y CERCA DE CUADRO DE SOFTBOL DE SAN JOSE"**, asumiremos la responsabilidad como **PLOMERO**.

Atentamente,


JOSE BELTRAN DE GRACIA

Cedula 9-700-2468

Representante legal


VICTOR A. VHAVEZ VASQUEZ

9-724-1923

Idoneidad No 2008-400-007



CONSTRUCTORA Q & R, S.A.
RUC 155587768-2-2014 DV 41
MONAGRILLO, PROVINCIA DE HERRERA

6882-9054 / 978-7531

Chitré, 03 de Enero de 2024.

FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ
Director General
Dirección de Asistencia Social
Ministerio de la Presidencia
E.S.D.

Estimado señor Director:

Por medio de la presente Certificamos que Víctor Alejandro Chávez, con cédula de identidad personal N° 9-724-1923, idoneidad 2008-400-007, ha ejecutado para nuestra empresa los trabajos de plomería en el Residencial Mirian Isabel ubicado en Avenida La Nestlé, Los Arrozales, Provincia de Los Santos.

- ❖ 2016-2018 Construcción de Residencial de 31 casas, Infraestructura completa con un costo de obra que alcanza un valor de B/. 1,860,000.00 Obra finalizada al 100% satisfactoriamente.

Agradeciéndole la atención, nos despedimos.

Atentamente,

CONSTRUCTORA Q&R, S.A.

Alex Alberto Quintero Castillo
Representante Legal
Céd. 6-71-223

Victor A. Chavez V.
CED. 9-724-1923
RESIDENCIA VERAGUAS- SANTIAGO
FECHA DE NAC: 26-10 -1985

TELEFONO 6585-9628

C.I.N. 2008-400-007

ESTUDIOS CURSADOS

ESCUELA RUBEN DARIO	1991-1996
COLEGIO BELISARIO VILLAR	1997-2000
IPTV	2001-2003

CURSOS

INHADE ALBAÑILERIA MOSAICO Y AZULEJO

HOJA DE VIDA

- 2003 Instalación de Plomería en la Escuela de Nuevo Chorrillo, Mata Redonda, Las Cruces y La Montañuela
Instalación en la Remodelación de Casino Lucky Games Estadio de Soná
- 2004 Instalación de Plomería Escuela Bolívar, Soná, Veraguas.
Remodelación del Casino Magic, Chitré.
- 2005 Instalaciones plomería escuela El Hachal
- 2006 Instalación de Plomería en edificios de 24 apartamentos en Juan Díaz, Panamá.
- 2007 Instalación de Plomería en Casa de playa en Santa Clara, Río Hato.
Instalación de Plomería Escuela Los CerrSub, y de la Escuela La Coca.
- 2008 Instalación de Plomería del edificio la florida en pedregal, de estructura de la Policía de Colon

- Instalación de plomería escuelas en la Provincia de Darién,
Escuelas dignas por Escuelas Rancho
- Instalación de plomería Escuela El Piro De Las Palmas
- 2010 Instalación de Plomería Remodelación de Escuelas en Sona,
Dirección de Investigación Judicial de Veraguas (DIJ)
- 2011 Instalación de Plomería la construcción de la biblioteca
Pública, remodelación de la escuela de la raya de santa
María fase 1 y 2
- 2012 Instalación de Plomería acueducto en la mata de Antón
Instalación de Plomería 2 ampliaciones en el proyecto deivis
de la policía en colon Remodelación de las instalaciones de Maracativí,
Acueducto El Jobo y Sajalice,
- 2013 Instalación en Galeras comerciales en El Roble de Aguadulce, Plantas de
tratamientos de Aguas Residuales en el Albrook, Sona y Cañitas de Chepo,
Sucursal Banco Nacional en Cañizas, Remodelación de Hotel en Santiago de
Veraguas.
- 2014 Instalación de Plomería Centro Comercial, en coronado, Casa del Mivi en
Panamá, Sona Paga, Escuela en Colono, 2015 Contratista en Proyecto
ubicado en la 24 diciembre, de Centros Comerciales. (Actualmente)
- 2016 Instalación de Plomería en Remodelación y Construcción de Capillas en el
Distrito de Cañizas, con la Dirección de Asistencia Social (DAS), Cocina
Comedor en Cacao.
- 2017 Instalación de Plomería Construcción y Remodelación de Capillas en el
Distrito de Cañizas, La Pintada, La Mesa de Veraguas, Ampliación del
Centro Parroquial en Tole Chiriquí. Con la Dirección de Asistencia Social.

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Victor Alejandro
Chavez Vasquez

MEMBRE USUARIO
FECHA DE NACIMIENTO: 26-NOV-1988
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, MONTUO
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
VALIDA: 08-JUN-2016 EXPIRA: 08-JUN-2026

9-724-1923



Victor Chavez

TE TRIBUNAL ELECTORAL

9-724-1923



9-724-1923

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de Enero de 1959)



RESOLUCIÓN N°: 504

Por la cual se declara idóneo a VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ para ejercer la actividad de PLOMERO en el territorio de la República.

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:**

Que VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ en memorial fechado el 18 de MARZO de 2008, solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y la Resolución N° 190 dictada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura el día 22 de diciembre de 1983, se le declara idóneo para ejercer la profesión de PLOMERO en todo el territorio nacional.

Que en cumplimiento de lo que establece el Artículo 5° de la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ acompaña a su solicitud:


- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por el INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE VERAGUAS fechado el 30 de DICIEMBRE de 2003, para comprobar que tiene el título de, SEGUNDO CICLO INDUSTRIAL EN FONTANERÍA debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que el VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ VASQUEZ, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, y portador de la cédula de identidad personal N° 9-724-1923, es idóneo para ejercer la actividad de PLOMERO en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. N.: 2008-400-007.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 15 de ABRIL de 2008.


ARQTA. MAGDA BERNARD V.
PRESIDENTA


ARQTA. OLGA RODRÍGUEZ SAM
SECRETARIA



CONSTRUCTORA J&D S.A

**MAESTRO DE OBRA
(CAPATAZ)**



CONSTRUCTORA J&D S.A.

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.d@hotmail.com

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Santiago, 08 de Enero de 2024

LICENCIADO

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

DIRECTOR NACIONAL

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

E. S. D.

Ref. Acto Público N°61296

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”

Estimado Señor Director:

Por este medio le comunico que, yo Eury Rodríguez Rodríguez, con cédula 9-725-1306, panameño, Capataz, con idoneidad No. 2013-301-049, de ser favorecido la empresa CONSTRUCTORA J&D S.A, con la adjudicación del acto público No. 61296, para el **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”**, asumiremos la responsabilidad como Capataz.

Atentamente,

Jose Beltran de Gracia
JOSE BELTRAN DE GRACIA

Cedula 9-700-2468

Representante legal

Eury S. Rodriguez
EURY RODRIGUEZ R.

9-725-1306

Idoneidad No 2013-301-049



CONSTRUCTORA J&D S.A

RUC 1626006-1-670978- D.V. 52

TEL: 933-1017 – 6679-9270

Calle 10° Final Edificio De Ascove, Santiago De Veraguas

E-mail: constructoraj.

d@hotmail.com

Santiago, 03 de Enero de 2024.

A QUIEN CONCIERNE


Estimado Señor:

Por este medio certificamos que Eury Santiago Rodríguez Rodríguez, con cédula de identidad personal n°9-725-1306, ha estado encargado en la empresa Constructora J&D, S.A como Maestro de Obra (Capataz) en los proyectos ubicados en los Centros, Comerciales El Llantero con valor:

- Centro Comercial Llantero Coronado año: 2014-2015
B/ 644,881.08
- Centro Comercial Llantero 24 diciembre Panamá año 2015-2016
B/ 379,850.00

Trabajos que fueron recibidos por parte de nuestra empresa a nuestra entera satisfacción

Atentamente,


José Beltrán De Gracia
Representante Legal
Constructora J&D, S.A

EURY RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

FECHA DE NAC: 1 NOV. 1986

CED 9-725-1306

RESIDENCIA VERAGUAS.

SANTIAGO CEL: 6694-9140

ESTUDIOS CURSADOS

Segundo Ciclo Instituto Urraca, Titulo 2000-2002

Bachiller en Comercio

UNIVERSITARIOS

Ing. Técnico con Especialización en Edificaciones

EXPERIENCIA

2011-

- Construcción de Losa en Colon Academia De Santa María. B/ 150,000.00

2013

- Construcción de Planta de Tratamientos en Panamá- Proluxa, Sona-Veraguas B/ 80,000.00

2014

- Construcción de Servicentro El Llantero (ROLAMA) B/644,881.08

2015

- Construcción de Llantero en Coronado B/ 640,000.00

2016

- Encargado de Construcción de casas de barriada, Capillas en Cañazas B/299,999.00

2017

- Construcción de puente peatonal corregimiento el picador B/74,900.00

2018

- Construcción de dos canchas en el distrito de la mesa B/ 50,000.00
- Construcción de dos Puentes en Rio Piedra B/ 74,900.00
- Rio Botro distrito de Cañazas, Construcción de Comedores en el Corregimiento de Los Pozos B/ 59,920.000

2019

- construcción de casa de servicios comunitarios en la comunidad de EL Poste San Marcelo Cañazas B/ 42,259.15
- construcción de casa de servicios comunitarios en la comunidad de LOS LAJONES Cañazas B/ 43,822.01

2020. Capataz de obra "Proyecto San Miguel los algarrobos.

REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Eury Santiago
Rodriguez Rodriguez**




NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 01-NOV-1986
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SANTIAGO
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 07-NOV-2014 EXPIRA: 07-NOV-2024

9-725-1306




Eury S. Rodriguez

TE TRIBUNAL ELECTORAL



9-725-1306



NID44RRH01X3NM

191 02



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1958



EURY SANTIAGO RODRIGUEZ
Céd.: 9-725-1306
TECNICO EN ING. CON ESP.
EN EDIFICACIONES
C.L.N° 2013-301-649

Eury Santiago Rodríguez
Presidente

[Signature]
Secretario

191 190824110704 02



"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 18-sep-2019
Carnet expira el día: 18-sep-2024
PIN: e2xJb-v4rgi-gAYPW 1





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 5,020

Por la cual se declara idóneo a EURY SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ para ejercer la profesión de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que EURY SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ en memorial de fecha 5 de ABRIL de 2013, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, EURY SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ acompaña a su solicitud:


- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 30 de ABRIL de 2008, para comprobar que tiene el título de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:


Declarar, como en efecto declara, que EURY SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 9-725-1306, es idóneo para ejercer la profesión de TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN EDIFICACIONES en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2013-301-049.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 1 de Julio de 2013.


ING. RODRIGO SANCHEZ
PRESIDENTE




ARQ. RICARDO ROBLES
SECRETARIO



CONSTRUCTORA J&D S.A

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROPONENTE

Certificado No: 1662126646617

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

**CONSTRUCTORA J & D S.A.
1626006-1-670978**

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el

**CERTIFICADO DE
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emisión: Viernes, 2 de Septiembre de 2022

Hora de Emisión: 8:50 AM

Fecha de Vencimiento:
Sabado, 2 de Septiembre de 2023


Iván Salazar
Secretario General



La validez del presente certificado está sujeta a la verificación en el sitio www.panama.compra.gob.pa
por parte del funcionario público ante quien se presente



CONSTRUCTORA J&D S.A

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE



República de Panamá
 Dirección de Asistencia Social
ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: terminación de Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2008, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA J&D, S.A	
CONTRATO	DC-048-2021	
PROYECTO	61176-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA MULTITUSO EN RIO SIDRA	
UBICACIÓN	COMARCA: GUNA YALA, DISTRITO DE GUNA YALA, CORREGIMIENTO DE NARGANA	
ASEGURADORA	INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO	N/A	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. FICUGO-472	
POLIZAS		
Valor Original del Contrato:	Bl.	221,197.68
Adiciones al Valor Original:	Bl.	-
Disminuciones al Valor Original:	Bl.	-
Valor Final del Contrato:	Bl.	221,197.68
Orden de Proceder:	03-may-22	
Vencimiento del Contrato:	28-sep-22	
Nueva Fecha de Vencimiento	29-sep-22	
Días multa	0	
Canon de Multa	0.00	
Multas aplicables	0.00	

El suscrito Jefe de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos de la Dirección de Asistencia Social (DAS)

CERTIFICA

que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución. Dado en la ciudad de Panamá a los 29 días del mes de mayo de 2023

[Firma]
 Jefe de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos

Duración Contractual Original:	150 DIAS CALENDARIO
Prorroga bajo Addenda :	0
Duración Contractual Final:	150 DIAS CALENDARIO

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones, de Pliego de Cargo y el resto de los documentos contractualmente, la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA recibe la obra objeto del presente contrato consignado a la firma correspondiente para establecer la fecha de terminación de la obra correspondiente a: 20 del mes de septiembre de 2022

Firma del Representante Legal de la Entidad

Nombre: **ING. IVANHOE RUIZ DE LEON**
 Cédula: 7-85-455

Responsabilidad Técnica Exclusiva-DAS

Nombre: **ING. RUBEN MENDEZ**
 Cédula: 9-172-123
 Idoneidad: 99-008-034

Firma del Representante Legal de la empresa Contratista

CONSTRUCTORA J&D, S.A.

Nombre: **JOSE BELTRÁN DE GRACIA**
 Cédula: 6-788-2488

Firma del Idóneo de la empresa Contratista

Nombre: **JOSE BELTRÁN DE GRACIA**

Cédula: 9-700-2488
 Idoneidad: 2005-301-003

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República

Nombre: **ARQ. DONATELIO SOLANO**
 Idoneidad:
 Cédula:

[Firma]
Arq. Donatello Solano H.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General
 10-32-871

OBSERVACIONES



Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original,
que reposa en los archivos de esta institución.
Dado en la ciudad de Panamá a los 18 días del mes
de Septiembre de 2017.

[Signature]
Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos

REPUBLICA DE PANAMÁ DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 46 del Texto Unico de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA J & D., S.A.**
 CONTRATO **DC-006-2016**
 PROYECTO **60934 / AMPLIACION CENTRO PARROQUIAL DE LA IGLESIA DE TOLE**
 UBICACIÓN **CORREGIMIENTO DE TOLE (CABECERA), DISTRITO DE TOLE, PROVINCIA DE CHIRIQUI**
 ASEGURADORA **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.**
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO **04-160937510-0**
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO **04-08-0937523-0**

Valor Original del Contrato: **B/. 353,172.44**
 Adiciones al Valor Original: **B/. 0.00**
 Disminuciones al Valor Original: **B/. 0.00**
 Valor Final del Contrato: **B/. 353,172.44**
 Adenda: **POR CAMBIO DE PARTIDA** Duración Contractual Original: **210**
 Orden de Proceder: **21-12-2016** Prorroga Bajo Adenda: **0**
 Vencimiento del Contrato: **18-07-2017** Duración Contractual Final: **210**
 Vencimiento del Contrato: **18-07-2017**

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 18 del mes de JULIO de 2017.

[Signature]
Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Nombre: **ING. RUBEN MENDEZ M.**
Cédula: **9-172-123**

[Signature]
Firma del Contratista

Nombre: **JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR**
Cédula: **9-700-2468**

[Signature]
Idoneo- Contratista

Nombre **JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR**
Cédula **9-700-2468**
Idoneidad **2005-300-003**

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Signature]
Ing. Leslie Urriola

Dirección Fiscalizadora de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Chiriquí

Nombre: **ARQ. PEDRO ORIZ**
Cédula: **4-118-2376**

4-704-34

OBSERVACIONES *[Handwritten notes]*



**REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL**

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA J & D, S.A.**
 CONTRATO **DC-004-2018**
 PROYECTO **60965/ "CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR PARA EL C.E.B.G. LAS PIPAS" Ministerio de la Presidencia**
 UBICACIÓN **DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL**
CORREGIMIENTO DE LAS PIPAS, DISTRITO DE LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA
 ASEGURADORA **NACIONAL DE SEGUROS, S.A.**
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO **04-16-0947675-0**
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO **04-08-0947676-0**

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 09 días del mes de Julio de 2018

[Firma]
Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos

Valor Original del Contrato: **B/. 148,556.21**
 Adiciones al Valor Original: **B/. 0.00**
 Disminuciones al Valor Original: **B/. 0.00**
 Valor Final del Contrato: **B/. 148,556.21**
 Orden de Proceder: **04-04-2018**
 Vencimiento del Contrato: **30-09-2018**

Duración Contractual Original: **180**
 Duración Contractual Final: **180**

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la **DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL** recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 03 del mes de septiembre de 2018.

Firma del Representante de la Entidad Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Nombre: Jaime J. Jaramillo D.
 Cédula: 6-80-459
 Idoneidad: 2002-301-005



Firma del Contratista

Nombre: José Beltrán De Gracia
 Cédula: 9-700-2468

[Firma]
Idoneo- Contratista

Nombre: Téc. José Beltrán De gracia
 Cédula: 9-700-2468
 Idoneidad: 2005-301-003

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la **DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL** actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Firma]
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Licdo. Irving D. Fernández R.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Herrera

Nombre: Lic. Irving D. Fernández
 Cédula: 6-704-2106

OBSERVACIONES



CONSTRUCTORA J&D S.A

CARTA DE REFERENCIA DE BANCO



CONSTRUCTORA J&D S.A

CARTA DE REFERENCIA DE BANCO

Santiago, 8 de enero de 2023.

Señores

Ministerio de La Presidencia
Dirección de Asistencia Social (DAS)
Ciudad

REFERENCIA: 61296

**PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO",
ubicado en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de
Herrera.**

Estimados Señores:

Certificamos que la Empresa Constructora J & D, S.A. con RUC 1626006-0001-00670978 y cuyo representante legal es el José Beltrán De Gracia Aguilar con cédula de identidad personal 9-700-2468, es cliente de nuestra institución bancaria desde agosto de 2011.

La empresa Constructora J & D, S.A. en los últimos seis (6) meses ha mantenido saldos promedios de cinco (5) cifras bajas en cuenta corriente y facilidades de líneas de créditos con promedio de seis (6) cifras bajas, con buen manejo.

Esta referencia no implica obligaciones ni responsabilidades para este Banco, sus empleados, oficiales ni representante legal ante la República de Panamá.

Atentamente,



Elyse Ellis Urieta
**Gerente Sucursal Santiago
Banesco Panamá, S.A.**



CONSTRUCTORA J&D S.A

CARTA DE INTECION DE FINANCIAMIENTO

Señores

**Ministerio de La Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.**

Ciudad

**Nombre del Acto: “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN MONAGRILLO”,
ubicado en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera.**

Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente Constructora J & D, S.A., con número de RUC 1626006-0001-00670978., cuyo representante legal es el Sr. José Beltrán De Gracia Aguilar, con cédula de identidad personal, 9-700-2468, es cliente de nuestra institución bancaria desde el agosto del 2011.

Sobre la base de los datos que nos han sido facilitados, a continuación detallamos los términos y condiciones en la que se basaría este financiamiento.

PRESTAMISTA: BANESCO, S.A.

DEUDOR: Constructora J & D, S.A.

TIPO DE FINANCIAMIENTO: LINEA DE CREDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO

MONEDA: DOLARES AMERICANOS


MONTO: \$.290,592,80

Nota: La aprobación final de este crédito estará sujeta a los términos y condiciones que establezca el comité de crédito, por lo que esta carta de intención no conlleva ningún compromiso contractual de Banesco, S.A.

Esperamos que esta carta de intención de financiamiento cumpla con los requisitos solicitados para este acto público.

Atentamente,

Banesco Panamá, S.A.



Eisy Ellis Urieta
Gerente de Sucursal Santiago



CONSTRUCTORA J&D S.A

CRONOGRAMA

PROGRAMACION
LOS SANTOS - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGOSO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	Duración	2024							
			feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
1	AVANCE TOTAL DE PROYECTO	180 días	[Barra de avance total]							180 días
2	PRELIMINARES	180 días	[Barra de preliminares]							
3	LETRERO TIPO I (1.20X2.40) METAL	15 días		[Barra]						
4	PLACA DE MARMOLINA 12 " X17 " CREMA, 1 LOGO GRAV. AZUL	15 días							[Barra]	
5	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X17	15 días							[Barra]	
6	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40X2.40 M	15 días		[Barra]						
7	REMOCION	7 días		[Barra]						
8	REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, PERIMETRAL, COMPLETA, INCLUYE: BASE, ALAMBRE, TUBOS Y ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	7 días		[Barra]						
9	NIVELACION DEL TERRENO	23 días		[Barra]						
10	EXCAVACION DE MATERIAL	23 días		[Barra]						
11	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	23 días		[Barra]						
12	CONSTRUCCION AREA DE ACCESO	28.75 días							[Barra]	
13	REPLANTEO Y DEMARCACION	28 días							[Barra]	
14	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	28 días							[Barra]	
15	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DE CONC. 3000 LBS/PULG2, ACERO #3, GRADO 40, TRANSVERSAL @ 0.30 M EN A/D, ANCLAJE #4 @ 1.00 M	28 días							[Barra]	
16	CONSTRUCCION DE VEREDA DE ACCESO, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ACERO #3, GRADO 40, TRANSVERSAL @ 0.50 M EN A/D, ANCLAJE 4 @ 1.00 M	28 días							[Barra]	
17	CONSTRUCCION DE ESCALERA PARA ACCESO, CONCRETO DE 3.00 LBS/PULG2, ACERO #3, GRADO 40	28 días							[Barra]	
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TIPO SAN AGUSTIN, PARA AREAS COMUNES	28 días							[Barra]	
19	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO PARA CONTENCIÓN	30 días			[Barra]					
20	REPLANTEO Y DEMARCACION	30 días			[Barra]					
21	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	30 días			[Barra]					
22	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	30 días			[Barra]					
23	MURO DE CONCRETO DE 1.80 M DE ALTURA, TIPO S-1	30.75 días				[Barra]				
24	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
25	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días				[Barra]				
26	MURO DE CONCRETO DE 1.60 M DE ALTURA, TIPO S-2	30 días				[Barra]				
27	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
28	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días				[Barra]				
29	MURO DE CONCRETO DE 1.40 M DE ALTURA, TIPO S-3	30 días				[Barra]				
30	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
31	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días				[Barra]				
32	MURO DE CONCRETO DE 1.20 M DE ALTURA, TIPO S-4	30 días				[Barra]				
33	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
34	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días				[Barra]				
35	MURO DE CONCRETO DE 1.00 M DE ALTURA, TIPO S-5	30 días				[Barra]				
36	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
37	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días				[Barra]				
38	MURO DE CONCRETO DE 0.80 M DE ALTURA, TIPO S-6	30 días				[Barra]				
39	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
40	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días				[Barra]				
41	MURO DE CONCRETO DE 1.80 M DE ALTURA, TIPO S-7	30 días				[Barra]				
42	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
43	MURO DE CONCRETO DE 1.60 M DE ALTURA, TIPO S-8	30 días				[Barra]				
44	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días				[Barra]				
45	MURO DE CONCRETO DE 1.40 M DE ALTURA, TIPO S-9	30 días				[Barra]				

PROGRAMACION
LOS SANTOS - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGOSO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	Duración	2024											
			feb.	mar	abr	may	jun.	jul	ago	sep.				
46	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días												
47	MURO DE CONCRETO DE 1.20 M DE ALTURA, TIPO S-10	30 días												
48	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días												
49	MURO DE CONCRETO DE 1.00 M DE ALTURA, TIPO S-11	30 días												
50	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días												
51	MURO DE CONCRETO DE 0.80 M DE ALTURA, TIPO S-12	30 días												
52	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días												
53	MURO DE CONCRETO A NIVEL DE LA CANCHA, TIPO S-13	30 días												
54	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días												
55	MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.50 M DE ALTURA, TIPO S-14	30 días												
56	COLUMNA DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, 2 ESPIGAS CON BARRAS DE ACERO #4, GRADO 60, EST #3, GRADO 40	30 días												
57	VIGA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG1, 4 BARRAS #4, GRADO 60 Y EST. #3, GRADO 40	30 días												
58	VIGA SISMICA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, 4 BARRAS #4, GRADO 60 Y EST. #3 GRADO 40	30 días												
59	BLOQUES DE 6 " , RELLENO DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PLG2	30 días												
60	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE CICLON DE H=6', TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " , GALV. ESC. 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " , GALV. ESC. 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días												
61	MURO DE CONCRETO A NIVEL DE LA CANCHA, TIPO S-15	30 días												
62	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	30 días												
63	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	30 días												
64	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL DE 22.00X41.00 M	60 días												
65	REPLANTEO Y DEMARCAACION	60 días												
66	RELLENO DE GRAVA #4	60 días												
67	RELLENO DE GRAVILLA #5 "	60 días												
68	GEOTEXTIL	60 días												
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA	60 días												
70	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	60 días												
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA CON TUBO	60 días												
72	CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL DE 1.20 M, E=0.10 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	60 días												
73	DRENAJE DE CANCHA	60 días												
74	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 6 " , (10PIES)	60 días												
75	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 8 " , (10PIES)	60 días												
76	REGISTRO 8 "	60 días												
77	CAMARA DE INSPECCION 1.00X1.00X1.00	60 días												
78	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO DE 14 " X36 " , COMPLETA	60 días												
79	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	15 días												
80	BOLA DE FUTBOL	15 días												
81	BANDERIN DE FUTBOL	15 días												
82	NED DE PORTERIA DE FUTBOL	15 días												
83	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	30 días												
84	REPLANTEO Y DEMARCAACION	30 días												
85	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	30 días												
86	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	30 días												
87	CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO REFORZADO DE 3,000 LBS/PULG2, 2 BARRAS #4, ACERO GRADO 40 Y EST. #3, ACERO	30 días												
88	PEDESTAL CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, 4 ESPIGAS CON BARRAS #3, GRADO 40, SOLDADAS AL TUBO	30 días												
89	BLOQUE DE 6 " RELLENOS DE CONCRETO, PARA FUNDACION	30 días												
90	CERCA CICLÓN H=16', TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " , ESC 40, TUBO HORIZOMTAL DE 1 1/2 " , ESC. 40, MALLA DE CICLON CAL9, INCLUYE: BISAGRAS, COMPLETA	30 días												
91	PUERTA DOBLE DE 1.50X2.20 M DE MALLA CICLON GALVANIZADO, CAL 9, INCLUYE: TUBO GALV. DE 1 1/2 " DE	30 días												
92	CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADERIA DE 3.55MX15.60M	55.75 días												
93	REPLANTEO Y DEMARCAACION	55 días												
94	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	55 días												

PROGRAMACION
LOS SANTOS - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGOSO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	Duración	2024									
			feb.	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep		
95	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	55 días										
96	VIGA DE FORMA " A " CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PLG2, 2 BARRAS #4, ACERO GRADO 60 + EST. #, ACERO GRADO 40 @ 0.20 M	55 días										
97	ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, CON ESPIGAS CRUZADAS DE BARRAS	55 días										
98	PEDESTAL CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, 4 ESPIGAS CON BARRAS #3, GRADO 60	55 días										
99	BLOQUES DE 6 " RELLENO, C/R	55 días										
100	BLOQUES DE 4 " CEMENTO	55 días										
101	REPELLO 1.5 CM DE ESPESOR	55 días										
102	LOSA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3, GRADO 40	55 días										
103	ESCALONES DE 0.30X1.00X0.17 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, CON CINTA ANTIDESLIZANTES	55 días										
104	PLATO DE ACERO DE 12 " X12 " X3/8 " DE ESP. CON 4 BARRAS #6 + EST. #3	55 días										
105	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10 " X15'	55 días										
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8 " X15'	55 días										
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE ACERO HSS DE 4 " X4 " X1/4 " , ESC 40	55 días										
108	TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2 " , ESC 40	55 días										
109	PLATO DE ACERO DE 4 " X4 " X 3/8 " DE ESP. ANCLADO CON BARRAS #2, SOLDADO AL TUBO	55 días										
110	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2 " X6 " , AC. GALV. CAL 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL 26, ALINEADORES DE 1/2 " AC. GAL. CON DOLE TUERCA 5/8 " , ESCUADRA 8 " X8 " X1/4 " , TENSORES, BARRAS DE 7/8 "	55 días										
111	PINTURA ANTICORROSIVA PLATEADA PARA ESTRUCTURA DE METAL / TUBOS (MINIO ROJO, ACABDO ANTIHONGOS)	55 días										
112	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL 24, PLETINA 1 1/4 " X3/16 " , COMPELTO	55 días										
113	BAJANTE PLUVIAL PVC DE 4 " , ESCALA 40, SUNCHI DE PLETINA DE 1 " X1/8 " COMPLETO	55 días										
114	CONSTRUCCION DE BAÑOS	55 días										
115	REPLANTEO Y DEMARCACION	55 días										
116	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	55 días										
117	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	55 días										
118	CONSTRUCCION DE VIGA SISMICA DE 0.25X0.25M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	55 días										
119	CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 0.75X0.75X0.25 M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	55 días										
120	COLUMNA DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, C/R, ACERO G60	55 días										
121	CIMIENTO CORRIDO DE 0.15X0.30 M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PLG2, 2 BARRAS " 4, GRADO60	55 días										
122	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, 0.10 M DE ESPESOR	55 días										
123	PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEHV, COMPLETO	55 días										
124	PARED DE BLOQUE DE 6 " + REPELLO CON ACERO 1#4 @ 0.40 M	55 días										
125	PARED DE BLOQUE DE 4 " + REPELLO LISO @ 0.05 M A/C	55 días										
126	VIGA DE AMARRE, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	55 días										
127	REPELLO 1.5 CM DE ESPESOR	55 días										
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20X0.40 M @ 1.80 M DE ALTURA	55 días										
129	PINTURA ACRILICA (2 MANOS), COLOR A ESCOGER, COMPLETA	55 días										
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.80X0.60 M, CORREDIZAS, ALUMINIO ANODIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO	55 días										
131	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P-1) DE HIERRO DE 1.10X2.15 M, LAMINA DE ACERO DE 1/8 " EN CARA EXTERIOR CON CERRADURA DE PARCHE, MARCO DE ANGULOS DE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 3/16 COMPLETA	55 días										
132	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P-2) DE MADERA CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1/8 " DE 0.80X2.15 M, ENTRAMADO DE PLYWOOD + MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO DE 2 " X4 " , COMPLETA	55 días										
133	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO (P-3) DE MADERA DE 1.10X1.85 M, + ENTRAMADO DE PLYWOOD + MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO DE 2 " X4 " , COMPLETA	55 días										
134	SOBRE DE HORMIGON DE 1.40X0.60X0.15 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3 @ 0.25 M, GRADO 40	55 días										
135	ASIENTO PARA BAÑOS VESTIDORES CONCRETO CORRIDO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3 @ 0.25 M, GRADO 40	55 días										
136	TECHO COMPLETO (CUBIERTA DE METAL, TIPO TRAPEZOIDAL ESMALTADO, CAL. 26 + GEOMALLA BLAXIAL 20-20, AISLANTE TERMOFUNDIDO, CARRIOLA DE 2 " X6 " , AC GALV. CAL 16 @ 1.00 M C.A.C CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL 24, CARRIOLA PARA FASCIA DE 2 " X8 " CAL. 16 CO	55 días										
137	CIEÑO RASO LAMINA DE 2'X2'. TIPO ESCAYOLA, ANGULOS DE ALUMINIO DE 3/4 " X3/4 " , TEE DE ALUMINIO DE 1 " X1 " COMPELTO	55 días										
138	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20X0.20 M, DE 3/4 " , PLANA, CON ANGULO DE ACERO DE 1 " X " X1/8 " COMPLETA	55 días										

PROGRAMACION
LOS SANTOS - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGOSO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	Duración	2024									
			feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep		
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO CAL. 24 COMPLETO	55 días										
140	BAJANTE PLUVIAL PVC DE 4 " , ESCALA 40, SUNCHI DE PLETINA DE 1 " X1/8 " COMPLETO	55 días										
141	PLOMERIA	55 días										
142	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 " PVC, SDR 26 PARA AGUA POTABLE	55 días										
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2 " PVC , SDR 26 PARA AGUA POTABLE	55 días										
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 " PVC , SDR 26 PARA AGUA POTABLE	55 días										
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 " PVC , PARA URINALES	55 días										
146	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 " PVC , SDR 26 PARA AGUA SERVIDAS	55 días										
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 " PVC, SDR 26 PARA AGUAS SERVIDAS	55 días										
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 " PARA VENTILACION	55 días										
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 2 " PARA PISO	55 días										
150	REGISTRO 4 " PVC	55 días										
151	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4 " Ø PVC	55 días										
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 3/4 "	55 días										
153	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, COMPLETA	55 días										
154	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL, COMPLETA	55 días										
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL, COMPLETO	55 días										
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA DE ASEO CON SU FERRETERIA, COMPLETA	55 días										
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACCESORIOS COMPLETOS	55 días										
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ACCESORIOS COMPLETO	55 días										
159	SEÑALIZACION	15 días										
160	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO FOTOLUMINISCENTES DE EMERGENCIA, COMPLETA	15 días										
161	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO ABC, COMPLETO	15 días										
162	ELECTRICIDAD GENERAL											
163	ADECUACIONES EN ACOMETIDA ELECTRICA	55 días										
164	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1-1/8 AWG CU DESN 3 M + 1 VARILLA DE COBRE 5/8X10' + 1 TUB. DE 3/4 " PVC, SCH 40 INCLUYE ACCESORIOS, PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA Y SOLDADURAS	55 días										
165	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDIDOR DE 200 AMO. 120/240 V 4 TERMINALES NEMA 3R INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETOS	55 días										
166	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER EN CAJA MOLDEADA DE 60 AMP. 2P. 240 V. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, NEMA 3R, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO	55 días										
167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PD BARRAS 125 A, 120/240 V, 2F, 3H, 12 CKTS, EMBUTIDO NEMA 3R, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETOS	55 días										
168	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 1P, 120 V AC, 10 KA, HACR, COMPLETO	55 días										
169	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 2P, 240 V AC, 10 KA, COMPLETO	55 días										
170	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #4 THWN-2 AWG CU, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	55 días										
171	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8 CU DESNUDO, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO	55 días										
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/4, GALVANIZADO Y PIPA, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION UL, ACCESORIOS COMPLETO	55 días										
173	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40, 1 1/4 " UL, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION UL, ACCESORIOS, COMPLETA	55 días										
174	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIA DE CONCRETO DE 1.00 M DE LARGO X2.51 M DE ALTO BLOQUES DE 6 " , TECHADA, COMPLETA	55 días										
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 6 " X6 " X4 " , NEMA 4X/6P UL CSA, PVC, UL INCLUYE ACCESORIOS COMPLETA	55 días										
176	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGADUCTO DE CONCRETO DE 1,500 LBS/PLG2	55 días										
177	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZANJA PARA VIGADUCTO DE CONCRETO DE 24 " EN PROFUNDIDAD DE MATERIAL SELECTO, INCLUYE EXCAVACION COMPACTACION Y CINTA	55 días										
178	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40, 1 1/2 " UL, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION UL, ACCESORIOS, COMPLETA	55 días										
179	TRABAJOS ELECTRICOS CANCHA / GRADA	55 días										
180	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG THWN-2 CU, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETO	55 días										
181	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG DESNUDO, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETO	55 días										

PROGRAMACION
 LOS SANTOS - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGOSO
 180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	Duración	2024							
			feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
182	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGADUCTO DE CONCRETO DE 1,600 LBS/PLG2	55 días								
183	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZANJA PARA VIGADUCTO DE CONCRETO DE 24 " EN PROFUNDIDAD DE MATERIAL SELECTO, INCLUYE EXCAVACION COMPACTACION Y CINTA SEÑALIZADORA ANCHO DE ZANJA 15 CM	55 días								
184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 1/2 " PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	55 días								
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO INUNDACION, SIMILAR A HF2 LITHONIA 240 V, 768 WATTS, 5000 K, 97,305 LUMEN, ANGULO AJUSTABLE, LED, ALAMBRADO A CAJA DE CONEXIÓN NEMA 3R Y ALAMBRADO INTERNO DESDE LA BASE DEL POSTE, COMPLETA	55 días								
186	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTANGULAR DE 3 " DE ACERO, PARA LUMINARIAS + BASE DE CONCRETO CON ACCESO DE 8 " X8 " METALICO CON CAJA DE EMPALME, COMPLETO	55 días								
187	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 2P, 2 TIROS DE 30 AMP, 120/277 V AC, INCLUYE : ACCESORIOS COMPLETA	55 días								
188	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI WATERPROOF DE 15 AMP, 120 V INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO	55 días								
189	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UNA VÍA, 15 AMPS, 120 V AC, CON SUS CAJAS Y BAQUELITAS, COMPLETO	55 días								
190	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ANTIPOLVO DE 2X18 WATTS, 3816 LUMEN 120/277 V AC INCLUYEN: ACCESORIOS COMPLETO	55 días								
191	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2 " CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN UL COMPLETA	55 días								
192	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 6 " X6 " X4 " NEMA 4/4X6P UL CSA, PVC UL INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO	55 días								
193	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON CAUCHO 3 X < 2 CIBRE, COMPLETO	55 días								
194	TRABAJOS ELECTRICOS BAÑOS	55 días								
195	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG THWN-2 CU, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETO	55 días								
196	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG CU DESNUDO, INCLUYE	55 días								
197	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PANEL 2'X2', 20 WATTS, 1981 LUMENS, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETA	55 días								
198	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 120 V AC, 15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETA	55 días								
199	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI WATERPROOF DE 15 AMP, 120 V INCLUYE: ACCESORIOS	55 días								
200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UNA VIA, 15 AMPS, 120 V AC, CON SUS CAJAS Y BAQUELITAS, COMPLETA	55 días								
201	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2 PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	55 días								
202	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA 5 WATTS, 120 V AC INCLUYE ACCESORIOS COMPLETA	55 días								
203	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO LISTADO INONIZACION CON RESPALDO DE BATERIA 9 V	55 días								
204	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA 120 V AC 15 AMP CON CONTACTO SECO NA, COMPELTO	55 días								

360 2111a x paco



CONSTRUCTORA J&D S.A

AMPYME



AMPYME
AUTORIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Constancia de Inscripción Registro Empresarial

(Ley 33 del 2000 - Artículo 11)

(Ley 72 del 2009 - Artículo 14)

Fecha de Inscripción: 14/03/2023

Representante Legal: Jose Beltran De Gracia Aguilar

Cédula: 9-700-2468

R.U.C: 1626006-1-670978 DV: 52

Nombre de Razón Social: CONSTRUCTORA J & D, S.A.

Nombre Empresa: CONSTRUCTORA J&D, S.A.

Etap: En funcionamiento.

Tipo de Negocio: Industria

Jurídica
Pequeña empresa



Registro Empresarial - Sede Administrativa

Veraguas - Santiago (VS)

Emitida: 14/03/2023

Constancia válida por un año, desde su fecha de emisión

Código de verificación
ed32e005-e932-4f99-b6ef-0afa45291946





CONSTRUCTORA J&D S.A

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

FORMULARIO No

DESGLOSE DE PRECIO

HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONAGRILLO

Act.	Descripción	Unidad	cantidad	P. Unitario	Costo Total
PRELIMINARES					
	LETRERO TIPO I (1.20X2.40)				
70752	METAL	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
	PLACA DE MARMOLINA				
	12"X17" CREMA, 1 LOGO				
10551	GRAV. AZUL	CU	1.00	B/.450.00	B/.450.00
	MONOLITO PARA PLACA DE				
	MARMOLINA 12 X17				
20334		CU	1.00	B/.450.00	B/.450.00
	CASETA DE CONSTRUCCION				
	2.40X2.40 M				
1118		CU	1.00	B/.650.00	B/.650.00
	REMOCION				B/.0.00
	REMOCION DE CERCA DE				
	ALAMBRE CICLON,				
	PERIMETRAL, COMPLETA,				
	INCLUYE: BASE, ALAMBRE,				
	TUBOS Y ACARREO AL				
	LUGAR QUE INDIQUE EL				
11029	INSPECTOR	ML	66.17	B/.15.00	B/.992.55
	NIVELACION DEL TERRERO				B/.0.00
10608	EXCAVACION DE MATERIAL	M3	541.53	B/.8.00	B/.4,332.24
	RELLENO COMPACTO CON				
172	MATERIAL SELECTO	M3	118.51	B/.25.00	B/.2,962.75
	CONSTRUCCION DE AREA DE ACCESO				B/.0.00
	REPLANTEO Y				
10901	DEMARCAACION	ML	77.70	B/.5.00	B/.388.50
	EXCAVACION (MATERIAL				
162	SUAVE)	M3	15.45	B/.25.00	B/.386.25
	PARA ACCESIBILIDAD DE				
	PERSONAS CON MOVILIDAD				
	RECUDIA DE CONC. 3000				
	LBS/PULG2, ACERO #3,				
	GRADO 40, TRANSVERSAL @				
212136	0.30 M EN A/D, ANCLAJE #4 @	M2	9.00	B/.50.00	B/.450.00
	CONSTRUCCION DE VEREDA				
	DE ACCESO, CONCRETO DE				
	3,000 LBS/PULG2, ACERO #3,				
	GRADO 40, TRANSVERSAL @				
	0.30 M EN A/D, ANCLAJE 4 @				
5222	1.00 M	M2	3.72	B/.50.00	B/.186.00
	CONSTRUCCION DE				
	ESCALERA PARA ACCESO,				
	CONCRETO DE 3.00				
	LBS/PULG2, ACERO #3,				
20134	GRADO 40	M3	0.14	B/.800.00	B/.112.00

	CONSTRUCCION DE ESCALERA PARA ACCESO, CONCRETO DE 3.00 LBS/PULG2, ACERO #3,				
20134	GRADO 40	M3	0.14	B/.800.00	B/.112.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TIPO SAN AGUSTIN, PARA				
9414	AREAS COMUNES	M2	29.32	B/.30.00	B/.879.60
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO PARA CONTEMCION				B/.0.00
	REPLANTEO Y				
10901	DEMARCACION	ML	147.12	B/.5.00	B/.735.60
	EXCAVACION (MATERIAL				
162	SUAVE)	M3	48.55	B/.25.00	B/.1,213.75
	RELLENO COMPACTO CON				
172	MATERIAL SELECTO	M3	46.39	B/.25.00	B/.1,159.75
	MURO DE CONCRETO DE 1.80 M DE ALTURA, TIPO S-1				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	3.29	B/.500.00	B/.1,645.00
	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2" GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL				
3379	9, COMPLETA	ML	2.49	B/.120.00	B/.298.80
	MURO DE CONCRETO DE 1.60 M DE ALTURA, TIPO S-2				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	3.19	B/.500.00	B/.1,595.00
	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL				
3379	DE 1 1/2" GALV. ESC 40,	ML	2.53	B/.120.00	B/.303.60
	MURO DE CONCRETO DE 1.40 M DE ALTURA, TIPO S-3				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	3.06	B/.500.00	B/.1,530.00

	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2" GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL				
3379	9, COMPLETA	ML	2.53	B/.120.00	B/.303.60
	MURO DE CONCRETO DE 1.20 M DE ALTURA, TIPO S-4				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	3.57	B/.500.00	B/.1,785.00
	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2" GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL				
3379	9, COMPLETA	ML	3.10	B/.120.00	B/.372.00
	MURO DE CONCRETO DE 1.00 M DE ALTURA, TIPO S-5				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	3.81	B/.500.00	B/.1,905.00
	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2" GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL				
3379	9, COMPLETA	ML	5.01	B/.120.00	B/.601.20
	MURO DE CONCRETO DE 0.80 M DE ALTURA, TIPO S-6				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	7.99	B/.500.00	B/.3,995.00
	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2" GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL				
3379	9, COMPLETA	ML	11.26	B/.120.00	B/.1,351.20
	MURO DE CONCRETO DE 1.80 M DE ALTURA, TIPO S-7				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	40.99	B/.450.00	B/.18,445.50

	MURO DE CONCRETO DE 1.60 M DE ALTURA, TIPO S-8				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212300	GRADO 60	M3	5.44	B/.500.00	B/.2,720.00
	MURO DE CONCRETO DE 1.40 M DE ALTURA, TIPO S-9				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212301	GRADO 60	M3	4.53	B/.500.00	B/.2,265.00
	MURO DE CONCRETO DE 1.20 M DE ALTURA, TIPO S-10				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212302	GRADO 60	M3	4.22	B/.500.00	B/.2,110.00
	MURO DE CONCRETO DE 1.00 M DE ALTURA, TIPO S-11				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212303	GRADO 60	M3	2.59	B/.500.00	B/.1,295.00
	MURO DE CONCRETO DE 0.80 M DE ALTURA, TIPO S-12				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212304	GRADO 60	M3	6.32	B/.500.00	B/.3,160.00
	MURO DE CONCRETO A NIVEL DE LA CANCHA, TIPO S-13				B/.0.00
	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO				
212305	GRADO 60	M3	21.21	B/.450.00	B/.9,544.50
	MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.50 M DE ALTURA, TIPO S-14				B/.0.00
	COLUMNA DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, 2 ESPIGAS CON BARRAS DE ACERO #4, GRADO 60, EST #3,				
212306	GRADO 40	M3	0.66	B/.500.00	B/.330.00
	VIGA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG1, 4 BARRAS #4, GRADO 60 Y EST. #3, GRADO 40				B/.640.00
212127	40	M3	1.28	B/.500.00	B/.640.00
	VIGA SISMICA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, 4 BARRAS #4, GRADO 60 Y EST. #3				B/.1,535.00
212127	GRADO 40	M3	3.07	B/.500.00	B/.1,535.00
	BLOQUES DE 6", RELLENO DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PLG2				B/.683.00
212131	LBS/PLG2	M2	27.32	B/.25.00	B/.683.00

3381	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE DE CICLON DE H=6', TUBO VERTICAL DE 2 1/2", GALV. ESC. 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2", MURO DE CONCRETO A NIVEL DE LA CANCHA, TIPO S-15	ML	34.15	B/.120.00	B/.4,098.00
					B/.0.00
212300	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	M3	10.39	B/.500.00	B/.5,195.00
304217	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GALV. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2" GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA	ML	17.04	B/.120.00	B/.2,044.80
	MURO DE CONCRETO A NIVEL DE LA CANCHA, TIPO S-16				B/.0.00
212300	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	M3	0.73	B/.550.00	B/.401.50
3381	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2" GALV. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2" GALV. ESC 40,	ML	1.20	B/.120.00	B/.144.00
	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL DE 22.00X41.00 M				B/.0.00
10901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	126.00	B/.5.00	B/.630.00
153	RELLENO DE GRAVA #4	M3	12.60	B/.35.00	B/.441.00
682234	RELLENO DE GRAVILLA #5"	M3	102.00	B/.35.00	B/.3,570.00
687396	GEOTEXTIL	M2	902.00	B/.5.00	B/.4,510.00
10710	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA	M2	902.00	B/.35.00	B/.31,570.00
9125	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	ML	188.60	B/.15.00	B/.2,829.00
33372	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA CON TUBO GALV. DE 3", DE DIAMETRO, ESCALA 40, H=2.00, A=3.00 M COMPLETO	CU	2.00	B/.1,500.00	B/.3,000.00

	CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL DE 1.20 M, E=0.10 M, CONCRETO DE				
541	3,000 LBS/PLG2, C/R	M2	102.72	B/.50.00	B/.5,136.00
	DRENAJE DE CANCHA				B/.0.00
	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE				
104440	6", (10PIES)	CU	54.00	B/.70.00	B/.3,780.00
	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE				
7123	8", (10PIES)	CU	16.00	B/.90.00	B/.1,440.00
80301	REGISTRO 8"	CU	4.00	B/.15.00	B/.60.00
	CAMARA DE INSPECCION				
3364	1.00X1.00X1.00	CU	2.00	B/.450.00	B/.900.00
	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO DE				
40703	14"X36", COMPLETA	ML	55.50	B/.50.00	B/.2,775.00
	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				B/.0.00
50126	BOLA DE FUTBOL	CU	2.00	B/.50.00	B/.100.00
5019	BANDERIN DE FUTBOL	CU	4.00	B/.150.00	B/.600.00
	NED DE PORTERIA DE				
50111	FUTBOL	CU	2.00	B/.150.00	B/.300.00
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL				B/.0.00
	REPLANTEO Y				
10901	DEMARCACION	ML	85.00	B/.10.00	B/.850.00
	EXCAVACION (MATERIAL				
162	SUAVE)	M3	37.80	B/.25.00	B/.945.00
	RELLENO COMPACTO CON				
172	MATERIAL SELECTO	M3	45.00	B/.35.00	B/.1,575.00
	CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO REFORZADO DE				
	3,000 LBS/PULG2, 2 BARRAS #4, ACERO GRADO 40 Y EST.				
212149	#3, ACERO GRADO 40	M3	3.83	B/.500.00	B/.1,915.00
	PEDESTAL CONCRETO DE				
	3,000 LBS/PULG2, 4 ESPIGAS CON BARRAS #3, GRADO 40,				
212230	SOLDADAS AL TUBO	M3	2.70	B/.500.00	B/.1,350.00
	BLOQUE DE 6" RELLENOS DE CONCRETO, PARA				
2331	FUNDACION	M2	68.00	B/.30.00	B/.2,040.00

	CERCA CICLON H=16', TUBO VERTICAL DE 2 1/2", ESC 40. TUBO HORIZOMTAL DE 1 1/2", ESC. 40, MALLA DE CICLON CAL9, INCLUYE:				
33231	BISAGRAS, COMPLETA	ML	85.00	B/.130.00	B/.11,050.00
	PUERTA DOBLE DE 1.50X2.20 M DE MALLA CICLON GALVANIZADO, CAL. 9, INCLUYE: TUBO GALV. DE 1 1/2" DE DIAMETRO, ESC 40, INCLUYE: BISAGRAS,				
30518	COMPLETA	CU	2.00	B/.800.00	B/.1,600.00
	CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADERIA DE 3.55MX15.60M				B/.0.00
10901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	42.20	B/.15.00	B/.633.00
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	21.62	B/.25.00	B/.540.50
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	16.41	B/.35.00	B/.574.35
	VIGA DE FORMA "A" CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PLG2, 2 BARRAS #4, ACERO GRADO 60 + EST. #, ACERO GRADO 40 @ 0.20 M				
20721		M3	0.22	B/.800.00	B/.176.00
	ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, CON ESPIGAS CRUZADAS DE BARRAS				
20205		M3	2.88	B/.500.00	B/.1,440.00
	PEDESTAL CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, 4 ESPIGAS CON BARRAS #3, GRADO 60 BLOQUES DE 6" RELLENO,				
212231		M3	1.51	B/.500.00	B/.755.00
2332	C/R	M2	62.93	B/.30.00	B/.1,887.90
333	BLOQUES DE 4" CEMENTO REPELLO 1.5 CM DE	M2	17.71	B/.25.00	B/.442.75
3432	ESPESOR	M2	54.72	B/.18.00	B/.984.96
	LOSA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3, GRADO				
5413	40	M3	4.54	B/.500.00	B/.2,270.00
	ESCALONES DE 0.30X1.00X0.17 M, CONCRETO DE 3,00 LBS/PULG2, CON				
212134	CINTA ANTIDESLIZANTES	M3	0.61	B/.550.00	B/.335.50

81214	PLATO DE ACERO DE 12"X12"X3/8" DE ESP. CON 4 BARRAS #6 + EST. #3	CU	8.00	B/.60.00	B/.480.00
70236	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10"X15'	ML	9.64	B/.150.00	B/.1,446.00
423	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8"X15'	ML	50.80	B/.80.00	B/.4,064.00
42107	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE ACERO HSS DE 4"X4"X1/4", ESC 40	ML	17.28	B/.90.00	B/.1,555.20
70166	TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2", ESC 40	ML	62.40	B/.85.00	B/.5,304.00
45358	PLATO DE ACERO DE 4"X4"X 3/8" DE ESP. ANCLADO CON BARRAS #2, SOLDADO AL TUBO	CU	15.00	B/.30.00	B/.450.00
4670	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2"X6", AC. GALV. CAL 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8"X8"X1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8" PINTURA ANTICORROSIVA PLATEADA PARA ESTRUCTURA DE METAL / TUBOS (MINIO ROJO, ACABDO ANTIHONGOS)	M2	85.80	B/.65.00	B/.5,577.00
9215	ACABDO ANTIHONGOS)	M2	77.72	B/.5.00	B/.388.60
41219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL 24, PLETINA 1 1/4"X3/16", COMPELTO	ML	15.60	B/.60.00	B/.936.00
104908	BAJANTE PLUVIAL PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1"X1/8" COMPLETO	ML	24.00	B/.50.00	B/.1,200.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS				B/.0.00
10901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	24.40	B/.10.00	B/.244.00
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	2.22	B/.20.00	B/.44.40
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	1.42	B/.30.00	B/.42.60

22105	CONSTRUCCION DE VIGA SISMICA DE 0.25X0.25M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	M3	1.85	B/.500.00	B/.925.00
21003	CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 0.75X0.750.25 M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2., ACERO GRADO 60	M3	0.84	B/.500.00	B/.420.00
20604	COLUMNA DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, C/R, ACERO G60	M3	1.35	B/.500.00	B/.675.00
2122	CIMIENTO CORRIDO DE 0.15X0.30 M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PLG2, 2 BARRAS "4, GRADO60	M3	0.58	B/.500.00	B/.290.00
40109	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, 0.10 M DE ESPESOR	M2	35.29	B/.35.00	B/.1,235.15
94521	PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEHV, COMPLETO	M2	35.29	B/.35.00	B/.1,235.15
336	PARED DE BLOQUE DE 6" + REPELLO CON ACERO 1#4 @ 0.40 M	M2	32.65	B/.25.00	B/.816.25
30112	PARED DE BLOQUE DE 4" + REPELLO LISO @ 0.05 M A/C	M2	87.42	B/.35.00	B/.3,059.70
20701	VIGA DE AMARRE, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60	M3	0.97	B/.500.00	B/.485.00
3432	REPELLO 1.5 CM DE ESPESOR	M2	100.60	B/.20.00	B/.2,012.00
9457	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20X0.40 M @ 1.80 M DE ALTURA	M2	16.68	B/.30.00	B/.500.40
9118	PINTURA ACRILICA (2 MANOS), COLOR A ESCOGER, COMPLETA	M2	201.19	B/.5.00	B/.1,005.95

635	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.80X0.50 M, CORREDIZAS, ALUMINIO ANODIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE SEGURIDAD DE 1/4" DE ESP. CON MALLA ANTIMOSQUITOS + VERJAS DE SEGURIDAD	CU	6.00	B/.140.00	B/.840.00
66230	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P- 1) DE HIERRO DE 1.10X2.15 M, LAMINA DE ACERO DE 1/8" EN CARA EXTERIOR CON CERRADURA DE PARCHE, MARCO DE ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2"X 3/16 COMPLETA	CU	2.00	B/.350.00	B/.700.00
617	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P- 2) DE MADERA CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1/8" DE 0.80X2.15 M, ENTRAMADO DE PLYWOOD + MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO DE 2"X4", COMPLETA	CU	3.00	B/.250.00	B/.750.00
61225	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO (P-3) DE MADERA DE 1.10X1.85 M, + ENTRAMADO DE PLYWOOD + MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO DE 2"X4", COMPLETA	CU	2.00	B/.450.00	B/.900.00
5547	SOBRE DE HORMIGON DE 1.40X0.60X0.15 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3 @ 0.25 M, GRADO 40	M3	0.25	B/.500.00	B/.125.00
5515	ASIEN TO PARA BAÑOS VESTIDORES CONCRETO CORRIDO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3 @ 0.25 M, GRADO 40	M3	0.51	B/.800.00	B/.408.00

46138	TECHO COMPLETO (CUBIERTA DE METAL, TIPO TRAPEZOIDAL ESMALTADO, CAL. 26 + GEOMALLA BIAXIAL 20-20, AISLANTE TERMOFUNDIDO, CARRIOLA DE 2"X6", AC GALV. CAL 16 @ 1.00 M C.A.C CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 24, CARRIOLA PARA FASCIA DE 2"X8" CAL. 16 COMPLETO	M2	57.47	B/.60.00	B/.3,448.20
6613	CIELO RASO LAMINA DE 2'X2'. TIPO ESCAYOLA, ANGULOS DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4", TEE DE ALUMINIO DE 1"X1" COMPLETO	M2	57.47	B/.25.00	B/.1,436.75
47203	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20X0.20 M, DE 3/4", PLANA, CON ANGULO DE ACERO DE 1"X"X1/8" COMPLETA	CU	4.00	B/.20.00	B/.80.00
30617	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO CAL. 24 COMPLETO	ML	12.70	B/.60.00	B/.762.00
104908	BAJANTE PLUVIAL PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1"X1/8" COMPLETO	ML	5.40	B/.20.00	B/.108.00
	PLOMERIA				B/.0.00
9410167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, SDR 26 PARA AGUA POTABLE	ML	4.70	B/.10.00	B/.47.00
80107	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC , SDR 26 PARA AGUA POTABLE	ML	22.29	B/.8.00	B/.178.32
948153	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA DE 1" PVC , SDR 26 PARA AGUA POTABLE	ML	10.00	B/.12.00	B/.120.00
4031	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" PVC , PARA URINALES	ML	3.06	B/.8.00	B/.24.48

9410176	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA DE 2" PVC , SDR 26 PARA AGUA SERVIDAS	ML	20.37	B/.15.00	B/.305.55
72936	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, SDR 26 PARA AGUAS SERVIDAS	ML	22.20	B/.10.00	B/.222.00
8413	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PARA VENTILACION	CU	4.00	B/.15.00	B/.60.00
48148	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 2" PARA PISO	CU	6.00	B/.15.00	B/.90.00
941074	REGISTRO 4" PVC	CU	1.00	B/.20.00	B/.20.00
727308	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4"Ø PVC	CU	1.00	B/.150.00	B/.150.00
941044	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 3/4"	CU	3.00	B/.15.00	B/.45.00
941020	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, COMPLETA	CU	5.00	B/.150.00	B/.750.00
941021	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAK, COMPLETA	CU	6.00	B/.150.00	B/.900.00
941093	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL, COMPLETO	CU	1.00	B/.250.00	B/.250.00
941097	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA DE ASEO CON SU FERRETERIA, COMPLETA	CU	1.00	B/.150.00	B/.150.00
941078	SSUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACCESORIOS COMPLETOS	CU	6.00	B/.15.00	B/.90.00
9.4E+07	SUMINSITRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ACCESORIOS COMPLETO	CU	4.00	B/.20.00	B/.80.00
	SEÑALIZACION				B/.0.00

93357	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO FOTOLUMINECENTES DE EMERGENCIA, COMPLETA	CU	6.00	B/.150.00	B/.900.00
8258	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO ABC, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
	ELECTRICIDAD GENERAL				B/.0.00
	ADECUACIONES EN ACOMETIDA ELECTRICA				B/.0.00
31216	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1-1/C8 AWG CU DESN 3 M + 1 VARILLA DE COBRE 5/8'X10' + 1 TUB. DE 3/4" PVC, SCH 40 INCLUYE ACCESORIOS, PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA Y SOLDADURAS	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
72148	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDIDOR DE 200 AMO. 120/240 V 4 TERMINALES NEMA 3R INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
8643	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER EN CAJA MOLDEADA DE 60 AMP. 2P, 240 V. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, NEMA 3R, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO	CU	1.00	B/.450.00	B/.450.00
86697	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PD BARRAS 125 A, 120/240 V, 2F, 3H, 12 CKTS, EMBUTIDO NEMA 3R, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	1.00	B/.450.00	B/.450.00
94842	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 1P, 120 V AC, 10 KA, HACR, COMPLETO	CU	6.00	B/.50.00	B/.300.00
725105	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 2P, 240 V AC, 10 KA, COMPLETO	CU	2.00	B/.50.00	B/.100.00

90203	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #4 THWN-2 AWG CU, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	ML	230.00	B/.15.00	B/.3,450.00
90205	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8 CU DESNUDO, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO	ML	70.00	B/.25.00	B/.1,750.00
70182	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/4, GALVANIZADO Y PIPA, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION UL, ACCESORIOS COMPLETO	ML	6.00	B/.30.00	B/.180.00
941665	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40, 1 1/4" UL, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN UL, ACCESORIOS, COMPLETA	ML	6.00	B/.25.00	B/.150.00
30102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIA DE CONCRETO DE 1.00 M DE LARGO X2.51 M DE ALTO BLOQUES DE 6", TECHADA, COMPLETA	CU	1.00	B/.750.00	B/.750.00
31103	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 6"X6"X4", NEMA 4/4X/6P UL CSA, PVC, UL INCLUYE ACCESORIOS COMPLETA	CU	3.00	B/.25.00	B/.75.00
81534	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGADUCTO DE CONCRETO DE 1,500 LBS/PLG2	M3	2.00	B/.250.00	B/.500.00
8345	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZANJA PARA VIGADUCTO DE CONCRETO DE 24" EN PROFUNDIDAD DE MATERIAL SELECTO, INCLUYE EXCAVACION COMPACTACION Y CINTA SEÑALIZADORA ANCHO DE ZANJA 15 CM	ML	70.00	B/.50.00	B/.3,500.00
941624	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40, 1 1/2" UL, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN UL, ACCESORIOS, COMPLETA	ML	70.00	B/.50.00	B/.3,500.00

	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI WATERPROOF DE 15 AMP, 120 V INCLUYE:				
86126	ACCESORIOS COMPLETO	CU	1.00	B/.15.00	B/.15.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UNA VIA, 15 AMPS, 120 V AC, CON SUS CAJAS Y BAQUELITAS,				
836	COMPLETA	CU	2.00	B/.15.00	B/.30.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2 PVC, SDR 26, PARA				
80107	AGUA POTABLE	ML	40.00	B/.15.00	B/.600.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA 5 WATTS, 120 V AC INCLUYE				
501377	ACCESORIOS COMPLETA	CU	2.00	B/.250.00	B/.500.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO LISTADO INONIZACION CON RESPALDO DE BATERIA 9 V DC-120V AC, INCLUYE				
8213	ACCESORIOS COMPLETO	CU	2.00	B/.250.00	B/.500.00
	SUMINISTRO E INSTLACION DE FOTOCELDA 120 V AC 15 AMP CON CONTACTO SECO				
85146	NA, COMPELTO	CU	2.00	B/.120.00	B/.240.00
				TOTAL DEL PROYECTO	B/.270,995.85
				ITBMS	B/.18,969.71
				TOTAL DE PROPUESTA	B/.289,965.56
				TIEMPO DE EJECUCIÓN:	180 DIAS CALENDARIO

1. El contratista deberá incluir en su propuesta el pago del impuesto municipal de construcción. El renglón ITBMS solo será llenado por personas naturales o jurídicas establecidas en la ley 61 de diciembre de 2002.
2. El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades mínimas para que el proponente presente su oferta.
3. El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades y costos para facilitar los pagos parciales al contratista y llevarun control de la obra. En ningún momento este documento tiene como implicación que el contrato suscrito por la empresa adjudicataria, es un contrato por precio unitario, por lo que la DAS exigirá la completa ejecución de la obra en base a los planos, términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas.
4. El contratista deberá incluir en el Plan de Propuesta del Proyecto cualquier actividad que considere necesaria al momento de hacer su propuesta. De darse la contratación deberá cumplir con la totalidad de las actividades descritas en el listado, así como con cualquier otra actividad presente en el plano que haya omitido en su propuesta.

José Beltrán De gracia
 José Beltrán De Gracia A.
 Representante Legal
 Constructora J&D, S.A

