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; i MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social

— GOBIERNO NACIONAL — TIW ﬂ W C I fﬁo

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-010-2024

Proyecto No. 61586, “MEJORAS A LAS CAPILLA DE SAN SEBASTIAN?, ubicado en el
corregimiento de La Colorada, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos.

¥

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRiGUEZ, varon, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra HARMODIO REINALDO MUDARRA
VELASQUEZ, varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal
No. 7-101-91, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES
TUMACO, S.A., sociedad anénima inscrita a Folio 545453, Seccién Mercantil del Registro
Publico de la Republica de Panamd, con domicilio en el distrito de Macaracas, corregimiento de
Macaracas(cabecera), calle Avenida Central, cerca del restaurante Los Pueblos, urbanizacién
s/n, provincia de Los Santos, quien en lo sucesivo se denominard EL. CONTRATISTA, han
convenido en formalizar el presente/ contrato de obra civil para la “MEJORAS A LA
CAPILLA DE SAN SEBASTIAN?, ubicado en el corregimiento de La Colorada, distrito de
Los Santos, provincia de Los Santos,Jadjudicado conforme al método simple de contraste
comparativo de propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de
octubre del 2020, que modifica el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015, y
sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para
aquél, el proyecto de conformidad con los términos de referencia, las especificaciones técnicas,
el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucién del proyecto No. 61586,
denominado “MEJORAS A LA CAPILLA DE SAN SEBASTIAN?”,Vubicado en el
corregimiento de La Coloradg distrito de Los Santos, provincie}/ de Santos.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucioén o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,
2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese, -
3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demés docxmmrcsv“‘%ﬁm\
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4. Anexos. \\fz o

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
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trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacién
de la declaracidn o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad.

Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la
inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacién del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los trdmites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacién
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecuciéon de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas
practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acudticos de Panama y dicta otras disposiciones.

5. Tener siempre en la obra al personal idéneo responsable, que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcién,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes
surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignard igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizara en la realizacién de la obra, objeto del presente
Contrato.

9. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL. MINISTERIO/DAS y a
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionardn el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica
en la aceptacion final del proyecto.

10. EL. CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendrs el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la
interrupcion de los trabajos.

11. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencidn,
contratard el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra. — o
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Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

12. EL. CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama4, asi vumo los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o materiales seran
adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL. CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingeniero Civil, y/o Arquitecto con idoneidad en Panam4 y un (1) afio de experiencia
como residente.
v/ b) Ingeniero Electromecénico y/o Ingeniero Eléctrico y un (1) afio de experiencia en
obras similares
¢) Técnico de Edificaciones y/o Maestro de Obra (Capataz) técnico con idoneidad en
Panama y un (1) afio de experiencia.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través
de la aplicacién del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segiin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar a los siete (7) dias hébiles a partir de la orden de
proceder, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método
de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”,
que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la
consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacién publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacidn
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién y Evaluacién de Proyectos, para e;J.;\
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas. |
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ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se desdtlbch«ﬁ cont1nuac1on

sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
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Especificaciones Técnicas de la obra:

e
ALCANCE DE TRABAJO

DESMONTE (Ver Planos) g v
MEJORAS A LA CAPILLA (Ver Planos)
RESANE (ver Planos) - 7

ALBANILERIA-PINTURA (ver Planos)

ELECTRICIDAD GENERAL (ver Planos)'/

LIMPIEZA GENERAL (ver Planos)

Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de

Proceder. y

9. El CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacion del letrero del proyecto.

10. Se sugiere al CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de

licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos

relativos al proyecto.

PN R W=

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de cuarenta y nueve mil
—
novecientos setenta y cuatro balboas con 01/100 (B/. 49,974.01), desglosados de la siguiente

manera: cuarenta y seis mil setecientos cuatro balboas con 68/100 (B/. 46,704.68),/

corresponde a la obra fisica, y la suma de tres mil doscientos sesenta y nueve balboas con
33/100 (B/. 3,269.33) corresponden al 7% (ITBMS).

RECURSO FINANCIERO SUBTOTAL ITBMS TOTAL

CUT.200800300067 B/.46,704.68 B/.3,269.33«" B/.49,974.01

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS vy
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serd
obligacion de EL. MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El termino para el pago es de

noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segin el -
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OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra serd de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del Contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario, que incluye el periodo de
ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de
la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segin el
€aso. v

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
Jjunio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones
del trabajo dando aviso por escrito a EL. CONTRATISTA vy éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la
suma total de los trabajos que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del
Contrato, ambas partes, de comiin acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al
precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. EL
MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso,
se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Repitiblica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés ptiblico debidamente comprobadas lo requieran{\
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DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio

en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.
EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dard seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL. MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en
la Ley de Contrataciones Publicas y el Decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Reptiblica, siempre
y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentard, carta de garantia para el fiel cuamplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Cédigo Civil y demas normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de noventa (90) dias calendario, mas el término de la
liquidacién, y los términos que establece la ley, hasta un méximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccién. El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y
encontrandose las mismas en buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada
por un facultativo designado por EL MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado
de recibida se hard constar asi en el Acta de Aceptaciéon Final de la obra y el Director de la
misma sefialard los defectos observados y detallaré las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL. CONTRATISTA no lo hubiere

efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, ..
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DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestaciéon de Servicios (I.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacién y Control de
Proyectos de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos, y estas
sumas no generaran intereses. El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL
MINISTERO/DAS, EL CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prérroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondr4 serd del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y deber ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega
permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le
concedan.

DECIMA OCTAVA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucién administrativa del presente contrato las siguientes conforme al
. articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153
de & de mayo de 2020:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. Ladeclaratoria judicial de liquidacién del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los demés
miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.
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Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra

con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo especificado

en ¢l contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato.

El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL

MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la

Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos.

10.La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

N

El procedimiento de resolucién administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA no tendra

derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion de la
resolucion administrativa del Contrato.

DECIMA NOVENA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1. Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren. Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algiin
anticipo a EL. CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término
no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS
podra interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelaciéon de
dicha suma.

2. La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dard aviso por escrito a EL. CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3. Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a _]LIlCl
consideracién de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el /dt;sarro]lo de o

£
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4. De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

5. En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdicciéon en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
0 a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta clausula dard lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacién del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA SEGUNDA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de
2020.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley. A
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VIGESIMO CUARTA: JURISDICCION.

El contratista se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Republica de Panama en todo lo concerniente del presente contrato.

VIGESIMO QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Codigo Fiscal.

VIGESIMO SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA SEPTIMA : LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Publica,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama4, hoy glm l’,‘smb (a3)

del mesde .. U ~_ del dos mil veinticuatro (2024).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

f | J
/ QN II'.I I
RIGUEZ RE;NA ARMOD&UU%&MRRJA VELASQUEZ

Representante Legal
Direccidon de Asistencia Social Inversiones Tumaco, S.A.

REFRENDO

- . - - -

ol CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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