- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social \4 (_k 9/

— GOBIERNO NACIONAL — \\\V%% “

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-014-2024

PROYECTO No. 61589

“DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL PARQUE DE SANTA ANA”
Ubicado en el corregimiento de Santa Ana, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRfGUEZ, varén, panamefio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de
Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
debidamente facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015,
modificado mediante Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, localizable en
el piso 3, del edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de
San Felipe, distrito y provincia de Panama, con teléfonos 507-9078 / 507-9077 Y cOITeo
electrénico contrataciones(@presidencia. gob.pa quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra ELIZABETH VIDAL GARRIDO
PACHECO, mujer, panamefia, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal No. 8-208-366, con teléfono 996-0665, correo electrénico const_s.p@hotmail.com
actuando en calidad de representante legal de la empresa ROBERTO BATISTA E
HIJOS, S.A., inscrita en el Folio 366434 (S), en la seccién Mercantil del Registro Piblico
de la Republica de Panama, con domicilio en edificio Sousa planta baja, calle 43,
corregimiento de Bella Vista, distrito y provincia de Panama, con teléfono 265-2461,
correo servicios(@rbhijos.com, quien en adelante se denominarid EL CONTRATISTA,
hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil parala“DEMOLICION
Y CONSTRUCCION DEL PARQUE DE SANTA ANA?, ubicado en el corregimiento
de Santa Ana, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos, adjudicado mediante
Resolucion Administrativa No. 028-2024 de 10 de abril de 2024, conforme al Decreto
Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste queda
comprometido conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el
proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos
para la gjecucion del proyecto No. 61589, denominado “DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE SANTA ANA?”, ubicado en el corregimiento de
Santa Ana, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o
interpretacion de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para
efectos de la interpretacion o validez serd el si guiente:

1. El pliego de cargos
a. Capitulo II: Condiciones Especiales.
b. Capitulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones
Técnicas.
¢. Capitulo IV: Formularios.
d. Adendas: si las hubiere.
2. El contrato y sus anexos.
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TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS . o
Durante la ejecucion del presente contrato EL. MINISTERIO/DAS tiene las siguientes

obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de
eficacia y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
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EL CONTRATISTA se obliga a cumplir ficlmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacién de la declaracién o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccién, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obt~acion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones
a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacidn que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de
los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el
término de ejecucién de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la
Ley & de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia
y reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacién de las observaciones o solicitudes hechas por el

inspector y supervisor de EL MINISTERIQ/DAS. £ RALITN,
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7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

8. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobaciéon de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizar en la realizacion de
la obra, objeto del presente contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaréan el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a prevencién de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que
se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitard la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencidn, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras 4reas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempeiiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquitidos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Repiiblica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre
y cuando los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccidn,
a traves de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccién segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de
trabajo en formato “Project”, que utilizar4 el Método de Ruta Critica CPM (Critical
Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de
trabajo elaborado por el contratista para el proyecto, para la_consideracion del
inspector de proyecto. || Bireceion e Fresainseion ool
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y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

Actividades preliminares.

Demolicion (ver planos).

Areas comunes (ver planos).

Construccion de maceteros (ver planos).

Construccién de gazebo (ver planos).

Estacionamientos (ver planos).

Pintura y acabados (ver planos).

Plomeria (Ver planos).

Electricidad en general (ver planos).

10. Lamparas y accesorios de conexion/montaje (ver planos).

11. Consideraciones Ambientales.

12. Presentar cronograma de ejecucion (7 dias habiles posterior de la orden de
proceder).

13. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segiin el punto 1 de este
alcance de trabajo.

14. Se le sugiere a EL. CONTRATISTA visitar el sitio de la obra antes del acto

publico de licitacién del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la

obra, los datos relativos del proyecto.
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EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes
o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA por la ejecucién del Proyecto
No. 61589, denominado “DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PARQUE DE
SANTA ANA?” la suma total de ciento once mil doscientos ochenta y un balboas con
52/100 (B/. 111,281.52) de los cuales la suma de ciento cuatro mil un balboa con 42/100
(B/. 104,001.42), corresponde a la obra fisica, y la suma de siete mil doscientos ochenta
balboas con 10/100 (B/. 7,280.10) corresponden al 7%, (ITBMS).

RECURSO SUBTOTAL ITBMS TOTAL
FINANCIERO

CUT.200800300064 | B/. 104,001.42 B/.7,280.10 | B/.111,281.52

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado
en esta clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS
y debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligaciéon de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de
aceptacion parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢
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Ingenierfa de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el término para
el pago es de noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas
presentadas segun el desglose y formato apropiado con los timbres que sefiala la Ley.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El periodo de ejecucion de la obra serd de ciento cincuenta (150) dias calendario a partir
de la fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucién de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
del ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
orden de proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calenda 05 para-€
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso. S
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El CONTRATISTA podra ceder los derechos que naz~an del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico

de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, serd preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste la garantia
exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan
la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podrin modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clusulas del contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato ori ginal.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacior, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de egjecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comin acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitard
por escrito en un término no menor de quince (1 5) dias habiles, antes del vencimiento del

contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.
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EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extensioén de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Reptblica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del
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a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado dells?{'f!amg;a eel

sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las

caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi

como las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecologicas del lugar, estando

conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra

que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la

misma.

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del
supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y deberd brindarles todo
el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS a
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutard la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo los articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de octubre de
2006, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacion del
Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presentd la Fianza de Cumplimiento
FICC-9727-0, emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., por €l monto

PN
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de cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta balboas con 76/100 (B/. 55,640.76), que
cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se
ha establecido en el pliego de cargos, que corresponde a doscientos cuarenta (240) dias
calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion
del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacién final, para responder por defectos de

|
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Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (1.T.B.M. .), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, misma que deberé estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de
la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacién final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA : MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra serdn
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar
o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningln caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor unico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: PENALIZACIONES

Se sancionard econémicamente al Contratista, cuando éste no atienda con la debida
diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el Ingeniero Residente,
en relacion al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el Pliego de Cargos,
de la siguiente manera:

1. Primera penalizacion por B/. 1,000.00.

2. Después de la primera penalizacion, el valor de la misma se incrementara de forma
constante en cada nueva penalizacién subsiguiente, por una misma anomalia o
incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la

penalizacion inmediatamente anterior. Py
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El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL. MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se haré constar asi en el acta de aceptacién
final de la obra y el Director de la misma sefialar los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo
EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente contrato
queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

oro-T-

DECIMA NOVENA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS. |

o

VIGESIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato conforme a lo
establecido en el articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, las
siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. Lamuerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir 1a extincién
del contrato conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacién de EL CONTRATISTA.

4. Laincapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico
idéneo, que le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica o de
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo
que los demds miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el
contrato. Las causales de resolucion administrativa del contrato se entienden
incorporadas a este por ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran
incluido expresamente en el contrato.

6. La falsedad de informacién de documentos.

7. Laviolacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica y Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.
También, son causales de resolucién administrativa del contrato, las siguientes:

a) Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento

30 dias calendario antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento del
Estado.

b) En caso de consorcio cambiar la composicion del mismo sin previo
consentimiento de la entidad.

¢) Cualquier cambio en la composicién accionaria de la sociedad contratista,
concesionaria o inversionista que no sea debidamente notificada a la entidad
contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona natural
que es finalmente beneficiaria de tales acciones, tomando en consideracién que
esta persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de, por lo menos,
el 10% del capital accionario emitido y en circulacién.
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El procedimiento de Resolucién administrativa del Contrato, se llevara a cabo
conforme a lo establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de

junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.
Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA

no tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA PRIMERA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se
dara por terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las
partes dardn por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo
a EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no
mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS
podra interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacién de
dicha suma.

2- Laconveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, paralo cual
se dard aviso por escrito a EL. CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracién de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo
del contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de
interés publico debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucién administrativa
del contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCI()N.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,

bajo cualquier modalidad. i3
a3
b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como Zf i
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panami o f ; 1 ‘
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en L
violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panamé o de cualquier [z
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus |£#
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o :TD,—f— —

supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula daré lugar a 1a Resolucién Administrativa del contrato vala
inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.
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La entidad contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de 1a Republica de las irregularidades, la cual podra
llevar a cabo las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones
patrimoniales al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA TERCERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omisién, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA CUARTA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacién de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios
de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto
en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION.

EL CONTRATISTA se ajusta a las leyes panamefias y a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Repiblica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacién se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna
del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA SEPTIMA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato est4 exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS
no causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley6de2
de febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Codigo Fiscal.

VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIOQ/DAS,
EL CONTRATISTA vy refrendado por la Contraloria General de la Republica, y surtird
sus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, seguin el articulo 93 del
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020,

VIGESIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022 y la Resolucion

No 2259-2023 — LEG/FYSE de 10 de agosto de 2023. e
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Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy (g,'n-/z'ngg:( Y

delmesde agbr ! dedos mil yeintiéwarro (202¢).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

< _ & AL ¢
FRANCISCO ISRAE/RODRIGUEZ ~ ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
Director Nacional ’ Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ROBERTO BATISTA E HIJOS., S.A

_ REFRENDO

Geatiatariy Ganeral de la Repiblica
witm itfonal de Fiscatizacion General |
|
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| Contratoria General de lf:' Fiquubhc.a |
E| Dirgccion de Figcalizacion Genery \

. qu}trafon‘a General de |a Repica
Direccion Nacional de Fiscalizagién General

15 MAY 2004
R | <«

LCDO. ANIBAL MARTINEZ
Jefe de Fiscalizacién

NAYDETH S. VANEGAS

Jefa de Fiscalzacion
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