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CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-023-2024
PROYECTO No. 61590

“MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA”
Ubicado en el corregimiento de Son4, distrito de Sona, provincia de Veraguas.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de
Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
debidamente facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015,
modificado mediante Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, localizable en
el piso 3, del edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de
San Felipe, distrito y provincia de Panama, con teléfonos 507-9078 / 507-9077 y correo
electronico contratacionesdas(«/presidencia.zob.pa quien en adeiante se denominard EL
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra JOSE BELTRAN DE GRACIA
AGUILAR, var6n, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal No. 9-700-2468, con teléfono 933-1017, correo electrénico
constructoraj.dehotmail.com, actuando en calidad de representante legal de la empresa
CONSTRUCTORA J&D, S.A., inscrita en el Folio 670978 (S), en la seccién Mercantil
del Registro Publico de la Repiblica de Panam4, con domicilio en calle décima final, a
lado de farmacia Veraguas, casa No.4, via San Francisco, corregimiento de Canto de El
Llano, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para
la “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA?, ubicado en el corregimiento
de Sona, distrito de Sond, provincia de Veraguas, adjudicado mediante Resolucion
Administrativa No. 035-2024 de 30 de abril de 2024, conforme al Decreto Ejecutivo No.
608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste queda
comprometido conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el
proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos
para la gjecucion del proyecto No. 61590, denominado “MEJORAS AL ACUEDUCTO
DE LA TOYOSA”, ubicado en el corregimiento de Sona, distrito de Son4, provincia de
Veraguas.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecuciéon o
interpretacion de este contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para
efectos de la interpretacion o validez serd el siguiente:

1. El pliego de cargos

a. Capitulo II: Condiciones Especiales.

b. Capitulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones
Técnicas.

c. Capitulo IV: Formularios.

d. Adendas: si las hubiere.

2. El contrato y sus anexos.

3. Laoferta o propuesta del contratista.
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TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.
Durante la ejecucion del presente contrato EL. MINISTERIO/DAS tiene las siguientes

obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de
eficacia y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacién

suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién de Proyectos para este proyecto,
y en la Ley de contrataciones publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracién o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demds acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

L.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante

las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para
la obtencién de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la
Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acudticos de Panam4 y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia
y reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para
tal funci6n, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitdcora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignard
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL. MINISTERIO/DAS.
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7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacién de
la obra, objeto del presente contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participardn conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construcciéon que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL. CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panamd, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o
materiales serdn adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

pudlica

General

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion,
a través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccién segin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero

Crneral de 12 2o
€ion de Fiscalizacion

de 2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. f
16. EL. CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario;g5 B
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de ~“%~“-0<ao0
trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM
(Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el
plan de trabajo elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracion
del inspector de proyecto.
QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.
ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:
1. Actividades preliminares. _s,\o‘\*"q“::-p,‘;\
2. Perforacion de pozo (ver planos). (é % ".
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3. Construccion de tanque de metal con capacidad de 15,000 gls, para
almacenamiento de agua (sobre torre de 6.0 m) (ver planos).

4. Construccion de caseta de 2.40 x 2.40 m para bomba sumergible (ver planos).

5. Cruce de via de 6.30 m, rotura y reposicion de pavimento (ver planos).

6. Electricidad general (ver planos).

7. Plomeria.

8. Consideraciones Ambientales.

9. Presentar cronograma de ejecucion (7 dias héabiles posterior de la orden de

proceder).

10. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segin el punto 1 de este
alcance de trabajo.

11. Se le sugiere a EL. CONTRATISTA visitar el sitio de la obra antes del acto
publico de licitacién del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la
obra, los datos relativos del proyecto.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

'z Ranislica

Lahzauon General

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA por la ejecucion del Proyect
No. 61590, denominado “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA” la suma
total de ciento cuarenta mil cincuenta y tres balboas con 69/100 (B/. 140,053.69) de s
los cuales la suma de ciento treinta mil ochocientos noventa y un balboas con 30/ IIIO g
(B/. 130,891.30), corresponde a la obra fisica, y la suma de nueve mil ciento sesenta
dos balboas con 39/100 (B/. 9,162.39) corresponden al 7%, (ITBMS).

"’ RECURSO SUBTOTAL ITBMS TOTAL T
FINANCIERO | ) _,
L CUT.200800300067 | B/. 130,891.30 B/.9,162.39 B/.140,053.69 ’

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por méas del monto sefialado
en esta cldusula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL
MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacién que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacién de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacién de cuentas,
conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta
de aceptacion parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA ¢
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el término para
el pago es de noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas
presentadas segun el desglose y formato apropiado con los timbres que sefiala la Ley.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El periodo de ejecucion de la obra serd de ciento ochenta (180) dias calendario a partir
de la fecha indicada en la orden de proceder. v
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NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato es de doscientos setenta (270) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
del ciento ochenta (180) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
orden de proceder, y el término de la liquidaciéon de noventa (90) dias calendario, para
el ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podrd ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, serd preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia
exigida a EL. CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan
la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podrin cederse en la forma que

establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de |

enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerda
y mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de 1a vigencia del contrato, solicitara
por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del

contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prérroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extensién de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo
requieran.

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente
el sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las

P
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caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra

que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y ELL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debers brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS
a realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los

materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajoslrg— _

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segun‘;
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones | y_
normativa, se le ¢jecutara la Fianza de Cumplimiento.

T aod

cian de Fiscaiizati

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

alc_:ria Genera

ntr

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prev1stﬁ1;a

en el articulo los articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de octubre dg>ue =-0<° )

2006, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacién del
Director Ejecutivo. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presenté la Fianza de Cumplimiento
FICUGO-1992, emitida por INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.,
por el monto de setenta mil veintiséis balboas con 85/100 (B/. 70,026.85), que cubre el
50% del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha

establecido en el pliego de cargos, que corresponde a doscientos setenta (270) dias
calendario, a partir de la orden de proceder.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion

del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacién final, para responder por defectos de
construccion.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (I.T.B.M.S.),
en cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por
el Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad
de la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo

aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al oo
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recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacién final deberd estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucién de la obra serdn
objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar
o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ninglin caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor Ginico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: PENALIZACIONES

Se sancionard econémicamente al Contratista, cuando éste no atienda con la debida
diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el Ingeniero Residente,
en relacion al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el Pliego de Cargos,
de la siguiente manera:

1. Primera penalizacion por B/. 1,000.00.

2. Después de la primera penalizacion, el valor de la misma se incrementara de |

forma constante en cada nueva penalizacién subsiguiente, por una misma

anomalia o incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales |

a la penalizacién inmediatamente anterior.

DECIMA NOVENA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hard constar asi en el acta de
aceptacion final de la obra y el Director de la misma sefialar4 los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

VIGESIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato conforme a lo
establecido en el articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte de EL. CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la
extincion del contrato conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto
que puede continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona

natural.

—
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3. La declaratoria judicial de liquidaciéon de EL. CONTRATISTA.

4. La incapacidad fisica permanente de EL. CONTRATISTA, certificada por
médico idoneo, que le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica o de
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental,
salvo que los demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con
el contrato. Las causales de resolucion administrativa del contrato se entienden
incorporadas a este por ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran
incluido expresamente en ¢l contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos.

7. La violacién de las disposiciones establecidas en la cldusula de Etica y
Gobernanza y Anticorrupcién del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.
También, son causales de resolucion administrativa del contrato, las siguientes:

a) Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de’

cumplimiento 30 dias calendario antes de su vencimiento, sin necesidad de:

requerimiento del Estado.

b) En caso de consorcio cambiar la composicion del mismo sin previo
consentimiento de la entidad. g

¢) Cualquier cambio en la composicién accionaria de la sociedad contratista,;
concesionaria o inversionista que no sea debidamente notificada a la entidad
contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona natural
que es finalmente beneficiaria de tales acciones, tomando en consideracion
que esta persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de, por lo
menos, el 10% del capital accionario emitido y en circulacion.

El procedimiento de Resolucion administrativa del Contrato, se llevard a cabo
conforme a lo establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
Junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este contrato, EL
CONTRATISTA no tendrd derecho a indemnizacion alguna por parte de EL
MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA PRIMERA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL

CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se
dara por terminado el mismo en los siguientes casos:

1-
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Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta
terminacion, serdn calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso
las partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales,
en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo
a EL. CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no
mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS
podré interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de
dicha suma.

La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo
cual se dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario
de anticipacion. B
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3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio
o consideracién de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el
desarrollo del contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de
interés publico debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucién administrativa
del contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de
las siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios
0 incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en
cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en

violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier

otra jurisdiccidn en el extranjero, a servidores piblicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta cldusula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a
la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

La entidad contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual
podra llevar a cabo las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles
lesiones patrimoniales al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA TERCERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omisién, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA CUARTA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacién de
justicia, quedando entendido que no existe denegacién de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accién que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 2020.

Pagina 9 de 10
Contrato de Obra Civil No. DC-023-2024
Proyecto No. 61590, “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA”

T, VANZGAS

H
¢ fie Fiscalizacion

NAYDEN
Jet



632

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION.

EL CONTRATISTA se ajusta a las leyes panamefias y a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Republica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la gjecucion idonea y oportuna
del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA SEPTIMA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS
no causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de
2 de febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Codigo Fiscal.

VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entenderd perfeccionado cuando sea firmado por EL
MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de
la Republica, y surtira sus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de j junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion
Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022
y la Resolucion No 2259-2023 — LEG/FYSE de 10 de agosto de 2023.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy
ad ©7) del mes de _masfy de dos mil

(2024 ).

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

7
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FRANCISCO ISRAE% RODRIGUEZ "JOSE BELTRAN DE GRACIA
Director Naci6nal Representante Legal ,'
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