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CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-012-2024

Proyecto No. 61579, “MEJORAS AL INSTITUTO COMERCIAL PANAMA?, ubicado en
el corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panama4, provincia de Panama.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominarda EL
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra ENZO GIULIANO GALVAN MENDOZA,
vardén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 8-830-1960
con domicilio en la provincia de Panama Oeste, distrito de Arraijan, Brisas del Golf, calle 14,
casa €282, teléfono 6982-6947, correo electronico artelizconstruccionesl@gmail.com actuando
en calidad de Representante Legal de la empresa ARTELIZ CONSTRUCCIONES, S.A.,
sociedad anbénima inscrita a Folio 537297, Seccion Mercantil del Registro Publico de la
Republica de Panamd, con domicilio en la Provincia de Panam4 OQeste, distrito de la Chorrera,
corregimiento de Barrio Balboa, Urbanizacion El Harino, calle R oeste, edificio Aldalay Plaza,
departamento No. 8, quien en lo sucesivo se denominara EL. CONTRATISTA, han convenido
en formalizar el presente contrato de obra civil para las “MEJORAS AL INSTITUTO
COMERCIAL PANAMA”, ubicado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panama,
provincia de Panamd, adjudicado conforme al método simple de contraste comparativo de
propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del
2020, que modifica el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015, y sujeto a las
siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para
aquél, el proyecto de conformidad con los términos de referencia, las especificaciones técnicas,
el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61579,
“MEJORAS AL INSTITUTO COMERCIAL PANAMA?, ubicado en el corregimiento de
Pueblo Nuevo, distrito de Panam4, provincia de Panama.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que

forman parte de la misma.
4. Anexos.
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TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los
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de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad.

Asi

mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la

inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto, el

estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencidn de la aprobacién del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencién de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.
Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas
practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acudticos de Panama y dicta otras disposiciones.

. Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y

reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o €l supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos més relevantes

surgidos en la ejecucién del proyecto. En esta bitdcora se consignard igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de

todo el material y equipo que se utilizard en la realizacién de la obra, objeto del presente
Contrato.

. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y a

los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Repuiblica
en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitard la
interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencién,
contratard €l 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra.

Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
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otras areas, en €l caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

12. EL. CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama4, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o materiales seran
adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL. CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico

siguiente: v
a) Ingeniero Civil, y/o Arquitecto con idoneidad en Panama y un (1) afio de experiencia
como residente. /

b) Ingeniero Eléctricomecanico y/o Ingeniero Eléctrico y un (1) afio de experiencia en
obras similares

¢) Tecnico de Edificaciones y/o Maestro de Obra (Capataz) técnico con idoneidad en
Panama y un (1) afio de experiencia.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista deberd presentar a los siete (7) dias habiles a partir de la orden de
proceder, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método
de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Ci.;a Mensual y Curva “S”,
que represente €l Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la
consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion piblica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion y Evaluacidn de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
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1. ACTIVIDADES PRELIMINARES /

2. DESMOLICION DE ESTRUCTURA (Ver Planos)

3. BANOS (Ver Planos) ¢

4. RESANE (ver Planos) o

5. GRADERIAS EXISTENTES (10.80 X 2.80M) (ver Planos) e
6.

CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADERIA METALICA DE 2.80X 10.80M

(ver Planos) }

CONSTRUCCION DE MURO (ver Planos)

ILUMINACION (ver Planos) -~

9. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de
Proceder.

10. EIl CONTRATISTA tendré cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder

para la colocacion del letrero del proyecto.

% =

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CO_,NTRATISTA)a suma total de cuarenta y ocho mil
noventa y nueve balboas con 30/100 (B/. 48,099.30), desglosados de la siguiente manera:
cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos balboas con 62/100 (B/. 44,952.62),
corresponde a la obra fisica, y la suma de tres mil ciento cuarenta y seis balboas con ‘6/8/100
(BY. 3,146.68) corresponden al 7% (ITBMS).

RECURSO FINANCIERO SUBTOTAL ITBMS TOTAL

CUT.200800300064 B/.44,952.62 B/.3,1 46.68 B/ .48,099.3\9;;

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS vy
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL. CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversién, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL. MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El termino para el pago es de
noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segin el
desglose en formato apropiado con los timbres que sefiala Ia ley.
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OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
v

El periodo de ejecucion de la obra sera de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del Contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario, que incluye el periodo de
ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de
la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segtin el
caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
Junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacidn, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones
del trabajo dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la
suma total de los trabajos que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del
Contrato, ambas partes, de comin acuerdo, determinarén los ajustes que deberan de hacerse al
precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. EL
MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso,
se hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés piblico debidamente comprobadas lo requieran.

Proyecto No.61579, “MEJORAS AL INSTITUTO COMERCIAL PANAMA”™
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DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio

en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatolégicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucidon de la misma.
EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccién,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguird en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales’ que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podrd subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en
la Ley de Contrataciones Publicas y el Decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Reptblica, siempre
y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucién de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Codigo Civil y demds normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de noventa (90) dias calendario, mas el término de la
liquidacion, y los términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccion. El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y
encontrandose las mismas en buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada
por un facultativo designado por EL MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado
de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptacion Final de la obra y el Director de la
misma sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL. CONTRATISTA no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015.

EL. MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes serdn firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacion y Control de
Proyectos de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos, y estas
sumas no generardn intereses. El acta de aceptacion final deberd estar firmada por EL
MINISTERO/DAS, EL CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondré serd del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega
permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le
concedan.

DECIMA OCTAVA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes conforme al
articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153
de 8 de mayo de 2020:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

o
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Se

considerardn también como causales de Resolucién administrativa por incumplimiento

del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1.
2.

PN

10.

La falsedad de informacion de documentos.

La violacion de las disposiciones establecidas en la cldusula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.

Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

Que EL CONTRATISTA se rehtse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra
con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo especificado
en ¢l contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato.
El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la
Direcciéon Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos.
La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA no tendra
derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion de la
resolucion administrativa del Contrato.

DECIMA NOVENA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1.
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Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren. Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin
anticipo a EL. CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término
no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS
podrd interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de
dicha suma.

La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dara aviso por escrito a EL CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

. Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o

consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.
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4. De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podrd disponer la terminacién del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

5. En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta cldusula dard lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacién del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL. CONTRATISTA liberarda a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o meétodo, o por omision, negligencia o desc. .do de sus empleados en la
gjecucion del proyecto.

VIGESIMA SEGUNDA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL. CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de
2020.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por-k
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VIGESIMO CUARTA: JURISDICCION.

El contratista se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Republica de Panama en todo lo concerniente del presente contrato.

VIGESIMO QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal.

VIGESIMO SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contrataciéon Publica,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy
delmesde ol | _ del dos mil Veinticuat‘ly ,(202/4).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

RIGUEZ v ENZO GIULIANO GALVAN MENDOZA
Director Nacij Representante Legal
Direccion de Asistencia Social Arteliz Construcciones, S.A.
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