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. - - i MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL N° DC-022-2024

Proyecto N° 61567, “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CANAZAS CABECERA”,
corregimiento de Cafiazas, Distrito de Cafiazas, Provincia de Veraguas.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director Nacional
de l1a Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente facultado a
través del Decreto N° 775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante Decreto Ejecutivo
N° 608 de 2 de octubre de 2020, localizable en el piso 3, del edificio Casa Verde, avenida Eloy
Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito y provincia de Panama, con teléfonos
(507) 507-9078 / 507-9077 y correo electronico contrataciones(c/presidencia.zob.pa, quien en
adelante se denominara EL. MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, JOSE BELTRAN
DE GRACITA AGUILAR, vardn, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal N° v¥9-700-2468, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa
CONSTRUCTORA J&D, S.A., sociedad anonima inscrita a Folio 670978, Seccion Mercantil
del Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en la casa 4, al lado de la
farmacia Veraguas, calle 10ma final, via San Francisco, corregimiento de Canto del Llano,
Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, con teléfono 933-1017/6679-9270, correo
electréonico  constructoraj.d( hotmail.com, quien en lo st :esivo se denominard EL
CONTRATISTA, han convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la
“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CANAZAS CABECERA”, corregimiento de
Cafiazas, Distrito de Caiiazas, Provincia de Veraguas y adjudicado conforme al método
simple de contraste comparativo de propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto
Ejecutivo N° 608 del 2 de octubre del 2020, y sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto N° 61567, los términos
de referencia, los planos, las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los
trabajos para la “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CANAZAS CABECERA”,
corregimiento de Caflazas, Distrito de Cafiazas, Provincia de Veraguas.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelaciéon de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Los términos de referencia, planos, y especificaciones técnicas.
2. El contrato, sus adendas y modificaciones si las hubiere.
3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los deméas documentos que forman parte

de ella. \E/  Contraloria General de Ia Repiiblica
4. Anexos. 7 Direccidn Nacional de Fiscalizacion Generzi :
F
TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. é‘ ? I
’,;‘,i DIANA BONILLA |
! Fiscalizadora

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razon de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacion
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
Pagina 1

Contrato de Obra Civil N° DC-022-2024

“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CANAZAS CABECERA”, corregimiento de Cafiazas, Distrito de Cafiazas, Provincia
de Veraguas



(V] Canlrainds Gensrn e ¢
] Bireceibn Nscional gz Fiscal

s

)0—1!—5«-.

_ 8| DIANA BONILAY |
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. AsiChisiigSgéias sdsable del

pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros que
sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto, el estudio
de impacto ambiental respectivo, para la obtenciéon de la aprobacion del estudio ante el
Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacién
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas
practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad de
los Recursos Acudticos de Panama y dicta otras disposiciones.

5. Tener siempre en la obra al personal idéneo responsable, que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcidn,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una biticora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes
surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignard igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier modificacion
o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de todo
el material y equipo que se utilizara en la realizacién de la obra, objeto del presente Contrato.

9. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y alos
inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y participaran
conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica en la
aceptacion final del proyecto.

10. EL. CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencién de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la integridad
fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en los lugares en
que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el dafio a la
propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcién de los
trabajos.

11. EL. CONTRATISTA, se¢ obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencién, contratara
el 50% de la mano de obra no calificada, de la comunidad donde se ejecute la obra. Sin
embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utili ar mano especializada de otras
areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidfa(d NQ\;\
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13.

14.

15.

16.

I3t

beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempeiiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con
los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en las
leyes, decretos y normas de la Republica de Panama4, asi como los acuerdos o convenios de
cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Zstado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales seran
adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:
a) Ingeniero Civil, con Licenciatura en Ingenieria Civil, con idoneidad en Panama y un
(1) afio de experiencia como Residente, mientras dure la ejecucién de la obra.
b) Maestro de Obra (Capataz), mientras dure la ejecucién de la obra.

Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través de
la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segun el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias hébiles siguientes a la
fecha de inicio (orden de proceder) y antes de comenzar la obra, un Cronograma de
Trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo
elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacién publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcién en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién suministrada
en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas elaborados por el
Departamento de Formulacion y Evaluacién de Proyectos, para esta obra, y en la Ley de
Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. E] alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacién, sin
limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

P e s V + Coniraloria Generat de la Repubtica
1. Actividades Preliminar E [Ditecién National e Fscafzcion Genere
2. Veredas Tramo N° 1 (ver planos) & -~
i = N
3. Veredas Tramo N° 2 (ver planos) c £
5| DIANA BONILYA &
o Fiscalizadora =
Pagina 3 -
Contrato de Obra Civil N° DC-022-2024 ~-.

“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CANAZAS CABECERA?”, corregimiento de Cafiazas, Distrito de Cafiazas, Provincia
de Veraguas



4. Veredas Tramo N° 3 (ver planos)

Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias hébiles a partir de la Orden de Proceder.

6. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacion del letrero del proyecto.

7. Se sugiere a EL. CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de
licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

b

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisioén; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL. CONTRATISTA la suma total de Cuarenta y Cuatro
mil balboas con 63/100 (B/. 44,000.63), desglosados asi: Cuarenta y un mil ciento veintidés
balboas con 08/100 (B/. 41,122.08), corresponde a la obra fisica, y la suma de Dos mil
Ochocientos Setenta y Ocho balboas con 55/100 (B/. 2,878.55) corresponden al 7% (ITBMS).

CUENTA FINANCIERA Sub Total ITBMS TOTAL
CUT.200800300067 B/.41,122.08 |. B/.2,878.55 B/. 44,000.63

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORJIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante
los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorlzacmn
que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y
MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

oniralona Generdl de 1a Fepubliea
Direccion Nacional ce Fiscalizacion Generz!

DIANA BONILLA
Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizarin contra presentaciénde F'-scziql,' zgoclg'lo(;?me al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion parcial
y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e Ingenieria de la CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

GUPO-T-RM<

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra serd de sesenta (60) dias calendarios a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendarios, que incluye el periodo
de ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de sesenta (60)
dias calendarios contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de
la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segtin el
caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento de
las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Igualmente, los créditos que se
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generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo N° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por escrito
a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso
que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar
EL CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comun acuerdo,
determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en un
termino no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la prérroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. EL MINISTERIO/DAS
resolverd sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso, se hardn las
modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad, concederla mediante
una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la Contraloria General de la
Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.
Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto

administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato...

|V Contraloria Genaral de fa Replblica
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo reqj Pdcan Noctonsl de Fiscalizacisn Gonete

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION

T 9* '
) r DIANA BONIELA
a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionac rl

en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatolégicas y ecologicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucién de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA determinaran las etapas de cumplimiento
del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion, entendiéndose que
el primero inspeccionard y dard seguimiento correspondiente a la obra mediante los
servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. EL
CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que EL
MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico y de
personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS realizar
la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL. CONTRATISTA vaya a

utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean_—..

adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL. MINISTERIO/DAS desde ahora,fla

Q
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facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por EL
MINISTERIO/DAS, determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada
y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en la
ley de Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos,
no exceda €] cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los :ubcontratistas, ante el Estado,
no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni
adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA presentara Carta de Garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucién de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Codigo Civil y demas normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de sesenta (60) dias calendarios, mds los términos que
establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder por defectos de construccion. El
plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hard constar asi en el Acta de Aceptacion
Final de la obra y el Director de la misma sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL
CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o

v Contraloria General de 12 Repablica
declarar resuelto el contrato. E Direccidn Nacional de Fiscalizacién General

F
DECIMA SEXTA: RETENCIONES. c|

f;l DIANA BONITLA
EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%¥y: TRt r-ﬁ—l-ll’
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (1. T B.M.S)).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos. Los

informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacién y Control de Proyectos
de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA.

Las sumas retenidas en ese concepto serdn pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias calendario, después que se firme el Acta de Entrega Final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final deberd estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prérroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra serdn "+<

/g
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objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar
por el contratista. El valor total de la multa no sera en ninglin caso superior al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicara una multa del cinco
por ciento (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrdndose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS.

El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la
fecha del acto formal de recepcion.

V| Contraloria General de fa Repdblica
ireccion Nacional de Fisealizacion Generat

~\
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|0E Fiscalizadora

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRA

a) Son causales de resolucién administrativa del presente contrato las siguientes

1. El incumplimiento de las cldusulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacién del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucién administrativa por incumplimiento del
Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL. CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra
con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente

autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL. CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intenciéon del
contrato.

7. El abandono o suspensién de la obra sin la autorizacién debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la
Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de Cargos, < ix .,
$ o \ \
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10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del contrato se llevard a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenado por
la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA no tendra
derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion de la
resolucion administrativa del contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resoluciéon administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dard por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas parcial
o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algiin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de treinta
(30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podra interponer las
acciones civiles o penales que considere para la cancelacién de dicha suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o

consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podr4 disponer la terminacién del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dard lugar a la resolucién administrativa del contrato v a la .

inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios. ] oo G b e
p ;
VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCIO! &l L}\ '
5 oanaBoN
iscatl y

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a trlzives de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panam4 o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panamd o de cualquier otra jurisdiccién en ,,eI';: T
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extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos o
a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta cldusula dard lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacién del
contratista por un periodo de cinco (5) afios.

La entidad contratante realizara las diligencias correspondientes para poner en conocimiento a
la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo las
autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales al
Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada del.....
7T Contralora General de la Repablica

incumplimiento contractual. \é Direccion Nacional de Fiscalizacion General
R
1 ;-'- &
VIGKESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD. 1:‘; e
A
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EL CONTRATISTA liberard a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, {#m . E
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros como
consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier persona,
equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucion del
proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacién de justicia cuando EL. CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de acciéon que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se tige bajo los principios de transparencia y participacién ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idénea y oportuna del objeto de
este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION.

EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdicciéon de los Tribunales de la
Republica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato

VIGESIMA SEXTA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato estd exento de timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan el
Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo N° 177 del 9
de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo N° 539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria General
de la Republica, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenada por la Ley 153 del 8 de mayo de 2020.
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VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo N° 775 de 12 de noviembre
de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo N° 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenado por la Ley 153 de
8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo N° 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por
el Decreto Ejecutivo N° 34 de 24 de agosto de 2023.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy nueve (9) del mes de
mayo de dos mil veinticuatro (2024).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

JOSE BEl%tlj&' E GRACIA AGUILAR
Director Nacional CONSTRUCTORA J&D, S.A.
Direccion de Asistencia Social Representante Legal

E Direcciéy de Fiscalizacion Ger veral
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