



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

“Documentos y Precios”

Licenciado
Francisco Israel Rodríguez
Director Nacional
Dirección de Asistencia Social

Acto Público
Proyecto No. 61123

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
MULTIUSO EN LOS CERROS DE PAJA”

Proponente:
Compañía Especializada, S.A.

27 de Noviembre de 2020



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CONVOCATORIA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SUMINISTROS
AVISO DE CONVOCATORIA

Señores

1. **Compañía Especializada, S.A.**
2. **ERCON, S.A.**
3. **Risa Constructions, Corp.**
4. **Edificaciones e Inversiones, S.A.**
5. **V M Ortiz & Asociados, S.A.**
6. **Constructora S P, S.A.**
7. **Sociedad Seis Siete, S.A.**
8. **Multiservicios Luna, S.A.**
9. **Grupo Jaramillo, S.A.**
10. **Lespacon, S.A.**
11. **T & E Construye, S.A.**
12. **2HPB, S.A.**
13. **Grupo Anchor, S.A.**
14. **D.A.C.S.A.**
15. **Constructora Q & R, S.A.**
16. **RVS Ingeniería & Construcción, S. A.**
17. **Ing. Alfredo Sinclair Administración y Construcciones de Proyectos,**

En respuesta a su interés de deseo de ser convocado a la licitación pública del proyecto No. **61123**, denominado **“Construcción de Cancha Multiuso en Los Cerros de Paja”**, ubicado en la comunidad de Cerros de Paja, corregimiento de Cerros de Paja, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera; le comunico que el acto público para tal ocasión será el día 27 de noviembre del año 2020, con recepción de propuestas de 12:00 m.d. a 12:30 p.m. y cuya apertura será a las 12:31 p.m., por lo que se le solicita hacer presencia en el mismo a la hora señalada.

Le adjuntamos a la convocatoria, el pliego de cargos de las especificaciones técnicas y jurídicas.

Notifíquese de la convocatoria al correo contratacionesdas@presidencia.gob.pa



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO DE PROPUESTA



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO 61123

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LOS CERROS DE PAJA”

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, República de Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Presentamos propuesta para: “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LOS CERROS DE PAJA”

Proyecto No. 61123

Nombre de Persona Jurídica: **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha 423736, documento 396603, de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público.

Nombre del Representante Legal: Fernando Alberto Russo Robles, portador de la cédula de identidad personal No. 8-263-793.

Representante en el acto: Alfredo Reginaldo Ramos, portador de la cédula 1-26-1459, cuya carta poder se adjunta y copia de su cédula de identidad personal.

Validez de la propuesta: ciento veinte (120) días hábiles.

Plazo de entrega: ciento ochenta (180) días calendario.

Nuestra oferta es por la suma de **CIENTO DIECIOCHO MIL UN BALBOAS CON 63/100 (B/.118,001.63)**, incluido el ITBMS, con el desglose de precios, que se anexa.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos:

Declaramos bajo la gravedad de juramento que todos los datos suministrados anteriormente son verídicos y aceptamos que el no llenar este formulario debidamente puede ser motivo de descalificación en la evaluación de las propuestas.


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

DESGLOSE DE PRECIOS

**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.****DESGLOSE DE PRECIOS****COMPAÑÍA PROPONENTE: COMPAÑÍA ESPECIALIZADA S.A.****REPRESENTANTE LEGA: FERNANDO A RUSSO****RUC DE LA COMPAÑÍA: 396603-1-423736****TELEFONOS: 6617-4825****E-MAIL: fernandoarusso28@hotmail.com****PROYECTO No 61123****CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LOS CERROS DE PAJA**

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PRELIMINARES					
70752	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/. 500.00	B/. 500.00
10551	PLACA DE MARMOLINA 12" X 17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL	CU	1.00	B/. 375.00	B/. 375.00
20334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/. 350.00	B/. 350.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00	B/. 1,100.00	B/. 1,100.00
75113	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10.00	B/. 22.97	B/. 229.70
CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHA MULTIUSO DE 12.20 X 26.20 M					
132	REPLANTEO Y DEMARCACION	M2	140.00	B/. 10.00	B/. 1,400.00
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	83.10	B/. 25.00	B/. 2,077.50
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	35.07	B/. 35.00	B/. 1,227.45
2331	BLOQUE DE 6" RELLENO, C/R	M2	19.60	B/. 55.00	B/. 1,078.00
212129	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.15 M, CONC. DE 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	8.10	B/. 450.00	B/. 3,645.00
212242	PISO DE CONC. 3000 LBS/PULG2, ESP.=0.10M, C/R + ACERA PERIMENTAL DE 0.90 M DE ANCHO	M2	392.00	B/. 38.00	B/. 14,896.00
682235	GRAVILLA 3/8"	M3	22.37	B/. 25.00	B/. 559.25
4825	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA CON TABLERO DE BALONCESTO DE 1.80 X 1.05 M X 10 MM DE ESPESOR, TUBO DE ACERO, INTEGRADO, COMPLETO	CU	2.00	B/. 1,500.00	B/. 3,000.00
4820	BASE Y POSTE COMPLETO PARA RED VOLEIBOL	CU	2.00	B/. 120.00	B/. 240.00
9125	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	ML	170.00	B/. 3.25	B/. 552.50
EQUIPAMIENTO					
5016	NED DE VOLEIBOL	CU	1.00	B/. 75.00	B/. 75.00
50125	BOLA DE VOLEYBALL	CU	3.00	B/. 45.00	B/. 135.00
5013	BALON DE BALONCESTO	CU	3.00	B/. 45.00	B/. 135.00
TECHADO DE CANCHA MULTIUSO DE 14.25 X 28.00 M					
20210	ZAPATA CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R, A/D	M3	4.32	B/. 500.00	B/. 2,160.00
212230	PEDESTAL CONC. 3000 LBS/PULG2,C/R	M3	3.17	B/. 750.00	B/. 2,377.50
30203	REPELLO 1.5CM DE ESPESOR PARA PEDESTAL DE COLUMNA	M2	5.76	B/. 15.00	B/. 86.40
45367	PLATO 16"x16"x3/4" CON ESPIGA DE AC DE 0.25 MTS SOLDADA AL PLATO	CU	12.00	B/. 65.00	B/. 780.00
48179	COLUMNA DE ACERO WF 10 X 22, INCLUYE: RODILLA WF 10 X 22, PLATO 16"x16"x3/4", ATIEZADORES DE 1/2 DE VIGA	ML	73.80	B/. 90.00	B/. 6,642.00
42222	VIGA DE AMARRE WF 8 X 15	ML	140.00	B/. 70.00	B/. 9,800.00
48224	VIGA PRINCIPAL WF 12 X 22, INCLUYE ESFUERZO	ML	85.44	B/. 70.00	B/. 5,980.80
4670	TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X 8", AC. GALV. CAL 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL26, ALINEADORES DE 1/22" AC. GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8"x8"x1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8')	M2	398.72	B/. 75.00	B/. 29,904.00
104908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA 1" X 1/8", COMPLETO	ML	88.20	B/. 20.00	B/. 1,764.00
41219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL 24, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	ML	66.00	B/. 45.00	B/. 2,970.00
92100	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATEADA	ML	303.90	B/. 7.00	B/. 2,127.30
687554	COLECTOR PLUVIAL TIPO SUMIDERO DE 8"	ML	75.86	B/. 75.00	B/. 5,689.50
33447	CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M, CON TAPA	CU	2.00	B/. 450.00	B/. 900.00
ELECTRICIDAD GENERAL					
9411153	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESYUNTOR DE 20 AMP. 1 POLO	CU	4.00	B/. 30.00	B/. 120.00
86651	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE 400 A 450 WATTS, DE 220 V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, BASES PARA LAMPARAS, COMPLETA	CU	8.00	B/. 700.00	B/. 5,600.00
86554	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA TAPIA, SOTERRADI(VIGA DUCTO), INCLUYE: TUBERIA DE 11/2" PVC Y CABLE ELECTRICO CALIBRE # 10 THWW	ML	15.00	B/. 80.00	B/. 1,200.00

8210	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO ANTIPOLVO CON 2 BOMBILLO DE 32 W, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETA	CU	3.00	B/. 150.00	B/. 450.00
81257	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TIPO GFCI DE 120V, INCLUYE: TUBERIA 1/2 PVC, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS Y BAQUELITA	CU	1.00	B/. 110.00	B/. 110.00
8191	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 8"X 8" DE METAL, COMPLETA	CU	1.00	B/. 45.00	B/. 45.00

SUB TOTAL DE LA PROPUESTA	B/. 110,281.90
ITBMS 7%	B/. 7,719.73
TOTAL DE LA PROPUESTA	B/. 118,001.63

TIEMPO DE EJECUCION
REPRESENTANTE LEGAL

180 DIAS
FERNANDO A RUSSO

Fernando Russo

COMPAÑÍA ESPECIALIZADA S.A.
RUC DE LA COMPAÑÍA

396603-1-423736



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CERTIFICADO DE PROPONENTE DE LA DGCP

Certificado No: 1601643869301

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.
396603-1-423736**

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el

**CERTIFICADO DE
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emisión: Viernes, 2 de Octubre de 2020

Hora de Emisión: 7:04 AM

Fecha de Vencimiento:
Sabado, 2 de Octubre de 2021


Gladys Bandiera Pitti
Subdirectora



La validez del presente certificado está sujeta a la verificación en el sitio www.panamacompra.gob.pa
por parte del funcionario público ante quien se presente



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL PROPONENTE



Registro Público de Panamá

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

297660/2020 (0) DE FECHA 23/11/2020

QUE LA SOCIEDAD

COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 423736 (S) DESDE EL VIERNES, 04 DE OCTUBRE DE 2002

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: PATRICIA AVENDAÑO JARAMILLO

SUSCRIPTOR: SONIA DE RUSSO

DIRECTOR: FERNANDO RUSSO ROBLES

DIRECTOR: ROBERTO ALEXIS RUSSO ROBLES

PRESIDENTE: FERNANDO RUSSO ROBLES

TESORERO: ROBERTO ALEXIS RUSSO ROBLES

DIRECTOR: SILVIO ALBERTO RUSSO OLIVARES

SECRETARIO: FERNANDO RUSSO ROBLES

AGENTE RESIDENTE: MIGUEL ANGEL VIEJO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS
EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDOS EN CIEN ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS
CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA UNA. LAS CUALES PODRAN SER NOMINATIVAS. LA
SOCIEDAD NO PODRA EMITIR CERTIFICADOS DE ACCIONES AL PORTADOR.
ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020A LAS
10:09 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE
LIQUIDACIÓN 1402776523



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 47D7C54B-A157-471C-8961-2C24C406554B
Registro Público de Panamá - Via España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA PODER Y COPIA DE CÉDULA DEL APODERADO



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA PODER

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61123 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN CERRO DE PAJA"

Estimados señores:


Por este medio, quien suscribe **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPañIA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, confiero autorización a **ALFREDO REGINALDO RAMOS**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 1-26-1459, para que actúe como nuestro representante en el Acto Público para el proyecto 61123 denominado "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN CERRO DE PAJA", a celebrarse el día 27 de noviembre de 2020, en el Salón de Reuniones del Consejo Municipal de los Pozos

Nuestro representado queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, firmar acta de apertura de sobres, y realizar cualquier consulta en nuestro nombre y representación en el acto público.

OTORGA PODER

ACEPTA PODER


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.


Alfredo Reginaldo Ramos
Cédula No. 1-26-1459

La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-336
CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por el(s) poderdante(s), ante mí y los testigos que suscriben, por lo tanto su(s) firma(s) es(es) auténtica(s).

Panamá
Testigo
23 NOV 2020
Testigo
Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

• **Alfredo Reginaldo
Ramos**



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1966
LUGAR DE NACIMIENTO BOCAS DEL TORO, CHANGUINOLA
SEXO M TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA 19-JUN-2013 EXPIRA 19-JUN-2023 **1-26-1459**



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Fernando Alberto
Russo Robles



MODOS USUA
FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1967
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA 01-SEP-2011 EXPIRA 01-SEP-2021

8-263-793




Fernando Russo Robles

TE TRIBUNAL ELECTORAL



2 972016 67039 4

8-263-793



N1004V7R001X00



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

AVISO DE OPERACIONES

AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación No.

Datos del Representante Legal:

396603-1-423736-2007-24108
FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES

Capital Invertido:
B/.10,000.00

Expedido a Favor De

COMPAÑIA ESPECIALIZADA

396603-1-423736 DV 2

COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

Yo, FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES, con cédula de identidad personal 8-263-793, con domicilio en Brisas del Golf calle 15, casa 56A, en calidad de representante legal de COMPAÑIA ESPECIALIZADA, con fecha de constitución 2002-10-09, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BETANIA, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Casa 100A, Teléfonos, 66174825 declaro lo siguiente: Inicio de Operaciones 2002-10-01

El establecimiento comercial denominado COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A., esta ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BETANIA, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Calle PRINCIPAL, Casa 100A

Se dedicara a las actividades de:

(4290) - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil, (4220) - Construcción de proyectos de servicios públicos, (4311) - Demolición de edificios y otras estructuras, (7110) - Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico (Agrimensura y Topografía), () - Servicio de importación y exportación de productos aplicados a la industria de la construcción, () - , (4329) - Otro tipo de instalaciones de construcción, (4690) - Venta al por mayor no especializados de otros productos, (1015) - Distribución de Insumos Médicos, (4642) - Venta al por mayor de otros enseres domésticos, (4669) - Venta al por mayor de productos químicos industriales, fertilizantes y de productos agroquímicos, (3530) - Suministro de vapor, aire acondicionado y producción de hielo, (9625) - Servicio de mantenimiento de equipo industriales especializados., () - Reparación de filtraciones, fugas u obstrucciones, (3320) - Instalación de maquinaria y equipo industrial, (4322) - Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado

Cláusula de Responsabilidad

En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industria(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Artículo 5 y 6 de la ley 2 de 2013

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURAPERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.


FERNANDO RUSSO


FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES

C.I.P. 8-263-793

Firma del Declarante (Tramitador)

C.I.P. 8-263-793

Firma del Representante Legal de la Sociedad



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

PAZ Y SALVO DE RENTA



FORM.303-1

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

DOCUMENTO 303001965058

ESTADO APROBADO

FECHA 23/11/2020

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 9d8c09aa

Fecha de Emisión

Hora de Emisión

Fecha de Validez

23/11/2020

08:57:43 a. m.

20/12/2020

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con RUC: 396603-1-423736 y Nombre o Razón Social: **COMPAÑIA ESPECIALIZADA**, se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
23/11/2020	3016 303101699840

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre:

FRANCO A. RUSSO

Firma:

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

PAZ Y SALVO DE LA CSS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS
PAZ Y SALVO

No. B **107061**

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS CERTIFICA QUE:
COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

No. PATRONAL: 87-400-06411

R.U.C.: 396603-1-423736

SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES.
AL DIA

FECHA VIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

VALDO BASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

LCDA. PRAEDES FERNANDEZ-ADENTE ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS

[Handwritten signature]



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

**IDONEIDAD DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ACOMPAÑADA DE LA COPIA DEL CARNÉ VIGENTE DE LOS IDONEOS**

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN #0575
(15 de julio de 2020)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **FERNANDO A. RUSSO ROBLE** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-263-793**, Representante Legal de la empresa denominada **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **423736**, con número de RUC **396603-1-423736** y dígito verificador **02**, con domicilio en **TUMBA MUERTO, LA LOCERÍA, CASA 100 A**, corregimiento de **BETHANIA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** con número de RUC **396603-1-423736** y dígito verificador **02**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
- INGENIERÍA CIVIL.
- INGENIERÍA INDUSTRIAL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **JOSE E. VEGA C., CON CEDULA No. 6-74-280, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 1995-001-045.**
- **ALEJANDRO VALDES C., CON CEDULA No. 8-210-13, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 85-006-011.**
- **FERNANDO A. RUSSO R., CON CEDULA No. 8-263-793, INGENIERO INDUSTRIAL, IDONEIDAD No. 94-022-014.**


TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 15 de julio de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ARQ. MARCOS T. MURILLO R.
Presidente

ING. ABDIEL MANUEL BATISTA U.
Secretario





**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**




Confiere Certificado #SRTE-2307

ALEJANDRO VADES CARRASCO
C.I.P. 8-210-13 C.I.N. 85-006-011

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 23 de octubre de 2018.


Dr. Gustavo Apólofo Bernal G.
Presidente SPIA-JTIA



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**




Confiere Certificado #SRTE-2331

FERNANDO ALBERTO RUSSO
C.I.P. 8-263-793 C.I.N. 94-022-014

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 23 de octubre de 2018.


Ing. Gustavo Adolfo Bernat G.
Presidente SPIA-JTIA



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-0874

JOSE VEGA CASTRO

C.I.P. 6-74-280 C.I.N. 95-001-045

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 16 de mayo de 2017.


Arq. Maria Lombardo Sánchez
Presidente SPIA-JTIA



Ing. Gabriel Flores Barsallo
Secretario General SPIA

545 09



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 28 de Enero de 1959

ALEJANDRO VALDES CARRASCO
Ced.: 8-210-13
INGENIERO CIVIL
C.T.N° 85-006-011



Alejandro Valdes Carrasco
Presidente

[Signature]
Secretario

546



190610113353 09

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-may-2019

Carnet expira el día: 07-may-2024

PIN: 1mb0c-gh1nv-psNw6



341 01



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

JOSE ENCARNACION VEGA C.
Ced.: 6-74-280
INGENIERO CIVIL
E.E.N° 2017-006-009



Guillermo Rodríguez *Arriana*
Presidente Secretario

233 02



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

JOSÉ ENCARNACIÓN VEGA C.
Ced.: 6-74-280
ARQUITECTO
E.E.N° 95-001-045



Guillermo Rodríguez *Arriana*
Presidente Secretario

341 190225111330 01



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-mar-2019
Carnet expira el día: 13-feb-2024
PIN: f0JAY-NkduN-GETsn



233 190222044103 02



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 06-mar-2019
Carnet expira el día: 13-feb-2024
PIN: kg1L9-NsKr9-DpuWB



303



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 28 de Enero de 1959



FERNANDO ALBERTO RUSSO R.
Ced.: 8-263-793
INGENIERO INDUSTRIAL
C.I.N.º 94-022-014

[Signature]
Presidente

[Signature]
Secretario

303



190626040119 09

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-may-2019

Carnet expira el día: 07-may-2024

PIN: TiWvH-1AXMZ-Ivby





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN DE MEDIDA DE RETORSIÓN



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

COPIA DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Fernando Alberto
Russo Robles



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1967
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMA, PANAMA
SEXO: M TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA 01-SEP-2011 EXPIRA 01-SEP-2021

B-263-793



Fernando Russo Robles

TE TRIBUNAL ELECTORAL



2 972016 67039 4

6-263-793



N1004V7R001XQQ



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN JURADA

Artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020
INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores
Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.

Estimados señores:

En relación a la convocatoria de la Presentamos propuesta para la Licitación Pública del Proyecto No. 61123, proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN CERRO DE PAJA", quien suscribe, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, manifiesto mediante la presente Declaración Jurada que mi representado, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Atentamente,


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.

La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-333

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

23 NOV 2020

Panamá, _____

Testigo

Testigo

Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

**DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DE
LOS PROFESIONALES RESPONSABLE DEL PROPONENTE**



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61123 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN CERRO DE PAJA"

Estimados señores:

En relación a la convocatoria Licitación Pública del proyecto No. 61123 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN CERRO DE PAJA", quien suscribe, **JOSÉ VEGA CASTRO**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número seis- setenta y cuatro- doscientos ochenta (6-74-280), idoneidad número noventa y cinco- cero cero uno- cero cuarenta y cinco (95-001-045), manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa **COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.**, se encuentra participando de la Licitación por Mejor Valor previamente indicada.


JOSÉ VEGA CASTRO
Cédula 6-74-280
Arquitecto
Profesional Idóneo Responsable

La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

23 NOV 2020

Panamá,

Testigo

Testigo

Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61123 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN CERRO DE PAJA"

Estimados señores:

En relación a la convocatoria Licitación Pública del proyecto No. 61123 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN CERRO DE PAJA" quien suscribe, **ALEJANDRO VALDÉS CARRASCO**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos diez- trece (8-210-13), idoneidad número ochenta y cinco- cero seis- cero once (85-006-011), manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, se encuentra participando de la Licitación previamente indicada.

Aly Valdés
ALEJANDRO VALDES CARRASCO
Cédula 8-210-13
Ingeniero Civil
Profesional Idóneo Responsable



La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá, _____

23 NOV 2020

Testigo

Testigo

[Signature]
LICDA. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

**DECLARACIÓN JURADA DEL ARTÍCULO 213 DEL DECRETO EJECUTIVO
439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**REFERENTE A LA INHABILITACIÓN POR FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN
O DOCUMENTO**



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN JURADA

ARTÍCULO 213 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
QUE SE REFIERE A LA INHABILITACIÓN POR FALSEDAD DE INFORMACIÓN O
DOCUMENTOS

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61123 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO
EN CERRO DE PAJA"

Estimados señores:

Por este medio, quien suscribe **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, declaro que nuestra empresa, sus directores, dignatarios y accionistas, no se encuentran dentro de los estipulado en el artículo 213 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la inhabilitación por falsedad de la información y de documentos.


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.



La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

23 NOV 2020

Panamá,

Testigo

Testigo

Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DETALLE DE LA EXPERIENCIA – OBRAS SIMILARES

Fecha	Proyecto	Valor	Posición desempeñada	Compañía y Dueño del proyecto	Descripción
24-9-2018 – 22-03-2019	Construcción de cancha multiuso en el Municipio de Gualaca	B/.234,179.33	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
23-4-2018- 20-02-2019	Rehabilitación de parque y cancha de baloncesto Municipal de Pesé	B/.269,940.87	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
23-04-2018 – 30-01-2019	Construcción de cancha de baloncesto en la comunidad de San José	B/.209,216.92	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
27-08-2018 – 22-06-2019	Construcción de cancha multiuso en el CEBG Elisa Chiari	B/.205,558.66	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación construcción en general
23-04-2019 – 18-12-2019	Mejoras al parque Ivu Primavera	B/.534,440.51	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación y construcción en general
10 de abril de 2017 – 6 de marzo de 2018	Estudio, diseño de desarrollo de planos y construcción de Cancha de Fútbol de Grama Sintética en los Pozos	B/.1,162,718.70	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., (Contratista)	Pandeportes	Estudio, desarrollo de planos construcción en general, graderías para 500 personas, facilidades sanitarias, vestidores y cercas
12 de septiembre de 2012 al 24 de junio de 2014	Reconstrucción del Estadio de Fútbol y Atletismo de los Milagros	B/.2,624,922.11	CONSORCIO COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., / JOSE VEGA CASTRO	Instituto Panameño de Deportes	Construcción general, movimiento de tierra, replanteo, instalación de 7,848.00 mts2 de cancha sintética)
12 de diciembre de 2011 a 8 de julio de 2012	Construcción de un estadio de fútbol con grama sintética en el distrito de bugaba	B/.1,655,713.03	CONSORCIO COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A./ LJV SPORT, S.A./ ADVANCES SURFACES MÉXICO, S.A. y JOSE VEGA CASTRO	Instituto Panameño de Deportes	Construcción general, movimiento de tierra, replanteo topográfico, cimientos, suministro e instalación de grama sintética para cancha de fútbol.


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2 Glosario, acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA S.A.
CONTRATO: DC-019-2018
PROYECTO: 60989/ "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL MUNICIPIO DE GUALACA"

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución
Dado en la ciudad de Panamá a los 28 días del mes de enero de 2019

[Firma]
Seguimiento: Control y Calidad de Proyectos

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE GUALACA CABECERA, DISTRITO DE GUALACA, PROVINCIA DE CHIRIQUI
ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 15300000024771
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 15300000024772

POLIZAS

Valor Original del Contrato:	B/. 234,179.33
Adiciones al Valor Original:	B/. 0.00
Disminuciones al Valor Original:	B/. 0.00
Valor Final del Contrato:	B/. 234,179.33

Orden de Proceder: 24-09-2018
Vencimiento del Contrato: 22-03-2019

Duración Contractual Original: 180
Duración Contractual Final: 180

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 20 del mes de marzo de 2019.

[Firma]

Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Nombre: Arq. Karina Carrillo
Cédula: 4-703-287
Idoneidad: 2006-001-106

[Firma]

Firma del Contratista

Nombre: Ing. Fernando A. Russo
Cédula: 8-263-793

[Firma]

Idoneo- Contratista

Nombre: Arq. José Vega Castro
Cédula: 6-74-280
Idoneidad: 95-001-045

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Firma]
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: Arq. Marlene M. Real
Cédula: 9-708-1772
Idoneidad: 2015-001-020

Arq. Marlene M. Real
Fiscalizadora de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Chiriquí

OBSERVACIONES

[Firma]



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.
CONTRATO: DC-018-2017
PROYECTO: 60957 / REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL DE PESE
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE PESE, CORREGIMIENTO DE PESE (CABECERA)
ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN - 15300000023447
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO:

Valor Original del Contrato: B/ 265 490 77
Adiciones al Valor Original: B/ 4.450.10
Disminuciones al Valor Original: B/ 0 00
Valor Final del Contrato: B/ 269.940 87

Orden de Proceder:	23-04-2018	Duración Contractual Original:	180
Vencimiento de Contrato:	19-10-2018	Prorroga por Addenda No.1	60
Nueva fecha de Vencimiento	18-12-2018	Prorroga por Addenda No 2	64
Fecha de Vencimiento	20-02-2019	Duración Contractual	304



Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 6 días del mes de enero de 2019

Elde Hain James Polo
Seguimiento Control y Calidad de Proyectos

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 20 del mes de FEBRERO de 2019

Jaime Jaramillo
Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva - DAS
Nombre: JAIME J. JARAMILLO
Cédula: 6-80-459
Identidad: 2002-301 005

Fernando Russo
Firma del Contratista
Nombre: FERNANDO RUSSO
Cédula: 8-263-793

Jose Vega
Firma del Idoneo - Contratista
Nombre: ARQ. JOSE VEGA
Cédula: 6-74-280
Identidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA No. 95-001-045
FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1959
(Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura)

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
Lesbia Garrido 22/10/19
Nombre: ARQ. LESBIA GARRIDO
Cédula: 6-78-467

OBSERVACIONES



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 29 días del mes de Noviembre de 2019

Eldo Mario Jimenez

Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
Artículo 87, Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2008, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA	COMPAÑIA ESPECIALIZADA S A		
CONTRATO	DC-002-2018		
PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE		
UBICACIÓN	PROVINCIA DE HERRERA DISTRITO LOS POZOS CORREGIMIENTO DE LOS POZOS CABECERA		
ASEGURADORA	MAPFRE PANAMA S A		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIAN-153000000-23590		
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO	FIAN-153000000-23591		
Valor Original del Contrato:	B/ 209.216 92		
Adiciones al Valor Original:	B/ 0 00		
Disminuciones al Valor Original:	B/ 0 00		
Valor Final del Contrato:	B/ 209.216 92		
Orden de Proceder:	23-04-2018	Duración Contractual Original	180
Vencimiento de Contrato:	19-10-2018	Prorroga por Addenda No 1	60
Vencimiento de Contrato:	18-12-2018	Prorroga por Addenda No 2	43
Vencimiento de Contrato:	30-01-2019	Duración Contractual	283



Ante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 15 del mes de ENERO de 2019



Jaime Jaramillo
Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva - DIAS

Nombre: JAIME JARAMILLO
Cédula: 880-459
Idoneidad: 2002-301-005

Fernando Russo
Firma del Contratista

Nombre: FERNANDO RUSSO R.
Cédula: 8 263 791

Jose Vega
Firma del Jefe de Contratista

Nombre: ARQ. JOSE VEGA C.
Cédula: 6-74-280
Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA No. 95-001-045

FIRMA
Ley 15 del 25 de enero de 1959
Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueña de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

Irving D. Fernández
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: LIC. IRVING D. FERNANDEZ
Cédula: 6-704-2106

Irving D. Fernández R.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Herrera
20/11/2019

OBSERVACIONES



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPANIA ESPECIALIZADA S A
CONTRATO: DC-018-2018
PROYECTO: 60987 / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C E B G ENISA DE CHIARI
UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUI DISTRITO DE DAVID CORREGIMIENTO DE DAVID
ASEGURADORA: MADRE PANAMA S A
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1530000024583
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO:

Valor Original del Contrato: B/ 205.558 00
Adiciones al Valor Original: B/ 0 00
Disminuciones al Valor Original: B/ 0 00
Valor Final del Contrato: B/ 205.558 00

Orden de Proceder: 27-08-2018 Duración Contractual Original: 180
Vencimiento de Contrato: 22-02-2019 Prorroga por Addenda: 120
Vencimiento de Contrato: 22-02-2019 Duración Contractual: 300

Manifiesto esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 20 del mes de JUNIO de 2019

Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva - DAS

Nombre: ARQ. KARINA CARRILLO
Cédula: 4.703.287
Idoneidad: 7005-001-106

Firma del Contratista

Nombre: ING. FERNANDO ALBERTO RUSO
Cédula: 8.263.791

Idoneidad / Contratista

Nombre: ARQ. JOSE VEGA CASTRO
Cédula: 6.74.280
Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA No. 95-001-045

FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: ARQ. ALEXIS C. JIMENEZ
Cédula: 8.240.791

Ing. Alexis C. Jimenez C.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Chiriquí

OBSERVACIONES

SE FIRMA ESTA ACTA DE ACEPTACION FINAL TODA VEZ QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 100% DE AVANCE LA EMPRESA REALIZO EL PAGO DEL IMPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDE A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS-CHIRIQUI) CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION Y OCUPACION DEBE SER ENTREGADO POR PARTE DEL BENEMERITO CULHPO DE LOS BOMBEROS)

Sandoz
24/04/2020

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Regional de Chiriquí

RECIBIDO

Recibe: [Firma]
Hora: 10:31 AM
Fecha: 14/1/2020



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 48 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2008, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA	COMPAÑIA ESPECIALIZADA S A		
CONTRATO	DC 024-2018		
PROYECTO	60919 / MEJORAS AL PARQUE IVU PRIMAVERA		
UBICACIÓN	PROVINCIA DE CHIRIQUI, DISTRITO DE DAVID CORREGIMIENTO DE DAVID		
ASEGURADORA	MAPFRE PANAMA S A		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIAN-153000000-28480		
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO	FIAN-153000000-28479		
Valor Original del Contrato:	B/ 534 440 51		
Adiciones al Valor Original:	B/ 0 00		
Disminuciones al Valor Original:	B/ 0 00		
Valor Final del Contrato:	B/ 534 440 51		
Orden de Proceder:	23-04-2018	Duración Contractual Original	240
Vencimiento de Contrato:	18-12-2019	Promogra por Adenda	0
Vencimiento de Contrato:	18-12-2019	Duración Contractual	240

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

En la ciudad de Panamá a los 27 días del mes de DIC de 2019

Elda María Franco Polo
Directora de Seguimiento y Control de Proyectos

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 03 del mes de OCTUBRE de 2019.

[Firma]

Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Nombre: ING. EMILIO TRUJILLO
Cédula: 4-758-1184
Idoneidad: 202-301-005

[Firma]

Firma del Contratista

Nombre: FERNANDO RUSSO
Cédula: 8-263-793

[Firma]
Monero Contratista

Nombre: ARQ. JOSE VEGA
Cédula: 6-74-280
Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA No. 95-001-045

FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1959
Ley de la Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y otorgado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.



[Firma]
Ing. Leslie Urrutia

Fiscalizadora de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: ING. LESLIA URRUTIA
Cédula: 4-704-34



OBSERVACIONES

SEAL DE OBSERVACIONES QUE EL PROYECTO CUMPLA CON UN ESTADO FINICO AL 100%. LA EMPRESA TIENE EL PAGO DEL IMPUESTO MUNICIPAL Y CONTRIBUTIVO A LA MISERICORDIA DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) - CHIRIQUI. CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION Y OCUPACION



República de Panamá
 Instituto Panameño de Deportes

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A..
 CONTRATO N°: 46-2016 INV.
 PROYECTO: *ESTUDIO, DISEÑO DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE GRAMA SINTÉTICA EN LOS POZOS
 UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO LOS POZOS, CORREGIMIENTOS LOS POZOS.
 ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN-15300000017820
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: FIAN-15300000017821
 PÓLIZA CAR: TCAR-24300000000534
 Valor Original del Contrato: B/. 1,162,718.70
 Adiciones al valor original: NINGUNA
 Disminuciones al valor original: NINGUNA
 Valor Final del Contrato: B/. 1,162,718.70
 Orden de Proceder: 10 de abril de 2017 Duración contractual original: 330 días calendarios (11 meses)
 Vencimiento de Contrato: 6 de marzo de 2018 Prorroga bajo adenda: ninguna
 Nueva fecha de vencimiento: 6 de marzo de 2018 Duración contractual: 330 días calendarios (11 meses)

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 6 del mes de Marzo de 2018.

Firma del representante de la entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: JUAN O. RODRIGUEZ
 Cédula: C-709-873



Firma del Contratista
 Ejecutor

Nombre: FERNANDO A. RUSSO
 Cédula: 8-263-793

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República

Nombre: Ing. Jesús Quinzada Batista
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Regional
 Cédula: 17/1/18

OBSERVACIONES:

Área reservada para observaciones con líneas horizontales y diagonales.



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: CONSORCIO JOSÉ VEGA CASTRO / COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.
 CONTRATO: 002-2012 INV.
 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL Y ATLETISMO DE LOS MILAGROS.
 UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE CHITRÉ, CORREGIMIENTO DE LLANO BONITO.
 ASEGURADORA: MAPFRE / PANAMÁ
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FAN- 15300000003534
 FIANZA DE ANTICIPO: FIAN-15300000003535
 PÓLIZAS: -----
 Valor Original del Contrato: B/. 2,624,922.11
 Adiciones al valor original: NINGUNA
 Disminuciones al valor original: NINGUNA

Valor Final del Contrato: B/. 2,624,922.11

Orden de Proceder:	12 de septiembre de 2012	Duración contractual original:	12 meses (365 días)
Vencimiento de Contrato:	12 de septiembre de 2013	Prorroga bajo adenda No 1:	1 mes + 15 días (45 días)
Nueva fecha de vencimiento:	27 de octubre de 2013	Prorroga bajo adenda No 2:	4 meses (120 días)
Nueva fecha de vencimiento:	24 de febrero de 2014	Prorroga bajo adenda No 3:	4 meses (120 días)
Nueva fecha de vencimiento:	24 de junio de 2014	Duración contractual:	21 meses + 15 días (650 días)

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 16 del mes de junio de 2014

Ricardo Morales
Firma del representante de la entidad

Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: RICARDO MORALES
Cédula: 2-83-1074



José Vega Castro
Firma del Contratista

Ejecutor

Nombre: José Vega Castro
Cédula: 6-74-280

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

República de Panamá
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Ing. Denys M. de Villarreal
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Herrera

Nombre: Denys M. Mondrago de Villarreal
Cédula: 6-57-1752

OBSERVACIONES:

En las notas 049-2014-DAI y nota 052-2014-DAI se establecen aclaraciones necesarias para el cierre del proyecto



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes (Entidad contratante y/o unidad Gestora)

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, acápite 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Unico de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: CONSORCIO COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A. / LJV SPORT S.A. DE CV / ADVANCES SURFACES MÉXICO, S.A. DE CV y JOSÉ VEGA CASTRO

CONTRATO: 04-2011 INV.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO DE FÚTBOL CON GRAMA SINTÉTICA EN EL DISTRITO DE BUGABA

UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO DE BUGABA, CORREGIMIENTO CABECERA

ASEGURADORA: MAPFRE / PANAMÁ

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 15-089411-9

FIANZA DE PAGO: 15-089411-9 00002

PÓLIZAS: (C.A.R.) / (T.R.C)

Valor Original del Contrato: B/. 1,394,514.86

Adiciones al valor original: B/. 261,198.17

Disminuciones al valor original: NINGUNA

Valor Final del Contrato: B/. 1,655,713.03

Orden de Proceder:	12 de diciembre de 2011	Duración contractual original:	150 días calendarios
Vencimiento de Contrato:	9 de mayo de 2012	Prorroga bajo addenda:	60 días calendarios
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012	Prorroga bajo addenda:	
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012	Duración contractual final:	210 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 6 del mes de Julio de 2012

Firma del representante de la entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Firma del Contratista
Ejecutor

Nombre: RICARDO Morales
Cédula: 2-83-1074

Nombre: FERNANDO RUSSO
Cédula: 8-263-793

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: _____
Cédula: _____

CONTRALORIA GENERAL
Dirección de Ingeniería
Firma:
JUAN ANTONIO
27-7-2012