



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO 61127

“MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA”

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, República de Panamá, 30 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Presentamos propuesta para: “MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA”

Proyecto No. 61127

Nombre de Persona Jurídica: **COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha 423736, documento 396603, de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público.

Nombre del Representante Legal: Fernando Alberto Russo Robles, portador de la cédula de identidad personal No. 8-263-793.

Representante en el acto: Fernando Alberto Russo Avendaño, portador de la cédula 8-925-1436, cuya carta poder se adjunta y copia de su cédula de identidad personal.

Validez de la propuesta: ciento veinte (120) días hábiles.

Plazo de entrega: ciento ochenta (180) días calendario.

Nuestra oferta es por la suma de **CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 77/100 (B/.182,146.77)**, incluido el ITBMS, con el desglose de precios, que se anexa.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos:

Declaramos bajo la gravedad de juramento que todos los datos suministrados anteriormente son verídicos y aceptamos que el no llenar este formulario debidamente puede ser motivo de descalificación en la evaluación de las propuestas.


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

COMPAÑÍA PROPONENTE: COMPAÑÍA ESPECIALIZADA S.A.

REPRESENTANTE LEGA: FERNANDO A RUSSO

RUC DE LA COMPAÑÍA: 396603-1-423736

TELEFONOS: 6617-4825

E-MAIL: fernandoaruso28@hotmail.com

PROYECTO No 61127

MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA BELLA VISTA

Atc	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PRELIMINARES				
70752	LETRERO TIPO I (1.20 X 1.20) METAL	CU	1.00	B/. 500.00	B/. 500.00
10551	PLACA DE MARMOLINA 12"x17" CREMA, 1 LOGO GRAV. AZUL	CU	1.00	B/. 350.00	B/. 350.00
20334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/. 300.00	B/. 300.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00	B/. 1,000.00	B/. 1,000.00
75113	SIEMBRE DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10.00	B/. 15.00	B/. 150.00
	DESMONTE DE ESTRUCTURAS				
11019	DESMONTAR AISLANTE TERMICO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	657.74	B/. 5.00	B/. 3,288.70
42187	DESMONTAR CANAL PLUVIAL, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	ML	60.00	B/. 5.00	B/. 300.00
110354	DESMONTE DE POSTES CON SU TABLERO Y ARO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	2.00	B/. 100.00	B/. 200.00
194	DESMONTE DE ILUMINACION EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	10.00	B/. 30.00	B/. 300.00
110148	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	657.74	B/. 8.00	B/. 5,261.92
	MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO				
4670	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO, INCLUYE(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CABALLETE DE AC ESMAL LISO CAL 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSOSES, BARRAS DE 7/8"). A LA ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	657.74	B/. 45.00	B/. 29,598.30
54337	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO, INCLUYE: SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO + DEMARACION	M2	510.00	B/. 60.00	B/. 30,600.00
4825	SUMINISTRO DE TABLERO DE BALONCESTO ACRILICO DE 1.80 X 1.02 M X 10 MM DE ESPESOR, TUBO DE ACERO, COMPLETO	CU	2.00	B/. 1,500.00	B/. 3,000.00
4820	BASE Y POSTE COMPLETO PARA INSTALAR RED VOLEIBOL	CU	2.00	B/. 100.00	B/. 200.00
91261	PINTURA DE CARRIOLAS 2"x6", (2 MANOS: PINTURA ANTICORROSIVA BASE Y PINTURA DE ACEITE)	M2	865.20	B/. 5.00	B/. 4,326.00
9219	PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA METALICA, CERCHAS LATERALES Y TRANSVERSALES, 2 MANOS	ML	252.36	B/. 5.00	B/. 1,261.80
9215	PINTURA ANTICORROSIVA DE GRADAS EXISTENTES, (2 MANOS)	M2	30.60	B/. 5.00	B/. 153.00
9256	PINTURA ANTICORROSIVA DE TUBOS DE 6", (2 MANOS)	ML	72.72	B/. 5.00	B/. 363.60
9218	PINTURA ANTICORROSIVA DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, (2 MANOS), PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA	M2	78.07	B/. 5.00	B/. 390.35
41219	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL 24 PLETINA 1 1/4" X 3/16" INCLUYE BAJANTES COMPLETOS	ML	60.00	B/. 50.00	B/. 3,000.00
	EQUIPAMIENTO				
5016	RED DE VOLEIBOL	CU	2.00	B/. 50.00	B/. 100.00
50125	BOLA DE VOLEYBALL	CU	3.00	B/. 50.00	B/. 150.00
5013	BALON DE BALONCESTO	CU	3.00	B/. 50.00	B/. 150.00
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL				
33231	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL DE CICLON H=16, TUBO 2-1/2" DIA 1-1/2" ESQ. CAL 9 (LATERAL DERECHO IZQUIERDO Y FRONTAL)	M2	281.05	B/. 94.00	B/. 26,418.70
42142	PUERTA DOBLE (1.5 X 2.2M) TUBO 1-1/2" MALLA CICLON CAL 9	CU	2.00	B/. 200.00	B/. 400.00
	CONSTRUCCION DE VESTIDORES DE 5.00 X 11.9 M (DAMAS/CABALLEROS)				
132	REPLANTEO	M2	72.60	B/. 2.50	B/. 181.50
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	15.30	B/. 5.00	B/. 76.50
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	5.59	B/. 35.00	B/. 195.65
20205	ZAPATA AISLADA CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	1.20	B/. 750.00	B/. 900.00
212149	CIMIENTO CORRIDO CONC 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	2.39	B/. 750.00	B/. 1,792.50
20604	COLUMNA CONCRETO 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	1.48	B/. 750.00	B/. 1,110.00
212237	PISO DE CONCRETO 2500 LBS/PULG2 ESP=0.10 M C/R	M2	56.97	B/. 45.00	B/. 2,563.65
30110	PARED DE BLOQUES DE 4" CEMENTO	M2	148.93	B/. 45.00	B/. 6,701.85
30202	REPELLO 1 CM DE ESPESOR	M2	297.86	B/. 10.00	B/. 2,978.60
9118	PINTURA VINIL (BASE+2 ULTIMAS)	M2	194.94	B/. 5.00	B/. 974.70
212131	BLOQUE RELLENO 6" C/R	M2	40.00	B/. 60.00	B/. 2,400.00
70835	TECHO COMPLETO (INCLUYE LAMINAS ESMALTADA CAL 26 DOBLE CARRIOLA 2 X 8 ALINEADORES +CABALLETE	M2	90.62	B/. 95.00	B/. 8,608.90
6616	CIELO RASO DE FIBRA MINERAL 2'X4 SUSPENDISO	M2	56.97	B/. 15.00	B/. 854.55
61120	AISLANTE POLIETILENO 1/4" ESP. MIN+ALUM (ENTRAM.ALAM)	M2	90.62	B/. 8.00	B/. 724.96
94521	BALDOSA DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PI 4 DE 0.30 X 0.30	M2	56.97	B/. 30.00	B/. 1,709.10
9456	AZULEJOS	M2	205.84	B/. 20.00	B/. 4,116.80
6166	VENTANA DE ORNAMENTALES	M2	6.24	B/. 25.00	B/. 156.00
62268	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ANTIPANICO DE METAL (1.2X2.15M) COMPLETAS	CU	2.00	B/. 500.00	B/. 1,000.00
62135	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.60 X 2.10 M COMPLETA	CU	4.00	B/. 350.00	B/. 1,400.00
53208	BANCA DE HORMIGON A=0.40M 0.10 M ESP BARRA#3 @0.20	ML	9.10	B/. 50.00	B/. 455.00
40271	LOSETA BEBEDEO -LAVAMANOS	M2	2.20	B/. 250.00	B/. 550.00
	Plomeria				
941057	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CHORRO 1/2" DE BRONCE CON FERRETERIA COMPLETA	CU	10.00	B/. 25.00	B/. 250.00
40150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40+ACCESORIO COMPLETO	ML	20.00	B/. 15.00	B/. 300.00
81415	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC CAL 40+ACCESORIO COMPLETO	ML	20.00	B/. 10.00	B/. 200.00

9410166	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC CAL 26 PARA VENTILACION + ACCESORIOS COMPLETOS	ML	28.00	B/.	20.00	B/.	560.00
724223	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4" DIAMETRO PVC COMPLETA	CU	4.00	B/.	50.00	B/.	200.00
724111	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 2" DIAMETRO PVC COMPLETA	CU	16.00	B/.	35.00	B/.	560.00
40438	SALIDAS DE AGUA POTABLE DE 1/2" DIAMETRO PVC COMPLETA	CU	32.00	B/.	15.00	B/.	480.00
8433	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 3/4" CAL 40 DE AGUA POTABLE CON ACCESORIO COMPLETO	ML	30.00	B/.	10.00	B/.	300.00
72435	LLAVE DE PASO CON ROSCA 3/4" P.P	CU	2.00	B/.	25.00	B/.	50.00
941089	LLAVE DE PASO 1/2" CON ROSCA	CU	4.00	B/.	25.00	B/.	100.00
941067	LLAVE DE BAÑO DE 1/2" DIAMETRO C/R P.P	CU	12.00	B/.	25.00	B/.	300.00
941040	PARRILLA DE BAÑO DE 2" METAL	CU	12.00	B/.	25.00	B/.	300.00
941059	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	CU	4.00	B/.	25.00	B/.	100.00
61220	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACCESORIOS COMPLETOS	CU	2.00	B/.	25.00	B/.	50.00
941094	REGADERA DE 1/2" DIAMETRO METAL	CU	12.00	B/.	25.00	B/.	300.00
941020	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS DE TANQUE CON SU SITEMA COMPLETO (ACCESORIOS)	CU	4.00	B/.	350.00	B/.	1,400.00
941021	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	4.00	B/.	150.00	B/.	600.00
726140	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINALES CERAMICA C(FERRETERIA	CU	2.00	B/.	250.00	B/.	500.00
4016	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE , TUBERIA PVC DE 2" (CONEXIÓN A LA EXISTENTE)	ML	80.00	B/.	10.00	B/.	800.00
	SISTEMA SANITARIO						
40153	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA DE SEPTICA DE 2500 LISTROS	CU	1.00	B/.	2,000.00	B/.	2,000.00
68626	TRAMPA DE GRASA 0.80 X 0.80 M	CU	1.00	B/.	150.00	B/.	150.00
54273	LECHO PERCOLADOR 3.00 X 3.00 X 1.50 M. INCLUYE: C.I.	CU	1.00	B/.	1,700.00	B/.	1,700.00
33444	POZO CIEGO 2.00 X 2.00 X 2.40 M INCLUYE C. I.	CU	1.00	B/.	1,000.00	B/.	1,000.00
33447	CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M, CON TAPA	CU	1.00	B/.	350.00	B/.	350.00
9410171	TUBERIA DE POLIETILENO FLEXIBLE POR 4"(20 PIES)	CU	2.00	B/.	25.00	B/.	50.00
	ELECTRICIDAD GENERAL						
31106	CONSTRUCCION DE TAPIA DE 1.70 X 100 M, DE CONCRETO CON TECHO LOSA Y VERJAS, P/COLOCAR C.MEDIDOR, C/PISO, COMPLETA	CU	1.00	B/.	600.00	B/.	600.00
86651	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE 400 A 450 WATTS, DE 220V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, BASES PARA LAMPARAS, COMPLETA	CU	8.00	B/.	450.00	B/.	3,600.00
725100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR IP DE 60 AMP, INCLUYE: TUBERIAS, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.	250.00	B/.	250.00
81383	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE DOCE (12) CIRCUITOS, CON BARRA 125 AMP	CU	1.00	B/.	120.00	B/.	120.00
86534	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE OCHO (8) CIRCUITOS, CON BARRA 125 AMP	CU	1.00	B/.	75.00	B/.	75.00
8191	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 8" X 8" X 6" DE METAL, COMPLETA	CU	2.00	B/.	39.00	B/.	78.00
941115	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO (4) BREAKERS DE 2 P DE 20 AMP, Y CUATRO (4) BREAKER DE 20 AMP 1P	CU	1.00	B/.	120.00	B/.	120.00
86554	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA TAPIA AL PANEL DE DISTRIBUCION, VIGA DUCTO, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO # 8	ML	5.00	B/.	75.00	B/.	375.00
8210	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 3 X 32 WATTS, 120 V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BANQUELITA, COMPLETA	CU	8.00	B/.	120.00	B/.	960.00
86126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE 15 AMP, 120 V, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRADO, TUBERIAS, BAQUELITAS, COMPLETAS	CU	4.00	B/.	35.00	B/.	140.00
86520	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 15 AMP., 120 V, INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	CU	2.00	B/.	50.00	B/.	100.00
	SUB-TOTAL DEL PROYECTO					B/.	170,230.63
	ITBMS					B/.	11,916.14
	TOTAL DEL PROYECTO					B/.	182,146.77

TIEMPO DE EJECUCION
REPRESENTANTE LEGAL

180 DIAS CALENDARIOS
FERNANDO A RUSSO

COMPAÑÍA ESPECIALIZADA S.A.
RUC DE LA COMPAÑÍA



396603-1-423736



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL PROPONENTE



Registro Público de Panamá

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

297660/2020 (0) DE FECHA 23/11/2020

QUE LA SOCIEDAD

COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 423736 (S) DESDE EL VIERNES, 04 DE OCTUBRE DE 2002

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: PATRICIA AVENDAÑO JARAMILLO

SUSCRIPTOR: SONIA DE RUSSO

DIRECTOR: FERNANDO RUSSO ROBLES

DIRECTOR: ROBERTO ALEXIS RUSSO ROBLES

PRESIDENTE: FERNANDO RUSSO ROBLES

TESORERO: ROBERTO ALEXIS RUSSO ROBLES

DIRECTOR: SILVIO ALBERTO RUSSO OLIVARES

SECRETARIO: FERNANDO RUSSO ROBLES

AGENTE RESIDENTE: MIGUEL ANGEL VIEJO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDOS EN CIENTO ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CON UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES CADA UNA. LAS CUALES PODRAN SER NOMINATIVAS. LA SOCIEDAD NO PODRA EMITIR CERTIFICADOS DE ACCIONES AL PORTADOR.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:09 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402776523



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 47D7C54B-A157-471C-8961-2C24C406554B
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA PODER Y COPIA DE CÉDULA DEL APODERADO



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA PODER

Panamá, 30 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BELLA VISTA"

Estimados señores:

Por este medio, quien suscribe **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, confiero autorización a **FERNANDO ALBERTO RUSSO AVENDAÑO**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.8-925-1436, para que actúe como nuestro representante en el Acto Público para el proyecto 61127 denominado "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BELLA VISTA", a celebrarse el día 3 de diciembre de 2020, en el Salón de Reuniones de la Dirección de Asistencia Social.

Nuestro representado queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, firmar acta de apertura de sobres, y realizar cualquier consulta en nuestro nombre y representación en el acto público.

OTORGA PODER


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.

ACEPTA PODER


Fernando Alberto Russo Avendaño
Cédula No. 8-925-1436

La Suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de identidad No 8-250-338. **CERTIFICO:** Este poder ha sido presentado personalmente por su (s) poderdante (s), ante mí y los testigos que suscriben, por lo tanto su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá, 01 DIC 2020


Testigos 
Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima



REPÚBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Fernando Alberto
Russo Robles



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1967
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMA, PANAMA
SEXO.M
EXPEDIDA 01-SEP-2011 EXPIRA 01-SEP-2021

8-263-793




Fernando Russo Robles

TE TRIBUNAL
ELECTORAL



2 972016 67039 4

8-263-793



N1004V7R001XQ0

N105V7PK02PGP3



8 925 1436

TE TRIBUNAL ELECTORAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Fernando Alberto
Russo Avendaño**



NOMBRE USUA
FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1997
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO M TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA 09-DIC-2015 EXPIRA 09-DIC-2025

8-925-1436





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

AVISO DE OPERACIONES

AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación No.

Datos del Representante Legal:

396603-1-423736-2007-24108
FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES

Capital Invertido:
B/.10,000.00

Expedido a Favor De

COMPAÑIA ESPECIALIZADA

396603-1-423736 DV 2

COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

Yo, FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES, con cédula de identidad personal 8-263-793, con domicilio en Brisas del Golf calle 15, casa 56A, en calidad de representante legal de COMPAÑIA ESPECIALIZADA, con fecha de constitución 2002-10-09, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BETANIA, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Casa 100A, Teléfonos, 66174825 declaro lo siguiente: Inicio de Operaciones 2002-10-01

El establecimiento comercial denominado COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A., esta ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BETANIA, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Calle PRINCIPAL, Casa 100A

Se dedicara a las actividades de:

(4290) - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil, (4220) - Construcción de proyectos de servicios públicos, (4311) - Demolición de edificios y otras estructuras, (7110) - Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico (Agrimensura y Topografía), () - Servicio de importación y exportación de productos aplicados a la industria de la construcción, () - , (4329) - Otro tipo de instalaciones de construcción, (4690) - Venta al por mayor no especializados de otros productos, (1015) - Distribución de Insumos Médicos, (4642) - Venta al por mayor de otros enseres domésticos, (4669) - Venta al por mayor de productos químicos industriales, fertilizantes y de productos agroquímicos, (3530) - Suministro de vapor, aire acondicionado y producción de hielo, (9625) - Servicio de mantenimiento de equipo industriales especializados., () - Reparación de filtraciones, fugas u obstrucciones, (3320) - Instalación de maquinaria y equipo industrial, (4322) - Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado

Cláusula de Responsabilidad

En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso.

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo.

Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industria(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Artículo 5 y 6 de la ley 2 de 2013

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURAPERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.


FERNANDO RUSSO


FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES

C.I.P. 8-263-793

Firma del Declarante (Tramitador)

C.I.P. 8-263-793

Firma del Representante Legal de la Sociedad



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

PAZ Y SALVO DE RENTA



FORM.303-1

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

DOCUMENTO 303001965058

ESTADO APROBADO

FECHA 23/11/2020

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 9d8c09aa

Fecha de Emisión

23/11/2020

Hora de Emisión

08:57:43 a. m.

Fecha de Validez

20/12/2020

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 396603-1-423736** y **Nombre o Razón Social: COMPAÑIA ESPECIALIZADA**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
23/11/2020	3016 303101699840

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: FERNANDO A. RUSSO

Firma: [Firma manuscrita]

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

PAZ Y SALVO DE LA CSS



REPUBLICA DE PANAMA
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS
PAZ Y SALVO

No. B **102101**

LA DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS CERTIFICA QUE:

COMPANÍA ESPECIALIZADA, S.A.

No. PATRONAL: 87-400-06411 R.U.C.: 396603-1-423736

SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE LAS CUOTAS-OBRAERO PATRONALES.

OBSERVACIONES: AL DIA

FECHA: martes, 1 de Diciembre de 2020

VALIDO HASTA 30 de Diciembre de 2020

Licda. *Praxedeo Fernandez*
DIRECTOR NACIONAL DE INGRESOS

01/12/2020



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

**IDONEIDAD DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ACOMPAÑADA DE LA COPIA DEL CARNÉ VIGENTE DE LOS IDONEOS**

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 (Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #0575
 (15 de julio de 2020)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **FERNANDO A. RUSSO ROBLE** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-263-793**, Representante Legal de la empresa denominada **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **423736**, con número de RUC **396603-1-423736** y dígito verificador **02**, con domicilio en **TUMBA MUERTO, LA LOCERÍA, CASA 100 A**, corregimiento de **BETHANIA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** con número de RUC **396603-1-423736** y dígito verificador **02**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
- INGENIERÍA CIVIL.
- INGENIERÍA INDUSTRIAL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **JOSE E. VEGA C., CON CEDULA No. 6-74-280, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 1995-001-045.**
- **ALEJANDRO VALDES C., CON CEDULA No. 8-210-13, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 85-006-011.**
- **FERNANDO A. RUSSO R., CON CEDULA No. 8-263-793, INGENIERO INDUSTRIAL, IDONEIDAD No. 94-022-014.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la Ciudad de Panamá el día 15 de julio de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARQ. **MARCOS T. MURILLO R.**
 Presidente

ING. **ABDIEL MANUEL BATISTA U.**
 Secretario



17



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-0874

JOSE VEGA CASTRO
C.I.P. 6-74-280 C.I.N. 95-001-045

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 16 de mayo de 2017.


Arq. Maria Lombardo Sánchez
Presidente SPIA-JTIA


Ing. Gabriel Flores Barsallo
Secretario General SPIA



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-2331

FERNANDO ALBERTO RUSSO

C.I.P. 8-263-793 C.I.N. 94-022-014

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 23 de octubre de 2018.


Ing. Gustavo Adolfo Bernat G.
Presidente SPIA-JTIA



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-2307

ALEJANDRO VALDES CARRASCO

O.I.P. 8-210-13 O.I.N. 85-006-011

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 23 de octubre de 2018.


Ing. Gustavo Adolfo Bernal G.
Presidente SPIA-JTIA

545



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 28 de Enero de 1969



ALEJANDRO VALDES CARRASCO
Ced.: 8-210-13
INGENIERO CIVIL
C.I.N° 85-006-011

Alejandro Valdes Carrasco
Presidente

[Signature]
Secretario

545



190610113363 09

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-may-2019
Carnet expira el día: 07-may-2024
PIN: Imb0c-gh1nv-psNw6



341 01



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

JOSE ENCARNACION VEGA C.
Ced.: 6-74-280
INGENIERO CIVIL
E.E.N° 2017-006-009



Presidente *Secretario*

233 02



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

JOSÉ ENCARNACIÓN VEGA C.
Ced.: 6-74-280
ARQUITECTO
E.E.N° 95-001-045



Presidente *Secretario*

341 190225111330 01



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-mar-2019
Carnet expira el día: 13-feb-2024
PIN: f0JAY-NkluN-GETsn



233 190222044103 02



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 06-mar-2019
Carnet expira el día: 13-feb-2024
PIN: kg1L9-NsKr9-DpuWB



303



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 16 de 26 de Enero de 1959



FERNANDO ALBERTO RUSSO R.
Cod.: 8-263-793
INGENIERO INDUSTRIAL
C.I.N.º 94-022-014

Fernando Russo R.
Presidente

[Signature]
Secretaria

303



190626040119 09

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-may-2019

Carnet expira el día: 07-may-2024

PIN: TiWvH-1AXMZ-Ivbuy





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN DE MEDIDA DE RETORSIÓN



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN CONFORME A LA LEY N° 48, DE 26 DE OCTUBRE DE 2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo No. 12 de la Ley No. 48 del 26 de octubre de 2016, que subroga la Ley No. 58 del 12 de diciembre de 2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá, quien suscribe, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Que no soy una persona de un Estado al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley No.48 de 26 octubre de 2016, o una persona jurídicamente incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016.
2. No mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente, cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión de acuerdo a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, o una persona jurídica, incorporada domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016.
3. No actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley No 48 de 26 de octubre de 2016 o de una persona jurídica incorporada domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley.
4. En la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de derecho público o de otra índole correspondiente o cualquier combinación de estos, provenientes de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el 10 % del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, o el 10% del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si esta es de naturaleza renovable o recurrente en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.


La Suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de identidad No.8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).



Panamá ~~01 DIC 2020~~


Testigos


Testigos


Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

COPIA DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Fernando Alberto
Russo Robles



NOMBRE: R.R.
FECHA DE NACIMIENTO: 28 JUN 1967
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M
TIPO DE SANGRE:
EXPIRA: 01-SEP-2011

B-263-793




Fernando Russo Robles

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

2 972016 67039 4

B-263-793



NIC031V71R001X120



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN JURADA

Artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020
INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Panamá, 30 de noviembre de 2020

Señores
Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.

Estimados señores:

En relación a la convocatoria de la Presentamos propuesta para la Licitación Pública del Proyecto No. 61127, proyecto "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA", quien suscribe, FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa COMPañIA ESPECIALIZADA, S. A., sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, manifiesto mediante la presente Declaración Jurada que mi representado, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Atentamente,


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.



La Suscrita, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).



Panamá, 01 DIC 2020


Testigos

Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

**DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DE
LOS PROFESIONALES RESPONSABLE DEL PROPONENTE**



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Panamá, 30 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA"

Estimados señores:

En relación a la convocatoria Licitación Pública del proyecto No. 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA" quien suscribe, ALEJANDRO VALDÉS CARRASCO, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos diez- trece (8-210-13), idoneidad número ochenta y cinco- cero cero seis- cero once (85-006-011), manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., se encuentra participando de la Licitación previamente indicada.


ALEJANDRO VALDES CARRASCO
Cédula 8-210-13
Ingeniero Civil
Profesional Idóneo Responsable

La Suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de identidad No.8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).



Panamá, 01 DIC 2020


Testigos

Testigos

Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Panamá, 30 de noviembre de 2020


Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA"

Estimados señores:

En relación a la convocatoria Licitación Pública del proyecto No. 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA", quien suscribe, JOSÉ VEGA CASTRO, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número seis- setenta y cuatro- doscientos ochenta (6-74-280), idoneidad número noventa y cinco- cero cero uno- cero cuarenta y cinco (95-001-045), manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A., se encuentra participando de la Licitación previamente indicada.


JOSE VEGA CASTRO
Cédula 6-74-280
Arquitecto
Profesional Idóneo Responsable

La Suscrita, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodecima del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de identidad No.8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) autentica (s).

Panama, 01 D.I.C. 2020

Testigos

Testigos

Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodecima





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

**DECLARACIÓN JURADA DEL ARTÍCULO 213 DEL DECRETO EJECUTIVO
439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**REFERENTE A LA INHABILITACIÓN POR FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN
O DOCUMENTO**



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACIÓN JURADA

ARTÍCULO 213 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
QUE SE REFIERE A LA INHABILITACIÓN POR FALSEDAD DE INFORMACIÓN O
DOCUMENTOS

Panamá, 30 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN
ESCUELA BELLA VISTA"

Estimados señores:

Por este medio, quien suscribe **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, declaro que nuestra empresa, sus directores, dignatarios y accionistas, no se encuentran dentro de los estipulado en el artículo 213 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la inhabilitación por falsedad de la información y de documentos.


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.

La Suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de identidad No.8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Paraná, 01 DIC 2020


Testigos


Testigos


Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DETALLE DE LA EXPERIENCIA – OBRAS SIMILARES

Fecha	Proyecto	Valor	Posición desempeñada	Compañía y Dueño del proyecto	Descripción
24-9-2018 – 22-03-2019	Construcción de cancha multiuso en el Municipio de Gualaca	B/234,179.33	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
23-4-2018- 20-02-2019	Rehabilitación de parque y cancha de baloncesto Municipal de Pesé	B/269,940.87	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
23-04-2018 – 30-01-2019	Construcción de cancha de baloncesto en la comunidad de San José	B/209,216.92	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
27-08-2018 – 22-06-2019	Construcción de cancha multiuso en el CEBG Elisa Chiari	B/205,558.66	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación construcción en general
23-04-2019 – 18-12-2019	Mejoras al parque Ivu Primavera	B/534,440.51	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación y construcción en general
10 de abril de 2017 – 6 de marzo de 2018	Estudio, diseño de desarrollo de planos y construcción de Cancha de Fútbol de Grama Sintética en los Pozos	B/1,162,718.70	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., (Contratista)	Pandeportes	Estudio, desarrollo de planos construcción en general, graderías para 500 personas, facilidades sanitarias, vestidores y cercas
12 de septiembre de 2012 al 24 de junio de 2014	Reconstrucción del Estadio de Fútbol y Atletismo de los Milagros	B/2,624,922.11	CONSORCIO COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., / JOSE VEGA CASTRO	Instituto Panameño de Deportes	Construcción general, movimiento de tierra, replanteo, instalación de 7,848.00 mts2 de cancha sintética)
12 de diciembre de 2011 a 8 de julio de 2012	Construcción de un estadio de fútbol con grama sintética en el distrito de bugaba	B/1,655,713.03	CONSORCIO COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A./ LJV SPORT, S.A./ ADVANCES SURFACES MÉXICO, S.A. y JOSE VEGA CASTRO	Instituto Panameño de Deportes	Construcción general, movimiento de tierra, replanteo topográfico, cimientos, suministro e instalación de grama sintética para cancha de fútbol.


Fernando Alberto Russo Robles
 Representante Legal
 Compañía Especializada, S.A



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2008)

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.
CONTRATO: DC-019-2018
PROYECTO: 60985/ "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSO EN EL MUNICIPIO DE GUALACA"
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE GUALACA CABECERA, DISTRITO DE GUALACA, PROVINCIA DE CHIRIQUI
ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 15320000024771
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 15320000024772

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 28 días del mes

Junio de 2019.

Seguimiento Control y Calidad de Proyectos

POLIZAS
Valor Original del Contrato: B/. 234,179.33
Adiciones al Valor Original: B/. 0.00
Disminuciones al Valor Original: B/. 0.00
Valor Final del Contrato: B/. 234,179.33
Orden de Preceder: 24-09-2018
Vencimiento del Contrato: 22-03-2019

Duración Contractual Original: 180
Duración Contractual Final: 180

Mediante esta acta de aceptación y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente, el día 20 del mes de marzo de 2019.

[Firma]

Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Nombre: Arq. Karina Carrillo
Cédula: 4-703-287
Idoneidad: 2006-001-106

[Firma]

Firma del Contratista

Nombre: Ing. Fernando A. Russo
Cédula: 8-263-793

[Firma]

Idoneo- Contratista

Nombre: Arq. José Vega Castro
Cédula: 6-74-280
Idoneidad: 95-001-045

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como válidos los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ecuatada como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

[Firma]
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: Arq. Marlene M. Real
Cédula: 9-708-1772
Idoneidad: 2015-001-020

Arq. Marlene M. Real
Fiscalizadora de Obra
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Región de Chiriquí

OBSERVACIONES

[Logo]

TCHAS



**REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL**

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.
 CONTRATO: DC-018-2017
 PROYECTO: 60957 / REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL DE PESE
 UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE PESE, CORREGIMIENTO DE PESE (CABECERA)
 ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S.A.
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN- 1530000023447
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO:

Valor Original del Contrato:	B/ 265 490 77	Duración Contractual Original:	180
Adiciones al Valor Original:	B/ 4.450.10	Prorroga por Addenda No.1	60
Disminuciones al Valor Original:	B/ 0 00	Prorroga por Addenda No.2	64
Valor Final del Contrato:	B/ 269.940 87	Duración Contractual	304
Orden de Proceder:	23-04-2018		
Vencimiento de Contrato:	19-10-2018		
Nueva fecha de Vencimiento	18-12-2018		
Nueva fecha de Vencimiento	20-02-2019		



Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución.
 Dado en la ciudad de Panamá a los 6 días del mes de Febrero de 2019
El Sr. Jaime Jaramillo
 Segurmento Control y Calidad de Proyectos

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 20 del mes de FEBRERO de 2019

Jaime Jaramillo
 Firma del Representante de la Entidad Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS
 Nombre: JAIME J. JARAMILLO
 Cédula: 6-80-459
 Idoneidad: 2002-301 005

Fernando Russo
 Firma del Contratista
 Nombre: FERNANDO RUSSO
 Cédula: 8-263-793

Jose Vega Castro
 Firma del Idoneo - Contratista
 Nombre: ARQ. JOSE VEGA
 Cédula: 6-74-280
 Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
 ARQUITECTO
 LICENCIA No. 95-001-045
 FIRMA
 Ley 15 del 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República
Jaime Garrido 22/10/19
 Nombre: ARQ. LESBIA GARRIDO
 Cédula: 6-78-467

OBSERVACIONES



CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 29 días del mes de Noviembre de 2019

Elder Nolasco
Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos

REPUBLICA DE PANAMÁ DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 45 y el Capítulo IV, Contrato de obra, Artículo 87; Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2008, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA	COMPAÑIA ESPECIALIZADA S A		
CONTRATO	DC 002 2018		
PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE		
UBICACIÓN	PROVINCIA DE HERRERA DISTRITO LOS POZOS CORREGIMIENTO DE LOS POZOS CABECERA		
ASEGURADORA	MAPFRE PANAMA S A		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIAN-153000000-23590		
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO	FIAN-153000000-23591		
Valor Original del Contrato:	B/ 209.216,92		
Adiciones al Valor Original:	B/ 0,00		
Disminuciones al Valor Original:	B/ 0,00		
Valor Final del Contrato:	B/ 209.216,92		
Orden de Proceder:	23-04-2018	Duración Contractual Original	180
Vencimiento de Contrato:	19-10-2018	Prorroga por Addenda No 1	60
Vencimiento de Contrato:	18-12-2018	Prorroga por Addenda No 2	41
Vencimiento de Contrato:	30-01-2019	Duración Contractual	283



mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 15 del mes de ENERO de 2019



Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva - DAS

Nombre: JAIME JARAMILLO
Cédula: 80-459
Idoneidad: 2002-301-005

Jaime Jaramillo

Fernando Russo

Firma del Contratista

Nombre: FERNANDO RUSSO R.
Cédula: 8.763.793

Jose Vega Castro
Firma del Idoneo - Contratista

Nombre: ARQ. JOSE VEGA C.
Cédula: 6-74-280
Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA NO. 95-001-045

FIRMA
Ley 15 del 25 de enero de 1959
Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

Lic. Irving D. Fernández R.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: LIC. IRVING D. FERNANDEZ
Cédula: 6-704-2106

Lic. Irving D. Fernández R.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Herrera
20/11/2019

OBSERVACIONES



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPANIA ESPECIALIZADA S A
CONTRATO: DC-013-2018
PROYECTO: 00957 / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. ELISA DE CHARI
UBICACION: PROVINCIA DE CHIRIQUI DISTRITO DE DAVID CORREGIMIENTO DE DAVID
ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S A
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1530000024583
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO:

Valor Original del Contrato: B/ 205,558.00
Adiciones al Valor Original: B/ 0.00
Disminuciones al Valor Original: B/ 0.00
Valor Final del Contrato: B/ 205,558.00

Orden de Proceder:	27-08-2019	Duración Contractual Original:	180
Vencimiento de Contrato:	22-02-2019	Prórroga por Adenda:	120
Vencimiento de Contrato:	22-08-2019	Duración Contractual:	300

Mantente esta síntesis técnica y postere a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL reciba la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 20 del mes de JUNIO de 2019.

Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva - DAS

Nombre: ARQ. KARINA CARRILLO
Cédula: 4703287
Idoneidad: 7005-001-186

Firma del Contratista

Nombre: ING. FERNANDO ALBERTO RUSO
Cédula: 8263793

Nombre: ARQ. JOSE VEGA CASTRO
Cédula: 674-780
Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA No. 95-001-045

FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: ARQ. ALEXIS C. JIMENEZ
Cédula: 8-248-791

Ing. Alexis C. Jimenez U
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Chiriquí

OBSERVACIONES

SE FIRMA ESTA ACTA DE ACEPTACION FINAL TODA VEZ QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 100% DE AVANCE. LA EMPRESA REALIZO EL PAGO DEL IMPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDE A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS-CHIRIQUI) CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION Y OCUPACION DEBE SER ENTREGADO POR PARTE DEL BENEMERITO CUERPO DE LOS BOMBEROS)

Sandoz
24/04/2020

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Regional de Chiriquí

RECIBIDO

Recibe: *[Firma]*
Hora: 10:31 AM
Fecha: 14/1/2020



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2008, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA S A
 CONTRATO: DC 024-2018
 PROYECTO: 60999 / MEJORAS AL PARQUE IVU PRIMAVERA
 UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUI, DISTRITO DE DAVID CORREGIMIENTO DE DAVID
 ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA S A
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN-15300000-26480
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: FIAN-15300000-26479

Valor Original del Contrato: B/ 534 440 51
 Adiciones al Valor Original: B/ 0 00
 Disminuciones al Valor Original: B/ 0 00
 Valor Final del Contrato: B/ 534 440 51

Orden de Proceer: 23-04-2018 Duración Contractual Original: 240
 Vencimiento de Contrato: 18-12-2019 Perrogra por Adenda: 0
 Vencimiento de Contrato: 18-12-2019 Duración Contractual: 240

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

Dada en la Ciudad de Panamá a los 27 días del mes de DIC de 2019

Elder Mauricio Polo
Supervisor de los trabajos de Obra

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la fecha correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 03 del mes de OCTUBRE de 2019

[Firma]
Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Fernando Russo
Firma del Contratista

Nombre: ING. EMILIO TRUJILLO
Cédula: 4-758-1181
Idoneidad: 202-301-005

Nombre: FERNANDO RUSSO
Cédula: 8-263-793

[Firma]
Idoneo Contratista

Nombre: ARQ. JOSE VEGA
Cédula: 6-74-280
Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA No. 95-001-045

FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y autorizó a la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuar como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

0040-F-REV
Contraloría General de la República
División de Planeación General
02 JUN 2020
LICDA. CRISTINA GONZALEZ M.
Fiscalizadora

[Firma]
Ing. Leslie Urrutia
Fiscalizadora de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: ING. LESLIA URRUTIA
Cédula: 4-704-34

Contraloría General de la República
División de Planeación General
03 DIC 2019
[Firma]
WALLENOLINA

OBSERVACIONES
SOCIAL (DAS) - CHIRIQUI. CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE APROBACION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION Y OCUPACION



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A..

CONTRATO N°: 46-2016 INV

PROYECTO: "ESTUDIO, DISEÑO DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE GRAMA SINTÉTICA EN LOS POZOS

UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO LOS POZOS, CORREGIMIENTOS LOS POZOS.

ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN-15300000017820

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: FIAN-15300000017821

PÓLIZA CAR: TCAR-24300000000534

Valor Original del Contrato: B/. 1,162,718.70

Adiciones al valor original: NINGUNA

Disminuciones al valor original: NINGUNA

Valor Final del Contrato: B/. 1,162,718.70

Orden de Proceder:	10 de abril de 2017	Duración contractual original:	330 días calendarios (11 meses)
Vencimiento de Contrato:	6 de marzo de 2018	Prorroga bajo adenda:	ninguna
Nueva fecha de vencimiento:	6 de marzo de 2018	Duración contractual:	330 días calendarios (11 meses)

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 5 del mes de Marzo de 2018.

Firma del representante de la entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva



Firma del Contratista
Ejecutor

Nombre: JUAN O. RODRIGUEZ
Cédula: C-709-873

Nombre: FERNANDO A. RUSSO
Cédula: 8-263-773

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: Ing. Jesús Quinzada Batista
Cédula: Contraloría General - Regional 17/9/18

OBSERVACIONES:



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: CONSORCIO JOSÉ VEGA CASTRO / COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.
CONTRATO: 002-2012 INV
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL Y ATLETISMO DE LOS MILAGROS.
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE CHITRÉ, CORREGIMIENTO DE LLANO BONITO.
ASEGURADORA: MAPFRE / PANAMÁ
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FAN- 15300000003534
FIANZA DE ANTICIPO: FIAN-15300000003535

PÓLIZAS:
Valor Original del Contrato: B/. 2,624,922.11
Adiciones al valor original: NINGUNA
Disminuciones al valor original: NINGUNA
Valor Final del Contrato: B/. 2,624,922.11

Table with 4 columns: Order of Proceeding, Contract Termination Date, Contract Duration, and Contract Duration with Extensions. Includes rows for original duration (12 months), extensions (1 and 4 months), and final duration (21 months + 15 days).

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 15 del mes de junio de 2014.

Firma del representante de la entidad Responsabilidad Técnica Exclusiva



Firma del Contratista Ejecutor

Nombre: RICARDO MORALES
Cédula: 2-83-1074

Nombre: José Vega Castro
Cédula: 6-74-280

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Firma de Denys M. de Villarreal
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Ing. Denys M. de Villarreal
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Herrera

Nombre: Denys M. Mardona de Villarreal
Cédula: 6-57-1752

OBSERVACIONES:

En las notas 040-2014-DAI y nota C52-2014- DAI se establecen aclaraciones necesarias para el cierre del proyecto



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes (Entidad contratante y/o unidad Gestora)

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, acápite 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA:	CONSORCIO COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A. / LJV SPORT S.A. DE CV / ADVANCES SURFACES MÉXICO, S.A. DE CV y JOSÉ VEGA CASTRO		
CONTRATO:	04-2011 INV.		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO DE FÚTBOL CON GRAMA SINTÉTICA EN EL DISTRITO DE BUGABA		
UBICACIÓN:	PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO DE BUGABA, CORREGIMIENTO CABECERA		
ASEGURADORA:	MAPFRE / PANAMÁ		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	15-089411-9		
FIANZA DE PAGO:	15-089411-9 00002		
PÓLIZAS:	(C.A.R.) / (T.R.C)		
Valor Original del Contrato:	B/ 1,394,514.86		
Adiciones al valor original:	B/ 261,198.17		
Disminuciones al valor original:	NINGUNA		
Valor Final del Contrato:	B/ 1,655,713.03		
Orden de Proceder:	12 de diciembre de 2011	Duración contractual original:	150 días calendario
Vencimiento de Contrato:	9 de mayo de 2012	Prorroga bajo addenda:	60 días calendario
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012	Prorroga bajo addenda:	-----
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012	Duración contractual final:	210 días calendario

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 6 del mes de Julio de 2012

Ricardo Morales
Firma del representante de la entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Fernando Russo
Firma del Contratista
Ejecutor

Nombre: Ricardo Morales
Cédula: 2-83-1074

Nombre: FERNANDO RUSSO
Cédula: 8-263-753

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería,
Contraloría General de la República

Nombre: _____
Cédula: _____

CONTRALORIA GENERAL
Dirección de Ingeniería
Firma: JUAN A. VILLAS
Fecha: 27-2-2012



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA

Nombre	Cédula	Cargo dentro de la empresa	Se aporta
Alejandro Valdés C.	8-210-13	Ingeniero Civil	Hoja de vida Carné por ambas caras Carta Compromiso Cédula Resolución
José Vega C.	6-74-280	Arquitecto	Hoja de vida Carné por ambas caras Carta Compromiso Cédula Resolución
Moisés Martínez Romano	PE-4-90	Ingeniero Electromecánico	Hoja de vida Carné por ambas caras Carta Compromiso Cédula Resolución
Sergio Mendoza	9-723-1038	Maestro de Obra (Capataz)	Hoja de vida Carta Compromiso Cédula Certificado de bachiller



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

LISTADO DEL PERSONAL IDONEO Y TÉCNICO

Panamá, República de Panamá, 30 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA"

Estimados señores:

Por este medio, quien suscribe **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.

El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado por el siguiente personal:

Nombre	Cédula	Cargo dentro de la empresa	Idoneidad	Años de experiencia
Alejandro Valdés C.	8-210-13	Ingeniero Civil	85-006-011	35 años
José Vega C.	6-74-280	Arquitecto	95-001-045	25 años
Moisés Martínez Romano	PE-4-90	Ingeniero Electromecánico	70-024-072	49 años
Sergio Mendoza	9-723-1038	Maestro de Obra (Capataz)	Diploma en Bachiller Industrial en el área de Construcción	15 años


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE LA EMPRESA

Este profesional esta designado como: **INGENIERO CIVIL**

I. DATOS GENERALES

Nombre complejo: **ALEJANDRO VALDÉS CARRASCO**

Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1958

Número de cédula de identidad personal: 8-210-013

Nacionalidad: Panameño

Número de licencia de idoneidad profesional, de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura: 85-006-011

Teléfono: 6926-6780

II. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Título Obtenido: Licenciado en Ingeniería Civil

En el año de: 1985

En la Universidad: Universidad Tecnológica de Panamá

III. CARGO EN LA COMPAÑÍA

Cargo Actual en la Compañía: Ingeniero Civil- Estructural

IV DETALLE DE LA EXPERIENCIA

FECHA	PROYECTO	VALOR	PAIS	EMPRESA CONTRATISTA	DUÑO DE LA OBRA
Julio 2018- febrero 2019	Cancha Cañita de Chepo	320,475.60	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	DAS
Abril 2017- 6- enero - 2018	Cancha de futbol en los pozos	1,162,718.70	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Pandeporte
Enero 2016- junio 2016	Cancha de futbol don bosco	269,540.37	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	DAS
12-mayo- 16	Suministro, remoción, instalación y mantenimiento de grama sintética y	815,702.40	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Pandeportes



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

	suministro y remoción de malla de ciclón en el Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia				
19 sept-12 / 24-jun-14	Reconstrucción del Estadio de Fútbol y Atletismo de los Milagros, provincia de Herrera, distrito de Chitré	2,624,911.11	Panamá	Compañía Especializada/ José Vega Castro	Pandeportes
12-enero-14	Diseño y construcción de complejo residencial y deportivo hacienda las garzas-provincia de Colón	3,375,750.00	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Fundacion FAR
10-junio-13	Mantenimiento preventivo a la cubierta del techo superior de la Arena Roberto Durán	214,500.00	Panamá	Arq. José Vega	Pandeportes
13-enero-12	Diseño y construcción de complejo residencial deportivo y turismo El Nancito	3,875,345.00	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Fundacion V& D
12- Dic-11	Construcción de Estadio de Fútbol con Grama Sintética en el Distrito de Bugaba	1,655,713.03	Panamá	Compañía Especializada, LIV Sports, S.A./Advances Superficies México, S.A./ Arq. José Vega	Pandeportes



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

3- enero/ 11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la soledad	181,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
20- mayo-09	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de una cancha de futbol en el Estadio Mariano Bula Primera Fase	52,000.00	Panamá	Arq. José Vega	Pandeportes
25- mayo- 09	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de una cancha de futbol en el corregimiento de Guadalupe-primera fase	46,178.74	Panamá	Arq. José Vega	Pandeportes



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA COMPROMISO

Panamá, 30 de noviembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.


Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA"

Estimados señores:

En relación a la convocatoria de la Proyecto 61127 "MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA", quien suscribe, ALEJANDRO VALDÉS CARRASCO, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos diez- trece (8-210-13), idoneidad número ochenta y cinco- cero cero seis- cero once (85-006-011), expreso mi compromiso como colaborador de la empresa COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., en la ejecución del proyecto descrito en la referencia, ejerciendo funciones como Ingeniero Civil, para la ejecución del proyecto antes mencionado, en el caso que la empresa resuelve adjudicataria.

Atentamente,


Alejandro Valdés Carrasco
Cédula No. 8-210-013
Ingeniero Civil


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Compañía Especializada, S.A.