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DIRECCION DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SUMINISTROS
AVISO DE CONVOCATORIA

Sefiores

Constructora SP, S.A.

Disefios Arquitectdnicos y Construcciones, S.A. (D.A.C.S.A)
Constructora J&D, S.A.

Inversiones Tumaco, S.A.

Semafer y Construcciones, S.A.

T&E Construye, S.A.

Emperadores, S.A.

Les Palais, S.A.

Joamel Investment, S.A.

CoNoR~ LN E

En respuesta a su interés de deseo de ser convocado a la licitacion publica del proyecto No. 61179,
denominado “Rehabilitacion de la Casa Museo Omar y construccion de cerca”, ubicado en la
comunidad de Coclesito, corregimiento de Santa José del General, distrito de Omar Torrijos,
provincia de Colon; le comunico que el acto publico para tal ocasion serd el dia 17 de diciembre
del afio 2020, con recepcion de propuestas de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. y cuya apertura sera a las
10:31 a.m., por lo que se le solicita hacer presencia en el mismo a la hora sefialada.

Le adjuntamos a la convocatoria, el pliego de cargos de las especificaciones técnicas y juridicas.

Notifiquese de la convocatoria al correo contratacionesdas@presidencia.gob.pa



mailto:contratacionesdas@presidencia.gob.pa

+* F
. ) i MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccidon de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL —

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO NO. 61179

“REHABILITACION DE LA CASA MUSEO OMAR Y
CONSTRUCCION DE CERCA”

PLIEGO DE CARGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

2020

DECRETO EJECUTIVO 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020,
TEXTO UNICO DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA
CONTRATACION PUBLICA, ORDENADO POR LA LEY 153 DE 2020.
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1. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

El Contratista al presentar su Propuesta acepta que: Conoce fisicamente el sitio donde se va a
realizar el Proyecto y que ha estudiado las Condiciones Técnicas y el lugar donde se construira la
obra 0 mejoras, asi como ha tomado en cuenta todas las condiciones y circunstancias relativas a los
trabajos y demas documentos que constituyen los instrumentos contractuales. También, todo cuanto
puede influir sobre ella, su ejecucién, su conservacion y costos, adquisicion de materiales,
maquinaria, equipos, disponibilidad de mano de obra, disposiciones legales, mercantiles, laborales
y ambientales panamefias, suministro de agua, energia eléctrica, vias de comunicacion, estado fisico
del terreno, condiciones normales del subsuelo, condiciones sismicas historicas, caracteristicas
hidrologicas e hidraulicas del area, accesos, sistemas de servicios publicos y privados, variaciones
historicas del tiempo y facilidades requeridas antes o durante la ejecucion de la obra y otra materia
sobre la cual sea razonable obtener informacion y pueda afectar el suministro y ejecucion de la obra
contratada.

Si hubiere necesidad de cualquier otra informacidn, la obtencion sera bajo la responsabilidad del
contratista.

Queda entendido, que esta declaracion se refiere al alcance técnico del proyecto y es adicional, a la
visita que deberé realizar el proponente al area del proyecto.

Conoce y acepta para la realizacion del proyecto, las condiciones, limitaciones y riesgos
comerciales, laborales y economicos de la Republica de Panama.

Reconoce y acepta sin objeciones ni restricciones el pliego de cargos.

2. INVITACION A LOS PROPONENTES

La seleccién de los proponentes que participen en este procedimiento especial de contratacion, se
hara mediante la publicacion en la pagina web de la DAS: http://www.das.gob.pa de los
diferentes proyectos sociales de adquisicion de bienes, obras y servicios que sean requeridos por la
entidad de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Publicacién en la pagina web de la DAS de los proyectos que llevara a cabo, comunicandole
a los proponentes que integran el listado los proyectos a realizarse en las diferentes provincias,
con la finalidad de que los mismos expresen, por escrito o al correo

contratacionesdas@presidencia.gob.pa, su deseo de ser convocados para ofertar.

2. Los oferentes, le haran llegar a la DAS, en su oficina central o regional, por escrito o
digitalmente a través de la web, dentro de los siguientes tres dias de la publicacion del listado
de proyectos o requisiciones, su interés en participar en la realizacién del o los proyectos
publicados.

3. Vencido este término, el director nacional de la DAS seleccionara y aprobara a los oferentes
con deseos de participar en alguno o algunos de los diferentes proyectos publicados.

A quienes manifiesten interés en participar se les hara llegar la respectiva convocatoria a
traveés de la publicacién en la pagina web, para que presenten propuesta para el proyecto No.
61179 denominado “REHABILITACION DE LA CASA MUSEO OMAR Y
CONSTRUCCION DE CERCA”, ubicado en el corregimiento de Santa José del General, distrito
de Omar Torrijos, provincia de Colon.

Presentacion de propuestas Fechay hora Ubicacion

17 de diciembre de 2020, en | En el salén de actos publicos
horario de 10:00 a.m. a 10:30 | de la Direccion de Asistencia
Recepcion de propuesta a.m. Social , ubicado piso 3,
Edificio Casa Verde, Avenida
Eloy Alfaro, Casco Viejo,
Apertura de prepuestas 17 de diciembre de 2020, en | corregimiento de San Felipe,
horario de 10:31 a.m. distrito 'y provincia de
Panama.



http://www.das.gob.pa/

3. PRECIO DE REFERENCIA: 159,521.65

4. PORCENTAJE DE RIESGOSIDAD: No aplica margen de riesgosidad (Articulo 58 del
Texto Unico de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020).

5. NOTIFICACIONES:

Todas las resoluciones, y demas actos administrativos y comunicaciones que emita la entidad
contratante dentro del proceso de seleccion de contratista y en la ejecucion del contrato, se

publicaran en el sitio web del das http://www.das.gob.pa.

6. REQUISITOS DE PARTICIPACION DE PERSONAS JURIDICAS.

En todo acto de seleccion de contratista, cuya cuantia exceda de quinientos mil balboas (B/.500
000.00), en el que participen personas juridicas, el capital accionario de estas debera emitirse en su
totalidad en acciones nominativas.

Las personas juridicas que participen en procesos de seleccion de contratista, cuya cuantia del acto
de forma individual o agregada exceda la suma de quinientos mil balboas (B/.500 000.00),
presentaran ante la Direccion General de Contrataciones Publicas una declaracion jurada del agente
residente o presidente o quien delegue la Junta Directiva de la persona juridica en la que deberan
certificar el nombre de cada persona natural que sea directa o indirectamente beneficiario final de,
por lo menos, el 10 % del capital accionario emitido y en circulacion.

En caso de consorcios 0 asociaciones accidentales, todos sus integrantes que sean personas
juridicas, nacionales o extranjeras, que participen en actos de seleccién de contratista deberan
cumplir con este requisito. Esta declaracion debera mantenerse actualizada de manera anual y su
falta de presentacion serd impedimento de participacion como proponente. Se exceptuan las
personas juridicas cuyas acciones comunes se coticen publicamente en bolsas de valores de una
jurisdiccion reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panama. Toda
declaracion notarial jurada con informacion contraria o falsa conforme a lo establecido en el parrafo
anterior, segun las caracteristicas y gravedad del caso, dara lugar a responsabilidad penal y civil,
para lo cual se iniciaran las investigaciones para las sanciones correspondientes.

Sera causal de incumplimiento, aunque no se exprese en el contrato, cualquier cambio en la
composicion accionaria de la sociedad contratista, concesionaria 0 inversionista que no sea
debidamente notificado a la entidad contratante o que impida conocer en todo momento quién es
la persona natural que es finalmente beneficiaria de tales acciones, tomando en consideracion que
esta persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de, por lo menos, el 10 % del capital
accionario emitido y en circulacién. En caso de personas juridicas, nacionales o extranjeras,
fideicomisos, fundaciones de interés privado, organizaciones no gubernamentales, instituciones de
beneficencia o sin fines de lucro, cuyos beneficiarios finales no puedan ser identificados mediante
la participacion accionaria, se deberd obtener un acta, certificacion o declaracion jurada
debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas, en la que se detalle el
beneficiario o los beneficiarios finales.

7. NOTIFICACION DE LOS MUNICIPIOS SOBRE EMPRESAS MOROSAS.

Los municipios notificaran a la Direccion General de Contrataciones Publicas, respecto de las
empresas gque se encuentran morosas en el pago de los impuestos municipales, a fin de que esta las
incluya en una lista que serd publicada en el Sistema Electronico de Contrataciones Publicas
“PanamaCompra”. La entidad licitante verificara esta lista antes de la adjudicacion de los actos de
seleccién de contratista que convoque. En caso de que la empresa se encuentre morosa, no podra ser
adjudicataria hasta que cumpla con el pago de sus obligaciones con el municipio, para lo cual tendra
un plazo de cinco (5) dias habiles. De no cumplir con el pago en el plazo establecido, la entidad
licitante adjudicara a la siguiente mejor propuesta, siempre que cumpla con los requisitos y
exigencias del pliego de cargos y se encuentre al dia en sus obligaciones municipales.

8. PROMOCION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

El Estado promovera la participacién competitiva de las micro, pequefias y medianas empresas en
determinados actos de seleccién de contratista que realicen las instituciones publicas. Todo lo
relacionado con esta materia sera reglamentado por el Organo Ejecutivo.

9. PROMOCION DE EMPRESAS NACIONALES.
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En los actos de seleccion de contratista para la construccion de obras en la RepUblica de Panama
gue no sobrepasen los cinco millones de balboas (B/.5 000 000.00), las entidades licitantes podran
realizar actos publicos para la participacion exclusiva de empresas nacionales, salvo cuando alguno
de los aspirantes a participar invoque el contenido de un convenio o tratado internacional vigente
entre su pais de origen y la Republica de Panama.

Se entendera por empresas nacionales aquellas que cumplan con los siguientes requerimientos:
1. Estar constituida de acuerdo con las leyes de la Republica de Panama.

2. Los beneficiarios finales deben ser, por lo menos, 80 % panamefios.

3. Estar inscrita en el régimen de la Caja de Seguro Social.

10. PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.

En los actos de seleccidn de contratista para la adquisicion de bienes y servicios, las entidades
licitantes podrén realizar actos publicos, para lo cual deberan considerar, en primera instancia, la
viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro del territorio de la
Republica de Panama.

11.  CONSULTAS )
Todas las consultas o solicitudes deben ser dirigidas a la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL, de alguna de las formas que se indican a continuacion:

Atencion: Francisco Israel Rodriguez

Direccion: Direccion de Asistencia Social, Direccidén Ejecutiva de la Direccion de Asistencia
Social (DAS), ubicada piso 3, Edificio Casa Verde, Ave Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento
de San Felipe, distrito y provincia de Panama.

Teléfono: (507) 507-9078 / 507-9077

Correo electronico: contratacionesdas@presidencia.gob.pa

12.  FORMA DE ADJUDICACION
La Adjudicacion se hara de manera global al proponente que haya ofertado el precio mas bajo y que
cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos.

13.  INTERPRETACION, DISCREPANCIAS, INCONGRUENCIAS EN EL PLIEGO DE
CARGOS

En la interpretacion del Pliego de Cargos, de las normas, de las clausulas y estipulaciones de los
Contratos, se tendran en consideracion el interés publico, los fines y los principios de la Contratacion
Puablica (Texto Unico de la ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020), asi como la igualdad
y el equilibrio entre las obligaciones. Cada proponente debera examinar cuidadosamente este Pliego
de cargos e informarse acerca de todas las condiciones y detalles que puedan afectar la ejecucion de
la actividad objeto de este Acto Publico y la oferta correspondiente. En caso de que el proponente
encuentre errores en el Pliego de Cargos, que afecten directamente la calidad de la obra o que
modifiquen su costo de ejecucion, debera notificarlos inmediatamente a la Entidad, para que éste
haga las aclaraciones o correcciones necesarias, antes del acto publico, siguiendo al efecto lo
indicado en el punto de Consultas, de este Capitulo.

14.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTE DE LA DAS

LA DAS elaborara un registro de oferentes o proponentes a nivel nacional, integrado por personas
naturales o juridicas, con o sin fines de lucro, que se encuentren interesadas en participar en los
procesos de contratacion de obras, o suministro de bienes y servicios que se realicen bajo el
procedimiento especial, siempre que cumplan con los requisitos y exigencias establecidos, para
tales efectos, en los pliegos de cargo o términos de referencia que sirven de base para estos
procesos.

Hasta tanto se genere la actualizacion del nuevo registro de oferentes en la base de datos de la
DAS, se le faculta para enlistar algunas de las inscripciones efectuadas en los registros de
proponentes existentes en PanamaCompra, la Autoridad del Canal de Panama, el Ministerio
de Salud, la Caja de Seguro Social y cualquier otra entidad estatal, asi como para incorporar
en este nuevo registro inscripciones ya existentes en el listado de proponentes que mantenga
al momento de la entrada en vigencia del presente reglamento, siempre que, en este caso, los
mismos no hayan sido declarados en estado de incumplimiento, en morosidad o con obras cuya
gjecucion se encuentre en estado de abandono o inhabilitadas.

Tampoco podran formar parte de este registro, proponentes que hubieran sido sancionados o sido
objeto de procesos penales, civiles o administrativos durante los tres Gltimos afios, o cuando estas



acciones hubieran sido dirigidas, dentro del término sefialado, en contra de su representante legal,
directores, dignatarios o0 accionistas.

Para la inscripcion en el registro de oferentes o proponentes de la DAS, el o los interesados, deberan
aportar la siguiente documentacion:

1. Copia del certificado de la existencia legal de la empresa, que deberd incluir sus datos
registrales, la identificacion de su representante legal, directores y dignatarios, capital social
y domicilio.

2. Copia de cédula de identidad personal del represéntate legal de la empresa o documento
legal de identidad personal que le identifique.

3. Copia de la licencia comercial o aviso de operacion, con la descripcion de todas las
actividades comerciales, industriales o profesionales que exploten o ejerzan.

4. Certificados de Paz y Salvo expedidos por la Direccion General de Ingresos del Ministerio
de Economia y Finanzas y la Caja de Seguro Social a favor de la empresa o interesado en
contratar con la DAS.

5. Curriculo de la empresa o proponente interesado, que se acompafiara de un folleto,
publicacion o carta de presentacion que describa sus actividades.

6. Dos cartas de referencia comercial, en las que se acredite la experiencia del proponente
interesado dentro de su actividad comercial, industrial o profesional.

7. Cartabancaria o estados financieros, los cuales se haran acompafiar de su declaracion jurada
de rentas, con la finalidad de demostrar la solvencia econémica de la empresa o proponente
interesado.

8. Certificacion de inscripcion de la empresa o proponente interesado en la Autoridad de la
Micro, Pequefia y Mediana Empresa, cuando ello sea pertinente.

9. Certificacion de inscripcidn o registro de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura,
cuando el giro de la empresa o proponente interesado sea el de la construccion.

10. Certificacion sobre la titularidad accionaria de la empresa.

11. Certificacion de la autoridad sanitaria que acredite que el proponente esta autorizado para
la distribucion de medicamentos o sustancias medicamentosas, cuando ello fuera aplicable.

12. Completar el formulario de inscripcion que para tal efecto se le proporcione.

13. Declaracién notarial jurada, suscrita por el representante legal de la empresa o el proponente
interesado, en la que se manifieste que no ha sido condenada(o) mediante sentencia judicial
en firme por delitos contra la Administracion Publica, la fe publica, el orden econémico, ni
contra la seguridad colectiva; como tampoco su representante legal, dignatarios, directores
y accionistas, dentro de los tres ultimos afios.

14. Declaracion notarial jurada sobre la fidelidad de la documentacidn que se aporta.

Una vez inscrito en el registro de oferentes o proponentes de la DAS, las empresas 0 proponentes
interesados deberan actualizar los datos relativos a su inscripcion, cuando minimo cada seis meses,
especialmente a inicios de cada afo.

15. PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Dos 0 mas personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicacion,
la celebracion y la ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las
omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los
miembros del consorcio o asociacion accidental.

Los miembros del consorcio o de la asociacion accidental deberan designar a la persona que, para
todos los efectos, los representara, y sefialar las condiciones basicas que regiran sus relaciones. Se
entendera por condiciones basicas y minimas que debe tener el documento de constitucion del
consorcio 0 asociacion accidental las tendientes a establecer claramente la parte o las partes que
asumiran las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier otra naturaleza que surjan
como consecuencia de la celebracidn de una contratacion publica, que deberan tener las partes que
integren el consorcio entre si, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria frente al Estado.

Los términos, las condiciones y la extension de la participacion de los miembros de un consorcio o
asociacion accidental en la presentacion de su propuesta o ejecucion del contrato, no podran
modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.

Las personas que conformen un consorcio 0 asociacion accidental para participar en los
procedimientos de seleccion de contratista deberan presentar con su propuesta un acuerdo de



consorcio notariado en el que se estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones y la
persona que lo representard, quien deberd ser una de aquellas que conforman el consorcio o
asociacion accidental.

Todos los integrantes del consorcio 0 asociacion accidental deberan estar inscritos en el Registro de
Proponentes, antes de la celebracion del acto pablico. EI consorcio o asociacion accidental debera
inscribirse por conducto de su empresa lider antes de la celebracion del acto publico en la Direccién
General de Contrataciones Publicas (DGCP). La inscripcion en el Registro de Proponentes se
acreditara en el acto publico con la aportacion del certificado de proponentes que expida la
DGCP.

Las personas que conformen un consorcio deberan aportar los requisitos obligatorios, sin embargo,
para el cumplimiento de los demas requisitos, cualquiera de las empresas que conforman el
consorcio 0 asociacion accidental podra aportar estos documentos, sin que esto conlleve la
descalificacion del proponente.

Cuando se produzca empate entre propuesta presentadas por consorcios, se aplicaran las reglas del
desempate.

Las ofertas presentadas por una asociacion accidental o por un consorcio, en que participen dos (2)
0 mas personas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a. Junto con la oferta se deberd presentar un acuerdo de consorcio notariado en el que se
estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones y la persona que lo
representard, quien debera ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociacion
accidental, firmado por todos los integrantes de la asociacion accidental o del consorcio donde
expresen la responsabilidad mancomunada y solidaria con respecto a la ejecucidon del contrato,
las condiciones basicas que regiran las relaciones entre los miembros y el aporte de cada
miembro del consorcio.

b. El formulario de propuesta debe ser firmado por el representante del Consorcio y acompafiado
de la respectiva Fianza que garantiza la propuesta (si aplica).

c. Cada integrante de la asociacion accidental o consorcio deberd aportar los requisitos de
obligatorio exigidos en el pliego de cargos.

d. En el aparte de los requisitos requeridos para participar del acto publico se determinara los
demas requisitos que deberan ser aportados por uno o varios de los integrantes del consorcio.

e. Los requisitos ponderables o que sean objeto de evaluacion, podran ser aportados por uno de
los integrantes del consorcio que cumpla con dichos requisitos,

f. Las personas juridicas que conforman el Consorcio deberan estar legalmente constituidas de
conformidad con las normas de la RepUblica de Panama o de su pais de origen.

g. Sialguno o algunos de los integrantes del Consorcio o0 asociacion accidental son extranjeros,
deberén hacer constar en el Contrato que renuncian a intentar reclamacion diplomatica en lo
referente a los derechos y deberes originarios del Contrato, salvo en caso de denegacién de
justicia.

h. Todos los integrantes del consorcio o asociacién accidental deberan estar inscritos en el
Registro de Proponentes del Portal Electronico de “PanamaCompra”., antes de la celebracion
del acto publico. El consorcio o asociacién accidental debera inscribirse por conducto de su
empresa lider antes de la celebracion del acto publico.

i. La fianza de propuesta debera ser emitida a nombre del proponente respectivamente, si es
persona natural, persona juridica o Consorcio (si aplica).

16. DESGLOSES DE PRECIOS

El modelo del Desglose de Precios debera ser similar al presentado en el Capitulo 1V de este Pliego
de Cargos (Desglose de Actividades), con las adiciones que el Contratista considere necesarias.

El modelo de Desglose de Precios presentado en el Capitulo IV es una guia, y no ha de ser tomado
de forma taxativa, pudiendo el Contratista presentar un desglose mas detallado. En caso de que el
Contratista encuentre algo adicional en los documentos suministrados por la Entidad y luego de la
inspeccion realizada al sitio, que sea necesario para el desarrollo de la Obra debera incluir en su
propuesta, un renglon adicional o de lo contrario se considerara que esta amparado por los precios
fijados en otro renglon. El desglose de precio debe ser coherente con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas donde se detalle el objeto del acto publico y el alcance de las obras y
Servicios.

Se entiende que el desglose y el precio ofertado, contempla todos los costos para el cumplimiento



eficiente del alcance de las obras y servicios detallados en las Especificaciones Técnicas
determinadas en este pliego de cargos.

17. PRESENTACION DE PROPUESTAS
Las propuestas deberan ser entregadas fisicamente, de acuerdo con lo indicado en este capitulo.

Vencida la hora para la entrega de las propuestas, conforme a lo establecido en el pliego de cargos,
no se recibiran propuestas.

De acuerdo con la cuantia, se anunciara mediante publicacion, en forma y con la antelacién
establecidas en los articulos 12 del Reglamento Especial de Contratacion aprobado por el Decreto
Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, que procedo a transcribir:

Articulo 12. La publicacion de la convocatoria a la que se refiere el articulo
anterior se llevara a efecto tomando en cuenta el monto y la complejidad de la
obra, bien o el servicio a contratar, de acuerdo con los siguientes términos:

1. Cuando el objeto de la contratacion no exceda la suma de B/. 250,000.00,
durante tres dias habiles.

2. Cuando la contratacién sea por una suma mayor de B/. 250,000.00 y no
exceda de B/. 500,000.00, durante cinco dias habiles.

3. Cuando la misma sea mayor de B/. 500,000.00 y no exceda un B/.
1,000.000.00, durante ocho dias habiles.

Las propuestas de los proponentes convocados se recibiran en el dia, hora y lugar establecidos en
el pliego para proposito, y luego de vencido el término establecido para su recepcion, se abriran
los sobres contentivos de las mismas, en presencia de los interesados.

La propuesta debera ser presentada con la siguiente identificacion e informacion en la leyenda:

"DOCUMENTOS Y PRECIOS"
Licenciado
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional
Direccion de Asistencia Social
Proyecto (Describir el nombre del proyecto)
Proponente (Indicar aqui el nombre del proponente)
Panama, de de

Hora:

Las propuestas seran presentadas en un solo ejemplar, debidamente foliado y ordenado en
portafolios, espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de las propuestas.

Adicional, se recomienda presentar la propuesta en formato digital, en disco compacto (cd) o
memoria extraible.

El original del formulario de propuesta debera estar firmado de pufio y letra por quien ostenta la
presentacion legal de la persona juridica o por la propia persona que efectue la propuesta.

Las propuestas no podran ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto
publico. Sin embargo, antes de su celebracion, los proponentes podran retirar las propuestas,
sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario.

La entidad licitante podra solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y, ademas,
solicitar que se acomparie documentacion aclaratoria, siempre que esta no tenga por objetivo
distorsionar el precio y objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.



18. APERTURA DE PROPUESTAS

Para la apertura de las propuestas se tendra en consideracion lo siguiente:

» Recibidas las propuestas, la entidad verificara los requisitos solicitados en el pliego de cargos
y haré constar en el acta de apertura de propuestas, los documentos que deben ser subsanados
dentro del término establecido en el pliego.

» Quien presida la licitacion rechazara de plano las propuestas, que no estén acompariadas por
fianza de propuesta (Solo aplica en el caso de proyectos cuyo precio de referencia sea
superior a B/. 500,000.00). Igualmente, se rechazaran las propuestas acompafiadas por fianzas
con montos o vigencias inferiores a los establecidos en el pliego de cargos. La presente
disposicion es de caracter restrictivo, por lo que en ningun caso podran ser rechazadas
propuestas por causas distintas a las aqui sefialadas.

» Una vez conocidas las propuestas, quien preside el acto preparard un acta que se adjuntara al
expediente, en la que se dejard constancia del nombre de la entidad, de todas las propuestas
admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con expresion del precio
propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes rechazados que hayan solicitado
la devolucion de la fianza de propuesta, del nombre y el cargo de los funcionarios que hayan
participado en el acto de seleccion de contratista, asi como de los particulares que hayan
intervenido en representacion de los proponentes, y de los reclamos o las incidencias ocurridos
en el desarrollo del acto debidamente firmada por los presentes. El acta sera de conocimiento
inmediato de los presentes en el acto y sera publicada en el sitio web:
http//:www.das.gob.pa

» Concluido el Acto Publico, se uniran al expediente todas las propuestas presentadas, incluso
las que se hubiesen rechazado. Se unirdn también al expediente, las fianzas de propuesta, a
menos que los licitantes vencidos o rechazados soliciten su devolucion, entendiéndose con ello
que renuncian a toda reclamacién sobre la adjudicacion de la licitacion. Copia de la fianza
devuelta se adjuntara al expediente. ElI expediente deberd estar debidamente foliado y
adecuadamente custodiado.

» La entidad licitante, atendera las quejas que se presenten por los proponentes, ejercera su
facultad saneadora del procedimiento y dejara constancia de toda la actuacion en el expediente.

En todo caso, sera responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si existe
algin documento subsanable que corresponda remediar, dentro del plazo establecido en el pliego
de cargos y que no se le advierta en el acto de apertura de propuestas.

En caso de que las empresas cambien de razén social, ese cambio debera actualizarse de igual
forma en el Registro de Proponentes del DAS

19. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Las propuestas seran validas durante un término de ciento veinte (120) dias habiles a partir de la
entrega de las propuestas de la presente licitacion. Toda propuesta con un plazo menor sera
descalificada.

20. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Se indicara en este Pliego de Cargos la documentacion que debe ser autenticada o legalizada segun
sea cada situacion. Si este pliego de manera puntual, no establece la formalidad que debe tener
cada documento, se atendera a lo siguiente: si es otorgada, firmada o expedida en la Republica de
Panama serd legalizada ante notario pablico; y si es otorgada, firmada o expedida fuera de la
Republica de Panam4, debera ser legalizada por una oficina consular de la Republica de Panama y
validada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 0 a través de los mecanismos establecidos
mediante el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, suprimiendo la exigencia de
legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros (sello de apostilla).

Los documentos aportados con la oferta deben estar en idioma espafiol, si se encuentran en
cualquier otro idioma, deben estar debidamente traducidos por traductor publico autorizado en
Panama.

21. REQUISITOS SUBSANABLES

La subsanacion no procedera cuando se trate de documentos ponderables; entendiéndose como tales,



aquellos documentos que son objeto de puntuacion de acuerdo al cuadro de ponderacién

Solo seran subsanables los requisitos: paz y salvo de la Caja de Seguro Social, paz y salvo de la
Direccidn General de Ingresos y el certificado de inscripcidn en el Registro de Proponentes. El resto
de la documentacion no seré subsanable.

El término para efectuar la subsanacion serd de 1 (un) dia habil, después de la entrega de la propuesta
se efectuard, cuando proceda, la subsanacion de los documentos que se indican en el pliego de
cargos.

En el acto de apertura de propuestas, le sera indicado al (los) proponente(s) a quienes apliquen, la
subsanacion de los documentos que correspondan.

22. REQUISITOS DE PARTICIPACION:

22.1. Formulario de Propuesta: La propuesta deberd estar en idioma espafiol, debidamente
firmada por el proponente o de su representante en el acto debidamente autorizado para ello,
dirigida al Ministerio de la Presidencia/ Direccion de Asistencia Social. En el mismo se debe
establecer los términos de acuerdo a lo establecido en el pliego de cargos. No subsanable.

22.2. Desglose de actividades y precio: El proponente debe presentar su desglose de precios
conforme al documento proporcionado por la Institucion, el cual deberd estar debidamente
firmado por el representante legal de la empresa con su pufio y letra. Igualmente, se debe
detallar en el desglose de precios el impuesto del ITBM (7%). No Subsanable

22.3.Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, deberd
acreditarse mediante la presentacion de copia simple de la cédula de identidad o del pasaporte
cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona juridica,
acreditarse mediante la presentacion de copia simple de la certificacion del Registro Publico de
encontrarse registrada en Panama o de la autoridad competente del pais de constitucion, cuando
se trata de persona juridica extranjera no registrada en Panama.

EL certificado de registro publico debera tener una vigencia no mayor de 3 meses contados a
partir de la fecha de su expedicion. Cuando el proponente es un consorcio aplica para todos sus
miembros. No Subsanable

22.4.Poder de representacion en el acto publico de seleccion de contratista. En caso que la
propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del proponente, su
representante debera acreditar mediante original del poder especial, cuya firma debe estar
autenticada por Notario Publico o aportar copia simple del poder general debidamente inscrito
en el Registro Publico de Panama4, con las facultades expresas para actuar como representante
en el acto de seleccion de contratista. No Subsanable

22.5.Aviso de Operaciones: Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de
seleccion de contratista, debera acreditar que tiene autorizacion para ejercer dicha actividad
comercial, a través del aviso de operaciones, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben
guardar relacion con el objeto contractual. El aviso de operaciones podra presentarse mediante
copia simple o copia digital. Cuando el proponente es un consorcio aplica para todos sus
miembros. No Subsanable

22.6. Paz y Salvo de Renta. Paz y Salvo de Renta. Todo proponente que sea contribuyente en
Panama debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la
impresion de la certificacion digital emitida por la Direccion General de Ingresos del Ministerio
de Economia y Finanzas. Ante situaciones no imputables al proponente que le impidan la
obtencion de la referida certificacion digital, la Direccion General de Ingresos podra emitir
dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes
en Panama deberan presentar una declaracion jurada ante Notario, en la que haran constar que
no son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberan inscribirse en la
Direccion General de Ingresos, para obtener su Numero Tributario (NT) y su respectivo paz y
salvo con el Tesoro Nacional. Subsanable

22.7.Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Paz y Salvo
del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente debera
acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota



obrero patronal, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la
Direccion General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original,
copia cotejada o copia digital de la certificacion de no cotizante al régimen de seguridad social,
emitida por dicha entidad de seguridad social. Subsanable

22.8.1doneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Todo proponente deberd
adjuntar con su propuesta, copia simple de la acreditacion de su inscripcion vigente ante la
Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura como requisito para participar en contratos de obras
publicas, segun se establece en el Articulo 24 de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 y la
resolucion de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura N° JTIA-609 de 29 de octubre de
2003.
En el caso de Proponentes en Consorcio o Asociacion Accidental, cada empresa debera
presentar la certificacion vigente de su inscripcion ante la Junta Tecnica de Ingenieria y
Arquitectura de Panama.
En el caso de que el proponente sea Persona Natural, deberd presentar su certificado de
idoneidad o copia del carné vigente (por ambas caras) expedido por la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura donde se declare idéneo al proponente.
Los profesionales idoneos de la empresa proponente deberan presentar copia del carné vigente
(por ambas caras), expedido por la Junta Técnica de ingenieria y de Arquitectura, de
conformidad con lo establecido en la Resolucion 001 de 03 de enero de 2018 (Gaceta Oficial
28462 de 8 de febrero de 2018). No Subsanable

22.9.Declaracion Jurada de Medidas de Retorsién. Todo proponente, debera cumplir con lo
establecido en el articulo 12 de la Ley N°48 del 26 de octubre de 2016, a través de la declaracion
jurada de las medidas de retorsion, cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico,
deberé tener una fecha igual o posterior a la fecha de convocatoria del acto pablico, la cual se
presentara en original, copia simple o copia digital. Cuando el proponente es un consorcio
aplica para todos sus miembros. No Subsanable

22.10. Documento de identidad personal del Representante Legal, vigente. Presentar copia
simple de ambas caras de la cédula de identidad personal o pagina principal del pasaporte del
proponente (si es persona juridica) y del apoderado del proponente, cuando exista poder para
representarlo en el acto y/o para la firma de la propuesta y deméas documentos. En caso de
consorcio, cada representante legal de las empresas que lo integran debera cumplir con este
requisito. No Subsanable

22.11. Acuerdo de Consorcio o Asociacion Accidental Notariado. Debera presentarse acuerdo
notariado en el que se estableceran las condiciones basicas que regirdn sus relaciones y la
persona que lo representard, quien debera ser una de aquellas que conforman el consorcio o
asociacion accidental. (si aplica). No Subsanable

22.12. Incapacidad Legal para contratar: Los proponentes deberan presentar junto con su oferta
una declaracion jurada suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica en la que deberan certificar que no se encuentran incapacitados para contratar con las
entidades estatales, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley No.
22 del 27 de junio del 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020. La certificacion deberéa tener
una fecha igual o posterior a la fecha de convocatoria del acto publico, cuya firma debe estar
autenticada por Notario Publico y dirigida al Ministerio de la Presidencia/Direccién de
Asistencia Social. Cuando el proponente es un consorcio aplica para todos sus miembros. No
Subsanable

22.13. Declaracion Jurada de Conocimiento del Acto Publico por Parte del Profesional
Responsable del Proponente (Nombre del profesional idéneo responsable en la rama de la
ingenieria que compete a este acto por parte del proponente que figura en el registro de la
Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura), a través de la declara, que se encuentra anuente y
en conocimiento que la empresa proponente esta participando en el presente Acto de Seleccidn
de Contratista y cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico. La declaracion debe
dirigirse al Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social y detallar el namero de
acto Publico. No Subsanable

22.14. Experiencia del proponente. El proponente debe acreditar que ha realizado actividades o
contratos similares a las del objeto de este acto publico, para lo cual deberé presentar:
e Dos (2) actas finales y/o certificaciones de experiencia (privadas o con el Estado) en proyectos



similares, cada una de igual o mayor costo al precio de referencia, o Tres (3) que dos de ellas
sumadas tengan un costo igual o mayor al precio de referencia.
Debe incluir los datos solicitados en el modelo de formulario adjunto.
En caso de Consorcio o asociacion accidental, cualquiera de las empresas que conforman el
Consorcio podra presentar este requisito.
Si son Obras Gubernamentales se debe presentar: copia simple del Acta de Aceptacion final, la
cual debe estar firmadas por el representante de la Contraloria General de la Republica para ser
valorada.
Si son Obras Privadas se debe aportar: original o copia cotejada (fiel copia del original) por notario
de las Actas de Aceptacion Final o Certificacion de las Obras, la cual debe constar la descripcion
de los trabajos, afio de ejecucion y el monto. Las actas o certificaciones deberan estar firmadas por
el representante legal o apoderado general o gerente o intendente de la empresa debidamente
inscrito en el registro publico en el caso de ser una persona juridica quien la emite y debera incluir
nameros de teléfonos, correos electronicos y direccién. Sélo se tomaran en cuenta las
certificaciones correspondientes a contratos concluidos y recibidos a satisfaccion por el
Contratante, siempre que correspondan al proponente como responsable directo del contrato.
En el caso de obras privadas adicional al acta o certificacion, se debera aportar de ser posible fotos
de las obras y copia del contrato, por cada experiencia aportada. No Subsanable

22.15. Personal Técnico de la Empresa. Personal Técnico de la Empresa.

El proponente debera presentar una carta original suscrita por el representante legal, en la cual

indigue que cuenta con el recurso humano (técnico y administrativo) para atender las necesidades

del proyecto, donde se incluya el listado del personal técnico minimo requerido.

El personal técnico minimo, de obligatorio cumplimiento, para ejecutar el proyecto es el siguiente:

A ARQUITECTO, con una experiencia minima de tres (3) afios.

B. ELECTRICISTA, con experiencia minima de tres (3) afios.

C. PLOMERO, con experiencia minima de tres (3) afios.

D. TECNICO EN EDIFICACIONES Y/O CAPATAZ.

Para el Arquitecto, Electricista y Plomero adjuntar:

e Hoja de vida de cada uno de los profesionales y/o técnicos indicado en la carta suscrita por el
representante legal del proponente, en donde conste que ha realizado la actividad u profesién
descrita.

e Carta original en la cual se establece el compromiso del profesional propuesto (a un cargo
determinado) que participara en la ejecucion del proyecto con la empresa, en donde se
manifieste la anuencia del mismo en cuanto a su participacién en el proyecto, en caso de ser
elegida la propuesta., la cual deberd estar debidamente firmada por el profesional o técnico
indicado en la carta original suscrita por el representante legal del proponente.

e Copia de cédula de cada uno de los que integran el personal técnico minimo enlistado por el
proponente.

e Copia simple, de la idoneidad (resolucion o certificado), del personal técnico emitida por la
Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

e Copia simple del carnet vigente (ambas caras) de los idoneos, emitidos por la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura de Panama.

Para el Capataz, adjuntar:

e  Curriculum,

e Carta compromiso y

e Copia de cédula.

No Subsanable

22.16. Cartade Intencion de Financiamiento, dirigida al Ministerio de la Presidencia o Direccién
de Asistencia Social, debera detallar el nombre del proyecto y tener una fecha igual o posterior
a la fecha del Aviso de Intension. Esta carta debe venir en original en papel membrete de la
institucion crediticia que la expide. La Carta de Intencion de Financiamiento debe ser emitida
por Bancos que operan en el Territorio Nacional. Esta carta de intencion de financiamiento
deberé ser por el 50% del monto total de la propuesta y por el tiempo que dure la ejecucion de
la obra. En caso de Consorcio o Asociacién Accidental, cualquiera de las empresas que
conforman el Consorcio podra presentar este requisito. No Subsanable

22.17. Carta de Referencia Bancaria: dirigida al Ministerio de la Presidencia o Direccion de
Asistencia Social, debera detallar el nimero de acto publico, nombre del proyecto y tener una
fecha igual o posterior a la fecha de publicacion del acto publico. Debera reflejar que la empresa
cuenta con cuenta corriente, cuenta de ahorro o plazo fijo, con un minimo de 5 cifras altas. La
Carta de Referencias Bancarias deberd tener una fecha igual o posterior a la fecha de



convocatoria del acto publico. Debe venir en original en papel membrete de la institucion
crediticia que la expide. Debe ser emitida por Banco de Licencia General, debidamente
autorizado o reconocido por la Superintendencia de Bancos de Panama, que operan en el
Territorio Nacional y donde la empresa mantiene fondos disponibles en la Republica de
Panama. En caso de Consorcio o Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que
conforman el Consorcio podra presentar este requisito. No Subsanable

22.18. Cronograma de Ejecucion, debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa
y debera estar acordes con el plazo de cumplimiento de la obra, establecido en el pliego de
cargos. En caso de Consorcio o Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que
conforman el Consorcio podra presentar este requisito. No Subsanable

22.19. Presentar Declaracion Jurada en la cual se indique que no se encuentra dentro de lo
estipulado en el articulo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020 que
se refiere a la falsedad de la informacion, cuya firma debe ser autenticada por notario. Cuando
el proponente es un consorcio aplica para todos sus miembros. No Subsanable

22.20. Carta de Compromiso Verde / Proteccion de Ambiente y uso sostenible de los Recursos
Naturales: Los proponentes que participen en actos de seleccién de contratistas de obras o
actividades de Ingenieria y Arquitectura, deberan presentar junto con su oferta, una Carta de
Compromiso Verde firmada por el representante legal, cuya firma debe estar autenticada por
Notario Puablico, en la que se compromete a desempefar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la Republica de Panam@, asi como los acuerdos
0 convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte
en materia de proteccion al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hidricos,
areas protegidas y biodiversidad, cambio climéatico, proteccion forestal, mecanismos
sustentables de agua, energia y la no contaminacion ambiental y la proteccion de costas y
mares. No Subsanable

22.21. Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad: Todos los proponentes deberan
presentar la Carta de Adhesién a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado,
suscrita por el proponente legal, en atencion a lo establecido en el articulo 40 del Texto Unico
de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el articulo 52 del Decreto Ejecutivo
No. 439 de 2020.

Estos Principios de Sostenibilidad para proveedores del Estado, tienen como propoésito
describir aquellas normas fundamentales en las relaciones comerciales que el Estado panamefio
espera mantener con sus proveedores. No Subsanable

22.22. Pacto de Integridad: todos los proponentes deberan presentar el Pacto de integridad
suscrito por el Representante Legal, cuya firma debe ser autenticada por Notario Publico, en
atencion a lo establecido en los articulos 15 y 39del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020. No Subsanable

22.23. Copia del Certificado de inscripcién en el registro de proponentes. Certificacion de
registro de proponentes en Panama Compra, o la Autoridad del Canal de Panama, o el
Ministerio de Salud, o la Caja de Seguro Social, vigente a la fecha del acto, El proponente
debera presentar una certificacion donde indique que el mismo esta inscrito en el sistema. El
mismo debe estar vigente. En los casos de consorcio, deberan presentar una certificacién por
cada empresa que conforma el consorcio y una certificacion del consorcio como tal, el cual
también debe estar registrado como proponente. Subsanable

Observaciones:

“Los proponentes contaran con el término de un (1) dia hébil siguiente a la apertura de las
propuestas, para subsanar la documentacion que habiéndola presentado amerite una correccion o
actualizacion”, para aquellos requisitos que pueden ser subsanados segun este pliego de cargos.

23. METODOLOGIA PARA LA VERIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparara un acta que se adjuntara al
expediente, en la que se dejard constancia de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el
orden en que hayan sido presentadas, con expresion del precio propuesto, del nombre de los
participantes, de los proponentes rechazados que hayan solicitado la devolucion de la fianza de
propuesta, del nombre y el cargo de los servidores publicos que hayan participado en el acto de



seleccidn de contratista, asi como de los particulares que hayan intervenido en representacion de
los proponentes, y de los reclamos o las incidencias ocurridos en el desarrollo del acto.

Las propuestas pasaran a ser valorado por un grupo de técnicos o expertos especialistas en el objeto
contractual, conformada de manera impar, con antelacion al acto de recibo de propuestas, quienes
determinaran y recomendaran, de manera mayoritaria, cual es la mejor propuesta o la méas ventajosa
para el Estado, a través de un informe debidamente motivado, que se remitird a la Direccion
Nacional de la DAS dentro de un término no mayor a dos dias habiles, siguientes al recibimiento
del expediente fisico o electronico.

Una vez generado el dictamen de la comision se hard de conocimiento publico a traveés de su
publicacion en la pagina web de la DAS, y se le dard a conocer al proponente cuya oferta sea
considerada como la mas ventajosa para el Estado, a través de una resolucion de adjudicacion del
proyecto proferida por el director nacional, la cual sera publicada en la pagina web, dandole al
adjudicatario un término de hasta cinco dias habiles para que presente fisicamente todos los
documentos aportados electronicamente para formalizar el contrato. Si el proponente seleccionado
no cumple con este requerimiento dentro del término indicado, se le otorgard el proyecto al
siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la documentacion a la que se refiere el
presente articulo.

24. PLAZO DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra de
manera integra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas a los noventa
(90) dias calendarios, cuyo término empezara a correr a partir de la fecha establecida en la
orden de proceder.

Nota: en todo caso se podréa conceder prorroga de extension de tiempo y es optativo de la institucién
concederla o negarla.

El endoso de la fianza debe ser entregado en un término improrrogable de cinco (5) dias habiles a
partir de la notificacion de la solicitud de endoso. en caso de no hacerlo en este tiempo se negara
la extension de tiempo solicitada y se procedera aplicar la multa correspondiente.

25. FORMA DE PAGO: Para el Proyecto nimero 61179, denominado “REHABILITACION
DE LA CASA MUSEO OMAR Y CONSTRUCCION DE CERCA”, ubicado en el
corregimiento de Santa José del General, distrito de Omar Torrijos, provincia de Colon, se
pagara el equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato en
concepto de anticipo al contratista, una vez se haya expedido la orden de proceder. El resto se
pagara contra cuentas presentadas conforme avance de la obra, que representen los trabajos
realizado en ese periodo. De este monto, serdn amortizados un porcentaje igual al pago
anticipado, es decir, el veinte por ciento (20%), de cada una de las cuentas presentadas.

26. SANCION O MULTA: Se impondrd a EL CONTRATISTA por retraso en la entrega de la
obra, una multa que sera del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por el
contratista.

27. MULTA, O INHABILITACIONES. (ver articulo 140,141, y 142 del Texto Unico de la Ley
22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Imposicion de sanciones: La competencia para imponer sanciones a los contratistas por
incumplimiento de contratos u 6rdenes de compra recae en el representante legal de la entidad o en
el servidor publico en quien se delegue esta funcion.

Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, los contratistas podran ser
susceptibles de las sanciones siguientes:

Multa, o Inhabilitacion. La sancidn se decretard en el mismo acto en que se declara la resolucion
administrativa del contrato y se impondra en atencion a la gravedad de la infraccion, la reincidencia
y la magnitud del dafio y los perjuicios causados.

La gradacion de las sanciones y la progresion de estas se encuentra reglamentada en el articulo 208
y 209 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020.



Multa por incumplimiento de contrato: Se aplicard una multa del 10% en los casos de proveedor
unico o en casos debidamente justificados, cuyos contratos superen los B/.50,000.00, del valor total
del contrato u orden de compra dependiendo de la reincidencia.

Inhabilitacion: Sera de acuerdo a lo establecido en el literal 2 del articulo 142 del Texto Unico de
la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

28. PRORROGA AL PLAZO DE CUMPLIMIENTO: La Direccion de Asistencia Social del
Ministerio de la Presidencia, podra conceder prérrogas al plazo de cumplimiento del contrato,
en cualquier tiempo, si el contratista se retrasa en el proceso de ejecucion de la obra por causa
de fuerza mayor o caso fortuito. No se concedera prorroga, si la empresa no lo solicita por
escrito y lo justifica debidamente, con una antelacion no menor de quince (15) dias habiles
antes del vencimiento del contrato.

29. GARANTIAS (FIANZA DEFINITIVA DE CUMPLIMIENTO): Ejecutoriada la
Adjudicacion, el proponente que resulte favorecido, deberé constituir y presentar dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes, la Fianza de Cumplimiento, como garantia de
cumplimiento bajo las siguientes condiciones: EI monto de la garantia o fianza de
cumplimiento, correspondera al cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato,
cuya vigencia sera por el término de 180 dias calendarios, que incluye el término de
entrega de 90 dias y el termino de la liquidacion de 90 dias calendarios, mas el término
de tres afios, para responder por defectos de reconstruccion o de construccion de la obra.

El proponente que resulte favorecido con la adjudicacion de un procedimiento de seleccion de
contratista, para el cual haya participado via electrénica, debera presentar junto con la fianza de
cumplimiento, el respectivo formulario de propuesta original, asi como cualquier otro documento
que se le solicite, dentro del término maximo de cinco (5) dias habiles después de ejecutoriada la
adjudicacion.

30. FIANZA DE PAGO ANTICIPADO. La Fianza de pago anticipado es aquella que garantiza
el reintegro de determinada suma de dinero entregada en concepto de adelanto al contratista,
siempre gque no sea utilizada para la oportuna y debida ejecucion del contrato, de acuerdo con
los términos sefialados en el pliego de cargos. Esta garantia es exigible en la medida en que el
contratista no utilice las sumas de dinero adelantadas para la oportuna y debida ejecucién del
contrato. Fianza de pago anticipado podréa ser de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total de la contratacion.

La Fianza de pago anticipado debera constituirse siempre por el cien por ciento (100%) de la
suma adelantada, y tendra una vigencia igual al periodo principal y un término adicional de
treinta (30) dias calendarios posteriores a su vencimiento.

EL Contratista tendra que presentar una fianza de pago anticipado por medio del cual se
garantiza al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/DAS y a la Contraloria General de la
Republica, el reintegro de la suma anticipada al Contratista, con sujecién a las condiciones de
El Contrato, siempre que la referida suma anticipada no sea utilizada por el Contratista para
la oportuna y debida ejecucion de EI Contrato.

VIGENCIA: Esta Fianza estara vigente durante todo el periodo de vigencia del CONTRATO
PRINCIPAL, incluyendo su liquidacién y hasta por un término adicional de treinta (30) dias
calendario posteriores al vencimiento del mismo, o hasta cuando se haya efectuado el total
reintegro de la suma anticipada a LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, por razon de
la presente fianza. La responsabilidad del fiador cesa al haber cancelado o reembolsado la
suma adelantada. Decreto No. 21-LEG de 28 de marzo de 2018.

31. DEMORAS: EL CONTRATISTA sera responsable por el debido cumplimiento del plazo de
entrega de la obra pactada.

32. REQUISITOS DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se familiarizara con todas las
disposiciones de estas especificaciones y con el cumplimiento de todos los términos, plazos y
fechas de las mismas.



33. ACATAMIENTO DE LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS: EL
CONTRATISTA deberéa acatar el Pliego de Cargos Legales las Especificaciones Técnicas,
las Leyes, Decretos y Reglamentos vigentes que regulen la materia de Contrataciones Publicas
en Panamd, dara cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de las Leyes
especiales y sus debidas reglamentaciones, modificaciones que regulan esta materia y las
estipulaciones contenidas en el Contrato. Igualmente le serdn aplicables las reglas de
interpretacion, los principios generales del derecho, las normas del derecho administrativo, y
las normas en materia civil, penal y comercial, que no sean contrarias al acto publico en
cuestion.

34. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA garantizara:

a) Que el bien, obra o suministro objeto de este contrato cumpla con todas las normas,
requisitos, especificaciones técnicas y términos de referencia establecidos en el Pliego de
Cargos.

b) La ejecucion de la obra la realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas y los términos
de referencia establecidos en el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas, previamente
aprobado por la Direccion de Asistencia Social (DAS).

c) La eficiencia, rendimiento, garantias solicitadas en el Pliego de Cargos y Especificaciones
Técnicas de la Direccion de Asistencia Social (DAS).

d) La reparacion o sustitucion del bien objeto de este contrato, y cada uno de los dafios
inmediatos que hayan sido causados por defectos inherentes al contratista, asi como también,
los ocurridos durante el transporte cuando corresponda, sin costo alguno para la Direccion
de Asistencia Social (DAS).

e) La entrega de la obra, bienes, materiales, equipos, accesorios y, objetos de este contrato
dentro de los plazos y términos estipulados.

f) El CONTRATISTA sera el unico responsable de la compra, transporte, almacenaje y
preservacion de los materiales, equipos y demas insumos que se requiera para la entregar
culminada la obra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas.

g) EICONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU PRECIO OFERTADO.

35. RESPONSABILIDAD POR DANOS E INDEMNIZACIONES EN LA EJECUCION
DELA OBRA: EI CONTRATISTA se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados
y terceros relacionados o que se encuentren en el lugar o lugares en que se desarrolle la obra,
y prevendré el dafio a la propiedad, a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara
la interrupcion de los trabajos. Con este propoésito se obliga a:

1. Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean
necesarias y colocara letreros, sefiales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente para
evitar peligros, en caso de que se amerite.

2. En el caso que el proyecto lo requiera, cumplira con todas las previsiones pertinentes del
Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y Riesgos
Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del contrato.

3. Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte, herida
traumatica, enfermedad ocupacional o dafio a la propiedad, materiales, abastecimiento y
equipo. Ademas, debera proporcionar esta informacion a la Direccion de Asistencia Social
(DAS) de la manera que éste lo determine.

4. Acatar cualquier medida adicional que la Direccion de Asistencia Social (DAS) determine
que es razonablemente necesaria para este propdsito.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y del publico
en todo momento en el area del proyecto, zonas marginales e instalaciones, durante el periodo de
vigencia del presente contrato. El CONTRATISTA debera responsabilizarse por cualquier clase o
tipo de dafio que con motivo de la ejecucion del proyecto se ocasionen a propiedades de la
Direccion de Asistencia Social (DAS); o de terceras personas, sean 0 no empleados de la Direccion
de Asistencia Social (DAS).

EI CONTRATISTA sera responsable ante terceros por dafios o perjuicios que cause con motivo de
la incorrecta manipulacion, vicios ocultos, o por defectos de construccion, asi como, de los dafios
ocasionados por no informar por escrito cualquier situacién que pueda afectar el normal desarrollo
del proyecto, asi como por las deudas, obligaciones y compromisos que adquiera en la ejecucion
del proyecto. En consecuencia, La Direccion de Asistencia Social, no sera responsable ante
terceros ni autoridades, por las obligaciones, deudas o dafios que cause el Contratista en la
Ejecucion del proyecto, objeto de este Contrato.



En ese sentido, EL CONTRATISTA liberara a la Direccion de Asistencia Social (DAS) de pleitos,
demandas o accion de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o
infundados, a terceros como consecuencia de la ejecucion material de cualquier etapa del presente
proyecto; del empleo de cualquier persona, material, equipo o0 método; o por omision, negligencia
o0 descuido de sus empleados en la ejecucion del proyecto.

36. Facultad DE LA ENTIDAD LICITANTE: La entidad licitante podra antes de recibir
propuestas, cancelar la convocatoria del acto publico sin mayor fundamentacion.

En caso de que se hubieran recibido propuestas por causas de orden publico e interés social, la

entidad puede rechazar todas las propuestas, sin que hubiera recaido adjudicacion. El adjudicatario

estd obligado a mantener su propuesta y a firmar el contrato respectivo, de no hacerlo dentro del

tiempo establecido en el pliego de cargos, la entidad licitante ejecutara la fianza de propuesta.

37. PLIEGO DE CARGOS: Es obligacion del Proponente leer y comprender el Pliego de Cargos
antes de presentar su Propuesta. El solo hecho de presentar una Propuesta sera indicativo de
que se ha cumplido con este requisito.

37.1.ERRORES: En caso de que el Proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos, que
afecten directamente la calidad de la obra o que modifiquen su costo de ejecucién debera
notificarlos inmediatamente al CONTRATANTE, para que ésta haga las aclaraciones o
correcciones necesarias, antes del acto publico.

36.2. OMISIONES: La aparente omision en el Pliego de Cargos y documentos contractuales de
algun detalle o descripcion de un método, deberd interpretarse como significativo de que solamente
se seguira la mejor practica general y que se usaran los mejores materiales, equipo y personal.
Toda interpretacion que se haga sera en base a este criterio.

36.3. RETIRO: El pliego de cargos se podra obtener en el sitio web http//:www.das.gob.pa.

37. ANALISIS DE COSTOS:

37.1. COSTOS DE LAS PROPUESTAS: Cualquier falla u omisién de parte de los proponentes
en la preparacion de sus propuestas o en cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, sera
a su propio riesgo, sin derecho a reclamo alguno. En caso de que la propuesta mas baja presentada
en el acto de recibo de propuestas contenga errores en las operaciones aritméticas, los precios
unitarios gobernardn o privaran, pero en ningun caso las correcciones aritméticas podran
incrementar el precio propuesto en el acto publico. En caso de que los errores aritméticos
incrementen la propuesta, el proponente deberd ejecutar la totalidad de la obra por el precio
propuesto en el acto publico.

En caso de precio GLOBAL se aplicara lo que se defina en este Pliego de Cargos. El Estado podra
requerir de los proponentes, la presentacion de los anélisis de costos de cualquier renglén o detalle
de su propuesta, si su precio discrepa mucho del correspondiente al presupuesto oficial o podra
solicitar aclaraciones e informacion adicional sobre las ofertas, pero en estos casos no se podra
modificar la oferta.

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en el
contrato, sin que tenga autorizacion para ello por parte de la Direccion de Asistencia Social,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacién
que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de la
Direccion de Asistencia Social (DAS), el pago de esos trabajos realizados.

Si EL CONTRATISTA” excediera la cantidad estipulada en el contrato, ambas partes, de comun
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

37.2. PROPUESTA OFICIAL: EI CONTRATANTE elaborara la propuesta oficial para este
acto publico, y se presentara en sobre cerrado, antes de que se abran las propuestas presentadas.

38. CONTRATISTAS: No podran celebrar contratos con EL ESTADO:



1. Las personas naturales o juridicas que tengan algun contrato vigente con El Estado, cuyo
progreso en la ejecucion sea declarado insatisfactorio por El Estado;

Los que carezcan de capacidad para obligarse;

Los deudores morosos del Estado;

Los que anteriormente hubiesen faltado al cumplimiento de contrato celebrado con El Estado;
Las personas naturales o juridicas y los funcionarios publicos que intervengan en cualquier
forma en la preparacion o ejecucion de los actos publicos y aquéllos a quienes la Constitucion
0 Leyes Especiales les prohiban contratar con El Estado;

6. Quienes hayan incurrido en defraudacion fiscal.

7. Los que se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado,

oW

39. FIANZA DEFINITIVA O DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La fianza definitiva
0 de cumplimiento de contrato garantizara la obligacion de celebrar el contrato, de ejecutar
fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra.

39.1. ACEPTACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Si la fianza definitiva o de
cumplimiento resultare inadecuada o insuficiente, en opinién de la Contraloria General de la
Republica de Panama, o de la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), si el fiador faltare
en suministrar informacidn periodica respecto a su solvencia o se presente el evento de variaciones
en los trabajos que implique aumento en el monto total del contrato, el contratista debera presentar
lo antes posible, tras solicitarsele, fianzas adicionales, las veces que le sean requeridas por El
Estado. El contratista hara las correcciones necesarias en la fianza definitiva o de cumplimiento,
para subsanar cualesquiera errores u omisiones dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes
a la notificacion de tales errores u omisiones. El contratista podré variar la naturaleza de la fianza
de cumplimiento una vez constituida ante la Contraloria General de la Republica, pero siempre que
se mantenga el valor de la misma y sea aceptada por la Contraloria General de la Republica y de la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS).

39.2. MONTO DE LA FIANZA DEFINITIVA O DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
La fianza definitiva o de cumplimiento debera ser por una suma no menor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del valor total del contrato.

39.3. VIGENCIA DE LA FIANZA DEFINITIVA O DE CUMPLIMIENTO: La fianza
definitiva o de cumplimiento se mantendra en vigencia por todo el periodo de ejecucién del contrato
principal y el término de la liquidacion, hasta un término adicional de tres (3) afios, contados desde
la fecha en que la obra objeto del acto publico haya sido terminada y aceptada. La misma tiene el
fin de responder por defectos de reconstruccion o de construccion de la obra o bien inmueble.

40. CONTRATO: EI objeto del contrato, es la ejecucion de la obra, cuya descripcion aparece
detallada en el Aviso y el Pliego de Cargos. Es intencion del contrato, que la obra, objeto del
mismo, se ejecute integramente, de acuerdo con los mas modernos métodos de ingenieria,
aplicables a la obra, que en su ejecucion se emplee personal directivo, administrativo, técnico,
especializado y mano de obra de la mejor capacidad y experiencia, que los materiales utilizados en
la obra cumplan en todo con las normas de calidad especificadas, que el equipo empleado se
encuentren en buenas condiciones de operaciones, que todas las labores relacionadas con la
ejecucion de la obra cumplan con todo lo indicado en el Pliego de Cargos y deméas documentos
preparados para tal efecto, con las leyes vigentes y que se ejecute dentro del tiempo establecido
para la entrega de la obra.

40.1. DOCUMENTOS DE CONTRATO: Forman parte del contrato: El pliego de cargos, la
propuesta, los anexos, las adendas y la informacion complementaria suministrada por el
adjudicatario definitivo, aceptada y aprobada por la entidad CONTRATANTE, para ser incluida
en el contrato. Estos documentos son complementarios entre si y cualquier asunto estipulado por
uno de ellos impone la misma obligacion para las partes contratantes, como si se hubiese estipulado
en todos ellos. Para los efectos de interpretacion y validez, se establece el orden de jerarquia de
estos documentos, asi:
1. El Contrato
2. Planos y Especificaciones Técnicas.
3. El Alcance de la obra y el Pliego de Cargos.

a. Adendas

b. Condiciones Especiales



c. Condiciones Generales
d. Especificaciones Suplementarias

En caso de discrepancias entre las medidas numéricas de los planos y las obtenidas a escala,
privaran las medidas numéricas.

En caso de dudas en la interpretacion de cualquiera de estos documentos, el Ingeniero Residente,
utilizando los canales regulares que sean del caso, hara las aclaraciones necesarias. Cuando se
presenten controversias por este motivo, se recurrira en primera instancia al Ingeniero, luego al
Ingeniero Director, el cual presentara recomendaciones al Director Ejecutivo, cuya decision sera
definitiva.

40.2. FIRMA DEL CONTRATO: El contrato sera firmado por las siguientes personas:
- El Contratista

- El Director Nacional de la Direccién de Asistencia Social (DAS).

- Refrendo por parte de la Contraloria General de la Republica.

40.3. SUBCONTRATOS: El contratista estd en la obligacion de vigilar personalmente, el fiel
cumplimiento del contrato. Sdélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en
el Articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director,
la aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la Republica,
siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de la obra. Los subcontratistas, ante El Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

40.4. OTROS CONTRATOS: El Estado se reserva el derecho de contratar trabajos adicionales
por medio de otros contratos y el contratista cooperara plenamente en la ejecucion de esos trabajos,
de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

El contratista debera considerar en su propuesta, que puede haber otros contratistas en el area, a los
cuales debe darle la facilidad de circulacion que necesiten en el cumplimiento de sus operaciones.
Entre los contratistas debera existir una cooperacién, de tal manera que no se vea afectado el
desarrollo de la obra en su totalidad. Es decir, que el contratista no deberd cometer, ni permitir
cualquier acto que interfiera con la ejecucion del trabajo correspondiente a la de cualquier otro
contratista.

40.5. PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO: El resultado de multiplicar cada una de las
cantidades originales, por sus respectivos precios unitarios originales, sera el costo original de cada
detalle y la suma de los costos originales de todos los detalles que integran la propuesta, sera el
costo total del contrato.

41. CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA: La inspeccién de la obra serd efectuada
directamente por el CONTRATANTE o mediante particulares o empresas idoneas contratadas en
cualquier momento, durante la ejecucion de la obra.

41.1. AUTORIDAD DEL INGENIERO: Es la autoridad que posee el representante del Ingeniero
Director, bajo el cual se inspecciona la obra objeto del contrato, quien tendra autoridad para decidir
sobre cualquier duda o controversia que surja con motivo de la interpretacion de los documentos
contractuales y en los casos que el Ingeniero estime conveniente, hara consultas a las oficinas que
tienen que ver con el asunto objeto de la duda; sobre la aceptacién o rechazo de la calidad de los
materiales y de los trabajos efectuados; sobre la eficiencia en el rendimiento del equipo y sobre la
capacidad del personal.

Tendréa autoridad para decidir si los trabajos avanzan de acuerdo con el programa aprobado para la
ejecucion de la obra y actuara en consecuencia. Durante todo el periodo de ejecucion de la obra,
hasta la fecha de aceptacion final, el contratista dara a los representantes del CONTRATANTE
todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de construccion,
como también durante la fabricacion de materiales, en el lugar de su elaboracion. El Ingeniero
Director podra delegar todas las funciones del Ingeniero a un profesional particular.

41.2. ATRIBUCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE: El Ingeniero Residente es el
Inspector de la Obra y las atribuciones que aqui se detallan, y las que le sean asignadas, seran
realizadas por él personalmente y a través del personal de la inspeccidn, por cuyas acciones es
responsable, en lo que al desempefio de esas atribuciones se refiere. EI Ingeniero Residente actuara
en representacion del Ingeniero, pudiendo el primero, 0 ambos, ser profesionales particulares. El
Ingeniero Residente velara por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al contratista en



los documentos contractuales y Ilamaréa la atencion del contratista, o del superintendente, cuando
observe cualquier omision, falta o desviacion en la aplicacion de dichos documentos. Ademas, el
Ingeniero Residente atenderd y velara por el cumplimiento de las disposiciones ambientales durante
la ejecucion de la obra.
= EIl Ingeniero Residente esta facultado para rechazar cualquier material, procedimientos u
operacion, equipo o personal que considere objetable. Para ello, deberé basarse en el resultado
del analisis de las pruebas que determinen, tanto la calidad de los materiales y la de los trabajos
ejecutados, como la capacidad del equipo y del personal utilizado.
= El Ingeniero Residente solicitara al Ingeniero, autorizacion para efectuar cualquier cambio en
el proyecto, o para ejecutar cualquier obra complementaria que estime conveniente.
= El Ingeniero Residente informara al Ingeniero, de cualquier incidencia que ocurra durante la
ejecucion de la obra, sobre la calidad del personal y sobre la eficiencia en el rendimiento del
equipo.
= El Ingeniero Residente prepararé los cuadros de progreso de trabajo y el calculo de cantidades
de obra ejecutada para el pago de las cuentas parciales.

41.3. ABSTENCION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, DEL RECIBO DE
BENEFICIOS: Ningun funcionario o empleado de la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL,
de por si o por intermedio de tercera persona, podra ser parte del contrato o beneficiarse del mismo.
No podran tomar parte en el acto publico las personas juridicas en las que tenga participacion o
interés, alguno o algunos de los funcionarios que han intervenido en la preparacion de los
documentos que sirvan de base para el acto publico. Ningn empleado, al servicio del Estado, podra
aceptar salarios, regalos o propinas del contratista y éste se abstendrd de ofrecer empleos a
funcionarios o empleados del Estado, sin el conocimiento y la aprobacién del Ingeniero Director.
Siempre que por conveniencia en el trabajo o por necesidad, algun empleado o funcionario del
Estado haga uso de las facilidades del contratista, este uso sera aprobado por el Ingeniero Residente
y el contratista haran los cargos correspondientes por conducto del Ingeniero Residente, los cuales
seran deducidos de los salarios de dichos empleados y pagados al contratista.

41.4. CONFORMIDAD CON LOS PLANOS: Las superficies terminadas de la terraceria y
pavimento y de cualquier estructura u obra de arte, que forman parte del contrato, deberan
concordar en todos los casos con las dimensiones, elevaciones, rasante, corona, peraltes,
alineamientos e indicaciones mostradas en los Planos, a excepcion de cambios debidamente
autorizados. Cualquier desviacion necesaria por efecto de condiciones especiales, serd ordenada
por el Ingeniero, previa recomendacién del Ingeniero Residente, siempre que no requiera la
expedicion de una orden de trabajo extra.

a. PLANOS DEL CONTRATO: [cuando se suministren] Son los documentos ilustrados
graficamente que han servido de base para la propuesta y que forman parte de la
documentacién contractual. Los planos de estructuras determinan la localizacion,
dimensiones, componentes y caracteristicas de las obras de arte.

b. PLANOS DE TRABAJO: [cuando se requieran] Son los dibujos y diagramas que el
contratista debe presentar a consideracion del Ingeniero Residente para su estudio y
aprobacion antes de dar comienzo al trabajo descrito en los mismos. Los planos de trabajo
incluyen, pero sin limitarse a ellos, los diagramas de ereccion, de esfuerzo, de combas, de
formaletas, de obra falsa, de mamposteria dimensionada, de barras y piezas, de organizacion,
de operacion de equipo, lo mismo que los dibujos y diagramas que sean solicitados por el
Ingeniero o por el Ingeniero Residente. Se remitiran al Ingeniero tres copias de estos planos,
para ser sometidos a aprobacion. Tras la aceptacion, evidenciada por la firma del Ingeniero
Residente, en la copia que se devuelva al contratista, éste presentara tres copias adicionales,
mostrando las correcciones, adiciones, u observaciones del Ingeniero Residente o el
Ingeniero, si las hubiere.

c. PLANOS DE OBRA TERMINADA: [para el caso de construcciones] El contratista
mantendra en la obra, un (1) juego de planos completo, adicional a los que utilice en la
ejecucidn de la misma, con el propésito de incluir en ellos todos los cambios, modificaciones
y observaciones que se hayan autorizado a fin de mantener un control completo de la
ejecucion de la obra. Los mismos deberan estar al dia al cierre de la cuenta mensual.

Al finalizar la obra, al tiempo de efectuarse la inspeccion final, el contratista entregara al
Ingeniero un plano reproducible que incluya todas las correcciones y cambios que se hayan
ordenado. El contratista adjuntara a este juego, una (1) copia de todos los planos de trabajo
utilizados.

El contratista suministrara los planos de trabajo y confeccionara los de obra terminada sin
que dicho suministro y confeccion implique pago adicional alguno. La entrega de los planos
de obra terminada, serd requisito indispensable para la devolucion del 10% de garantia,
retenido al contratista.



41.5. ALINEAMIENTO Y ESTACAS DE CONSTRUCCION: para el caso de construcciones]
EI CONTRATISTA colocara en el campo, oportunamente, la POLIGONAL BASE de la obra, los
puntos de cotas fija (BM), y las referencias necesarias para los puntos en la poligonal. Los puntos
en la poligonal, sus referencias y los puntos de cotas fija, asi establecidos, serviran de base al
CONTRATISTA para establecer el alineamiento, replantear las estructuras, dirigir y ejecutar la
obra, y al Ingeniero Residente para verificarlas.

El CONTRATISTA seré responsable por la conservacion de todos los puntos de la poligonal, su
referencia y puntos de cota fija establecidos, asi como por la colocacion de todas las demas estacas
de construccion que se requiere. Mantendrd, en todo tiempo para este efecto, las cuadrillas de
agrimensura necesaria, sin recibir remuneracion directa por el desempefio de estas labores. El
CONTRATISTA debera suministrar al Ingeniero Residente, toda la informacidn que éste requiere
para la debida verificacion de todo el trabajo que se efectie. En caso que el CONTRATISTA
encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de referencia o puntos de cota fija por
él establecidos, debera notificarselas inmediatamente al Ingeniero Residente.

41.6. PROTECCION DE LA OBRA: El contratista atendera prontamente, todas las indicaciones
que el Ingeniero Residente haga sobre la ejecucion u omision de actos que puedan afectar
perjudicialmente al trabajo. Si el contratista no cumple con la celeridad que requieran las
circunstancias, el Ingeniero Residente estard expresamente autorizado para remediar el mal
apuntado y su costo sera cargado a €l contratista. Dichos trabajos seran cargados al contratista con
un incremento del Veinticinco por ciento (25%).

41.7. RECLAMACIONES POR AJUSTES Y DISPUTAS: Las decisiones del Ingeniero
Residente, que el contratista considere inaceptables, pueden ser apeladas ante el Ingeniero, y las de
éste ante el Ingeniero Director, y las de éste ante el Director Ejecutivo. Mientras no se haya decidido
en cualquiera de estos niveles, se seguira el criterio establecido por el funcionario cuya decision se
esté apelando. Estas apelaciones deben ser presentadas por escrito, dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la fecha en que se comunico al contratista el criterio que éste considera
inaceptable.

El contratista, conjuntamente con los representantes del Estado, tratard por todos los medios de
resolver las diferencias, recurriendo a la aplicacion de los términos del contrato, de forma tal de
tener la posibilidad de agotar obligatoriamente la fase previa de negociacion y de conciliacion,
antes de ir al arbitraje. En caso de que no se llegue a la unificacién de criterio, cualquiera de las
partes puede someter las discrepancias a arbitraje, entendiéndose que, si la obra ha sido suspendida
antes de este hecho, se mantendréa suspendida y que, si no ha sido suspendida, seguira normalmente
su continuidad. Cuando las disputas versen sobre los informes de ensayo de laboratorio, seran
resueltas practicando ensayos de comprobacion, bajo la direccion del Laboratorio de Ensayo de
Materiales de la Universidad Tecnol6gica de Panama y su costo sera sufragado en su totalidad, por
la parte que no tuviere la razén. Mientras dure la disputa y hasta que el Tribunal de Arbitraje haya
decidido, imperara el criterio del Estado.

42. ARBITRAJE: El laudo arbitral sera solicitado, por escrito, por la parte interesada y presentada
personalmente a la otra parte, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto Ley 5 del
8 de Julio de 1999.

La notificacion del arbitraje contendra la siguiente informacion:
1. Una referencia a la clausula o al pacto separado de arbitraje, o al compromiso que se invoca.
2. Una peticion de que el litigio o controversia se someta a arbitraje.
3. Una referencia al contrato del que resulte el litigio, controversia, conflicto o diferencia, con
especificacion de la materia que se someta a arbitraje.
4. El nombre y direccion de las partes.
5. Ladesignacion del arbitro.

En caso de aceptar el arbitraje, queda comprometido a cumplir cuanto acto sea necesario, para que
el arbitraje tenga efecto.

La constitucion del Tribunal Arbitral y la forma de adoptar la decisién en el Laudo Arbitral, se
regira por las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N°5 de 8 de Julio de 1999, sin perjuicio
de lo dispuesto en el ordinal 4 del Articulo 195 de la Constitucion Politica.



43. CONTROL E INSPECCION DE LOS MATERIALES

43.1. FUENTES DE MATERIALES: El Estado no asume responsabilidad alguna por la cantidad
de material adecuado disponible en las fuentes que defina y utilice el contratista. Antes de la
extraccion, el contratista deberd investigar por su cuenta todo lo referente a la calidad y
aceptabilidad del material, cantidad de material aceptable disponible en dichas fuentes, asi mismo
deberd investigar la cantidad y naturaleza de trabajo necesario para procesar el material de manera
que cumpla con las normas de calidad especificadas.

Cuando las fuentes de material seleccionadas por el contratista queden en propiedad privada, el
contratista tendra que obtener por su cuenta el derecho de explotacion correspondiente.  Si el
contratista y el duefio del terreno en donde se encuentra ubicada la fuente no llegan a un acuerdo,
el ingeniero pondré el caso en conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que El Estado tome
las medidas legales que sean necesarias.

El contratista cubrird todos los gastos y acondicionamiento inicial y final de las fuentes y debera
hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de ellas y para extraer, procesar y
entregar el material.

Cuando el contratista tenga la intencion de iniciar la explotacion de cualquier fuente de material,
debera notificarselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda efectuar las pruebas
necesarias y coordinar con la Seccion Ambiental, la demarcacion del sitio o los sitios, cuya
explotacion va a autorizar. No se permitira la explotacion de fuentes de material, sin la aprobacion
especifica del Ingeniero Residente.

Una vez concluidas las operaciones de extraccion de materiales, el contratista conformara el area
y procederd al establecimiento de material vegetal, se preferiran hierbas de crecimiento rastrero,
como la brachiaria humidicola y especies arboreas de rapido crecimiento, que se adapten a la
region. Las fuentes de materiales que defina y utilice el contratista para la ejecucion de la obra, no
podran ser utilizadas por él para otros fines, a menos que se obtenga la autorizacion del Ingeniero.

El contratista hara libre uso de los materiales que se encuentren dentro de la servidumbre de la
obra, pero al igual que en todas las fuentes de materiales que explote, queda obligado a ejecutar
cualquier construccion, reparacion; apertura y clausura de los caminos de acceso necesarios; asi
como la limpieza y arreglos finales del sitio, en la forma que le indique el Ingeniero Residente.

43.2. SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista debera proveer todos los materiales para
la terminacion completa y satisfactoria de la obra propuesta. En el caso de materiales comerciales,
debera adquirirlos e incorporarlos a la obra, en la forma y calidad requeridas. Cuando se trate de
materiales naturales, esta en la obligacion de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones
anteriormente descritas y de acuerdo con estas especificaciones. Los materiales seran de la mejor
calidad y deberan estar en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas y
con las especificaciones contenidas en este instrumento. Es condicion de este contrato, que el
contratista utilice la mayor cantidad de materiales nacionales. De existir sustitutos de calidad
equivalente, se escogeran y usaran los nacionales.

43.3. INSPECCION DE LOS MATERIALES: Todos los materiales estaran sujetos a inspeccién
mediante muestreo, para determinar su calidad, y no podran ser usados en la obra, si no llevan la
aprobacion del Ingeniero o del Ingeniero Residente.

El contratista colaborard ampliamente con el personal encargado de llevar el control de calidad,
para que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes. El contratista suministrara, libre de
costo adicional, las muestras de los materiales que se le requieran para verificar su calidad, y
repondra, en la forma que se le indique, el material extraido de testigos efectuados en la obra
terminada, para verificar su calidad. El contratista debera verificar por si mismo, la calidad de sus
trabajos, con el fin de que cuando solicite la comprobacion de la misma para su aceptacion por
parte del Estado, no ocasione trabajos innecesarios al personal de control de calidad.

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, ésta se podra
verificar con muestras de tales productos, obtenidas en el lugar de fabricacién. Esto no implica, en
modo alguno, obligacién por parte del Estado, de aceptarlos como buenos al ser incorporados a la
obra. Todos los materiales que se empleen en la obra, estardn sujetos a inspeccion, pruebas,
verificacion de las mismas y rechazo, antes o durante su incorporacion a la obra.



43.4. MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUQOSOS: Se considerara defectuoso todo trabajo
realizado y todo material utilizado que no cumpla integramente con los requisitos establecidos en
el contrato. Cuando en la ejecucion de la obra se utilice material defectuoso, éste serad removido
por el contratista y reemplazado a sus expensas, asi como la reparacion de los trabajos defectuosos
deberé ser ejecutada por el contratista a sus expensas.

Si el contratista no reemplazara los materiales defectuosos o no reparara el trabajo inaceptable, El
Estado lo podra hacer por si mismo, cargandole al contratista el costo del trabajo ejecutado y el de
los materiales reemplazados con un quince por ciento (15%) de recargo.

Para mejor inteligencia del contratista respecto a las obligaciones que se impone al aceptar este
contrato, deberé tener presente que, siendo la base principal de la ejecucion de estas obras las que
se manifiestan en los planos y demas documentos del proyecto, se compromete a ejecutarlas con
la debida solidez y perfeccion, sujetandose a cuantos detalles de construccion y ordenes reciba de
la Direccion Facultativa, durante el curso de los trabajos.

43.5. MUESTRAS Y PRUEBAS: La obtencion de muestras, analisis e interpretacion de éstos, se
hara de acuerdo con lo especificado por la A.S.T.M. "AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF
MATERIALS" y/o A.A.S.H.T.O. "AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND
TRANSPORTATION OFFICIALS", ediciones con sus revisiones en vigor a la fecha de la
Licitacion Pablica o Solicitud de Precios, y/u otras especificaciones que se definan para este trabajo
en particular. Cuando asi se le solicite, el contratista suministrara un informe escrito completo, del
origen, composicion y fabricacién de cualquiera o de todos los materiales que se propongan usar
en la obra. Asi mismo, se le podréa solicitar copia debidamente certificada, del analisis de calidad
de cualquiera de dichos materiales, efectuado por un laboratorio de reconocido prestigio. Los
gastos que ocasionen los analisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales seran por
cuenta del contratista.

43.6. DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES: Los materiales no podran
almacenarse dentro de la zona de ejecucion de la obra y sélo podran almacenarse en las zonas
marginales con autorizacion del Ingeniero Residente y bajo la responsabilidad del contratista, quien
estara obligado a preservar el paisaje durante el periodo de almacenaje, y hara la limpieza y
restauracion del sitio a la terminacion de la obra, sin costo adicional alguno para El Estado. Los
materiales almacenados, lo seran en forma tal, que garanticen la preservacion de la calidad y
aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y aprobados, lo podran
ser nuevamente al usarse en la obra y deberan cumplir con los requisitos del contrato en ese
momento.

43.7. IMPUESTOS: Este contrato no contempla la exencion de ninguno de los impuestos vigentes
aplicables, de ningun tipo, incluyendo el impuesto municipal de extraccion de materiales. Por ello,
el contratista debera cubrir los impuestos de importacion y todos los derechos exigidos,
combustible, herramientas, instrumentos, etc., que utilice en la obra. En caso de que las autoridades
correspondientes determinen que los impuestos municipales de extraccion de materiales no sean
pagados, la Direccion de Asistencia Social (DAS) descontara de los pagos a realizar al contratista,
lo correspondiente al impuesto de extraccién de materiales, en base a las cantidades de material
utilizado y el monto del impuesto municipal a pagar, segun lo establecido en la legislacion vigente.

43.8. RESTRICCIONES SOBRE LA CARGA: EI contratista debera cumplir con todas las
reglamentaciones y restricciones sobre pesos y dimensiones, en las carreteras publicas. Un permiso
especial, no relevara al contratista de su responsabilidad por los dafios que pudiesen resultar de la
movilizacion y operacion de su equipo. La movilizacidn y operacion de equipo de tal peso, o con
tal carga, que pueda causar dafios a un camino 0 a sus estructuras, o a cualquier otro equipo de
construccion, no sera permitido. El Residente, asi como la Direccion Nacional de Transporte
Terrestre de la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, inspeccionaran y controlaran, a partir
de la orden de proceder y en forma periodica, el uso y el equipo que circule por las vias. El uso de
vias existentes por parte del contratista, lo obliga a mantener y dejar en buenas condiciones las
mismas, lo cual sera verificado por el CONTRATANTE. El contratista sera responsable por los
dafios que ocasionen la movilizacion y operacion de su equipo.



44, RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES PARA CON EL PUBLICO Y LA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

44.1.CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES: EIl contratista deberd mantenerse al corriente y
completamente bien informado con respecto a todas las leyes, disposiciones legales, tanto
nacionales como municipales y todas las regulaciones pertinentes que en alguna forma afectan el
desarrollo del contrato, incluyendo reglamentos de contribuciones, seguridad, sanidad, codigo de
trabajo, codigo fiscal, codigo administrativo, legislacion vigente sobre riesgos profesionales,
seguros de obreros y cualquier otro requisito que las leyes de Panama establezcan, tales como
Seguro Social, Certificado de Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta; asi como las leyes,
disposiciones legales u otras ordenanzas sobre medio ambiente, Ley 1 de 3 de Febrero de 1994,
manejo de recursos naturales, de seguridad publica, etc., y se obliga a darles cumplimiento en todo
momento.

El contratista, antes de instalar y operar cualquier campamento, cantera, almacén, fuente de
préstamo, desvio 0 comunicacion lateral que queden ubicadas en propiedad de El Estado, tendra
que obtener permiso escrito del Ingeniero Residente, quien previamente debera coordinar con la
Seccion Ambiental.

43.2.RESPONSABILIDAD POR DANOS O RECLAMOS: El contratista liberara y pondra a
cubierto al Estado y a sus Representantes, de cualquier pleito, demanda, o accion de cualquier
indole, promovida por cualquier persona, natural o juridica, por causa de dafios o perjuicios reales
o infundados, como consecuencia de la ejecucién de cualquier trabajo; de la incorporacién a la obra
de cualquier material; del empleo de cualquier persona, equipo 0 métodos; o por omision de
cualquier acto o por negligencia, descuidos o desaciertos del contratista o sus empleados, en la
ejecucion de la obra. Ademas, el contratista liberara al Estado y a sus Representantes, de cualquier
reclamo por indemnizaciones que surjan de la aplicacion de las leyes y disposiciones legales, a las
cuales se refiere el articulo anterior.

43.3. PERMISOS Y LICENCIAS: El contratista esta obligado a gestionar, adquirir y pagar, todos
los permisos y licencias que requiera para la ejecucion completa de su trabajo, previo al inicio de
la construccidn, a excepcion de aquellos que El Estado otorgue en cuanto a la utilizacion de la
servidumbre. Para efecto de los permisos relacionados con la extraccion de material granular,
referirse a las especificaciones ambientales.

43.4. SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PUBLICO: El contratista esta en la obligacion de
velar por la seguridad del publico, en el area de ejecucion de la obra, de protegerlo contra accidentes
causados por sus operaciones y de permitir el libre transito, toda vez que la obra se ejecute sobre
un camino existente, o que lo cruce. Para ello, construird los desvios y cruces necesarios,
solicitando autorizacion escrita del Ingeniero Residente con anticipacién y construira las
estructuras temporales que éste solicite, con premura y sin costo adicional alguno para El Estado.
Una vez terminada la obra, estas estructuras seran removidas y las areas donde se construyeron los
desvios o cruces, seran limpiadas y arregladas de forma tal que no ocasione dafios o perjuicios a la
obra ni a las propiedades adyacentes.

Durante la ejecucion de la obra y especialmente en la época lluviosa, el contratista esta en la
obligacion de mantener en estado de transcitabilidad los desvios que construya, incluyendo sus
estructuras temporales, aun cuando el resto de sus operaciones hayan sido suspendidas, a menos
que el Ingeniero Residente, en forma escrita, le permita su cierre. Asi mismo, durante la ejecucién
de la obra, estard obligado a mantener las cercas, porticos de desvios, como también a poner
guardianes o dispositivos adecuados en los pérticos que haya de mantener abiertos, y que cumplan
con las disposiciones de transito, vigentes en el pais.

Donde se construyan desvios o estructuras temporales o donde sea necesario impedir el transito, el
contratista colocara barricadas para regular el tipo de transito correspondiente. Estas barricadas
seran construidas del material, forma, dimensiones y colores fijados por el Ingeniero Residente, de
acuerdo al Anexo (DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS). Durante la noche el
contratista mantendra encendidas luces y sefiales de aviso, a una distancia prudencial de la
barricada y sobre ésta, tomando especial cuidado, cuando se realicen trabajos nocturnos de
cualquier tipo, en la obra, que puedan obstaculizar o poner en peligro al publico. El Ingeniero
Residente vigilara que el contratista cumpla oportunamente, con la colocacién de sefiales y
dispositivos de control del transito, necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.



Durante el periodo de construccidn, el contratista vigilara que las sefiales utilizadas temporalmente
para delimitar las areas de circulacién vehicular cumplan su funcion. Ademas, mantendra
informada a la comunidad sobre los cambios en el transito, durante las diferentes etapas del
proyecto y colocara letreros de advertencia sefialando las zonas peligrosas o criticas a lo largo del
proyecto. Ante el incumplimiento de esta clausula, el Ingeniero Director podra ordenar la
suspension total y temporal de los trabajos, hasta que sean subsanadas las deficiencias, tal como se
sefiala en las presentes condiciones especiales.

43.5. PROTECCION Y RESTAURACION DE LA PROPIEDAD: El contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar dafios a instalaciones aéreas, superficiales, subterraneas, lo
mismo que a hitos y demarcaciones 0 amojona duras de propiedades, los cuales no podra remover
sin mediar la autorizacion escrita del Ingeniero Residente.

En el caso del descubrimiento de minas prehistoricas, sitios de asentamiento indigena o de época
colonial, cementerios, reliquias, meteorito u otros objetos de interés mineraldgicos (raros) durante
la realizacion de las obras, el contratista suspendera temporalmente los trabajos en el sitio del
descubrimiento y notificara al Ingeniero Residente, quién dara conocimiento del hallazgo a la
Direccién Nacional de Patrimonio Historico. Los trabajos serdn reanudados una vez que la
Direccion Nacional de Patrimonio Histdrico, realice las investigaciones y estudios pertinentes.
Cuando la proteccion, relevamiento o traslado de hallazgos arqueolégicos, paleontoldgicos y
mineraldgicos afecte el avance de la obra, el Ingeniero Residente considerara los ajustes apropiados
en el programa de trabajo del contrato.

Cualquier dafio que sufra la propiedad privada o publica, elementos de utilidad publica, vias de
accesos y caminos adyacentes existentes, demarcaciones, monumentos, etc., o que sean afectadas
en modo alguno por la comision u omision de actos del contratista, seran reparados o restituidos
por éste a su condicion original, o reemplazados inmediatamente, sin costo adicional alguno para
El Estado, verificado y controlado por escrito por el Ingeniero Residente y a su satisfaccion y la
del propietario afectado, en caso de ser propiedad privada. El Ingeniero Residente informara,
usando los canales adecuados con la Direccién Nacional de Inspeccidn, de los dafios ocurridos y/o
su reparacion.

43.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA OBRA: El contratista sera el
unico responsable por los trabajos ejecutados, asi como por la calidad de los materiales utilizados
en la obra, por lo que debera comprobar sus especificaciones, a fin de que cumplan con las normas.
El contratista mantendra, a sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el Pliego de
Cargos, mientras dure la ejecucion de la obra y hasta que se firme el acta de aceptacion final de la
misma.

| contratista debera proteger la obra contra los efectos de la erosion, de las inclemencias del tiempo
o0 de cualquier dafio que sufra como consecuencia de la ejecucién y/o de la omisién de cualquier
trabajo a su cargo. El contratista no sera responsable de los dafios que sufra la obra, causados por
actos de la naturaleza fuera de lo comun, por acciones del Estado, de enemigos publicos y demas
causas imprevisibles y ajenas a todo control del contratista. En caso de suspensién del trabajo por
cualquier causa, el contratista serd responsable por todos los materiales y los almacenara
adecuadamente. El contratista proveera de drenajes adecuados a la obra, como también erigira a
sus expensas, las estructuras necesarias para mantener el libre transito.

43.7. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS: Los servidores publicos
actuaran en concordancia con lo establecido en la legislacion vigente y a lo contenido en este Pliego
de Cargos.

43.8.VIGENCIA DE LOS DERECHOS LEGALES: Ninguna medicién, aprobacion,
presupuesto o pagos ejecutados, certificado expedido antes o después de la terminacién y
aceptacion de la obra, impedira que El Estado demuestre durante la ejecucion de la obra o
posteriormente a la misma, la verdadera cantidad y/o caracter (especificado) del trabajo ejecutado
y de los materiales usados, ni que demuestre que tal medicion, aprobacion, presupuesto, certificado,
pago o materiales usados son incorrectos y no se conforman con lo especificado en el contrato. Tal
medicion, aprobacion, presupuesto, certificado, pago o materiales que hayan sido ejecutados, no
invalidaran el derecho del Estado, de recobrar del contratista, de su fiador(a) o de ambos, los dafios
que hayan resultado por la falta de cumplimiento del contrato, dentro del término fijado en la
FIANZA DEFINITIVA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O EJECUCION.



Ninguna aceptacion por parte de los representantes del Estado, ni aceptacion alguna de pago, de
todo o parte del trabajo, ni tampoco alguna extension de plazo o posesion por parte de los
representantes del Estado, se interpretara como anulacién de alguna parte del contrato, ni como
renuncia a cobrar dafios y perjuicios o de exigir la reparacion y/o sustitucion inmediata de la obra
afectada. La condonacion por parte del Estado y/o de sus representantes, de la violacion de una
parte o partes del contrato, no podra interpretarse como justificacion para la condonacion de la
misma o de violaciones subsiguientes. Todo pago indebidamente hecho por error o fraude, facultara
a El Estado para exigir el reembolso de tal pago. EIl contratista estara obligado a efectuar el
reembolso dentro de los 30 dias siguientes a la solicitud del Estado.

43.9. SEGURIDAD Y ACCIDENTES: El contratista velara por la seguridad de sus empleados y
del pablico en todo momento, en el area de la obra, zonas marginales, fuentes de préstamos,
canteras e instalaciones, durante el periodo del contrato. Mantendra un registro completo de todos
los accidentes, sus causas, responsabilidades comprobadas, especificando los casos de muerte,
enfermedades endémicas, epidémicas o profesionales, heridas o lesiones que requieran atencion
médica y sus causas, de producirse demoras en la ejecucion de la obra.

Este registro debera estar a disposicion del Ingeniero Residente, en cualquier momento que lo
solicitare, quien debe informar de las causas, motivos, inseguridad o insalubridad que se produce
y forma de evitar la situacion que motiva el accidente, mal o enfermedad.

44, PROGRESO DE LA OBRA

44.1. INICIO DE LA OBRA: Se considerara como fecha de inicio de la obra la establecida en la
Orden de Proceder, la cual estara firmada por el Director Nacional de la Direccidn de Asistencia
Social. El Contratista debera presentar dentro de los siete (7) dias calendarios siguientes a la fecha
de inicio y antes de comenzar la obra, un programa de trabajo para la consideracién del Ingeniero.
El Contratista dard especial atencién en su Programa de Trabajo a todo lo concerniente a las
Utilidades Publicas, para lo cual debera coordinar oportunamente con las Instituciones respectivas.
En dicho programa, presentado en forma gréfica, se mostrara el orden cronoldgico en que se
ejecutaran los diferentes detalles que integran la obra, indicandose la fecha de inicio y terminacion
de cada uno de ellos. Ademas, debera indicar en el mismo, los porcentajes de avance de cada uno
de los detalles que integran la obra y el flujo de caja mensual.

El Contratista deberd notificar por escrito del inicio de la obra a la oficina de Ingenieria de la
Institucion correspondiente, con copia al Ingeniero Residente. También se mostraran los periodos
en que el Contratista considere que deberd suspender la obra por efecto de las condiciones
climatoldgicas. Una vez aprobado el plan de trabajo, el Ingeniero Residente velard por el mejor
cumplimiento de dicho plan. EI Contratista someterd a la consideracion del Ingeniero Residente
los sitios que piensa utilizar para instalaciones, campamentos, canteras, fuentes de materiales, etc.
El Contratista iniciara las operaciones dentro de los siete (7) dias calendarios siguientes a la fecha
establecida en la Orden de Proceder.

Las operaciones normales de ejecucion de obra subsecuentes habran de realizarse dentro del ritmo
indicado en el programa de trabajo aprobado. Todo Contratista debera empezar la obra, una vez se
conceda la orden de proceder, sin esta no podra iniciar dichos trabajos adjudicados.

44.2. INSTALACIONES: El contratista solicitara autorizacion al Ingeniero Residente, antes de
usar cualquier fuente de préstamo para materiales o cantera propiedad del Estado; antes de abrir el
transito a través de cualquier terreno y antes de instalar cualquier campamento o depdsito dentro
de la servidumbre, o dentro de cualquier terreno propiedad del Estado.

Las instalaciones del contratista, que se hagan en las zonas marginales, serdn desmanteladas y
removidas por €l al terminar la obra o cuando asi lo requiera el Ingeniero Residente. Las
operaciones de desmantelamiento y remocion las ejecutara el contratista sin cargo adicional para
El Estado. Al finalizar la remocidn se debera restituir el area a su estado original y arreglarse de
tal manera que no ocasione perjuicios a la obra objeto del contrato, ni a propiedades adyacentes.

44.3. PERSONAL Y EQUIPO EN LA OBRA: El personal que se utilice en la ejecucién de la
obra objeto del contrato, debera ser ciudadano de la Republica de Panama. El personal extranjero
estara sujeto a las disposiciones que para el caso sefiale el Ministerio de Trabajo y el de Relaciones
Exteriores. El personal y el equipo que se utilicen en la obra, deberan ser de la calidad, capacidad
y en la cantidad necesaria para realizar satisfactoriamente los distintos detalles del trabajo, hasta su



completa terminacion, en la forma y tiempo requerido en el contrato. Todo trabajo cubierto por
este contrato deberd ser efectuado en forma hébil y bien acabado. EI Ingeniero Residente o el
Ingeniero podran requerir, por escrito, al contratista, que retire del trabajo a cualquier empleado
que ellos consideren incompetente, descuidado o en alguna otra forma objetable.

En caso de que el contratista no cumpliera con el requerimiento del Ingeniero o del Ingeniero
Residente, 0 no contase con personal apto y suficiente, y con equipo adecuado para proseguir
debidamente con la obra dentro del programa de trabajo aprobado, el Ingeniero Director podra
suspender la obra, por medio de aviso escrito, hasta que sean subsanadas las causas que originaron
la suspension. El periodo que dure la suspension ordenada por el Ingeniero Director, no daré
derecho al contratista para presentar reclamaciones posteriores, relacionadas con dicha suspension.
El contratista no podra, en ningdn momento, retirar de la obra equipo sin la autorizacion del
Ingeniero.

44.4. DEMORAS: El contratista sera responsable por el debido cumplimiento del programa de
trabajo aprobado. El Ingeniero Residente verificara, en la fecha de presentacion de las cuentas
parciales, que el progreso obtenido en la obra concuerde con el progreso estimado para el mes
correspondiente dentro del programa de trabajo. Si la cantidad de la obra ejecutada estuviere por
debajo de la cantidad de obra estimada en el programa de trabajo aprobado, se aplicara al
contratista, como consecuencia de la demora, las compensaciones al Estado a que haya lugar, de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

El contratista no sera responsable de las demoras que sufra la obra, cuando estas demoras sean
motivadas por actos de la naturaleza fuera de lo comun, por acciones del Estado y demés causas
imprevisibles y ajenas a todo control del contratista. Cuando esto suceda, el contratista podra
solicitar al Ingeniero Director, que le conceda una ampliacion en el periodo del contrato.

44.5.SUSPENSIONES DE LA OBRA: El Ingeniero Director est4 autorizado para suspender la
ejecucion de la obra total o parcialmente, por medio de orden escrita, durante el tiempo que estime
conveniente, por los siguientes motivos, sin limitarse a ellos: Por causa del mal tiempo, por razones
de seguridad publica, por incumplimiento del contratista en corregir condiciones peligrosas para
los obreros o para el pablico en general, por actos u omisiones del contratista que violen las
estipulaciones del contrato, por incumplimiento de 6rdenes y por no contar, el contratista, con el
personal suficiente para cumplir satisfactoriamente con el programa de trabajo. El contratista
deberad cumplir, inmediatamente, la orden de suspension impartida por el Ingeniero Director, pero
durante el periodo de suspensién, el contrato permanecera en vigencia.

El contratista no podra suspender la obra total ni parcialmente, sin la autorizacion del Ingeniero
Director. Cuando el contratista considere necesario suspender la obra total o parcialmente por algun
motivo justificado, debera solicitar la autorizacion del Ingeniero Director con no menos de
veinticuatro (24) horas de anticipacion. Para reanudar las operaciones que fueron suspendidas,
deberéa obtener la autorizacion del Ingeniero Director, solicitdndola con setenta y dos (72) horas de
anticipacion.

La suspension de la obra, en algunos, pero no en todos sus detalles, serd considerada como una
suspension parcial. La suspension de la obra en todos sus detalles, serd considerada como una
suspension total. Los trabajos de urgencia que sean ordenados para la conveniencia del transito
publico y proteccidon de la obra, asi como las operaciones menores no afectadas ni relacionadas con
la causa de la suspension, podran efectuarse, durante un periodo de suspension total, si fuese
permitido por el Ingeniero. El tiempo empleado en efectuar estos trabajos de urgencia, no se
imputara al periodo del contrato.

44.6. PERIODO DEL CONTRATO: EIl periodo del contrato, es el nidmero de DIAS
CALENDARIO, concedidos en éste para la ejecucion completa y satisfactoria de los trabajos
objeto del contrato. El periodo comenzara a contarse a partir de la fecha establecida en la Orden de

Proceder, expedida por la DAS. El periodo del contrato se extendera hasta la fecha de terminacion
del contrato, debidamente aceptada por El Estado, evidenciado en el acta de aceptacion final.

En caso de suspension total por causas no imputables al contratista, los dias calendario
transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspension y de reanudacion de operaciones,
se le reconocera al contratista extendiendo el periodo que se le hubiese concedido para la ejecucion
de la obra objeto del contrato. En caso de suspension total o parcial por causas imputables al
contratista, los dias calendario transcurrido entre las fechas efectivas de la orden de suspension y
de reanudacion de operaciones, se le imputara al tiempo del contrato. No se hara ningun ajuste de
tiempo en el periodo del contrato, por motivo de suspensiones parciales.



44.7. RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: EIl contratista acepta expresa e
implicitamente, que entregard la obra completamente terminada antes de o en la fecha en que se
termine el periodo definido para el contrato, incluyendo en este periodo, las extensiones de tiempo
debidamente autorizadas. Por cada dia calendario que transcurra entre la fecha de terminacion del
periodo del contrato y la fecha de aceptacion de la obra, evidenciada en el Acta de Aceptacion de
Obra, el contratista compensard a El Estado, con la suma indicada en las Condiciones Generales y
el Contrato. Esta suma se cobrard como compensacion por los perjuicios que ocasionen la demora
y se cobrard de las sumas que El Estado le adeude al contratista o sera cubierta por éste o por la
fianza de cumplimiento.

44.8. RESOLUCION DEL CONTRATO: EI Director Ejecutivo, en representacion del Estado,

podrd declarar administrativamente la rescision o resolucion del contrato. La resolucion

administrativa del contrato se ajustara al procedimiento establecido en este articulo, con sujecion a

las siguientes reglas: Cuando exista alguna causal para la resolucion administrativa del contrato, la

entidad publica adelantara las diligencias de investigacion y ordenara la realizacion de las
actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o acreditar
la causal correspondiente. No obstante, cuando sea factible, la entidad contratante podra otorgarle
al contratista un plazo para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento.

Contra la decision que impone la resolucion del contrato, solo se podra recurrir ante la sala tercera

de lo Contencioso - Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Las decisiones seran recurribles en todo caso ante la jurisdiccién contencioso administrativa a

instancia del afectado, una vez agotada la via gubernativa por la decision del Recurso de

Reconsideracion ante la misma instancia. Se considerardn como causales de resolucion por

incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato conforme
a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los sucesores del
contratista, cuando sea una persona natural.

. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le
imposibilite la realizacién de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucidn del contratista, cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las sociedades

que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas miembros del consorcio
0 asociacion puedan cumplir el contrato.
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Las causales de resolucion administrativa del contrato se entienden incorporadas a este por
ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran incluido expresamente en el contrato.

Las causales de resolucion administrativa del contrato se entienden incorporadas a éste por
ministerio de la ley, cuando no se pudieran incluir expresamente en el contrato. Cuando el Director
Nacional notifique al contratista y a su Fiadora la Resolucion del Contrato, la Fiadora tiene 20 dias
habiles siguientes a la notificacion del incumplimiento, para decidir si paga el importe de la fianza
o termina la obra en todos los derechos y las obligaciones del contrato y sus adendas, asi como de
cualquier otra accion que la entidad licitante tuviera en contra del contratista. De optar por la tltima
alternativa, la Fiadora reemplazara en todo al contratista, por lo tanto, lo sustituye en los derechos
y asume las obligaciones de éste. La Fiadora debe presentar un nuevo plan de trabajo, asi como
someter a aprobacién del Director Ejecutivo la capacidad técnica de la empresa que utilizara para
la terminacion de la obra. A partir del momento en que el Director Nacional presente reclamacion
a la Fiadora, cesara todo pago al contratista.

Las disposiciones de este articulo no eximen al contratista, en ninguna manera, de la
responsabilidad por los trabajos ejecutados bajo su direccidn. Si el contratista se ve totalmente
impedido de darle cumplimiento al contrato por fuerza mayor y/o caso fortuito durante un periodo
mayor de treinta (30) dias calendarios consecutivos, EL DUENO solicitara la conclusion bajo
fuerza mayor y/o caso fortuito del contrato, dando aviso por escrito al contratista con treinta (30)
dias calendario de anticipacion.

Si el periodo de fuerza mayor o caso fortuito excede de noventa (90) dias calendarios consecutivos,
el contratista podra dar por concluido este contrato mediante aviso por escrito a la Direccion de
Asistencia Social (DAS), con treinta (30) dias calendario de anticipacion. En caso de que este
contrato sea concluido de esta manera, se pagara al contratista el total de la obra ejecutada conforme
a lo que corresponda a pago parcial a la fecha de esta situacion mas una compensacion adicional
por la movilizacién del equipo y las prestaciones sociales proporcionales al tiempo que trabajo el
personal que quedara cesante.



45. MEDIDA'Y PAGO

45.1. PRESUPUESTO APROXIMADO: Queda entendido y convenido que de darse
cantidades que suministre ElI Estado para la cotizacion de las propuestas son solamente
aproximadas y susceptibles de ser variadas o suprimidas durante la ejecucion de la obra, segun los
intereses del Estado.

45.2. MEDICION DE CANTIDADES: Todo trabajo terminado de conformidad con el contrato
sera medido, para efectos de pago, de acuerdo con el sistema métrico decimal, o segun lo indicado
en el Pliego de Cargos y demas documentos contractuales.

Los métodos de medidas y célculos que se usen para determinar las cantidades de materiales
suministrados y trabajo efectuado bajo el contrato, deberan estar de acuerdo con la practica de
ingenieria generalmente reconocida como buena.

45.3. TRABAJO SIN AUTORIZACION: Cualquier trabajo, no contemplado en el contrato,
ejecutado por el contratista sin la autorizacion escrita del Ingeniero Director, serd a su propio riesgo
y no se le reconocera pago ni compensacion alguna por el mismo.

Asi mismo, cualquier trabajo ejecutado fuera de las lineas de las rasantes, de las dimensiones
exteriores de estructuras o que difiera de lo que aparezca en los planos, no seré reconocido y podra
obligarse al contratista a su remocién, demolicion o desmantelamiento.

45.4. ALCANCE DE LOS PAGOS: Solamente se le haran pagos al Contratista por trabajos y
por cantidades contenidas en los detalles del contrato realmente ejecutados, de acuerdo con el
pliego de cargos y demas documentos contractuales. No habra pago directo por otras obligaciones
estipuladas en los documentos contractuales, cuyos costos debera contemplarlos el Contratista en
los detalles de pago estipulados en el pliego de cargos. Queda entendido y convenido que el
contratista recibira y aceptara la compensacion fijada en el contrato para el pago de los detalles,
como pago total por el suministro de todos los materiales y por la ejecucion de todo el trabajo
necesario para la terminacion del proyecto objeto del contrato, en forma completa y aceptable. Asi
como por todo riesgo, pérdida, gasto de cualquier indole o contingencia, que resultase de la
naturaleza del trabajo o durante el desarrollo del mismo hasta su aceptacion final. Cuando se use
suma global como un detalle de pago, significara pago completo por la ejecucion de la totalidad
del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. El pago parcial de cualquier suma o la
devolucién de cualquier porcentaje retenido, no exime al contratista, en manera alguna, de cumplir
con todas las obligaciones establecidas en el contrato, ni de reparar inmediatamente cualquier dafio
surgido de deficiencias u omisiones descubiertas posteriormente, o durante la aceptacion final.

45.5. INFORMACION DE COSTOS: El contratista deberd suministrar al Ingeniero un analisis
de sus precios, tasa y tarifas de pago costo de materiales, costo de produccion y cualquier otra
informacion que éste le requiera para el historial o registro del costo de la obra.

45.6. PAGOS PARCIALES: El contratista debera presentar un programa de trabajo siete (7) dias
habiles después de la Orden de Proceder, al que deberé adjuntar un desglose de cantidades y precios
unitarios utilizados para su propuesta, para aprobacion del Ingeniero de cada uno de estos aspectos
y a efecto de aproximacion para pagos parciales por cuentas presentadas dentro del periodo de
ejecucion del contrato y se utilizara para verificar contra avance fisico de obra.

El Ingeniero Residente presentara al Ingeniero un informe mensual de las cantidades de trabajo
ejecutado durante el periodo. Como garantia adicional de cumplimiento, El Estado retendra el diez
por ciento (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta. EI monto
correspondiente al diez por ciento (10%) retenido, no podréa ser endosado por el contratista, ya que
el mismo constituye una garantia para El Estado.

Cuando el monto total de la obra ejecutada a la fecha de la cuenta de pago parcial, resultare inferior
al estimado por esa misma fecha en el programa de trabajo aprobado, entonces se le hara al
Contratista, una retencion adicional a los porcentajes mencionados anteriormente.

Dicha retencion adicional consistira en el uno por ciento (1%) de la diferencia entre el monto
resultante de la obra, si se hubiere cumplido con el programa aprobado, y el monto de la obra
realmente ejecutada, multiplicada por el nimero de meses transcurridos entre la fecha en que se le
autorizo al Contratista iniciar operaciones y la fecha de la cuenta de pago parcial correspondiente
al atraso. Esta retencion adicional no es acumulativa, por lo tanto, en cada mes se haré la retencién
o devolucidn que corresponda por este concepto.

Para tener validez, las cuentas de pagos parciales deberan cumplir con los siguientes requisitos:
a. Que las cantidades de trabajo realizadas hayan sido aprobadas, por el Ingeniero Residente.
b. Que la cuenta haya sido firmada debidamente por el contratista, por el Ingeniero y por el



Ingeniero Director.

Que el pago haya sido aprobado por LA DAS o por su representante autorizado y

Que la cuenta de pago haya sido refrendada por la Contraloria.

e. Los pagos los hara efectivo la Entidad Financiera una vez cumplido los requisitos previamente
anunciados.

oo

Las cesiones 0 endosos de cuentas, o de parte del contrato, deberdn cumplir con las disposiciones
de la ley de Contratacion Publica y las reglamentaciones de la Contraloria General de la Republica.

45.7. PAGOS O RECONOCIMIENTOS ESPECIALES: Este punto no aplica para proyectos
con periodos de ejecucion de DOCE (12) o menos meses.Cuando por razén de leyes o regulaciones
que afecten los salarios, las prestaciones y el Contratista se considere afectado, podra solicitar
pagos adicionales, en base a la comprobacion de la planilla y siempre que presente su solicitud por
escrito, ante la Direccion bajo la cual se inspecciona la obra objeto del contrato, dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la promulgacion de la disposicion legal que motiva la
solicitud. Igualmente, EL ESTADO podra hacer ajustes a su favor en caso de que los precios
disminuyan. También podra solicitar pagos adicionales por los aumentos de precios que ocurran a
partir de la fecha del Acto Pdblico de los materiales y productos entregados en el sitio de
produccion o almacenaje; siempre y cuando su produccion sea nacional y su precio esté regulado
por EL ESTADO. Estos pagos adicionales solo se efectuaran si al momento del Acto Pablico, se
desconocia el aumento a producirse.

Para hacerse acreedor a lo establecido en estos pagos adicionales, el Contratista debera permitir,
para la investigacion de costos de los aumentos de salarios y prestaciones sociales, el acceso a la
confeccion de pagos y copias de las planillas ejecutadas desde el inicio de la obra, con el proposito
de verificar y comprobar cualquier cambio en el régimen salarial que sea de justo reconocimiento
para pagos adicionales. En cuanto al costo de los materiales y productos entregados en el sitio de
produccion o almacenaje, el Contratista deberé enviar al Ingeniero, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la fecha de la firma del contrato, una lista completa y comprobada por el Residente de
los precios unitarios que sirvieron de base para el computo de la propuesta. De no enviar esta lista,
se asumira que los precios modificados, han sido contemplados por el Contratista.

A medida que existan variaciones en los precios, el Contratista deberd comprobar debidamente y a
satisfaccion, estas variaciones. El sistema de control a seguir sera coordinado previamente con el
Ingeniero. Solamente se reconocera la diferencia neta, entre el costo original y el costo aumentado
del material o producto. En caso de que se cometan irregularidades por parte del Contratista, el
Ingeniero podra omitir este Articulo como parte obligatoria del contrato, independientemente de
otras sanciones que sefialen las leyes.

45.8. CAMBIOS Y ALTERACIONES EN LAS CANTIDADES: Cuando el pago se especifique
"global" se entendera que todos los trabajos requeridos en la obra, bajo ese renglon de pago, estan
contemplados en la propuesta, y no se aplicara el contenido del resto de la clausula. El contratista
acepta de antemano que El Estado se reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las
cantidades y en la naturaleza del trabajo. En estos casos se requerira formalizar estos cambios y
alteraciones mediante una orden escrita del Director Nacional de Inspeccion. Por ningin motivo,
el contratista podra de por si hacer cambios o alteraciones a lo establecido en el Pliego de Cargos.
Todo trabajo modificado, que ejecute sin autorizacion escrita, o harad bajo su propio riesgo y sin
remuneracion.

45.9. ORDENES DE TRABAJO: Las oOrdenes de trabajo son ordenes escritas del Ingeniero
Residente o su representante autorizado dirigidas al contratista, cefiidas a condiciones
contractuales, requiriendo al contratista accidn sin negociacion de ninguna clase. Las 6rdenes de
trabajo se expediran para la ejecucion de un trabajo, para el suministro de materiales o de servicios
como lo exige el contrato. Las drdenes de trabajo se expediran siempre que se refieran a trabajos
que contribuyan o sean necesarios, directa o indirectamente, para la terminacion satisfactoria de
cualquiera de los detalles del contrato. En todos los casos donde se expidan las 6rdenes de trabajo
aqui definidas, éstas tendran fuerza obligatoria una vez recibidas por el contratista, o por cualquiera
de sus representantes, quién simplemente acusara recibo de la misma y procedera a la ejecucion de
lo que en ella se establece.

45.10. ORDENES DE TRABAJO EXTRA: Las oOrdenes de trabajo extra serdn comunicaciones
escritas del Ingeniero Director, por las cuales se ordena la ejecucion de cualquier trabajo necesario
para complementar la obra objeto del contrato o para ejecutar un trabajo que no se considerd
originalmente. Una orden de trabajo extra podra dar origen a un Acuerdo Suplementario o ser
ejecutada como Trabajo por Administracion.



En ningun caso esto se aplicara a los trabajos objeto del contrato global considerado en el
Pliego de Cargos. En la orden de trabajo extra se indicara la clase de trabajo a ejecutar, la
ubicacion, los materiales que deban usarse, las normas de calidad correspondientes, los precios
acordados y la extension de tiempo, de justificarse. En la orden de trabajo extra, se hara constar la
aceptacion del contratista, puesta en evidencia por su firma. EI contratista no procedera a efectuar
ningun trabajo contenido en una orden de trabajo extra, sino cuando después de recibirla, aceptarla
y firmarla, ésta le haya sido devuelta, confirmada por escrito, por el Ingeniero Director.

45.11. ACUERDO SUPLEMENTARIO: Se celebraran acuerdos suplementarios entre El Estado
y el contratista, cuando los cambios y alteraciones en las cantidades originales, resulten en un
incremento de costos en el monto del contrato.

El acuerdo suplementario es un convenio escrito, de cumplimiento obligatorio para ambas partes.
Requiere para su validez, la firma de las instancias que firmaron el contrato y el refrendo del
representante de la Contraloria General y que el Ingeniero Director notifique al contratista que
dicho acuerdo ha sido confirmado. La Entidad financiera sera debidamente notificada del Acuerdo
Suplementario. EI Acuerdo Suplementario requiere de los timbres fiscales correspondientes; se
deberén indicar los dias calendario a que tiene derecho el contratista y que esta en la obligacion de
presentar un cronograma completo de trabajo (reprogramacion). A los Acuerdos Suplementarios
también se le retendra el diez por ciento (10%) de garantia adicional de cumplimiento.

45.12. TRABAJOS POR ADMINISTRACION: Cuando no se llegare a un acuerdo en los
precios para la ejecucion de trabajos adicionales, el Ingeniero Director podra ordenar que el trabajo
sea ejecutado como trabajo por administracion. Estos trabajos seran efectuados por el contratista,
cumpliendo en todo con lo indicado en el contrato y deméas documentos contractuales. EI Estado
pagard al contratista la ejecucion de estos trabajos por administracion, conforme a las bases
siguientes:

A. OBRAS DE MANO: Por toda obra de mano y por vigilancia que se cargue directamente a
operaciones especificas, se pagara al contratista lo siguiente:

1. El costo real de los salarios o servicios personales, a las tasas acordadas antes de ordenar el

trabajo, las cuales no excederan las pagadas para obra de mano similar a la usada en la obra,

mAas un quince por ciento (15%).

El costo real de la prima de riesgos profesionales, mas un quince por ciento (15%).

3. Gastos reales por concepto de cuotas de Seguro Social, Impuesto sobre la Renta y Seguro
Educativo.

N

B. MATERIALES: Por todos los materiales aprobados por el Ingeniero Residente e incorporados
satisfactoriamente en la obra, se pagara al contratista el costo real de los mismos, incluyendo costo
de transporte y manejo, agregando a dichos costos el quince por ciento (15%) de ellos.

C. EQUIPO: Se pagarad al contratista, por el equipo debidamente autorizado, a las tarifas
razonables acordadas y durante el tiempo que el equipo trabaje realmente. Dichas tarifas incluiran
compensacion total por el uso del equipo, su operador, lubricantes, grasas, combustibles,
reparaciones y mantenimiento. No se agregara ningan porcentaje a las tarifas de arrendamiento de
equipo y no se reconocerad remuneracion por el uso de herramientas pequefias, ni equipo manual.

D.SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION: No se reconocera remuneracion por gastos
de superintendencia, ni de administracion.

E. REGISTROS: El representante del contratista y el Ingeniero Residente compararan diariamente
los registros pormenorizados del costo del trabajo ejecutado por administracion. Estos registros
incluirdn, como minimo y sin limitarse a ellos, los siguientes detalles:

1. PERSONAL: Clasificacion, tasa de pago, horas reales trabajadas y total a pagar.

2. MATERIALES: Descripcion, cantidad, precio unitario, transporte, manejo total a pagar.
Estos registros deberan estar amparados por las facturas que certifiquen el pago por todos los
materiales no producidos por el contratista y utilizados en el trabajo, incluyendo los gastos
de transporte y manejo.

3. EQUIPO: Tipo, tarifa de arriendo, horas reales trabajadas y totales a pagar para cada unidad
del equipo utilizado.

Se confeccionaran copias de estos registros, en formularios especiales suministrados por el
Ingeniero, los cuales deberan ser firmados por el Ingeniero Residente y el contratista o sus



representantes, reteniendo cada parte una copia de los mismos. Si en la preparacion de cualquiera
de estos informes diarios no se llegara a un acuerdo, se sometera el caso a consideracion del
Ingeniero, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de dicho informe. Para su validez,
los trabajos ejecutados como trabajo por administracion, deberan cumplir con los mismos
requisitos establecidos para los acuerdos suplementarios. Tanto los acuerdos suplementarios, como
los trabajos por administracion, una vez formalizados, formaran parte integrante del contrato.

45.13. LIMPIEZA FINAL: Antes de la aceptacion final de la 6bralos préstamos, fuentes de
materiales y toda el area ocupada por el contratista en relacion con la obra, debera ser limpiada
removiéndose todos los escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos.
Todas las zonas de la obra deberan quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose haber
reparado los caminos o vias de acceso por él usadas y dafiadas, a menos que presente certificado
en donde se indique que cumplid los requisitos de carga.

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removeran los arboles, arbustos, y cubierta
vegetal existente, necesario para controlar la erosion del suelo y para restaurar las areas alteradas
por la obra de Ingenieria.

El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevara un registro de las condiciones del camino
y los dafios al mismo imputables al contratista, las reparaciones a ejecutar, indicando ademas, si la
reparacién ha sido suficiente y a tiempo.

Después de terminarse cualquier trabajo contemplado en el contrato, todas las estructuras de
drenajes, cunetas y demas desagies se limpiaran de todo sedimento, eliminando cualquier
acumulacion de material que obstruya o pueda obstruir su funcionamiento normal.

Estos trabajos se consideran necesarios para el cumplimiento del contrato y no se haran pagos
directos en concepto de su ejecucion.

45.14. ACEPTACION FINAL: Ejecutadas las correcciones ordenadas por la Direccién de
Asistencia Social, la obra entera sera finalmente inspeccionada por el Ingeniero Residente, por el
Inspector de la Contraloria en la provincia en la cual esta ubicado el proyecto y por el Contratista
y si la encuentran completa y correcta, de acuerdo con todos los términos del contrato, asi se hara
constar levantando el Acta de Aceptacidn Final debidamente firmada por los participantes de la
inspeccion final de la obra.

El Acta de Aceptacion Final sera requisito indispensable para efectuar el pago final del contrato.
Las entidades estaran obligadas a recibir los bienes, los servicios y las obras por parte de los
contratistas, y a emitir el documento de recepcion en un plazo maximo de cinco dias habiles. Si las
entidades no emiten el documento de recepcién en dicho plazo, deberan explicar por escrito los
motivos en que se fundamenta la no emision.

45.15. PAGO FINAL DEL CONTRATO: El pago final del contrato se hara dentro del plazo
estipulado para pagos parciales, contados a partir de la fecha de aceptacion final, evidenciada en el
acta de aceptacion final. Para que se proceda al pago final, el contratista debera cumplir
previamente con los requisitos siguientes:

1. Presentar constancia de que el Acta de Aceptacion Final esta debidamente firmada por los que
participaron en la inspeccion final del contrato.

2. Presentar constancia de que la Fianza Definitiva de Cumplimiento estuvo en vigor por el
tiempo exigido en vigencia de la Fianza Definitiva o Cumplimiento.

3. Presentar constancia expedida por el Ingeniero, que no tiene deudas con El Estado por
compensaciones motivadas por demora en la entrega de la obra, ni en concepto de gastos extras
en que hubiese incurrido El Estado por culpa del contratista, ni por cualquier otra causa
relacionada con la ejecucion de la obra.

4. Presentar constancia al Ingeniero donde se indique que todos los gastos de mano de obra,
materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir con motivo de la ejecucion de la obra
objeto del contrato, le han sido retribuidos por El Estado o que se han hecho arreglos
satisfactorios para su cancelacion.

5. Presentar constancia de reparacion de los caminos de acceso, por él utilizados, firmada por el
Ingeniero Residente y aprobada por el Ingeniero. Por recomendacion del Ingeniero Director
y con la aprobacién del Contralor General, LA DAS aceptara finalmente la obra y pagara al
contratista todo dinero que se le deba, incluyendo cualesquiera sumas retenidas como garantia
y cualesquiera créditos que el contratista compruebe que existiesen. LA DAS también
descontara cualquier suma que el contratista adeude al Estado, por concepto de gastos no
contemplados en que éste haya incurrido durante la ejecucion de la obra, por fallas del
contratista o por cualquier otra causa. El pago final constituye la liquidacion total de los pagos
por la ejecucion total de la obra objeto del Contrato.

46. MANO DE OBRA: Es recomendable que el contratista emplee al médximo la mano de obra no



especializada, seleccionandola entre el personal disponible de la comunidad o comunidades
adyacentes al lugar en que se construye la obra.

47. LETREROS O PLACAS: El contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta,
UN (1) letrero que tenga las especificaciones establecidas en el informe de costos. El letrero debera
ser colocado en un lugar visible, donde sefiale el Ingeniero Residente y al terminar la obra sera
entregado a la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS). Los letreros solo podran
ponerse en la ubicacion del proyecto una vez se otorgue la orden de proceder del mismo.

Los letreros seran construidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego de cargos. El
modelo del letrero le serd entregado al contratista, por la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS), y en el mismo se incluira la fuente de financiamiento. Los letreros deberan tener
un numero telefénico que dard la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), para que la
comunidad pueda presentar sus denuncias en base a la obra.

48. RECLAMOS CONTRA LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS): El
contratista tendra un plazo maximo de treinta (30) dias calendario después de entregada la obra,
para formular por escrito, cualquier reclamo contra la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
(DAS). Se considerara sin validez cualquier reclamo que se formule fuera del plazo estipulado y/o
que no se haya ajustado al procedimiento descrito en la clausula relativa a "RECLAMACIONES
POR AJUSTES Y DISPUTAS", de las presentes Condiciones Especiales.

49. OTRAS PENALIZACIONES

49.1. ALCANCE: Sin perjuicio de otras acciones contenidas en este Pliego de Cargos, que pueda
emprender la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), se sancionard econémicamente
al Contratista, cuando éste no atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las
instrucciones impartidas por el INGENIERO RESIDENTE, en relacion al cumplimiento de todas
las disposiciones contenidas en el Pliego de Cargos, en materia de seguridad laboral y la seguridad
de todos los usuarios de la via (sean éstos, vehiculos, peatones, etc.) y de las especificaciones
ambientales y medidas de mitigacion.

49.2. Serd el INGENIERO RESIDENTE quien indicard la anomalia o deficiencia en el
cumplimiento del contrato por parte del Contratista. Tal comunicacion se hara por escrito y en la
misma se fijar4& un plazo para solucionar la anomalia apuntada. Vencido dicho plazo, el
INGENIERO RESIDENTE comunicara al Contratista la aplicacion de la sancion, en los términos
indicados a continuacion.

49.3. SANCION: La sancion que se aplicara al Contratista, por incumplimiento de lo expresado
en el punto anterior, se aplicara de la siguiente manera: Primera penalizacién: B/.1,000.00.
Después de la primera penalizacion, el valor de la misma se incrementard de forma constante en
cada nueva penalizacion subsiguiente, por una misma anomalia o incumplimiento, en un monto
equivalente a B/.2,000.00 adicionales a la penalizacién inmediatamente anterior.Se entiende como
penalizacién, cada comunicacion escrita, remitida al Contratista, indicando la sancion
correspondiente, independiente del motivo de incumplimiento.

49.4 APLICACION: Para cada periodo de presentacion de cuenta, se computaran todas las
sanciones aplicadas en dicho periodo y el monto total de las mismas se deducira del monto neto de
la cuenta presentada. Todas las deducciones efectuadas en concepto de sanciones son definitivas y
por lo tanto no son reembolsables.

49.5 RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA:

Finalizadas las obras se procedera, al acto formal de recepcion al que concurrird un facultativo
designado por el Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social (DAS), como representante
de la institucion contratante, documentandose en un acta de fin de obra.

Si se encuentra las obras en un buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista, el
funcionario designado por la Direccion Ejecutiva, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen
en estado de recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las misma sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente contrato queda
fijado en tres afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

50. INSPECCION DE AREA: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado



debidamente el sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las
condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que
todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma. Asi mismo, acepta que en los precios
unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el pliego de cargo, se contemplan las
caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo que no realizara reclamacion
alguna derivada de ellas.

51. INHABILITACION PARA CONTRATAR CON LA DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS): EL CONTRATISTA sera inhabilitado para contratar con la DIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL (DAS), cuando incumpla con el contrato y cuando incurra en falsedad o
en fraude en el acto de seleccion de contratista, en la contratacion directa o durante la ejecucion del
contrato o de la adenda.

52. TERMINACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO: Las partes pueden dar
por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden imprevisto,
sean técnicas o economicas, que fundamente esta terminacion, seran calificadas por la Direccién
de Asistencia Social (DAS), sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible
el continuar, en cuyo caso las dos partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren las obras.
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FORMULARIO NO.1
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
LICITACION PUBLICA NO. ----------
FORMULARIO DE PROPUESTA

Panama, Republica de Panama, ( ) de de ( )

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Presentamos propuesta para: “
ACTO PUBLICO N°

Nombre de Persona Natural:
Nombre de Persona Juridica:

Representante en el Acto: (Describir Generales)

Cuya carta poder se adjunta.
Representamos a la firma extranjera de

Fianza Provisional que cubre no menos del 10% del total del monto ofrecido, por

B/. . (B/ )

Validez de la propuesta: e () -

Plazo de entrega:  ( ).

Nuestra oferta es por la suma de Balboas
(B/. ), con el desglose de precios, que se anexa.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.
Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos.

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS
SUMINISTRADOS ANTERIORMENTE SON VERIDICOS Y ACEPTAMOS QUE EL NO

LLENAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE PUEDE SER MOTIVO DE
DESCALIFICACION EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

(NOMBRE DE LA COMPANIA)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO EN EL ACTO O DE LA PERSONA NATURAL)
CEDULA No.

(NOMBRE DEL CONSORCIO)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL CONSORCIO)



FORMULARIO No.2

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre
Razo6n Social:

Raz6n Comercial:

. Nombre del Representante Legal:

Domicilio:

. Direccién Postal y Telegréfica:

NuUmeros telefénicos:

Fecha de Constitucion de la Empresa:

. Lugar de constitucion de la Empresa:

. Datos de su inscripcién:

Correo electrénico:




FORMULARIO No.3

CURRICULUM VITAE

Este profesional est& designado como:

Datos Personales:

Nombre Completo:

Fecha de Nacimiento:
(Dia) (Mes) (AR0)

Numero de cédula de identidad personal:

Nacionalidad:

Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura de Panama:

Estudios Superiores:

Titulo Obtenido:

En el afio de:

En la escuela / colegio:

Otros estudios realizados:

Cargo en la Compaiiia:

Cargo actual en la Compafia:

Cargos anteriores en la Compafiia:




FORMULARIO No. 4

DETALLE DE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES.

FECHA

PROYECTOY
SU VALOR

POSICION
DESEMPENADA

COMPANIAYY
DUENO DEL
PROYECTO

DESCRIPCION




FORMULARIO No.5

MODELO DE DECLARACION JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSION

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N°48 del 26 de octubre de 2016, que
establece medidas de retorsion en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la

Republica de Panam4, yo , varén/ mujer, (nacionalidad), mayor de

edad, (profesidn), (estado civil), con cédula de identidad personal No. , vecino de

esta ciudad, actuando en mi condicion de representante Legal de laempresa ,

sociedad debidamente constituida conforme a las Leyes de la Republica de Panamé, a Ficha

, Tomo , Rollo , Documento , Imagen ,

con domicilio en telefono , acudo ante presencia del Sr./Sra.

Notario a declarar bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

. Que no soy una persona nacional de un pais al que se le aplican medidas de retorsion conforme a
esta Ley, o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida,
administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion
conforme a la Ley.

No mantiene beneficiarios finales, directa o indirectamente, cuya nacionalidad sea de un pais al
que se le aplican medidas de retorsion conforme a esta Ley, 0 una persona juridica incorporada,
domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un
Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley.

No actla en representacion de una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de
retorsion conforme a esta Ley o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada,
organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican
medidas de retorsion conforme a la Ley.

En la ejecucion del procedimiento de seleccidn de contratista de que se trate y de las obligaciones
dimanantes de esta, el valor de los sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos,
valores, titulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o juridica, de Derecho Publico o
de otra indole, correspondiente o cualquier combinacion de estos, proveniente de Estados a los
cuales se le aplican medidas de retorsién conforme a la presente Ley, no superara el 10% del valor
total del acto publico o contratacién publica de que se trate, o el 10% del valor anual de dicho acto
publico o contratacion pablica, si esta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para
el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panama a los dias del mes de de 20

Representante legal
Cédula No.

(Nombre de la Empresa).



FORMULARIO No.6

FORMULARIO DE CARTA PODER

El (La) suscrito(a) (nombre del o de
la PODERDANTE), mayor de edad, portador del documento de identidad N° , en mi
calidad de Representante Legal de la empresa y/o consorcio y/o asociacion y/o persona natural
(si es Persona Natural detallar generales y si
es Persona Juridica incluir nimeros de Ficha, Rollo e Imagen), por este medio confiero poder
especial, amplio y suficiente a (nombre del
APODERADO), mayor de edad, portador del documento de identidad N° , para que
éste actle en nuestro nombre y representacion como nuestro Agente y Representante Legal en
el proyecto No. indicar aqui el titulo de la convocatoria), a celebrarse el dia
de de 20 o en fecha posterior.

En virtud de este poder, nuestro representante queda por este medio expresamente facultado
para (Detalle el Poder)

Este poder permanecera en vigencia mientras no sea revocado expresamente por EL o LA
PODERDANTE y sea notificado expresamente asi mismo a la Direccion de asistencia Social.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy ,
de de 2020.

EL (LA) PODERDANTE / REPRESENTANTE LEGAL

EL APODERADO



FORMULARIO No. 7

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACION DE PROYECTO
(AL SER REQUERIDA POR LA INSTITUCION)

Senores

Ministerio de la Presidencia
Direccion de Asistencia Social
E. S. D.

Estimados sefiores:

Quien suscribe, portador de la cédula de identidad personal (pasaporte) No. , actuando

en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad , inscrita a

(datos de registro), ACEPTO la ejecucion del Proyecto No.

denominado , ubicado en , por el monto de

(B/. ), conforme a los planos, alcance y especificaciones técnicas establecidas en el pliego de

cargos.

De Usted,

Atentamente,

C.I.P.

Representante Legal.




FORMULARIO NO. 8

DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO
ARTICULO 24 DE LA LEY 22 (TEXTO UNICO)

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Licenciado

Francisco Israel Rodriguez
Director Nacional

Direccion de Asistencia Social
E. S. D.

Respetado Licdo:

Con la finalidad de participar del proyecto No. para el “PROYECTO” (describir

el objeto del acto puablico), me permito manifestar lo siguiente:

(nombre del representante legal o apoderado general o autorizado de cada miembro del Consorcio),
en mi condicion de (término en que esté otorgado el mandato - poder),
manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que mi representada, sus accionistas y
asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos que establece el articulo 24 del Texto
Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, que regula la Contratacion Plblica
y dicta otra disposicion.

1.

Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o
encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado.

Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparacion, evaluacion, adjudicacién o
celebracion de un procedimiento de seleccion de contratista o de un procedimiento excepcional
de contratacion o de un procedimiento especial de contratacion.

Haber sido condenadas en Panama4, por sentencia judicial definitiva, a la pena accesoria de
inhabilitacion para ejercer funciones publicas, asi como a la sancién de inhabilitacion para
contratar con el Estado.

Haber sido declaradas en estado de liquidacion.
Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con esta Ley.

Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad
con las normas de su propio pais, 0 no haber cumplido con las disposiciones de la legislacion
nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley, mientras dure la inhabilitacion.

En el caso de las personas naturales o juridicas, haber sido condenadas, en los cinco afios que
anteceden a la convocatoria del acto publico, por sentencia judicial definitiva por la comision
de delitos contra la Administracion publica, delitos contra el orden econémico, delitos contra
la seguridad colectiva, delitos contra el orden econémico, y delitos contra la fe pablica, cuando
sean personas naturales con penas de prision de uno 0 mas afos, por un tribunal panamefio o
extranjero. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar se extendera hasta por cinco
afnos.

Quien celebre acuerdos de colaboracidn judicial o de pena, reconociendo la comision de delitos
contra la Administracion publica, delitos contra el orden econdémico, delitos contra la
seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio econémico o delitos contra la fe publica. En
todo caso, la incapacidad para contratar no se extendera por mas de tres afios.

Quedan exceptuados de este supuesto quienes cuya colaboracién eficaz haya conducido al
esclarecimiento del delito para evitar que continle su ejecucion, para evitar que se realicen
otros delitos o cuando la informacidn aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores
0 participes.



10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la Republica de Panama por causa imputable
al contratista, mediante declaracién o resolucion administrativa emitida por la entidad
contratante.

La declaracion o resolucion administrativa podra ser hasta por cinco afos y recurrible ante el
Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas con fundamento en lo dispuesto en el
articulo 160.

11. Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/o representante legal de
personas juridicas inhabilitadas para contratar con el Estado, mientras dure el periodo de
inhabilitacion, asi como las personas juridicas en que estos participen, siempre que hayan
ostentado uno de los cargos mencionados al momento de la inhabilitacion.

Representante Legal del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre de la Empresa)



FORMULARIO No. 9

DECLARACION JURADA SOBRE EL ARTICULO 214 DEL DECRETO EJECUTIVO
N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FALSEDAD DE LA INFORMACION

Sefiores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados sefiores:

En relacion a la convocatoria de la Licitacion Puablica para el Proyecto N°
, (Nombre del representante legal o autorizado de cada miembro del
consorcio), en mi caracter de (términos en que esté otorgado el mandato), manifiesto que mi
representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 214 del Decreto
Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la Falsedad de la Informacién.

Atentamente

Nombre
Representante Legal
Nombre de la empresa



FORMULARIO No. 10

DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PUBLICO POR PARTE DEL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Sefiores

Ministerio de la Presidencia
Direccion de Asistencia Social
E.S.D.

Estimados sefiores:

En relacion a la convocatoria para el Acto Publico N° , para el
(INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO), yo,
(Nombre del profesional idoneo responsable en la rama de la
ingenieria que compete a este acto por parte del proponente que figura en el registro de la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura), con cédula de identidad personal No.
manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa

(Nombre del Proponente) se encuentra participando de la Licitacion
Publica previamente indicada.

Dada en la ciudad de ,alos dias del mes de de 20

PROFESIONAL IDONEO RESPONSABLE
Numero de documento de identidad (Nombre de la Empresa)



Panamé, __de de

FORMULARIO No.11
CARTA DE COMPROMISO VERDE
Para contrataciones de Obras Publicas en la Republica de Panaméa

Con fundamento en los Articulos 118 al 121, del Capitulo VII del Régimen Ecoldgico de la Constitucion
Politica de la Republica de Panama y el Texto Unico de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 “Que comprende
las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015

El Representante Legal y los directivos de la empresa y/o consorcio
, con domicilio legal en

, en caso de la adjudicacion del

proyecto, obra o actividad denominada: con
namero de Acto Publico: , s& compromete a cumplir con los

siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de
Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas practicas
ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto,
obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica en el pais
(permisos / concesiones), para la proteccién, conservacion, aprovechamiento y uso eficiente del
recurso hidrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que su Plan de

Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestion aplicables al area protegida

correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que

aplique).

Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.

Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climético a

la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como la resiliencia del

proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras
de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais de origen, con los
permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos
comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el
Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que apliquen y/o de
produccion més limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o
actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestion
adecuada de los residuos generados.

9. Disefar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en
relacion a edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en la
Republica de Panam4, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo de
Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta los objetivos de
Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

o o

En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y cumplimiento de las
politicas ambientales.

Representante Legal Sellos Notariales de
C.L.P./ No. de Pasaporte autenticacion de firma ante
Notario




FORMULARIO No.12
CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de representante legal de , con ruc:

en el desempefio de mi actividad profesional, asumo el

compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del
Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como un compromiso personal y
empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la conviccidn de conducirnos,
en nuestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo ademas,
que forman parte integrante del pliego de cargos y seran de obligatorio cumplimiento durante todas

las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me

adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo
una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que
constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo
de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Linea para firma del representante legal o persona delegada:
Nombre: [nombre legible del representante legal o persona delegada]
cédula: [numero de cédula del representante legal o persona delegada]

fecha: [fecha en que se firma el presente documento]



CONTRATACION PUBLICA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO

FIANZA No.
CONTRATISTA:

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/DIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD: B/

PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

(Nombre o identificacion del Contrato) (En adelante CONTRATO)

VIGENCIA: DIAS A PARTIR DE (Fecha de inicio de la Obra indicada en la Orden de
Proceder)

Conste por el presente documento que la (NOMBRE DE LA FIADORA) en adelante
denominada LA FIADORA, por este medio le garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en
adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la obligacion de ejecutar fielmente el objeto de
EL CONTRATO (en adelante denominado LA OBRA), antes enunciado, y una vez cumplido éste,
de corregir los defectos de construccion a que hubiere lugar, conforme a EL CONTRATO, Pliego
de Cargos, planos, condiciones y especificaciones técnicas acordadas entre LA ENTIDAD
OFICIAL y EL CONTRATISTA, de conformidad con los siguiente términos y condiciones:

OBJETO: LA FIADORA garantiza la fiel ejecucion de LA OBRA conforme a lo establecido en
EL CONTRATO, Pliego de Cargos, planos, condiciones y especificaciones técnicas acordadas
entre las partes. Cualquier modificacion ¢ adicion a EL CONTRATO deberd contar con el
consentimiento escrito de LA FIADORA. De no consentir LA FIADORA, EL CONTRATISTA
se verd en la obligacion de presentar una nueva fianza que cubra las obligaciones producto de las
modificaciones. Cualquier cesién de crédito proveniente de EL CONTRATO requiere el
consentimiento por escrito de LA FIADORA.

VIGENCIA: Esta fianza entrara en vigor a partir de la fecha de inicio de LA OBRA indicada en la
Orden de Proceder expedida por LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, y continuar
vigente siempre dentro de los limites, términos y condiciones previstas en EL CONTRATO, por lo
que le toca al cumplimiento y ejecucion de LA OBRA. Después de esa fecha y luego de ejecutada
LA OBRA, esta fianza continuara en vigor por el término de un (1) afio para responder por vicios
redhibitorios por los bienes muebles suministrados por EL CONTRATISTA como parte de LA
OBRA, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacion especial, cuyo
término de cobertura sera de seis (6) meses, y por el término de tres (3) afios para responder por
defectos de reconstruccion o de construccién de LA OBRA. En caso de entrega parcial, esta
garantia empezara a regir a partir del recibo de la parte sustancial de LA OBRA usada y ocupada
por LA ENTIDAD OFICIAL, y para el resto de la obra, a partir del acta de aceptacion final.

INCUMPLIMIENTO: En caso de reclamacion fundada, hecha por la ENTIDAD OFICIAL de
conformidad con los procedimientos establecidos en el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006, previa expedicion de la resolucion por la cual se resuelve administrativamente EL
CONTRATO, LA FIADORA dispondra de un término de treinta (30) dias calendarios siguientes
a la notificacion de incumplimiento para ejercer la opcidén de continuar la ejecucion de EL
CONTRATO, utilizando para ello los servicios de una persona idonea para tal efecto, o pagar a LA
ENTIDAD OFICIAL el importe de la fianza.

LA FIADORA quedara exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza en caso de que,
producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD OFICIAL
no reclamare por dicho incumplimiento LA FIADORA dentro de los TREINTA (30) dias
calendarios siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, en sus
oficinas principales, dando una relacion escrita de los hechos principales reclamados. La
notificacion se efectuara por escrito a LA FIADORA.



ACCIONES LEGALES: Toda reclamacion con base en esta fianza deberd ser hecha por LA
ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamacion también se entiende a LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA como ENTIDAD OFICIAL.

Cualquier accidn legal, ya sea judicial o extrajudicial, que inicie LA ENTIDAD OFICIAL, debe
entablarse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA FIADORA vy la peticion debera
solicitar en todo caso la condena de EL CONTRATISTA y LA FIADORA.

SUBROGACION: En caso de que LA FIADORA le diere cumplimiento a las obligaciones
asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios pecuniarios
0 mediante la ejecucion de las obligaciones garantizadas, subrogaraa EL CONTRATISTA en todos
los derechos y pertenencias dimanantes de dicho CONTRATO, incluyendo todos los valores e
indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y creditos que LA ENTIDAD OFICIAL
le debiere a EL CONTRATISTA al tiempo en que tuvo lugar la falta o que debieran pagérsele
después, segun las estipulaciones de EL CONTRATO. En consecuencia, a partir del momento en
que LA ENTIDAD OFICIAL presente una reclamacion a LA FIADORA, quedarén sin efecto
cualesquiera cesiones de pagos de dinero derivadas de EL CONTRATO, y LA ENTIDAD
OFICIAL cesaré todo pago a EL CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales a partir de
ese momento aprovecharan exclusivamente a LA FIADORA. De igual manera, LA FIADORA se
subrogara en cualesquiera otros derechos y acciones que LA ENTIDAD OFICIAL tuviere en
contra de EL CONTRATISTA.

SUBORDINACION: LA FIADORA estara obligada a cumplir las obligaciones que contrajo
conforme a la presente FIANZA, siempre que EL CONTRATISTA haya debido cumplirlas de
acuerdo a EL CONTRATO.

PRORROGA POR SUSTITUCION DE EL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA asuma por
intermedio de una persona iddnea al efecto la ejecucion de LA OBRA, tendra derecho a convenir
prérrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior, demoras
motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos. Para este fin, se tomara en cuenta la demora normal
por razon de la sustitucién de EL CONTRATISTA.

EN FE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de , Republica de
Panama, a los ( ) dias del mes de de

POR LA FIADORA POR EL CONTRATISTA

(Fdo.)

Nombre y Titulo Nombre y Titulo



PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; , panamefio (a), portador (a) de la
cedula de identidad personal No. , en su calidad de Representante Legal
de , quien en adelante se denominard LA ENTIDAD, por una parte y por la
otra, , con cédula de identidad personal
No. , actuando en nombre y representacion de la empresa

, sociedad debidamente inscrita al Folio y/o con Aviso de
Operacion No. / , con domicilio en , quien en

adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente
PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formara parte integral del pliego de cargos del acto de
licitacion No. celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos
se denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve
a cabo el Estado panamefio y la Direccién General de Contrataciones Publicas como ente
administrador del Sistema Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”, para
fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracion publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o
cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en
la entidad licitante y/o contratante, de forma directa 0 a través de sus dependientes,
contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusién, confabulacion, componenda o complicidad con
evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccion de contratista,
como durante la ejecucion del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el Acto
Publico No. , soliciten las autoridades competentes de la Republica de
Panama, en materia de persecucién de los delitos y/o fiscalizacién, regulacién y control de
los movimientos de los fondos y bienes publicos, asi como el examen, intervencion,
vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas,
subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcion, explicar su
importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del
incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del
presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona, que actué en su nombre o representacion, no podra ser tomado en
cuenta para la adjudicacion en el procedimiento de seleccién de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el
incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato, sera causal para la
resolucion administrativa de éste, sin perjuicios de las demas causales que se tengan por
convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del
proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir
con las obligaciones emanadas de las 6rdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion,
salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.



OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas
aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los () dias del mes
de de 20__.

POR LA ENTIDAD, POR EL PROPONENTE,
[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]
[Cargo] [Cédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020; Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA CIVIL No.

PROYECTO No.

Entre los suscritos a saber, , , varon, panamefio, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad personal , en su condicién de Director de la Direccion de
Asistencia Social (DAS), quienes en adelante se denominard EL MINISTERIO / DAS, por
una parte, y por la otra, , varén, de nacionalidad , mayor de edad, con domicilio

y cédula de identidad personal , Representante Legal de la
Sociedad , debidamente inscrita a , de la Seccion

de Personas Mercantil, del Registro Publico de la Republica de Panamé, con domicilio en
, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
acuerdan celebrar el presente contrato con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2
de octubre de 2020.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO / DAS encomienda a EL
CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto,
planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el trabajo correspondlente la ejecucion
de todos los trabajos para la obra del Proyecto No. ’, ubicado en
, el cual fue licitado mediante el procedimiento de seleccion de contratista
por Mejor Valor No.

SEGUNDA: EL MINISTERIO / DAS pagard a EL CONTRATISTA por la ejecucion del
Proyecto No. , detallados en la clausula primera de este contrato la suma total de

, de los cuales la suma de , corresponden al suministro e
instalacién, y la suma de , corresponden al 7% ITBMS.

Este costo serd aportado por EL MINISTERIO / DAS de la siguiente manera: « ”,
imputados a la partida No. (Vigencia 20XX), fuente de flnanC|am|ento

Estos pagos se haran en la siguiente forma:

Para el Proyecto ( ), se pagara la suma de
(B/. ), que corresponde al POR

CIENTO (___ %), del monto total del contrato, en concepto de adelanto a EL

CONTRATISTA, a partir de la orden de proceder.

Este monto se desglosa de la siguiente manera la suma de
(B/. ), en concepto de adelanto de la obra fisica y la suma de
(B/. ), que corresponde al 7% del ITBMS.
Correspondientes a la vigencia fiscal 2020.
El resto del monto, sera pagadero contra cuentas presentadas conforme avance de obra, los
cuales seran amortizados por un porcentaje igual al pago anticipado, es decir, por
ciento ( %), las cuales deben estar firmadas en sefial de aceptacion por EL
MINISTERIO / DAS, EL CONTRATISTA e INGENIERIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

De estas sumas se retendra un equivalente al diez por ciento (10%), las sumas retenidas en
ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de sesenta (60)
dias después de que se firme el Acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos.
El acta de aceptacion final debe ser firmada por EL MINISTERIO / DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar el proyecto por méas del monto sefialado
en esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO / DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.



Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO / DAS el pago de esos trabajos realizados.

TERCERA: PERIODO DE EJECUCION DE LA (S) OBRA (S): EL CONTRATISTA
se obliga a ejecutar y a entregar terminada las obras de manera integra y conforme al Proyecto
No. ,alos de ( ) dias calendario, contados a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

La Orden de Proceder sera entregada en original a EL CONTRATISTA y una copia se
adherira al expediente del proyecto.

CUARTA: EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través
de interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:
a) Pagar, dar, entregar, recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios
o0 incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panamé o en cualquier
otro lugar en gue dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panamé o de cualquier otra jurisdiccién en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos os sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del Contrato es de
, que incluye el periodo de ejecucion de la obra y un término adicional de

, para el ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso, contados a partir
de la fecha indicada en la orden de proceder.

SEXTA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: Si conforme a la naturaleza del
objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones
del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

A) MODIFICACIONES. - Durante la vigencia del presente Contrato EL MINISTERIO

/ DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por escrito con
oportunidad a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.
En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los
trabajos que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la
Clausula Segunda, ambas partes, de comdn acuerdo, determinaran los ajustes que
deberan de hacerse al precio.

B) AMPLIACION DEL PLAZO. - En los casos a que se refiere la clausula anterior, o
cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le fuere
imposible a éste llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en la Clausula
Tercera, se solicitard en un término no menor de quince (15) dias habiles antes del
vencimiento del periodo de ejecucion de la obra y por escrito, la prérroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO / DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra y sera su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.



SEPTIMA: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en
el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas de
la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el
pliego de cargo, se contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo
anterior, por lo que no realizara reclamacion alguna derivada de ellas.

OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y
acuerdos municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que
son aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion ¢ en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad.

NOVENA: Son obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para
la obtencion de permisos de construccién, estudio de impacto ambiental, si amerita y
otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion 6 en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio
ante la Autoridad Nacional del Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO / DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos ¢ aprobaciones a que
haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO / DAS tenga conocimiento de cualquier
situacion que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o
aprobaciones correspondientes, que puedan modificar 6 alterar el término de ejecucién
de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO / DAS en tres (3) aspectos principales:

-Proteccidn de arboles y arbustos.
-Evacuacion desperdicios.
-Control del polvo.

5. Tener siempre en la obra un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL MINISTERIO / DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO / DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y
Supervisor de EL MINISTERIO / DAS.

7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO / DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo Yy riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO / DAS, antes de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO / DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO / DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del presente
contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO / DAS
y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la
Republica en la aceptacion final del proyecto.

DECIMA: EL CONTRATISTA se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y
terceros relacionados o que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos
pactados en el presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas,
materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcion de los trabajos.



Con este propdsito EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean
necesarias y colocara letreros, sefiales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente para
evitar peligros, en caso de que se amerite.

2. En el caso que el proyecto lo requiera, cumplira con todas las previsiones pertinentes del
Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y Riesgos
Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del contrato.

3. Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte, herida
traumaética, enfermedad ocupacional o dafio a la propiedad, materiales, abastecimiento y
equipo. Ademas, debera proporcionar esta informacion a EL MINISTERIO / DAS de la
manera que éste lo determine.

4. Acatar cualquier medida adicional que EL MINISTERIO / DAS determine que es
razonablemente necesaria para este propdsito.

DECIMAPRIMERA: EL MINISTERIO/DAS Y EL CONTRATISTA determinaran las
etapas de cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara el seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector o del supervisor que
EL MINISTERIO / DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico y de
personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

DECIMA SEGUNDA: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO / DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA
vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que
sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL MINISTERIO / DAS desde ahora
la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por EL
MINISTERIO / DAS, determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada
y requerida para dichos trabajos. De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar
los mantenimientos, lo establecido en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con
estas estipulaciones y normativa, se le ejecutara la fianza de cumplimiento.

DECIMA TERCERA: EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion
gue emplee en mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En
esa intencidn, contratara el setenta por ciento (70%) la mano de obra no calificada de la
comunidad donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacién del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre
los moradores de la comunidad beneficiada.

DECIMA CUARTA: Queda convenido y aceptado por ambas partes, que EL
CONTRATISTA cubrira todas las prestaciones laborales establecidas por la legislacion
vigente. Adicionalmente, queda convenido que EL CONTRATISTA presentard
mensualmente a EL MINISTERIO / DAS, comprobacion de pago de tales prestaciones.

DECIMA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus
empleados y del publico en todo momento en el area del proyecto, zonas marginales e
instalaciones, durante el periodo de vigencia del presente contrato.

DECIMA SEXTA: EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO / DAS de pleitos,
demandas o accion de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o
infundados, a terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del
empleo de cualquier persona, equipo 0 método; o por omision, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucién del proyecto.

DECIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA, para garantizar la ejecucion del Proyecto No.

, presento la Fianza de Cumplimiento No. , emitida por , por el
monto de , que cubre el 50% del monto total de su propuesta para este proyecto
y por el tiempo de entrega que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que
corresponde a dias calendario. Dicha fianza permanecera en vigor durante el periodo
de ejecucion del contrato principal (210) dias y al término de la liquidacion (60) dias; es
decir, doscientos setenta (270) dias calendarios, més el término de tres afios, para responder
por defectos de reconstruccion o de construccion de la obra.




DECIMA OCTAVA: FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: EL CONTRATISTA present6

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO No. , emitida por , por el
monto de , que cubre el 100% de la suma adelantada, correspondiente al del
monto total de su propuesta, para la ejecucion del proyecto No. , la cual se

mantendra vigente durante el periodo de ejecucion de la obra de contrato principal y hasta
por el término adicional de treinta dias posteriores al vencimiento del mismo.

DECIMA NOVENA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: Sin
perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO / DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran.

VIGESIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO: El
CONTRATISTA podréa ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22
ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo, serd preciso que el cesionario retna las
condiciones y preste la garantia exigidaa EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO /
DAS vy el garante consientan en la cesiéon. Igualmente, los créditos que se generen del
Contrato podréan cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y Finanzas
en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de enero de 2016.

VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACION DEL CONTRATO: EL MINISTERIO /
DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y mediante adenda, las
clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y autorizaciones del
Contrato original, la cual se entendera perfeccionada cuando sea refrendada por la
Contraloria General de la Republica, tal como lo indica el articulo 98 del Texto Unico de la
Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: El Contrato se entendera
perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO / DAS, EL CONTRATISTA Yy
refrendado por la Contraloria General de la Republica, y surtira sus efectos a partir de la
fecha indicada en la Orden de Proceder.

VIGESIMA TERCERA: Son causales de resolucion administrativa del presente Contrato
las siguientes:

1. La no iniciacion de los trabajos 6 de los trdmites de obtencion de los permisos o
aprobaciones correspondientes, en un término de siete (7) dias calendario contados a
partir de la Orden de Proceder.

2. El incumplimiento de alguna de las clausulas estipuladas en el presente Contrato, y sin
limitarse a las detalladas a continuacion.

3. Elrehusar o fallar EL CONTRATISTA en llevar a cabo cualquier parte de los trabajos
a que se contrae en el presente Contrato con la diligencia que garantice su terminacion
satisfactoria dentro del periodo pactado, incluyendo cualquier extension de tiempo
debidamente autorizada.

4. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
presente Contrato.

5. El abandono o suspensién de la obra por parte de EL CONTRATISTA sin la debida
autorizacion expedida por parte de EL MINISTERIO / DAS.

6. No disponer EL CONTRATISTA del personal o equipo con la capacidad, calidad y
en cantidad necesaria para ejecutar satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo
establecido.

7. Elno brindar los servicios de mantenimiento a la obra, segun lo establecido en el pliego
de cargos.

8. [Excesiva repeticion, a juicio de EL MINISTERIO / DAS, de errores o defectos de
ejecucion de los trabajos programados.

9. Lamuerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del
Contrato conforme a las reglas del Cadigo Civil, si no se ha previsto continuar con los
sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.



10. La quiebra o el concurso de acreedores de EL CONTRATISTA, o por encontrarse
este en estado de suspension o cesacion de pagos, sin que se haya producido la
declaratoria de quiebra correspondiente.

11. La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificado por médico
idéneo, que le imposibilite realizar la obra, si fuera persona natural.

12. Ladisolucion de EI CONTRATISTA, cuando se trate de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio 0 asociacion accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir el Contrato.

El procedimiento de resolucién administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 138 y 139 del Texto Unico de la Ley 22 ordenado por la Ley 153
de 2020.

VIGESIMA CUARTA: En caso de resolucion administrativa del Contrato por
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de la obra a que se obliga,
EL CONTRATISTA estard obligado al pago de los dafios y perjuicios que EL
MINISTERIO / DAS calcule desde la fecha de la resolucién mediante la cual se resuelva
administrativamente el Contrato, hasta la fecha pactada de ejecucién de la obra.

VIGESIMA QUINTA: Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este Contrato, EL
CONTRATISTA no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL
MINISTERIO / DAS, con ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA SEXTA: Cuando por causas imputables a EI CONTRATISTA se retrase la
entrega de la obra, bien o servicio, se establecera una multa mensual correspondiente al 4%
dividido entre treinta por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién
dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningun
caso superior al 10% del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

VIGESIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA sera inhabilitado para contratar con EL
MINISTERIO / DAS cuando incumpla con el Contrato y cuando incurra en falsedad o en
fraude en el acto de seleccion de contratista, en la contratacion directa o durante la ejecucion
del Contrato o de la adenda. Dicha inhabilitacion sera por el término establecido en el articulo
142 del Texto Unico de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: Las partes podran
dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden
imprevisto, sean técnicas o econdmicas, que fundamente esta terminacion, serén calificadas
por EL MINISTERIO / DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o
imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas parcial o totalmente las
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren las obras.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO / DAS haya efectuado algun anticipo a EL
CONTRATISTA, para la debida ejecucion de la obra, ya sea que se hubiese iniciado o0 no
la misma, debera reintegrar a EL MINISTERIO/ DAS, la suma anticipada en un término
no mayor de treinta (30) dias calendarios y en caso contrario, EL MINISTERIO/ DAS podra
interponer las acciones civiles 6 penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

VIGESIMA NOVENA: PRINCIPIO DE INTEGRACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA acepta que las Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas,
Planos, Anexos y demas documentos preparados para la ejecucion de la presente obra, asi
como su propuesta, son anexos de este Contrato y por lo tanto forman parte integrante del
mismo, obligando tanto a EL CONTRATISTA como a EL MINISTERIO / DAS, a
observarlos fielmente.

Para los efectos de interpretacion y validez, se establece el orden de jerarquia de los
documentos, asi:
1) El Contrato.
2) El Pliego de Cargos (condiciones generales, especiales, especificaciones técnicas,
planos, anexos y otros).
3) La Propuesta.
4) Adendas si las hubiere.



TRIGESIMA: EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdiccién de
los Tribunales de la Republica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato.

TRIGESIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA manifiesta que tiene capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato; que dispone
de la organizacion y los elementos para ello, y que para el cumplimiento, y ejecucién cuenta
con los recursos técnicos y econdémicos necesarios, asi como con el personal con la
experiencia y la capacidad requerida para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA: Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y
participacion ciudadana, por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la
ejecucion idénea y oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos
por la Ley.

TRIGESIMA TERCERA: Al original de este Contrato no se le adhiere timbres ya que los
actos gravados con ITBMS no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el
articulo 7 del Decreto Ejecutivo No0.177 del 9 de diciembre de 2005, por el cual se
reglamentan algunos articulos de la Ley 6 de 2005 y se dictan otras disposiciones.

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, Texto Unico
de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020, Cddigo Fiscal de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panam4, hoy del mes de
de dos mil veinte (2020).

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

Ministro de la Presidencia Representante Legal
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REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



