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CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-017-2021
PROYECTO No. 61116

MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE LOS POZOS

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon. panameifio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, cn su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia. quicn adelante sc
denominara EL MINISTERIO/DAS, por una parte, y por la otra FERNANDO ALBERTO
RUSSO ROBLES, varon, panameiio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal
No. 8-263-793, con domicilio en la vivienda No. 56°, Brisas del Golf, Calle 15. actuando en calidad
de Representante Legal de la empresa COMPANIA ESPECIALIZADA, S. A., inscrita al Folio
423736, de la seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en
Casa 100", La Loceria, Tumba Muerto, ubicado en ¢l corregimiento de Betania. distrito y provincia
de Panamai. quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en l'or_mulizur
¢l presente Contrato de Obra Civil para las MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL
DE LOS POZOS, producto de la Licitacion Publica adjudicada mediante la Resolucion No.027-
2021 de 19 de febrero de 2021, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO/DAS cncomienda a EL
CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con cl proyccto. las
especificaciones téenicas, ¢l presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la gjecucion del
Proyecto No.61116, denominado MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE LOS
POZOS, ubicado en la comunidad de Los Pozos, corregimicnto de Los Pozos, distrito de Los PPozos,
provincia de Herrera.

SEGUNDA: EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA por la ejecucion del Proyecto
No.61116, denominado MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DI LOS POZOS,
la suma total de sesenta y sicte mil novecientos dieciséis balboas con 33/100 (B/. 67.916.33), de los
cuales la suma de sesenta y tres mil cuatrocicntos setenta y tres balboas con 21/100 (B/. 63.473.21),
corresponde a la obra fisica, y la suma de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres balboas con
12/100 (B/. 4,443.12) corresponden al 7%, (ITBMS).

Fste costo serd aportado por EL MINISTERIO/DAS de la siguienic manera: la suma total de
sesenta y siete mil novecientos dieciséis balboas con 33/100 (B/. 67.916.33). imputados al recurso
presupuestario No. G.100315001.001 .519, vigencia liscal dos mil veintiuno (2021).

LA DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la Transferencia de
Bicnes Corporales Mucbles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.), cl cual a su vez serd remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas (Resolucion N0.201-472 del Ministerio de Lconomia y
Finanzas del 2 de marzo de 2004, Ley 6 de 2 de febrero de 2005, Decreto Ejecutivo No.84 de 29 de
agosto de 2005 y Decreto Ejecutivo N°463 de 14 dec octubre dec 2015)

Il proyecto No.61116, serd pagadero contra cuentas presentadas conforme avance la obra, para lo
cual EL CONTRATISTA remitirda mensualmente informes sobre ¢l avance de la obra, como
presupucsto para el pago, las cuales deben estar firmadas en scilal de accptacion por EL
MINISTERIO/DAS. EL CONTRATISTA c¢ Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA.

De estas sumas se retendrd una suma equivalente al 10%. misma que deberd estar previamente
autorizada y aprobada por el inspector y cl supervisor del proyecto, mediante certificacion de
satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por cl
Departamento de Seguimiento y Control del DAS del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA y

EL CONTRATISTA.




Las sumas retenidas en cse concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme ¢l Acta de entrega final y al recibo
satisfactorio de los trabajos. El acta de aceptacion final deberd estar firmada por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y Ila CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

EL CONTRATISTA acepta que no podrd cjecutar la obra por mis del monto senalado en csta
cldusula, sin que tenga autorizacion para cllo por parte de EL MINISTERIO/DAS y debidamente
refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. mediante los instrumentos
legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con fa aulorizacion
que respalde csa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serd obligacion de EL
MINISTERIO/DAS cl pago de csos trabajos realizados.

TERCERA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: EL CONTRATISTA sc obliga a
cjecutar y a entregar terminada la obra de manera integra y conforme al proyecto No.61116,
denominado MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE LOS POZOS, dentro de
ciento ochenta (180) dias calendario. contados a partir de la fecha indicada cn la Orden de
Proceder.

La Orden de Proceder serd entregada en original a EL CONTRATISTA y una copia sc adheriri al

expediente del proyecto.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del Contrato ¢s de DOSCIENTOS
SETENTA (270) dias calendario, que incluye el periodo dc ejecucion de la obra y el término dc la
liquidacion de NOVENTA (90) dias calendario, para el cjercicio de las acciones legales pertinentes,
seguin el caso, contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: Si conforme a la naturaleza del objeto
materia de contratacién, procedicra la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de
cjecucion de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarsc a lo siguiente:

A)MODIFICACIONES
Durante la vigencia del presente Contrato EL MINISTERIO/DAS podra modificar las

especificaciones del trabajo, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA y ¢ste sc obliga a
acatar las instrucciones correspondientes.

IFn el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos quc
deba realizar EL CONTRATISTA excedicra la cantidad estipulada en la Clausula Segunda,
ambas partes, de comiin acuerdo. determinarin los ajustes que deberan de hacerse al precio,

B) AMPLIACION DEL PLAZO. En los casos a que se refiere la cldusula anterior, o cuando por
cualquicr otra causa no imputablec a EL CONTRATISTA, le fucre imposible a éste, ya fuese por
caso fortuito o por fuerza mayor, llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en a
Clausula Tercera, solicitara por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes
del vencimiento del periodo de ¢jecucion de la obra, la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO / DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso. se hardn las modilicaciones correspondicntes al programa de obra, y seri su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Repiblica.

SEXTA: ELL CONTRATISTA manificsta que ha inspeccionado debidamente el sitio en ¢l que sc
construird la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la
disponibilidad dc los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones fisicas. quimicas,
climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los clementos neeesarios son
adecuados para cl tipo de obra que sc va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad. de la
¢jecucion de la misma.
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Asimismo. acepta que en los precios unitarios y ¢l periodo de ejecucion estipulado en ¢l Plicgo de
Cargo, se contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en ¢l parrafo anterior. por lo que no
realizara reclamacion alguna derivada de ellas.

SIEPTIMA: EL CONTRATISTA sc obliga a cumplir ficlmente las leyes. decretos y acucrdos
municipales vigentes. asi como sulragar los gastos que eslos establezcan si ¢s que son aplicables por
razon de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion. de ocupacion.
aprobacion de la declaracion 6 en su defecto del estudio de impacto ambicntal correspondiente y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, scrd responsable del pago
de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

OCTAVA: Son obligaciones dc EL CONTRATISTA las siguientes:
1.

o]

8.

9

Una vez emitida la Orden de Proceder, deberd iniciar con los tramites respectivos para la
obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita y otros quc
sean necesarios, ante las autoridades correspondicntes.
Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion 6 cn su defecto. ¢l estudio de
impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio ante el Ministerio
de Ambiente.
Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los trimites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos 6 aprobacioncs a quc haya
lugar, a cfectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimicnto de cualquier situacion quc
s¢ produzea, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar ¢ alterar el término de ejecucion de la obra.
Implementar medidas  mitigantes  para ¢l medio ambicnte.  establecidas  por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

-Proteccion de drboles y arbustos.

-Evacuacion de desperdicios.

-Control del polvo.
Tener siempre en la obra a un éenico responsable que lo represente en su ausencia y reportar a
EL MINISTERIO/DAS ¢l nombre de la persona que designe para tal funcion. con la debida
anticipacion, a las visitas que el inspector o cl supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.
Llevar una bitdcora de campo en la que sc consigne todos los dias los hechos mis relevantes
acaccidos en la ejecucién del proyecto. En esta bitdcora se consignara igualmente la evaluacion
de las observaciones o solicitudes hechas por ¢l Inspector y Supervisor de EL
MINISTERIQ/DAS.
Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier modificacion o
trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y ricsgo.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos, un calendario
dc trabajo. ¢l cual podra ser modificado previa aprobacion de EL MINISTERIQ/DAS.
Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especilicaciones de todo ¢l
material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del presente Contrato.

10. Facilitar ¢l acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y a los

inspectores del proyecto, quicnes inspeccionaran ¢l avance fisico de la obra y participaran
conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica en la aceptacion
final del proyccto.

NOVENA: EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni ¢l ni a traves de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:
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a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima. soborno,
repalos, aportes, o comisiones ilegales, bicnes u otros objetos de valor. bajo cualguier
modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panami o cn cualquier otro
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anticorrupeién de la Reptblica de Panama o de cualquier otra jurisdiceion cn el
extranjero, a servidores piblicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
o a terceros que pucdan influir en la gjecucion o supervision del contrato.

In el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en esta
clausula dara lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacion del contratista por
un periodo de cinco afios

DECIMA: EL CONTRATISTA sc obliga a proteger la vida y salud de sus empleados y terceros
relacionados o que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en ¢l
presente Contrato. Prevendrd el daiio a la propiedad, y a las personas. materiales, provisioncs y
equipos y evitara la interrupcion de los trabajos.

Con este proposito EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que scan necesarias
y colocard letreros, sciiales luminosas apropiadas y en cantidad suliciente para cvitar
peligros, en caso de que se amerite.

Lin cl caso que ¢l proyecto lo requiera, cumplird con todas las previsiones pertinentes del

Manual de Requerimicntos de Salud y Sepuridad de la Caja de Scguro Social y Riesgos

Profesionales, vigentes durante todo cl tiempo del Contrato.

3. Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte. herida
traumitica, enfermedad ocupacional o dafio a la propiedad, materiales, abastecimicento y
equipo. Ademas, deberd proporcionar esta informacion a EL MINISTERIO/DAS de la
manera quc éste lo determine.

4. Acatar cualquier medida adicional que EL MINISTERIO/DAS determine que es
razonablemente necesaria para cste proposito.

!\J

DECIMA PRIMERA: EL MINISTERIO/DAS Y EL CONTRATISTA determinarin las clapas
de cumplimicnto del Contrato, mediantc un programa de las obras sujetas a inspeceion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dard el seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. EL
CONTRATISTA scguird cn detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que EL
MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y deberd brindarles todo ¢l apoyo técenico y de personal para
que realicen sus labores de manera eficiente.

DECIMA SEGUNDA: Las partes conviencn que es {acultad de EL MINISTERIQ/DAS realizar la
inspeccion para cl control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA vaya a utilizar cn
la cjecucion de la obra, ya sca cn ¢l sitio de ésta, o cn los lugares en que sean adquiridos o
fabricados, por lo tanto, sc¢ confierc a« EL MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar
cualquiera de cllos, si los supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS,
determinan que los materiales no cumplen con la calidad especilicada y requerida para dichos
trabajos. De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos. lo establecido
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa, sc le
¢jecutard la fianza de cumplimiento.

DECIMA TERCERA: EL. CONTRATISTA, sc obliga a utilizar técnicas de construccion que
cmplee en mano de obra en forma intensiva, eliminando al méximo el uso de equipo.

I'n esa intencién, contratard el 70% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se
cjecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante. podri utilizar mano
especializada de otras drcas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la
comunidad beneficiada.

DECIMA CUARTA: Queda convenido y aceptado por ambas partes, que EL. CONTRATISTA
cubrira todas las prestaciones laborales cstablecidas por la  legislacion vigente.  Adicionalmente,
queda convenido que EL CONTRATISTA presentard mensualmente a EL MINISTERIO/DAS,
comprobacion de pago de tales prestaciones.
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DECIMA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y
del pablico en todo momento en el drca del proyecto, zonas marginales ¢ instalaciones. durante cl
periodo de vigencia del presente Contrato.

DECIMA SEXTA: EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas
o accion de cualquicr indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o inlundados, a
terceros como consecuencia de la cjecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o mélodo; o por omision. negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucion
del proyecto.

DECIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA, para garantizar la ejecucion del proyecto No. 61116.
denominade MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE LOS POZOS, presento la
IFianza de Cumplimicnto No. FIAN-15300000031515, cmitida por MAPFRE PANAMA, S.A.. por ¢l
monto de treinta y tres mil novecientos cincuenta y ocho balboas con 17/100 (B/. 33,958.17), que
cubre el 50% del monto total de su propuesta para este proyecto, y por ¢l tiempo de vigencia que para
¢l mismo se ha establecido en el Plicgo de Cargos, que corresponde a doscicntos setenta (270) dias
calendario.

Dicha fianza permanccerd en vigor por los tres (3) afios sipguicntes a la entrega a satislaceion del
proyecto, mediante la lirma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de construecion,
incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: Sin perjuicio de la
resolucion  administrativa  del Contrato, EL  MINISTERIO/DAS, cn acto adminisirativo
debidamente motivado, podri disponer la terminacion anticipada del Contrato, cuande circunstancias
de interés pablico debidamente comprobadas lo requieran.

DECIMA NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO: El
CONTRATISTA podri ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento de las
lormalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo, serd preciso que cl cesionario reana las
condiciones y preste la garantia exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS y ¢l
garante consientan en la cesién, Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podrin cederse
en la forma que establezea ¢l Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 20
de encro de 2016.

VIGESIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO: EL MINISTERIO/DAS y EL
CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y medianic adenda. las cliusulas del
Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y autorizaciones del Contrato original. la
cual sc entenderd perfeccionada cuando sea refrendada por la Contraloria General de la Repuablica.
1al como lo indica ¢l articulo 98 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020,

VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO, El Contrato se entenderd perfeccionado
cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y relrendado por la
Contraloria General de la Republica. y surtira sus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de
Proceder.

VIGESIMA SEGUNDA: Son causales de resolucion administrativa del presente Contrato las
siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La mucrte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previste que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idanco, que le
imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.
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5. La disolucion del contratista, cuando sc trata de persona juridica. o de alguna de las
socicdades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
micmbros del consorcio o asociacion puedan cumplir con ¢l contrato.

Il procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006. ordenado
por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA TERCERA: En caso de resolucion administrativa del Contrato por incumplimicnto
por parle de EL CONTRATISTA, cn la cjecucion de la obra a que se obliga, EL CONTRATISTA
estard obligado al pago de los dafios y perjuicios que EL MINISTERIQ/DAS calcule desde la fecha
de la resolucion mediante la cual se resuelva administrativamente ¢l Contrato, hasta la lecha pactada
de ¢jecucion de la obra.

Cualesquicra que scan las causas de resolucion de este Contrato, EL CONTRATISTA no tendra
derecho a indemnizacion alguna por partc de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucion
administrativa del Contrato.

VIGESIMA CUARTA: Cuando por causas imputables a El CONTRATISTA sc retrase la entrega
de la obra, bien o servicio. se establecerd una multa correspondiente al 4% dividido entre treinta (30)
por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcidn dejada de entregar o ¢jecutar por
¢l contratista, tal y como establecc los Articulos 140 y 141 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA QUINTA: EL CONTRATISTA scrd inhabilitado para contratar con EL
MINISTERIO/DAS cuando incumpla con el Contrato y cuando incurra en lalsedad o en fraude cn
¢l acto de seleccion de contratista, en la contratacion directa o durante la ejecucion del Contrato o de
la adenda. Dicha inhabilitacion serd por cl término cstablecido en cl articulo 142 del Texto Unico de
la Ley 22 det 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020,

VIGESIMA SEXTA: TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: Las partes podrin dar por
terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden imprevisto. scan
téenicas o ccondmicas, que fundamenic csta terminacidn, seran calificadas por  EL
MINISTERIO/DAS, sca que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible ¢l
continuar, en cuyo caso las partes dardn por cxtinguidas parcial o totalmente las obligaciones
contractuales. en ¢l estado en que se encuentren las obras.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya clectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, para la debida ejecucion de la obra, ya sea que se hubiese iniciado o no la misma,
debera reintegrar a EL MINISTERIQ/DAS, la suma anticipada cn un término no mayor de treinta
(30) dias calendarios y en caso contrario, EL MINISTERIO/AS podri interponer las acciones
civiles 0 penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

VIGESIMA SEPTIMA: PRINCIPIO DE INTEGRACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA accpla que las Condiciones Especiales, Especilicaciones Téenicas. Planos,
Ancxos y demds documentos preparados para la ejecucion de la presente obra, asi como su
propucsta, son ancxos de este Contrato y por lo tanto forman parte integrante del mismo. obligando
tanto a EL. CONTRATISTA como a EL MINISTERIO/DAS, a observarlos liclmente.

Para los clectos de interpretacion y validez, se establece ¢l orden de jerarquia de los documentos.
asi:

El Contrato.

Adendas si las hubicre.

El Pliego de Cargos (condiciones generales, especiales, especificaciones téenicas. planos,
anexos y otros).
4. La Propuesta.
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VIGESIMA OCTAVA: EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panamefias y a la jurisdiceion
de los Tribunales de la Republica de Panamé en todo lo concerniente a la cjecucion, desarrollo,
terminacion o liquidacion del presente Contrato.

VIGESIMA NOVENA: EL CONTRATISTA manificsta que tienc capacidad juridica para
contratar y obligarse a la cjecucion de los trabajos objeto de este Contrato; que disponc de la
organizacién y los clementos para ello, y que, para ¢l cumplimiento, y cjecucion cuenta con los
recursos técnicos y ccondmicos necesarios, asi como con ¢l personal con la experiencia v la
capacidad requerida para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMA: Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion
ciudadana, por lo tanto, la comunidad beneliciada podra colaborar con la ¢jecucion idonea y
oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la Ley.

TRIGESIMA PRIMERA: Al original de este Contrato no se le adhiere timbres ya que los actos
gravados con 1TBMS no causan ¢l Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del
Decreto Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011.

FUNDAMENTO LEGAL: Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la
Contratacion Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020; Decreto Ejecutivo No. 775 del 12 de
noviembre de 2015, reformada por el decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,

Para constancia se firma ¢l presentc contrato, cn la ciudad de Panama. hoy del mes de
de dos mil veintiuno (2021).

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA
Ry o ek
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FRANGAS EL/HONRIGUEZ FERNANDO ALBERTO RUSSO R.
Dircctor Nacio Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL COMPANIA ESPECIALIZADA, S.A.
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