

"DOCUMENTOS Y PRECIOS"
Licenciado
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional
Dirección de Asistencia Social
Proyecto "CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTA DE
ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES EN IPETI
GUNA"
Proponente "ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Panamá, 25 de febrero de 2021
Hora: 10:00 am

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

- a) Nombre: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
 - b) Nombre del representante legal: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
 - c) Domicilio: CALLE 43 ESTE, PH SOUSA PLANTA BAJA APTO PB AAA
 - d) Dirección postal y telegráfica: 080807
 - e) Numero telefónicos: TELÉFONO 265-2461, CELULAR 6673-9671
 - f) Fecha de constitución de la empresa: 22 DE AGOSTO DE 1999
 - g) Lugar de constitución de la empresa: PANAMÀ OESTE, ARRAJAN
 - h) Correo electrónico: servicios@rbehijos.com
-

REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
LICITACION PÚBLICA NO. 61119
FORMULARIO DE PROPUESTA.

Panamá, República de Panamá, 25 (veinte y cinco) de febrero de 2021.

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Presentamos propuesta para: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VENTA DE ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES EN IPETI GUNA"

Nombre de persona jurídica: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Representante en el acto: Gabriel Núñez, CI: E-8-172252

Cuya carta poder se adjunta.

Validez de la propuesta: 120 DÍAS.

Plazo de entrega: (180 DÍAS) .

Nuestra oferta es por la suma de ciento nueve mil novecientos noventa y siete con 59 centavos Balboas (B/.109,997.59), con el desglose de precios, que se anexa.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.
Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos.

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS ANTERIORMENTE SON VERÍDICOS Y ACEPTAMOS QUE EL NO LLENAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE PUEDE SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

 _____

CEDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
LICITACION PÚBLICA NO. 61119
"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VENTA DE
ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES
EN IPETI GUNA"

Act	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo
1.00 PRELIMINARES					
1.01	Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo	CU	1.00	B/. 800.00	B/. 800.00
1.02	galv. Azul	CU	1.00	800 B/.	800.00
1.03	Monolito para placa de marmolina 12"x17"	CU	1.00	500 B/.	500.00
1.04	Caseta de construccion	CU	1.00	1000 B/.	1,000.00
1.05	Siembra de arbustos o arboles de 3" de altura	Planta	10.00	200 B/.	2,000.00
2.00 DEMOLICION					
2.01	Demolicion de casa de madera (artesanias), incluye acarreo al lugar que indique el Demolicion de area de venta de legumbres, incluye acarreo al lugar que indique el	M2	69.36	B/. 5.00	B/. 346.80
2.02	inspector	M2	147.79	B/. 5.00	B/. 738.95
3.00 TERRACERIA					
3.01	Suministro y colocacion de tuberia de hormigon reforzado de 0.60 m, clase III Construccion de cabezal de mamposteria de	ML	38.65	B/. 30.00	B/. 1,159.50
3.02	piedra	M3	1.48	B/. 400.00	B/. 592.00
4.00 CONSTRUCCION AREA DE VENTA DE					
4.01	Replanteo y demarcacion	ML	32.88	B/. 10.00	B/. 328.80
4.02	Excavacion (Material suave) Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.30 M, Conc 4000	M3	4.40	B/. 30.00	B/. 132.00
4.03	lbs/pulg2, c/r	M3	1.80	B/. 350.00	B/. 630.00
4.04	Viga sismica conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	M3	2.06	B/. 350.00	B/. 721.00
4.05	Relleno compacto con material selecto	M3	109.91	B/. 25.00	B/. 2,747.75
4.06	Base de gravilla	M3	5.38	B/. 40.00	B/. 215.20
4.07	Bloque de 6" relleno, C/R	M3	5.39	B/. 45.00	B/. 242.55
4.08	Pedestal Conc. 3000 lbs/pulg2, C/R.	M3	0.54	B/. 350.00	B/. 189.00
4.09	Columnas de tubo de 4"x4"x1/4"	ML	21.00	B/. 30.00	B/. 630.00
4.10	Plato 12"x12"	CU	6.00	B/. 50.00	B/. 300.00
4.11	Piso de conc. 3000 lbs/pulg2. Esp. = 0.10 M. Suministro e instalacion de baldosas de arcilla	M2	58.79	B/. 35.00	B/. 2,057.65
4.12	+ zocalo	M2	58.79	B/. 35.00	B/. 2,057.65
4.13	Pared de bloques de 6", relleno C/R, C/MEZ	M2	8.76	B/. 40.00	B/. 350.40
4.14	Repello 1.50 cm de espesor	M2	17.51	B/. 20.00	B/. 350.20
4.15	Pintura Vinil (base + 2 ultimas)	M2	17.51	B/. 10.00	B/. 175.10

Techo Completo (Lamina tipo termopanel, carriola 2"x6". Ac. Galv. Cal. 16, Caballete de Ac. Esmal. Liso cal. 26, Alineadores de 1/2" Ac. Galv. Con doble tuerca 5/8". Escuadra 8"x8"x1/4". Tensores, barras de 7/8"), color

4.16 rojo	M2	164.87	B/.	55.00	B/.	9,067.85
4.17 WF 6 X 25	ML	28.72	B/.	90.00	B/.	2,584.80
4.18 WF 8 X 28	ML	32.45	B/.	95.00	B/.	3,082.75
4.19 Bancas de concreto	M2	1.67	B/.	140.00	B/.	233.80
Ventanas de malla expandida de 3/4" de acero cal. 16 pintadas con minio rojo y						
4.20 pintura de esmalte brillante. Color escgido	M2	25.30	B/.	60.00	B/.	1,518.00
4.21 Ventana hornamentales de persina (tropical)	M2	4.15	B/.	60.00	B/.	249.00
Suministro e instalacion de mobiliario de						
4.22 malla expandida y tubos de ac. Inox.	M2	5.76	B/.	80.00	B/.	460.80

5.00 ELECTRICIDAD

Suministro e instalacion de lamparas

fluorecentes de 3 x 32 W. Incluye: tuberia,

5.01 alambrado, completa	CU	4.00	B/.	100.00	B/.	400.00
Suministro e instalacion de caja de medidor de 200 Amp. IP de 60 Amp. Incluye tuberias,						
5.02 alambrado, completo.	CU	1.00	B/.	200.00	B/.	200.00
Suministro e instalacion de panel de						
5.03 distribucion de 8 circuitos con barra de 125	CU	1.00	B/.	600.00	B/.	600.00
Construccion de Tapia de 1.00 x 1.70 m, con						
5.04 techo de losa completa	CU	1.00	B/.	800.00	B/.	800.00
Suministro e instalacion de breaker dobles de						
5.05 20 Amp. Completo	CU	2.00	B/.	50.00	B/.	100.00
Suministro e instalacion de linea de alimentacion de la Tapia al panel de						
5.06 distribucion. Incluye: alambrado cable #12,	ML	30.00	B/.	30.00	B/.	900.00
Suministro e instalacion de tomacorriente de 15 Amp/120v, Incluye: alambrado, cable #12,						
5.07 tuberias, completo.	CU	4.00	B/.	60.00	B/.	240.00

6.00 CONSTRUCCION DE AREA DE LEGUMBRES

6.01 Replanteo y demarcacion	ML		B/.	10.00	B/.	-
6.02 Excavacion (Material suave)	M3	36.60	B/.	30.00	B/.	1,098.00
Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.30 M, Conc 4000						
6.03 lbs/pulg2, c/r	M3	3.00	B/.	350.00	B/.	1,050.00
6.04 Viga sismica conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	M3	3.30	B/.	350.00	B/.	1,155.00
6.05 Relleno compacto con material selecto	M3	18.30	B/.	35.00	B/.	640.50
6.06 Base de gravilla	M3	18.30	B/.	40.00	B/.	732.00
6.07 Bloques de 6" relleno, c/r	M2	36.00	B/.	50.00	B/.	1,800.00
6.08 Pedestal conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	M3	1.08	B/.	350.00	B/.	378.00
6.09 Columnas de tubo de 4"x4"x1/4"	ML	35.00	B/.	30.00	B/.	1,050.00
6.10 Plato 12"x12"	CU	10.00	B/.	50.00	B/.	500.00
Piso de concreto. 3000 Lbs/pulg2, Esp. = 0.10						
6.11 m, C/R	M2	174.00	B/.	40.00	B/.	6,960.00
6.12 Suministro e instalacion de baldosas + zocalo	M2	174.00	B/.	40.00	B/.	6,960.00
6.13 Pared de bloques de 6", relleno, C/R. C/MEZ	M2	16.90	B/.	45.00	B/.	760.50
6.14 Repello 1.50 cm de espesor	M2	33.80	B/.	20.00	B/.	676.00
6.15 Pintura Vinil (Base + 2 ultimas)	M2	33.80	B/.	10.00	B/.	338.00
6.16 Revestimiento de azulejos	M2		B/.	45.00	B/.	-
6.17 WF 6 X 25	ML	50.00	B/.	90.00	B/.	4,500.00
6.18 WF 8 X 28	ML	53.52	B/.	95.00	B/.	5,084.40

Techo Completo (Lamina tipo termopanel, carriola 2"x6". Ac. Galv. Cal. 16, Caballete de Ac. Esmal. Liso cal. 26, Alineadores de 1/2" Ac. Galv. Con doble tuerca 5/8". Escuadra 8"x8"x1/4". Tensores, barras de 7/8"), color

6.19	rojo	M2	174.00	B/.	55.00	B/.	9,570.00
6.20	Bancas de concreto	M2	9.55	B/.	100.00	B/.	955.00
	Suministro e instalacion de Mobiliario de						
6.21	malla expandida y tubos de AC. Inox. De	M2	13.05	B/.	80.00	B/.	1,044.00

7.00 ELECTRICIDAD

Suministro e instalacion de lamparas fluorescentes de 3 x 32 W. Incluye: tuberia,

7.01	alambrado, completa	CU	8.00	B/.	100.00	B/.	800.00
	Suministro e instalacion de caja de medidor de 200 Amp. IP de 60 Amp. Incluye tuberias,						
7.02	alambrado, completo.	CU	1.00	B/.	200.00	B/.	200.00
	Suministro e instalacion de panel de						
7.03	distribucion de 8 circuitos con barra de 125	CU	1.00	B/.	600.00	B/.	600.00
	Construccion de Tapia de 1.00 x 1.70 m, con						
7.04	techo de losa completa	CU	1.00	B/.	800.00	B/.	800.00
	Suministro e instalacion de breaker dobles de						
7.05	20 Amp. Completo	CU	4.00	B/.	20.00	B/.	80.00
	Suministro e instalacion de linea de alimentacion de la Tapia al panel de						
7.06	distribucion. Incluye: alambrado cable #12,	ML	30.00	B/.	30.00	B/.	900.00
	Suministro e instalacion de lamparas de 2"x2"						
7.07	de 3/20 Watts, completa	CU	2.00	B/.	80.00	B/.	160.00
	Suministro e instalacion de interruptores de						
7.08	15Amp/120V. Incluye: alambrado, cable #12,	CU	1.00	B/.	60.00	B/.	60.00
	tuberia completo						
	Suministro e instalacion de toma corriente de						
7.09	15Amp/120v, Incluye: alambrado, cable #12,	CU	4.00	B/.	60.00	B/.	240.00
	tuberias, completo						

8.00 CONSTRUCCION DE BAÑOS

8.01	Replanteo y demarcacion	ML	11.50	B/.	10.00	B/.	115.00
8.02	Excavacion (Material suave)	M3	1.63	B/.	30.00	B/.	48.90
8.03	Viga sismica conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	M3	0.80	B/.	350.00	B/.	280.00
8.04	Relleno compacto con material selecto	M3	0.81	B/.	40.00	B/.	32.40
8.05	Base de gravilla	M3	0.81	B/.	40.00	B/.	32.40
8.06	Pared de bloque de 4". Cemento	M2	51.19	B/.	35.00	B/.	1,791.65
8.07	Repello 1.5 cm de espesor	M2	102.38	B/.	18.00	B/.	1,842.84
8.08	Pintura Vinil (Base + 2 ultimas)	M2	45.79	B/.	10.00	B/.	457.90
	Piso rustico de conc. 2500 lbs/pulg2, esp. =						
8.09	o.10 m, C/R	M2	8.20	B/.	40.00	B/.	328.00
8.10	Suministro e instalacion de baldosas + zocalo	M2	8.20	B/.	40.00	B/.	328.00
	Techo Completo (Lamina tipo termopanel, carriola 2"x6". Ac. Galv. Cal. 16, Caballete de Ac. Esmal. Liso cal. 26, Alineadores de 1/2" Ac. Galv. Con doble tuerca 5/8". Escuadra						
8.11	8"x8"x1/4". Tensores, barras de 7/8"), color	M2	16.34	B/.	55.00	B/.	898.70
	Suministro e instalacion de ventana de						
8.12	celosia de 0.90 x 0.90 m	CU	2.00	B/.	60.00	B/.	120.00
8.13	Pared de bloque de 4". Cemento	M2	51.19	B/.	35.00	B/.	1,791.65
8.14	Pintura Vinil (Base + 2 ultimas)	M2	45.79	B/.	10.00	B/.	457.90

Suministro e instalacion de puerto de madera						
8.15 de 1.00 x 2.15m	CU	4.00	B/.	200.00	B/.	800.00
Suministro e instalacion de barra de acero inoxidable para discapacitado, accesorios,						
8.16 completo	CU	4.00	B/.	50.00	B/.	200.00
Suministro e instalacion de jabonera						
8.17 cromada. Completa	CU	2.00	B/.	30.00	B/.	60.00
Suministro e instalacion de papelera						
8.18 cromada, completa	CU	2.00	B/.	30.00	B/.	60.00
Suministro e instalacion de espejo para baño,						
8.19 accesorio completo.	CU	2.00	B/.	50.00	B/.	100.00
8.20 Suministro e instalacion de azulejos,	CU	47.52	B/.	35.00	B/.	1,663.20

9.00 SISTEMA SANITARIO

Suministro e instalacion de tuberia de 3/4"						
9.01 pvc, sdr-26, de agua potable + accesorios.	ML	20.00	B/.	30.00	B/.	600.00
9.02 Salidas de agua potable de 1/2". Pvc	CU	4.00	B/.	25.00	B/.	100.00
9.03 Salidas de aguas negras de 4". Pvc	CU	2.00	B/.	50.00	B/.	100.00
Suministro e instalacion de inodoro,						
9.04 completo (ferreteria), trampa de desague de	CU	2.00	B/.	150.00	B/.	300.00
Suministro e instalacion de lavamanos						
9.05 empotrado + grifo, con ferreteria, completo	CU	2.00	B/.	150.00	B/.	300.00
Suministro e instalacion de fosa septica de						
9.06 2.100 litros completa	CU	1.00	B/.	500.00	B/.	500.00
9.07 Camara de inspeccion de 0.70x0.70 m	CU	1.00	B/.	300.00	B/.	300.00
9.08 Pozo ciego de 2.50 x 2.50M, incluye: C.I.	CU	1.00	B/.	300.00	B/.	300.00
Lecho percolador de 3.00 x 3.00 x 1.50,						
9.09 incluye C.I.	CU	1.00	B/.	300.00	B/.	300.00
TOTAL DEL PROYECTO						B/. 102,801.49
ITBMS						B/. 7,196.10
TOTAL DE PROPUESTA						B/. 109,997.59

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

C I 8-208-366



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ZUGEY MEILYN
AGREDO PIANETTA
FECHA: 2021.02.01 16:41:49 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Zuguey M. Agredo

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

29840/2021 (0) DE FECHA 01/02/2021

QUE LA SOCIEDAD

ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 366434 (S) DESDE EL LUNES, 30 DE AGOSTO DE 1999

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ROBERTO BATISTA REYES

SUSCRIPTOR: ELIZABETH GARRIDO

SUSCRIPTOR: LUCILLE BATISTA DE RODRIGUEZ

AGENTE RESIDENTE: ROBERTO VIRGILIO BATISTA GARRIDO

DIRECTOR / PRESIDENTE: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

DIRECTOR / SECRETARIO: ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO

DIRECTOR / TESORERO: ROBERTO BATISTA REYES

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

EL CAPITAL ES DE 10,000.00 BALBOAS REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE 100.00 BALBOAS CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA, PROHIBIENDOSE LA EMISION DE ACCIONES AL PORTADOR.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

- DETALLE DEL PODER:

SE OTORGA PODER A FAVOR DE ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA SEGÚN DOCUMENTO ESCRITURA PUBLICA 1293 DE 04 DE FEBRERO DE 2020 SIENDO SUS FACULTADES PODER GENERAL

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 01 DE FEBRERO DE 2021A LAS 04:15 P.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402851539



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: A4791AAA-37FF-47DB-A25C-2155C56E817F
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

CARTA PODER

La suscrita Elizabeth Garrido de Batista con cedula 8-208-366, en su calidad de representante legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., con domicilio en edif. Sousa, planta baja, apto pb-AAA, por este medio declaro que la empresa que represento, confiere autorización a: Gabriel R. Núñez S. con cedula e-8-172252, para que actúe como nuestro representante en el acto público para el proyecto No. 61119, denominado "CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTA DE ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES EN IPETI GUNA" a celebrarse el día 25 (veinte y cinco) de febrero de 2021.

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior se firma este documento en la ciudad de panamá, 22 (veinte y dos) de febrero de 2021 (dos mil veinte y uno)


Elizabeth Garrido de Batista
8-208-366


Gabriel R. Núñez S.
E-8-172252



Yo Licda. Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cedula de Identidad No. 8-707-101.
Hago constar que el presente poder a sido presentado personalmente por el o los poderdantes ante mí y los testigos que suscriben a las

24 FEB 2021 del día de hoy

Testigo Testigo

Licda. Tatiana Pitty Bethancourt
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá

AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación No.

Datos del Representante Legal:

17434-1-366434-2009-177259
ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO

NC: 02-2010-44209
Capital Invertido:

B/.10,001.00

Expedido a Favor De

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

17434-1-366434 DV 27

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

Yo, ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO, con cédula de identidad personal 8-208-366, con domicilio en Nuevo Chorrillo, Casa 16-01, en calidad de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., con fecha de constitución 1999-08-30, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BELLA VISTA, Urbanización BELLA VISTA, Edificio EDIFICIO N°8, LOCAL 2, Apartamento/Local N°2, Teléfonos, 2652461 declaro lo siguiente: Inicio de Operaciones 1999-10-01

El establecimiento comercial denominado ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., esta ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BELLA VISTA, Urbanización BELLA VISTA, Calle CALLE 43, Edificio EDIFICIO SOUSA PLANTA BAJA, Apartamento/Local 0843-03462

Se dedicara a las actividades de:

(4220) - Construcción de proyectos de servicios públicos, (4390) - Otras actividades especializadas de la construcción

Cláusula de Responsabilidad


En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.


Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industria(es) y mostrado en caso de ser solicitado por las autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Artículo 5 y 6 de la ley 2 de 2013

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURAPERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.


ROBERTO BATISTA


ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO

C.I.P. 8-197-758
Firma del Declarante (Tramitador)

C.I.P. 8-208-366
Firma del Representante Legal de la Sociedad





FORM.303-1

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

DOCUMENTO 303002057549

ESTADO APROBADO

FECHA 22/02/2021

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 89240839

Fecha de Emisión

Hora de Emisión

Fecha de Validez

22/02/2021

10:11:01 a. m.

20/03/2021

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con RUC: 17434-1-366434 y Nombre o Razón Social: ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
22/02/2021 10:14 a.m.	303101770378

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: MILAGRO DE LA CRUZ

Firma: 

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



Apartado 08-16-06808
PANAMÁ 5, PANAMÁ

DAyC-SdeA-PyS- 0352-01-2021


A QUIEN CONCIERNE

29 de Enero 2021

Certificamos que ROBERTO BATISTA E HIJOS RUC N°. 366434
y numero de empleador 80-400-0139 / 80-400-00139 se encuentra Paz y Salvo en las cuotas
empleado-empleador.

Cabe señalar, que por ajustes en el sistema, se emite esta Certificación de forma manual,
mediante la cual, se reporta la condición de este empleador

ESTA CERTIFICACION TIENE VALIDEZ HASTA EL DIA : 28 de Febrero del 2021


Licda. MARÍA DEL C. GUILLEN B.
Sub-Director Nacional de Ingresos



C. Departamento de Apremio y Cobro
Sección de Apremio Área de Paz y Salvo

RG/IVYM

Recibo de Cobros N°. 053817

Imp CASESO / ep



JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CONSTANCIA DE PAGO

N° 25526

K7LU-B4I6-2689

000075694

Trámite: **RENOVACION DE EMPRESAS**
Fecha: **05-02-2021 12:30 pm.**
Solicitud: **10658.**

Empresa: **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A..**
RUC: **17434-1-366434.**
D.V.: **27.**

SERVICIO SOLICITADO
RENOVACION DE EMPRESAS

MONTO
B/.200.00

Total: B/.200.00.

Para verificar el estado de su solicitud, ingrese a nuestro sitio web www.juntatecnica.org.pa, sección "Verificar trámite de solicitudes" o puede escanear el código QR que aparece al lado derecho de este comprobante con su aplicación de celular preferida para lectura de código QR (recomendación: QR Code Reader).



Código QR



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #0103
(4 de febrero de 2019)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **ROBERTO BATISTA REYES** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-197-758**, Representante Legal de la empresa denominada **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **366434**, con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, con domicilio en **BELLA VISTA, CALLE 43, DIAGONAL AL BAC, EDIFICIO SOUSA**, corregimiento de **BELLA VISTA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Certificado de Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
- INGENIERÍA CIVIL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **CARLOS A. DIAZ, CON CEDULA No. 8-172-527, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 92-001-015.**
- **ROBERTO E. BATISTA G., CON CEDULA No. 8-807-859, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 2010-006-024.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 4 de febrero de 2019.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ING. ÁNGELA LAGUNA CAICEDO
Presidente

ING. RUTILIO A. VILLAREAL L.
Secretario



DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito **ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA**, mujer panameña, mayor de edad, empresaria, casada, con cédula de identidad personal N° 8-208-366, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, según Folio 366434, con domicilio en **CALLE 43, BELLA VISTA**, Teléfono: 265-2461; bajo la gravedad de juramento declaro lo siguiente:

1. No soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley (48 de 26 de octubre de 2016) o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016;
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016;
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016;
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del Acto Público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho Acto Público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de febrero de 2021.


Elizabeth Garrido de Batista
Roberto Batista e Hijos S.A.



Yo, Licda. Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101,

CERTIFICO:

Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

Panamá, 26 FEB 2021

Testigo


Testigo

Licda. Tatiana Pitty Bethancourt
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Panamá, 22 de febrero de 2021.

Señores



DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Señores
Ministerio de la Presidencia



DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Señores
Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D

Estimados señores:

En relación a la convocatoria para el Acto Público N°61119, para el "CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTA DE ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES EN IPETI GUNA", yo, German F. Castillo c.. (Nombre del profesional idóneo responsable en la rama de la ingeniería que compete a este acto por parte del proponente que figura en el registro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura), con cédula de identidad personal No. 9-734-1256, manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa Roberto Batista e hijos, S.A. se encuentra participando de la Licitación Pública previamente indicada.

Dada en la ciudad de panamá, a los veinte y cinco (25) días del mes de febrero de 2021.

German F. Castillo

German. F. Castillo C.

C.I.P.: 9-734-1256

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Notaria Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101,

CERTIFICO:

Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

Panamá, 24 FEB 2021

[Signature] Testigo
[Signature] Testigo
Notaria Tatiana Pitty Bethancourt
Notaria Pública Novena del Circuito de Panamá

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Señores

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D

Estimados señores:

En relación a la convocatoria para el Acto Público N°61119, para el "CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTA DE ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES EN IPETI GUNA", yo, Carlos A. Díaz (Nombre del profesional idóneo responsable en la rama de la ingeniería que compete a este acto por parte del proponente que figura en el registro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura), con cédula de identidad personal No. 8-807-859, manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa Roberto Batista e hijos, S.A. se encuentra participando de la Licitación Pública previamente indicada.

Dada en la ciudad de panamá, a los veinte y cinco (25) días del mes de febrero de 2021.



Carlos A. Díaz

C.I.P.: 8-172-527

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ARTÍCULO 213 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores.

En relación a la convocatoria de la Licitación Pública para el Proyecto N° **61119**, Elizabeth Garrido de Batista, en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 213 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que es referente a la inhabilitación por falsedad de información o documentos.

Atentamente



Elizabeth Garrido de Batista.
Representante Legal
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

EXPERIENCIA LABOAL D LA EMPRESA ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

PROYECTO	AÑO	MONTO	ENTIDAD
Diseño, suministro de material y mano de obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.	2020	110,122.53	INADEH
Suministro, transporte de materiales de construcción, para rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios Nº 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.	2016	184,020.45	MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Construcción y equipamiento de la escuela municipal de Bellas Artes de David	2014	1,028,717.07	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
Reforma a las fachadas del edificio Nº1 de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el campus central	2013	676,485.43	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
Construcción de Edificio para cafetería central, campus Dr. Víctor Levi Sasso.	2012	1,209,411.44	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA



República de Panamá
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL
 DESARROLLO HUMANO.**
INADEH
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capito 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

CONTRATO N° DG-11-19

PROYECTO: Diseño, Suministro de Material y Mano de Obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

UBICACIÓN: Centro de INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

ASEGURADORA: ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICS-23675-0

FIANZA DE PAGO: -----

PÓLIZAS: -----

Valor Original del Contrato: B/. 85,512.53


Adiciones al valor original: B/. 24,610.00

Valor Final del Contrato: B/. 110,122.53

Disminuciones al valor original: -----

Orden de Proceder: 12 de agosto de 2019 Duración contractual original: 90 días calendarios
 Vencimiento del Contrato: 09 de nov. de 2019 Prorroga bajo Adenda N°1: 60 días calendarios adicionales
 Fecha nueva de vencimiento: 08 de enero de 2020 Duración del pliego final: 150 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, INADEH recibe la obra objeto del presente contrato consignado la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: 7 de enero de 2020.


 ARO J. MONTILLA
 Lic. N° 2006-001-089
 Jefe de Diseño y Edificaciones (DIA)
 INADEH - TOGUMEN


Firma del Representante de INADEH
 Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor
 Nombre: Jeannette Montilla
 Cédula: 8-362-124




 Firma del Contratista
 Roberto Batista e Hijos, S.A
 Nombre: Roberto Batista
 Cédula: 8-197-758



La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República, considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la Obra que ha establecido y aceptado El INADEH, actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa fiscalización de la ejecución física de la obra.


 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República
 Nombre: _____
 Cédula: _____

Ing. Ronald R. Rodríguez G.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Veraguas

Observaciones: _____



Republica de Panamá
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

CONTRATO: N° OAL - 032 - ADM - 15

PROYECTO: Suministro, transporte de materiales de construcción, para la rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios N° 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.

UBICACIÓN: La Palma, Distrito de Chepigana, provincia de Darién.

ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° FICC-5450

FECHA DE ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 23 de junio de 2016

Valor Original del Contrato: B/184,020.45

Adiciones al Valor Original: B/0.00

Disminuciones al valor original: B/0.00

Valor Final del Contrato: B/184,020.45

Retraso en la Entrega: 43 días

Multa por Atraso en la Entrega: B/132.87

Orden de Proceder 11 de enero de 2016

Duración contractual original 120 días

Vencimiento de Contrato 9 de mayo de 2016

Nueva fecha de vencimiento: 21 de junio de 2016.

Duración contractual final: 163 días calendario



Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargo y del resto de los documentos contemplados contractualmente, El MIDA a través de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 21 del mes de junio de 2016

Firma del representante de la Entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva

Firma del Contratista
 Ejecutor

Nombre: Rocelva A. Paredes

Nombre: Roberto Batista R.

Cedula: 8-157-1593

Cedula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de Republica, considera como viable los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el M.I.D.A. actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la Republica

Ing. Mercedes Cáceres M.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Darién

Nombre: Mercedes Cáceres

Cédula: 5-21-C

5/8/16

GOBIERNO NACIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
 PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
 ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL


Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87 Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley Nº22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública

CONTRATISTA	ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.		
CONTRATO	030-2012/PROSI		
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE DAVID		
UBICACIÓN	PROVINCIA DE CHIRIQUÍ	DISTRITO DE DAVID	CORREGIMIENTO DE DAVID
ASEGURADORA	DEL ISTMO ASSURANCE CORP.		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FICC-2681		
FIANZA DE PAGO	N/A		
PÓLIZAS	N/A		
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO (15%)	FICC-2682		

Valor Original del Contrato	<u>B/. 717,841.71</u>
Adiciones al Valor Original	<u>B/. 310,875.36</u> Adenda Nº1
Disminuciones al Valor Original	<u>B/. 0.00</u>
Valor Final del Contrato	<u>B/. 1,028,717.07</u>

Orden de Proceder:	<u>08-01-2013</u>	Duración Contractual Original:	<u>210</u> DÍAS CALENDARIO
Vencimiento del Contrato:	<u>05-08-2013</u>	Prorroga de Adenda Nº1:	<u>179</u> DÍAS CALENDARIO
Nueva Fecha de Vencimiento:	<u>31-01-2014</u>	Duración Contractual Final:	<u>389</u> DÍAS CALENDARIO

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 31 del mes de enero de 2014


 OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
 CONSULTOR/PROSI
 Arq. Xavier Grenald M.
 Cédula: 3-712-561


 OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
 CONSULTOR/PROSI
 Ing. Alberto González G.
 Cédula: 6-71-201


 CONTRATISTA
 ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
 Roberto Batista R.
 Cédula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido (la Entidad contratante y/o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Arq. Pedro Ortiz 
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Arq. Pedro Ortiz
 Cédula: 4-118-2376

OBS: Proy. con add. #1 y % cambios. 



República de Panamá

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
(ENTIDAD CONTRATANTE Y/O UNIDAD GESTORA)

ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra Artículo 37, Terminación de la obra del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula las contrataciones pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A

CONTRATO N°: DPC-256-2012

PROYECTO: REFORMA A LAS FACHADAS DEL EDIFICIO NO. 1 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN EL CAMPUS CENTRAL DOCTOR VICTOR LEVI SASSO.

UBICACIÓN: PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE ANCON

ASEGURADORA: ALIADO SEGUROS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 05-01-273-0

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 05-03-275-0

Valor original del Contrato: B/. 670,028.12

Adiciones al valor original: B/. 7,179.56

Disminuciones al valor original: B/. 722.25

Valor final del Contrato: B/. 676,485.43

Orden de Proceder: 02 de Julio de 2012

Vencimiento del Contrato: 29 de octubre de 2012

Vencimiento del Contrato: 13 de enero de 2013

Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 29 de marzo de 2013

Duración Contractual Original: 120 días calendario

Prorroga bajo adenda N°1: 76 días calendario

Prorroga bajo adenda N°2: 75 días calendario

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, (la entidad contratante y/o Unidad Gestora) recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente, el día 12 de abril de 2013.

Firma del representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: María E. Castilla B.

Cédula: 9-721-930

Profesional Presidente
Roberto Batista e Hijos S.A

Nombre: ROBERTO DIAZ

Cédula: 8-172-527

Firma del contratista
Ejecutor

Nombre: ROBERTO BATISTA E

Cédula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que establecido (La Entidad contratante y/o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
Nombre
Cédula

CODE 12741

Arq. Vicente Garcia M.
Institución de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General



República de Panamá
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y el capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.
CONTRATO: DPC-229-2010
PROYECTO: Construcción de Edificio para Cafetería Central, Campus Dr. Victor Levi Sasso
UBICACION: Campus Victor Levi Sasso, Via Universidad Tecnológica de Panamá, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, República de Panamá.
ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FC-005480-0
FIANZA DE PAGO: FC-005481-0
POLIZAS No. 01-02-820 (Assicurazioni Generali S.A.)

Valor Original del Contrato: B/. 1,062,776.00
Adiciones al Valor Original: B/. 177,884.83
Disminuciones al Valor Original: B/. 31,249.39
Valor Final del Contrato: B/. 1,209,411.44

Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2010 Duración Contractual Original: 210 días calendario

Vencimiento del Contrato: 17 de julio de 2011 Prorroga bajo adenda N°1: 118 días calendario

Vencimiento del Contrato: 12 de noviembre de 2011 Prorroga bajo adenda N°2: 181 días calendario

Vencimiento del Contrato: 11 de mayo de 2012 Prorroga bajo adenda N°3: 112 días calendario

Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 31 de agosto de 2012

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente, el día 16 de noviembre de 2012.

Inspección

Universidad Tecnológica de Panamá

ING. MARÍA E. CASTILLO
Cédula: 9-721-970

Contratista

Roberto Batista e Hijos S.A.

SR ROBERTO BATISTA
Cédula: 8-117-715

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. CARLOS DIAZ
Cédula: 8-172-527

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. TAMARA PONCE
Cédula: 8-461-401

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra, que ha establecido y aceptado la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: Vicente Garcia M
Cédula: _____

Arq. Vicente Garcia M
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General

CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: INGENIERO CIVIL.

Datos personales:

Nombre Completo: ROBERTO E. BATISTA G.

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Numero de cedula de identidad personal: 8-807-859

Nacionalidad: PANAMEÑA

Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:

2010-006-024

Estudios superiores:

Título Obtenido: Ingeniero Civil

En el año: 2010

En la Universidad: Universidad Tecnológica de Panamá

Otros estudios realizados: Diplomado del Project Management Institute, Universidad de Louisville, año 2015, Master en Administración de Proyectos de Construcción, Universidad Tecnológica de Panamá, año 2012.

Cargo en la compañía: Gerente de proyectos

Cargo actual en la compañía: Gerente de proyectos.

Cargos anteriores en la compañía: Ingeniero residente.

LISTADO DE PERSONAL IDONEO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	AREA DE ESPECIALIDAD	CARGO ASIGNADO	Nº DE IDONEIDAD
1	Roberto E. Batista. G.	Licenciatura en Ingeniería Civil	Ingeniero Civil	2010-006-024
2	German Castillo	Electricista General o Técnico electricista	Bachiller en electricidad	2011-600-054
3	Carlos Díaz	Técnico de edificaciones	Licenciado en Arquitectura	92-001-015



Elizabeth Garrido de Batista.

C.I.P.: 8-208-366

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Roberto E. Batista G.

Cédula: 8-807-859

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Dirección: Panamá, Distrito de Arraijan, Panama Pacifico, Woodlands, Casa 342

Teléfono: (507) 259-7350

Teléfono 2: (507) 344-9006

Celular: (507) 6673-9658

Formación Académica

Mayo 2015—Universidad de Louisville

Diplomado del Project Management Institute

Mayo 2012—Universidad Tecnológica de Panamá

Master en Administración de Proyectos de Construcción

Febrero 2010—Universidad Tecnológica de Panamá

Licenciatura en Ingeniería Civil

Diciembre 2004—Colegio Javier

Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía

Experiencia en Diseño Estructural y Sistema Sanitario:

- ◆ Diseño Estructural de Pabellon de tres aulas y cancha techada en Proyecto 11 de Octubre, Meduca (2018)
 - ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Galera de 1500 m2 para oficinas y depositos en Juan Diaz, Inmobiliaria Don Jose (2017)
 - ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Pabellon de dos altos y modulo de banos en Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Arraijan (2017)
 - ◆ Diseño Estructural y Sanitario Del Rain Shelter (banos para cancha de golf), Santa Maria Golf & Country Club (2016)
 - ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Escuela de bellas artes, banos y salon de danza en chorrera, Inac (2016)
 - ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Oficinas, modulo de banos y sala de conferencias del corredor Biologico en Curundu, Anam (2015)
 - ◆ Diseño Estructural y Pluvial de taller de soldadura en Inadeh Changuinola (2013)
 - ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Sala de conferencias, oficinas administrativas, Puente peatonal Inadeh Chiriqui Grande(2013)
 - ◆ Diseño Estructural y Pluvial de 2 aulas de interclase y 2 salones de internet, Inadeh David (2013)
-

- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Canal cerrado y desague de aulas pluviales, Inadeh Chitre(2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Galera para Lumbricultura y Pozo de Agua, Inadeh Guarare (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de taller de cocina en Inadeh de Santiago (2011)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de las oficinas del Sistema de estadísticas criminales en Albrook, Ministerio de Seguridad (2011)

**Enero 2019– Actualidad – Construlab S.A.
Director Técnico.**

- ◆ Elaboracion y Revision Final de propuestas para Proyectos.
- ◆ Revision de diseños.
- ◆ Control y Negociacion de costos en Proyectos.
- ◆ Seguimiento del cronograma de ejecucion de Proyectos.

**Julio 2012– Diciembre 2018 – Empresas RB
Gerente de Proyectos.**

- ◆ Elaboracion de propuestas para Proyectos.
 - ◆ Coordinación con personal Técnico de proyectos, para la correcta ejecución de Proyectos.
 - ◆ Manejo y control de tiempos de ejecucion de Proyectos.
 - ◆ Ejecucion directa de Proyectos.
 - ◆ Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y diseño.
-

**Enero 2011 – Junio 2012– Empresas RB
División de Proyectos de Construcción
Ingeniero de Proyectos**

- ♦ **Elaboración de Presupuestos.**
- ♦ **Diseño Estructural y Confección de Planos.**
- ♦ **Inspeccion de Proyectos.**

- Proyecto Diseño y Construcción de Mejoras a las oficinas del Sistema de Estadísticas Criminales, Albrook, Ciudad de Panamá.
- Proyecto Construcción de Fachada del Edificio Principal y Estacionamientos del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Oeste.
- Proyecto Construcción de Edificio para la Cafeteria Central de la Universidad Tecnologia.
- Proyecto Construcción de Edificaciones para Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de 5km de Pavimentos en Proyecto Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de Auditorio para la Escuela de Bellas Artes del INAC.

**Mayo 2010– Diciembre 2010– Contratistas Generales y Eléctricos, S.A.
Departamento de Proyectos de Construcción
Asistente de Ingeniero Civil**

- ♦ Inspector de Proyecto Residencia Muñoz, Las Cumbres, Ciudad de Panamá

**Enero 2009– Abril 2010– Ingeniería RM
Proyecto Edificio Ten Tower**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Residente**
- Calculo de Materiales
- Inspección de obras
- Confección de Informes de Control de Calidad

**Agosto 2007– Diciembre 2008– Empresas RB
División de Proyectos de Construcción**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Civil**

Idiomas

- ♦ Español. (Nativo)
- ♦ Ingles (Intermedio- Avanzado)

Conocimientos.

- ♦ Microsoft Office (Project, Excell, y demas programas basicos)
- ♦ AutoCAD
- ♦ SAP2000

Licencias

- ♦ Licencia de conducir Tipo C.
 - ♦ Licencia de Ingeniero Civil No. 2010-006-024
-

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Roberto Estefano
Batista Garrido**

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 04 JUL 1987
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M ODOMANTE TIPO DE SANGRE:
EXPIRACION: 18 FEB 2018 EXPIRA: 18 FEB 2023

8-807-859



355 02



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

ROBERTO ESTEFANO BATISTA G.
Ced.: 8-807-859
INGENIERO CIVIL
C.R.N° 2010-006-024



[Signature] *[Signature]*
Presidente Secretario

358



190227034261 02

"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 02-ene-2019
Carnet expira el día: 02-ene-2024
PIN: sTlqk-pCvle-QrIDR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ESPECIALIDAD DE

Ingeniería Civil

EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO, HACE CONSTAR QUE

Roberto Estelano Batista Garrido

HA TERMINADO SUS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LAS EXIGENCIAS
NECESARIAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE

Licenciado en Ingeniería Civil

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO VÁLIDAMENTE PROMULGADO CON TODOS LOS DERECHOS
EN LA LEY N.º 15 DE 1971, EN SU ARTÍCULO 1.º, PÁRRAFO 1.º, Y EN SU ARTÍCULO 2.º, PÁRRAFO 1.º, SE LE EXPIDE
ESTE TÍTULO DE LICENCIADO EN INGENIERÍA CIVIL EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1.º, PÁRRAFO 1.º, Y EN SU ARTÍCULO 2.º, PÁRRAFO 1.º,
DE LA LEY N.º 15 DE 1971, EN SU ARTÍCULO 1.º, PÁRRAFO 1.º, Y EN SU ARTÍCULO 2.º, PÁRRAFO 1.º, EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, A LOS CINCO (5) DÍAS DEL MES DE FEBRERO
DE 1971.

1971

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

LA FACULTAD DE

Ingeniería Civil


EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY
Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO, HE CTE CONSTAR QUE

Roberto Estefano Batista Garrido

HIA TERMINADO SUS ESTUDIOS A NIVEL DE POSTGRADO Y CUMPLIDO CON LAS
EXIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER EL TITULO DE

Maestría en Administración de Proyectos de Construcción

Y SE LE HA CONCEDIDO, POR LO TANTO, TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.



Epitafio No.

2288-8-12

Identificación Personal

8-807-859

Roberto Estefano Batista Garrido
Secretario General

Roberto Estefano Batista Garrido
Fecha

Roberto Estefano Batista Garrido
Vicerrector de Investigación
Posgrados y Maestrías

Roberto Estefano Batista Garrido
Recibido

CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: TECNICO ELECTRICISTA.

Datos personales:

Nombre Completo: GERMAN F. CASTILLO C.

Fecha de Nacimiento: 31 DE JULIO DE 1990

Numero de cedula de identidad personal: 9-734-1256

Nacionalidad: PANAMEÑA

Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:

2011-600-054

Estudios superiores:

Título Obtenido: Bachiller Industrial con énfasis en electricidad

En el año: 2010

En el Colegio: Colegio José Bonifacio Alvarado

Otros estudios realizados:

Cargo en la compañía: Técnico electricista

Cargo actual en la compañía: Electricista de proyectos.

Cargos anteriores en la compañía: Electricista de proyectos.

GERMAN F. CASTILLO C.

Cedula: 9-734-1256

Edad: 25 años

Fecha de Nacimiento: 31 de Julio de 1990.

Lugar de Nacimiento: Soná, Veraguas

Estado Civil: Soltero

Celular: 6514-0027

Estudios Primarios:

Escuela San José, Soná

Año: 1995-2001

Estudios Secundarios:

Colegio: José Bonifacio Alvarado

Bachiller en Electricidad.

Año: 2002 - 2007

Experiencias Laborales:

Compañía	Labor desempeñada	Referencia
Roberto Batista e Hijos, S.A.	Electricista en proyectos	Sr. Roberto Batista
	➤ Construcción de 42 casas en residencial Villa Marina, Playa Dorada 2, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 3,142,050.00	
	➤ Construcción de 14 casas en residencial Alamar, Playa Dorada, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 1,937,467.00	
	➤ Construcción de calles de accesos y senderos de canchas de Golf, Proyecto Santamaria Golf & Country Club. B/ 1,830,000.00	
	➤ Construcción de Cafetería Central y remodelación de edificio 1, Universidad Tecnológica de Panama. B/. 1,824,678.00	
	➤ Improvement of training room, engineering department, building 2A, POB, Panamá Ports. B/ 305,000.00	

- Construcción y Equipamiento de Escuela Municipal de Bellas Artes de David, en el Marco del Programa de Seguridad Integral. B/ 1,028,630.00
- Diseño y Construcción del Albergue de la Villa del Indio, Ubicado en Corregimiento de Almirante, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. B/ 805,000.00
- II Etapa Remozamiento a Fachada Principal y Adición de Estacionamientos del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá. B/ 1,085,254.00
- Mejoras a las Instalaciones de La Casa Albergue Nueva Vida en el Corregimiento de Río Abajo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, PROSI B/ 800,000.00
- Construcción de una sala de conferencias, ampliación de almacén y recepción de administración, construcción de una planta para el sacrificio de aves, ampliación de oficinas administrativas, construcción de puente peatonal con marquesina que une el área de talleres con el albergue, INADEH – Changuinola.
- Construcción de dos (2) aulas de clase, cocina comedor y reparaciones generales del CEBG Cémaco, MEDUCA.
- Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para las obras de construcción de treinta y dos (32) viviendas de interés social, en el distrito de Soná, Provincia de Veraguas, MIVIOT.
- Construcción de los talleres de Electrónica y Electromecánica del Centro INADEH Chitré, Provincia de Herrera.

Ingeniería Landau

Ayudante General de Electricidad

Sra. Bertha

Constructora Nova, S.A.

Ayudante de Electricidad en Construcción

Ing. Ricardo Nieto

Del Hospital Nuevo Vigía Chitré

Referencias Laborales:

1-Ing. Roberto Batista 6673-9658

2-Lic. Hernán Rodríguez 6547-3629

3- Ing. Michael Sánchez 6863-7351

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

German Felix
Castillo Caceres



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 31-JUL-1980
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SONA
SEXO: M TIPO DE SANGRE
EXPEDIA: 12-OCT-2018 EXPIRA: 12-OCT-2028

9-734-1256



German Castillo

República de Honduras

Ministerio de Educación

por conducto de

Colegio José Bonifacio Alvarado

Confiere a:

Germán H. Castillo C.

c.i.p. 9-734-1256

Diploma

Bachiller Industrial

Con énfasis en: Electricidad

por haber culminado los estudios y cumplido con los requisitos legales correspondientes.

Dado en la ciudad de

Sumá a los

veintitrés

días del mes de

de

dos mil diez.

2010

[Signature]
Director (a)

[Signature]
Director (a) Regional de

Yoro



95 10




**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 28 de Enero de 1959

GERMAN FELIX CASTILLO C.
Ced.: 9-734-1256
ELECTRICISTA GENERAL
C.I.N° 2011-600-054

Angela P. Hoffmann *Rolando*
Presidente Secretario

95 191205113329 10



Carnet emitido el día: 04-dic-2019
Carnet expira el día: 04-dic-2024
PIN: IbCQ9-xJyzK-YOUAI 1



CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: TECNICO EN EDIFICACIONES

Datos personales:

Nombre Completo: Carlos Alberto Díaz.

Fecha de Nacimiento: 11 de julio de 1953

Numero de cedula de identidad personal: 8-172-527

Nacionalidad: PANAMEÑA

Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:

92-001-015

Estudios superiores:

Título Obtenido: Licenciado en arquitectura

En el año: 1991

En la Universidad: Universidad de Panamá

Cargo en la compañía: Capataz

Cargo actual en la compañía: Técnico de construcción

Cargos anteriores en la compañía: técnico de construcción.

HOJA DE VIDA

CARLOS ALBERTO DÍAZ

Fecha de Nacimiento: 11 de julio de 1953
Nº de Cédula: 8-172-527
Seguro Social: 65-2058
Dirección: Las Cumbres / Sta. Mónica
Teléfono: 6511-9800
Idoneidad: 92-001-015

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS:

1986 Licenciatura en Arquitectura Universidad de Panamá

OTROS

1974 Cursos de Cerámica Manual Universidad de Panamá
Prof. Iván Zacrisson Facultad de Arquitectura

2002 Seminario Taller sobre Docencia Superior Universidad de Panamá
- Estrategias de la Enseñanza Superior
- Metodología de la Enseñanza Superior
- Evaluación de la Enseñanza Superior

2002 1er. Congreso Caribeño de Arquitectura Cuba
Santiago de Cuba Arquitectura Caribeña

2002 Primera Jornada de Innovaciones Consejo de Rectores de Pmá.
Universitarias como Protagonistas de Experiencias Innovadoras

EXPERIENCIA LABORAL

Profesor Tiempo Parcial – UTP (2003 – Actualidad)

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

- Inspector de Proyectos y coordinador de diseños. 2014- Actualidad

EDCSA

- Arq. Residente: Remodelación de Embajada de Brasil, ubicado en Altos de San Francisco, Monto del proyecto (B/.750,000.00) 2013-2014

ROBERTO BATISTA E HIJOS S, A.

- Arq. Residente: Construcción de edificio para cafetería central, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá
Monto del proyecto (B/.1, 191,739.92) 2010-2012
- Arq. Residente: Reforma a la Fachada del Edificio N°1, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá
Monto del proyecto (B/.670,028.12) 2012 -2013.
- Arq. Supervisor: Construcción de nueva losa del Colegio San Gabriel la Dolorosa, Hermanas Pasionistas de San Pablo de La Cruz, Arraiján, Monto B/.224,000.00

PRODE

- Director Regional de Ing., Arq. y mantenimiento de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres. (2006 – 2009)

Universidad Tecnológica de Panamá

- Profesor Tiempo Completo (2000-2005)
- Profesional Residente, Oficinas Administrativas de la Facultad de Ingeniería Industrial – UTP (2000-2003)

Fondo de Emergencia Social. (1995 - 1999)

- Coordinador de las comisiones evaluadoras de proyectos
 - o Proyectos del MINEDUC – FES – BID.
 - o Proyectos del MINEDUC – FES – BM.
 - o Proyectos del MINSA – FES.
 - o Proyectos del MOP – FES
 - o Proyectos especiales de J.A.P.A.C.
 - o Evaluador del Proyecto de la piscina Olímpica de Chiriquí. – David.
 - o Inspector encargado del proyecto de la casa de retiro de las enfermedades jubiladas de Panamá.

Columbus University (1997)

- Profesor Catedrático
- Sistemas y métodos Constructivos II (Sept. – Dic. 1997)
- Dibujo y pintura natural II (Enero – Abril 1998)
- Sistemas y métodos Constructivos III (Marzo – Agosto 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Mayo – Agosto 1998)
- Diseño Ambiental
- Diseño Arquitectónico I (Sept. – Dic 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Enero – Abril 1999)
- Dibujo y pintura natural III (Enero – Abril 1999)

Ministerio de Educación. 1992

- Arquitecto Evaluador de Proyectos para actos de licitación.
- Levantamiento en sitio, coordinación y desarrollo de planos, cálculos de materiales, cronograma.

Asistente Técnico de Profesor Taller de Cerámica Las Guabas

- Instructor de Torno de Cerámica para estudiantes del curso de la Escuela de Artes Aplicadas.
- Manejo Administrativo de Taller de Producción de Las Guabas (1981 - 1985)

Profesor de Cerámica de la Escuela de Bellas Artes GANEXA. 1985

- Técnicas Básicas de Cerámica Manual

Curso de Verano de INAC (Cerámica), David, Chiriquí. 1986

- Curso Complementario de Técnicas Básicas Manuales sobre Cerámicas para educadores de Colegios Secundarios.

CONOCIMIENTOS

- Microsoft Office Avanzado
- Autocad

REFERENCIAS PERSONALES

Ing. Alexis Castillo
Tel. 6062-2024

Arq. José Samaniego
Tel. 6672-5858

Arq. Cesar Palacios
Tel. 6677-2566

PRACTICA PROFESIONAL

- Desarrollo de planos para la firma de arquitectos Camberfort y Boza.
- Desarrollo de planos Arq. Narciso Garay.
- Desarrollo de planos Arq. Emilia Diez.
- Desarrollo de planos Arq. Spyros Vamvas.
- Desarrollo de Planos Arq. Víctor Arauz.
- Desarrollo de planos Arq. Irma Sánchez.
- Desarrollo de planos para la Compañía Delca Consultores.
- Desarrollo de la Residencia del Sr. José García (Coronado).
- Desarrollo de planos y construcción de 2 galeras propiedad de la Sra. Leyda de Chang (San Fscó.)
- Desarrollo de planos y construcción de remodelaciones en la residencia del Dr. Carlos Vásquez.
- Remodelaciones de las oficinas administrativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Embajada de los E.E.U.U. (Bella Vista).
- Diseño y desarrollo de planos de la residencia de la Sra. Vilma Luzcando. (Valle de Antón).
- Diseño, desarrollo de planos de la residencia prop. De Sr. Ignacio Castrejón, ubicada en Coronado.
- Diseño, desarrollo de planos de casa de playa, prop. Del Sr. Helmut Gross, ubicada en Taboga.
- Diseño, desarrollo de planos de residencia prop. del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en los Andes 92 (Mayo 2001)
- Diseño, desarrollo de planos de taller comercial propiedad del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en Juan Díaz (Febrero 2001).
- Diseño, desarrollo de planos de Locales Comerciales propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Crisol, ubicados en el Crisol (2001).
- Construcción del Parque Recreativo y garita de acceso del proyecto residencial Costa Azul, propiedad de Tierras de Panamá, ubicados en Costa del Este, Profesional residente encargado.
- Profesional encargado por PLADES para la ejecución de los Proyectos del FIS
 - o Rehabilitación de la escuela República de Holanda (Las Mañanitas)
 - o Construcción de Sistemas de Drenajes y Percolación de la escuela Santos Jorge (Chilibre).
- Desarrollo de planos, Centro Artesanal e Boquete, H.L. Ismael Rodríguez.
- Desarrollo de planos Teatro de Gualaca, Gualaca.
- Desarrollo de planos de los COIF de
- Profesional a cargo de la construcción del acueducto para la barriada Arnulfo Arias Madrid (2001).
- Diseño y Remodelación Interior de las instalaciones de Columbus University (Sede Principal calle 50)
- Diseño y remodelación del edificio sede Facultad de Columbus University de la Ciudad de Panamá (2002).
- Diseño y construcción de la residencia del Sr. Gilberto Del Rosario (Juan Díaz 2003)
- Desarrollo de planos y construcción de residencia unifamiliar de la Sra. Estherma Aguilar, Parque Lefevre (2010)
- Desarrollo de planos residencia del Sr. Alcibíades Añino, Juan Díaz (2010)
- Desarrollo de plano apartamentos eficientes de la Sra. Jacinta de Williams, 24 de diciembre. (2009)
- Desarrollo de plano adición de losa a residencia de la Sra. Nedelka Hernández, Las Cumbres (2009)

UNIVERSIDAD DE PANAMA

LA FACULTAD DE

Arquitectura

EN VIRTUD DE LA POTESTAD QUE LE CONFIEREN LA LEY Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO,
HACE CONSTAR QUE

Carlos Alberto Diaz

HA TERMINADO LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS
QUE LE HACEN ACREDITOR AL TITULO DE


Licenciado en Arquitectura

Y EN CONSECUENCIA SE LE CONCEDE TAL GRADO CON TODOS LOS MERECIDOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMA A LOS *seis*
DIAS DEL MES DE *diciembre* DE MIL NOVECIENTOS *veintayuno*.

El Rector
Lic. *53277*
Diciembre
1920-527

[Signature]
Diciembre

[Signature]
Diciembre



REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Carlos Alberto
Díaz**



8-172-527

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 11-JUL-1953
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 15-MAR-2019 EXPIRA: 15-MAR-2029



Carlos Alberto Díaz

40

00



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



CARLOS ALBERTO DIAZ

ced.: 8-172-527

ARQUITECTO

C.I.N.º 92-001-015

Presidente

Secretario



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 26-sep-2018
Carnet expira el día: 11-sep-2023
PIN: Z9IG3-Bcy8r-L5s1C





balboafactoring

P.H. Aseguradora Ancón / Piso 20-R
Costa del Este / Ciudad de Panamá
Tel. 269-1010 / www.balboafactoring.com

Panamá, 24 de febrero del 2021

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ciudad.

Referencia: PROYECTO NO. 61119

Para: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VENTA DE ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES EN IPETÍ GUNA."


Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente, nos permitimos confirmar lo siguiente:

Que nuestra Institución Financiera esta anuente a otorgar a la sociedad **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, el financiamiento hasta por un monto de B/. 122,064.36 (ciento veintidós mil, sesenta y cuatro balboas con 36/100), en caso de que le sea adjudicada la Licitación Publica en referencia, una vez cumplidos con los términos y condiciones establecidos con nuestro cliente, según parámetros y políticas de Balboa Factoring, S.A.

Esta información la suministramos sin responsabilidad para Balboa Factoring, S.A. y ninguno de sus oficiales.

Atentamente,



Ketza Rodríguez
Oficial de Cumplimiento



Panamá, 23 de Febrero de 2021

Señores
Ministerio de la Presidencia - Dirección de Asistencia Social

Estimados Señores Ministerio de la Presidencia - Dirección de Asistencia Social:

A solicitud de **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.** con documento de identidad No. **36643400174340001**, certificamos que mantiene un producto o servicio vigente desde **Agosto de 2007** en el banco.

Actualmente, **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.** mantiene en nuestra institución:

Un(a) (1) **cuenta(s) corriente(s)**, con saldo promedio de seis (6) cifras bajas.

Un(a) (1) **cuenta(s) de ahorro(s)**, con saldo promedio de tres (3) cifras bajas.

Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

Atentamente,

ORLANDO MIRANDA

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial. Banco General, S.A. expide esta certificación a solicitud de la parte interesada y no aplica responsabilidad alguna ni para Banco General, S.A., subsidiarias, ni sus empleados. Para confirmar el contenido de esta carta comuníquese al (507) 800-5000 o 300-5000 Centro de Atención al Cliente de Banco General, y suministre el número de referencia ubicado al final de este documento.


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1					
2	?	Descripcion			
3	?	PRELIMINARES			
4	*	Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal	5 days	Thu 02/25/21	Thu 03/04/21
5	*	Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo galv. Azul	5 days	Thu 02/25/21	Thu 03/04/21
6	*	Monolito para placa de marmolina 12"x17"	10 days	Thu 02/25/21	Thu 03/11/21
7	*	Caseta de construccion	3 days	Thu 02/25/21	Tue 03/02/21
8	*	Siembra de arboustos o arboles de 3" de altura	3 days	Thu 02/25/21	Tue 03/02/21
9					
10	?	DEMOLICION			
11	*	Demolicion de casa de madera (artesanias), incluye acarreo al lugar que indique el inspector	7 days	Mon 03/01/21	Wed 03/10/21
12	*	Demolicion de area de venta de legumbres, incluye acarreo al lugar que indique el inspector	7 days	Mon 03/01/21	Wed 03/10/21
13					
14	?	TERRACERIA			
15	*	Suministro y colocacion de tuberia de hormigon reforzado de 0.60 m, clase III	5 days	Wed 03/10/21	Wed 03/17/21



Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
16	★	Construccion de cabezal de mamposteria de piedra	5 days	Wed 03/10/21	Wed 03/17/21
17	★				
18	★	CONSTRUCCION AREA DE VENTA DE ARTESANIAS			
19	★	Replanteo y demarcacion	1 day	Wed 03/17/21	Thu 03/18/21
20	★	Excavacion (Material suave)	10 days	Thu 03/18/21	Thu 04/01/21
21	★	Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.30 M, Conc 4000 lbs/pulg2, c/r	5 days	Thu 04/01/21	Thu 04/08/21
22	★	Viga sismica conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	8 days	Thu 04/01/21	Tue 04/13/21
23	★	Relleno compacto con material selecto	3 days	Thu 04/08/21	Tue 04/13/21
24	★	Base de gravilla	2 days	Thu 04/08/21	Mon 04/12/21
25	★	Bloque de 6" relleno, C/R	2 days	Mon 04/12/21	Wed 04/14/21
26	★	Pedestal Conc. 3000 lbs/pulg2, C/R.	3 days	Mon 04/12/21	Thu 04/15/21
27	★	Columnas de tubo de 4"x4"x1/4"	8 days	Thu 04/15/21	Tue 04/27/21
28	★	Plato 12"x12"	2 days	Thu 04/15/21	Mon 04/19/21
29	★	Piso de conc. 3000 lbs/pulg2. Esp. = 0.10 M. C/R	10 days	Thu 04/15/21	Thu 04/29/21
30	★	Suministro e instalacion de baldosas de arcilla + zocalo	10 days	Thu 04/29/21	Thu 05/13/21
31	★	Pared de bloques de 6", relleno C/R, C/MEZ	8 days	Thu 04/29/21	Tue 05/11/21
32	★	Repello 1.50 cm de espesor	8 days	Tue 05/11/21	Fri 05/21/21
33	★	Pintura Vinil (base + 2 ultimas)	5 days	Fri 05/21/21	Fri 05/28/21



Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Progress
- Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
34	*	Techo Completo (Lamina tipo termopanel, carriola 2"x6". Ac. Galv. Cal. 16, Caballete de Ac. Esmal. Liso cal. 26, Alineadores de 1/2" Ac. Galv. Con doble tuerca 5/8". Escuadra 8"x8"x1/4". Tensores, barras de 7/8"), color rojo	20 days	Mon 04/26/21	Mon 05/24/21
35	*	WF 6 X 25	5 days	Mon 04/19/2	Mon 04/26/2
36	*	WF 8 X 28	5 days	Mon 04/19/2	Mon 04/26/2
37	*	Bancas de concreto	8 days	Fri 05/21/21	Wed 06/02/2
38	*	Ventanas de malla expandida de 3/4" de acero cal. 16 pintadas con minio rojo y pintura de esmalte brillante. Color escogido por el dueño.	4 days	Wed 06/02/21	Tue 06/08/21
39	*	Ventana hornamentales de persina (tropical)	4 days	Wed 06/02/21	Tue 06/08/21
40	*	Suministro e instalacion de mobiliario de malla expandida y tubos de ac. Inox. 2"x2"x1/8"	4 days	Mon 05/24/21	Fri 05/28/21
41	*				
42	*?	ELECTRICIDAD			
43	*	Suministro e instalacion de lamparas fluorescentes de 3 x 32 W. Incluye: tuberia, alambrado, completa	3 days	Mon 05/24/21	Thu 05/27/21

Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

Task		External Tasks	
Split		External Milestone	
Milestone		Deadline	
Summary		Progress	
Project Summary		Manual Progress	
Inactive Task			
Inactive Milestone			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
44	★	Suministro e instalacion de caja de medidor de 200 Amp. IP de 60 Amp. Incluye tuberias, alambrado, completo.	10 days	Mon 05/24/21	Mon 06/07/21
45	★	Suministro e instalacion de panel de distribucion de 8 circuitos con barra de 125 Amp.	10 days	Mon 05/24/21	Mon 06/07/21
46	★	Construccion de Tapia de 1.00 x 1.70 m, con techo de losa completa	10 days	Mon 05/24/21	Mon 06/07/21
47	★	Suministro e instalacion de breaker dobles de 20 Amp. Completo	2 days	Mon 06/07/21	Wed 06/09/21
48	★	Suministro e instalacion de linea de alimentacion de la Tapia al panel de tuberias y vigaducto	10 days	Mon 05/24/21	Mon 06/07/21
49	★	Suministro e instalacion de tomacorriente de 15 Amp/120v, Incluye: alambrado, cable #12, tuberias, completo.	2 days	Mon 06/07/21	Wed 06/09/21
50	★				
51	★?	CONSTRUCCION DE AREA DE LEGUMBRES			
52	★	Replanteo y demarcacion	2 days	Thu 04/29/21	Mon 05/03/21
53	★	Excavacion (Material suave)	5 days	Mon 05/03/21	Mon 05/10/21
54	★	Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.30 M, Conc 4000 lbs/pulg2, c/r	5 days	Mon 05/10/21	Mon 05/17/21
55	★	Viga sismica conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	6 days	Mon 05/10/21	Tue 05/18/21

Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

	Task		Inactive Summary		External Tasks
	Split		Manual Task		External Milestone
	Milestone		Duration-only		Deadline
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress
	Inactive Task		Start-only		
	Inactive Milestone		Finish-only		

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
56	★	Relleno compacto con material selecto	2 days	Mon 05/17/2	Wed 05/19/2
57	★	Base de gravilla	2 days	Mon 05/17/2	Wed 05/19/2
58	★	Bloques de 6" relleno, c/r	5 days	Wed 05/19/2	Wed 05/26/2
59	★	Pedestal conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	3 days	Wed 05/26/2	Mon 05/31/2
60	★	Columnas de tubo de 4"x4"x1/4"	7 days	Mon 05/31/2	Wed 06/09/2
61	★	Plato 12"x12"	2 days	Mon 05/31/2	Wed 06/02/2
62	★	Piso de concreto. 3000 Lbs/pulg2, Esp. = 0.10 m, C/R	8 days	Wed 06/09/21	Mon 06/21/21
63	★	Suministro e instalacion de baldosas + zocalo	8 days	Mon 06/21/21	Thu 07/01/21
64	★	Pared de bloques de 6", relleno, C/R. C/MEZ	6 days	Mon 05/31/21	Tue 06/08/21
65	★	Repello 1.50 cm de espesor	6 days	Tue 06/08/21	Wed 06/16/2
66	★	Pintura Vinil (Base + 2 ultimas)	5 days	Wed 06/16/2	Wed 06/23/2
67	★	Revestimiento de azulejos	3 days	Wed 06/23/2	Mon 06/28/2
68	★	WF 6 X 25	5 days	Wed 06/09/2	Wed 06/16/2
69	★	WF 8 X 28	5 days	Wed 06/16/2	Wed 06/23/2
70	★	Techo Completo (Lamina tipo termopanel, carriola 2"x6". Ac. Galv. Cal. 16, Caballete de Ac. Esmal. Liso cal. 26, Alineadores de 1/2" Ac. Galv. Con doble tuerca 5/8". Escuadra 8"x8"x1/4". Tensores, barras de 7/8"), color rojo	20 days	Wed 06/23/21	Wed 07/21/21

Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
71	★	Bancas de concreto	10 days	Wed 06/16/21	Wed 06/30/21
72	★	Suministro e instalacion de Mobiliario de malla expandida y tubos de AC. Inox. De 2"x2"x1/8"	4 days	Wed 06/16/21	Tue 06/22/21
73	★				
74	★	ELECTRICIDAD			
75	★	Suministro e instalacion de lamparas fluorescentes de 3 x 32 W. Incluye: tubería, alambrado, completa	3 days	Wed 07/21/21	Mon 07/26/21
76	★	Suministro e instalacion de caja de medidor de 200 Amp. IP de 60 Amp. Incluye tuberías, alambrado, completo.	3 days	Wed 07/21/21	Mon 07/26/21
77	★	Suministro e instalacion de panel de distribucion de 8 circuitos con barra de 125 Amp.	3 days	Wed 07/21/21	Mon 07/26/21
78	★	Construccion de Tapia de 1.00 x 1.70 m, con techo de losa completa	5 days	Wed 07/21/21	Wed 07/28/21
79	★	Suministro e instalacion de breaker dobles de 20 Amp. Completo	3 days	Mon 07/26/21	Thu 07/29/21
80	★	Suministro e instalacion de linea de alimentacion de la Tapia al panel de distribucion. Incluye: alambrado cable #12, tuberías y vigaducto	5 days	Wed 07/28/21	Wed 08/04/21

Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

Legend:

- Task: Solid grey bar
- Split: Dotted line
- Milestone: Diamond symbol
- Summary: Bar with vertical end caps
- Project Summary: Bar with vertical end caps and a small box at the end
- Inactive Task: Light grey bar
- Inactive Milestone: Light grey diamond
- Inactive Summary: Light grey bar with vertical end caps
- Manual Task: Bar with vertical end caps and a small box at the end
- Duration-only: Bar with vertical end caps
- Manual Summary Rollup: Bar with vertical end caps and a small box at the end
- Manual Summary: Bar with vertical end caps
- Start-only: Bar with a vertical end cap at the start
- Finish-only: Bar with a vertical end cap at the end
- External Tasks: Bar with a vertical end cap at the end
- External Milestone: Diamond symbol
- Deadline: Arrow pointing down
- Progress: Bar with a vertical end cap at the end
- Manual Progress: Bar with a vertical end cap at the end

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish
81	★	Suministro e instalacion de lamparas de 2"x2" de 3/20 Watts, completa	3 days	Mon 07/26/21	Thu 07/29/21
82	★	Suministro e instalacion de interruptores de 15Amp/120V. Incluye: alambrado, cable #12, tuberia completo	3 days	Mon 07/26/21	Thu 07/29/21
83	★	Suministro e instalacion de toma corriente de 15Amp/120v, Incluye: alambrado, cable #12, tuberias, completo	3 days	Mon 07/26/21	Thu 07/29/21
84	★				
85	★?	CONSTRUCCION DE BAÑOS			
86	★	Replanteo y demarcacion	2 days	Thu 07/01/21	Mon 07/05/21
87	★	Excavacion (Material suave)	5 days	Mon 07/05/21	Mon 07/12/21
88	★	Viga sismica conc. 3000 lbs/pulg2, C/R	5 days	Mon 07/05/21	Mon 07/12/21
89	★	Relleno compacto con material selecto	2 days	Mon 07/12/21	Wed 07/14/21
90	★	Base de gravilla	2 days	Mon 07/12/21	Wed 07/14/21
91	★	Pared de bloque de 4" . Cemento	3 days	Wed 07/14/21	Mon 07/19/21
92	★	Repello 1.5 cm de espesor	3 days	Mon 07/19/21	Thu 07/22/21
93	★	Pintura Vinil (Base + 2 ultimas)	5 days	Mon 07/19/21	Mon 07/26/21
94	★	Piso rustico de conc. 2500 lbs/pulg2, esp. = 0.10 m, C/R	8 days	Mon 07/19/21	Thu 07/29/21
95	★	Suministro e instalacion de baldosas + zocalo	8 days	Mon 07/19/21	Thu 07/29/21

Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Mod.	Task Name	Duration	Start	Finish
96	★	Techo Completo (Lamina tipo termopanel, carriola 2"x6". Ac. Galv. Cal. 16, Caballete de Ac. Esmal. Liso cal. 26, Alineadores de 1/2" Ac. Galv. Con doble tuerca 5/8". Escuadra 8"x8"x1/4". Tensores, barras de 7/8"), color rojo	10 days	Thu 07/22/21	Thu 08/05/21
97	★	Suministro e instalacion de ventana de celosia de 0.90 x 0.90 m	3 days	Thu 08/05/21	Tue 08/10/21
98	★	Pared de bloque de 4". Cemento	8 days	Thu 07/29/21	Tue 08/10/21
99	★	Pintura Vinil (Base + 2 ultimas)	5 days	Thu 07/29/21	Thu 08/05/21
100	★	Suministro e instalacion de puerto de madera de 1.00 x 2.15m	1 day	Thu 07/29/21	Fri 07/30/21
101	★	Suministro e instalacion de barra de acero inoxidable para discapacitado, accesorios, completo	1 day	Thu 07/29/21	Fri 07/30/21
102	★	Suministro e instalacion de jabonera cromada. Completa	1 day	Thu 07/29/21	Fri 07/30/21
103	★	Suministro e instalacion de papelera cromada, completa	1 day	Thu 07/29/21	Fri 07/30/21
104	★	Suministro e instalacion de espejo para baño, accesorio completo.	1 day	Thu 07/29/21	Fri 07/30/21
105	★	Suministro e instalacion de azulejos, completos	1 day	Thu 07/29/21	Fri 07/30/21
106	➡				


Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

Task: Task
 Split: Split
 Milestone: Milestone
 Summary: Summary
 Project Summary: Project Summary
 Inactive Task: Inactive Task
 Inactive Milestone: Inactive Milestone

External Tasks: External Tasks
 External Milestone: External Milestone
 Deadline: Deadline
 Progress: Progress
 Manual Progress: Manual Progress

Inactive Summary: Inactive Summary
 Manual Task: Manual Task
 Duration-only: Duration-only
 Manual Summary Rollup: Manual Summary Rollup
 Manual Summary: Manual Summary
 Start-only: Start-only
 Finish-only: Finish-only

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish
107	★	SISTEMA SANITARIO			
108	★	Suministro e instalacion de tuberia de 3/4" pvc, sdr-26, de agua potable + accesorios.	10 days	Thu 08/12/21	Thu 08/26/21
109	★	Salidas de agua potable de 1/2" . Pvc	10 days	Thu 08/26/21	Thu 09/09/21
110	★	Salidas de aguas negras de 4" . Pvc	10 days	Thu 09/09/21	Thu 09/23/21
111	★	Suministro e instalacion de inodoro, completo (ferreteria), trampa de desague de 4" tapa.	4 days	Thu 09/23/21	Wed 09/29/21
112	★	Suministro e instalacion de lavamanos empotrado + grifo, con ferreteria, completo	4 days	Wed 09/29/21	Tue 10/05/21
113	★	Suministro e instalacion de fosa septica de 2.100 litros completa	10 days	Tue 10/05/21	Tue 10/19/21
114	★	Camara de inspeccion de 0.70x0.70 m	10 days	Tue 10/19/21	Tue 11/02/21
115	★	Pozo ciego de 2.50 x 2.50M, incluye: C.l.	10 days	Tue 10/19/21	Tue 11/02/21
116	★	Lecho percolador de 3.00 x 3.00 x 1.50, incluye C.l.	10 days	Tue 10/19/21	Tue 11/02/21
117	★				
118	★				



Project: Project1
Date: Thu 02/25/21

Task	Inactive Summary	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	◆	Duration-only	Deadline
Summary	┌	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	┌	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	┌	Start-only	
Inactive Milestone	◆	Finish-only	

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; Elizabeth Garrido de Batista, panameña, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-208-366, en su calidad de Representante Legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formará parte integral del pliego de cargos del acto de licitación No. 61119 celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No. 61119, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los 25 veinte y cinco (25) días del mes de febrero de 2021.



ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

C.I.P. No. 8-208-366

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ARTÍCULO 214 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores.

En relación a la convocatoria de la Licitación Pública para el Proyecto N° 61119, Elizabeth Garrido de Batista, en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la Falsedad de la Información.

Atentamente




Elizabeth Garrido de Batista.
Representante Legal
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Yo Lcda. Tatiana Pity Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101,
CERTIFICO:
Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas.

Panamá, 24 FEB 2021

 Testigo

 Testigo


Lcda. Tatiana Pity Bethancourt
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá

Certificado No: 1611844655193

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
17434-1-366434**

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el

**CERTIFICADO DE
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emision: Jueves, 28 de Enero de 2021

Hora de Emision: 9:37 AM

Fecha de Vencimiento:
Viernes, 28 de Enero de 2022




Gladys Bandiera Pittí
Subdirectora

La validez del presente certificado está sujeto a la verificación en el sitio www.panamacompra.gob.pa
por parte del funcionario público ante quien se presente



República de Panamá
 Ministerio de Ambiente
 Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo
N° 182098

Fecha de Emisión:

22	02	2021
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

24	03	2021
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Representante Legal:

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

Inscrita


Tom o	Folio	Asiento	Rollo
Ficha <th>Imagen</th> <th>Documento</th> <td>17434</td>	Imagen	Documento	17434
366434 DV 27	1		Finca

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado

Jefe de la Sección de Tesorería.



CARTA COMPROMISO VERDE

Panamá, de febrero de 2021.

Señores
Ministro de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social.

Estimados Señores:

Con fundamento en los Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015".

El Representante Legal Elizabeth Garrido de Batista, con domicilio legal en ., en caso de la adjudicación del proyecto, obra o actividad denominada: **"CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTA DE ARTESANIAS Y CENTRO DE VENTA DE LEGUMBRES EN IPETI GUNA"**., con número de Acto Público: **61119**, se compromete a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:


1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.
8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".



En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.

Elizabeth Garrido de Batista

Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista
C.I.P: 2-208-366



Yo Licda. Tatiana Prity Bethancourt, Notaria Publica Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Indentidad No. 6-707-101,

CERTIFICO:

Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

Panamá, 24 FEB 2021

Notario: *[Signature]*

Testigo

Testigo

Licda. Tatiana Prity Bethancourt
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, Elizabeth Garrido de Batista, en calidad de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A., con ruc: 17434-1-366434 en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Elizabeth Garrido de Batista

CÉDULA: 8-208-366

FECHA: 22 de febrero de 2021



**Constancia de Inscripción
Registro Empresarial**
(Ley 33 de Julio de 2000 - Artículo 11)

Fecha de Inscripción: 19 de Febrero de 2010

Representante Legal: ROBERTO BATISTA REYES

Cédula: 8-197-758

R.N.C.: 17434-1-366434 D.V. 27 DE 30 DE AGOSTO DE 1999.

Nombre Empresa: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Tipo de Negocio: Industria

Funcionario Responsable de la Inscripción:

Roberto Reyes
Lic. Nelelyta Reyes

Registro Empresarial - Sede Administrativa
Panamá - Clayton

