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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-040-2021
MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panamefio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su condicion
de Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la
Presidencia, quien adelante se denominara EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por
la otra ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO, mujer, panameiia, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 8-208-366, con domicilio en Nuevo
Chorrillo, Casa 16-01, Corregimiento de Juan Demostenes Arosemena, Distrito de
Arraijan, Provincia de Panama Qeste, actuando en calidad de Representante Legal de la
empresa ROBERTOQ BATISTA E HIJOS, S.A., inscrita en Folio 366434, en la seccion
Mercantil del Registro Pablico de la Republica de Panama, con domicilio en el Local 2
del Edificio Sousa, Calle 43, Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panama, Provincia
de Panamad, quien en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido en
formalizar el presente Contrato de Obra Civil para las “MEJORAS DEL PARQUE
RECREATIVO EN FINCA 607, resultado del procedimiento especial de contratacion,
adjudicado mediante Resolucion No. 073-2021 de 3 de mayo de 2021, sujeto a las
siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL
CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto,
las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la
gjecucion del Proyecto No.61180, denominado “MEJORAS AL PARQUE
RECREATIVO EN FINCA 607, ubicado en la comunidad de Finca 60, Corregimiento
de Changuinola, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.

el siguiente:

El Pliego y sus adendas o modificaciones, si las hubiera.
Planos y Especificaciones Técnicas

El Contrato y sus adendas o modificaciones;

Anexos

=

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se
obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales vigentes, asi como
sufragar los gastos que estos establezcan si es que son aplicables por razon de los trabajos
pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacion de
la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente y demas
acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.




2. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL. MINISTERIOQ/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a
que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término
de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

-Proteccidon de arboles y arbustos.
-Evacuacion de desperdicios.
-Control del polvo.

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara
igualmente la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y
Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL. MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del
presente Contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIQ/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarédn el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL. CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se
encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente
Contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones
y equipos y evitara la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempeiiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Repiiblica de Panam4, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccién al ambiente en general y uso
sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando
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los mismos conserven precios competitivos.

CUARTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del Proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacién, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

Actividades preliminares.

Demolicion de estructuras existentes.

Construccion de estructuras.

Construccion de areas de juegos infantiles. e

Construccién de pérgolas de 10.05m x 10.05 m. :‘-j;ff:‘;fc'j.'jﬂ.‘,‘,fZ’L":l'ff‘f '|I

Construccion de cerca.

Area de parque.

Electricidad.

Gazebo existente.

0. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de

proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segiin el punto 1 de este Alcance
de Trabajo.

11. EL CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, quince (15) dias antes del acto
publico de licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra,
los datos relativos al proyecto.

12. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

13. EL CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y

GRAVAMENES, (Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas

en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la Republica de

Panama.
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EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL. CONTRATISTA, la suma de noventa y tres mil
ochocientos setenta y tres balboas con 88/100 (93,873.88) desglosados asi: ochenta y
sietc mil setecientos treinta y dos balboas con 60/100 (B/. 87,732.60) en concepto de
costo de la obra y seis mil ciento cuarenta y un balboas con 28/100 (B/. 6,141.28) en
concepto de ITBMS, imputados al Recurso Financiero que se detalla a continuacion:

Cuenta Financiera Monto Vigencia

CUT.2008003000064 B/.93,873.88 2021

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado
en esta cldusula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL
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MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no serd

obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEXTA: FORMA DE PAGO. El Proyecto No.61180, sera pagadero contra
Presentacion de Cuentas, conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y
avaladas mediante Acta de Aceptacion parcial y final por EL. MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA e Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

SEPTIMA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA:

La vigencia del Contrato es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario, que incluye
el periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra dentro de ciento
veinte (120) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de
proceder, y el término de la liquidacion de NOVENTA (90) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segin el caso.

OCTAVA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO: Ei
CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo,
serd preciso que el cesionario reina las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL, MINISTERIO/DAS vy el garante consientan en la cesion.
Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podrdn cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

NOVENA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cliusulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas
formalidades y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a ELL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
Segunda, ambas partes, de comin acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de
hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Clausula
Tercera, solicitard por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes
del vencimiento del contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que basa su solicitud.
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EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y
en su caso, se hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL CONTRATISTA seguird en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIQ/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, lo
establecido en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas
estipulaciones y normativa, se le ejecutara la fianza de cumplimiento.

DECIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS. Las partes acuerdan que solo se podra
subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en el Articulo 54 del Codigo Fiscal,
para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacion del
Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. EL. CONTRATISTA, para
garantizar la ejecucion del Proyecto No. 61180, denominado MEJORAS AL PARQUE
RECREATIVO EN FINCA 60, presenté la Fianza de Cumplimiento No. FICC-8367-0,
emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., por el monto de cuarenta y
scis mil novecientos treinta y seis balboas con 94/100 (B/. 46,936.94), que cubre el 50%
del monto total de su propuesta para este proyecto, y por el tiempo de vigencia que para el
mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que corresponde a doscientos dicz (210)
dias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por
defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.
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DECIMA TERCERA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios
(I.T.B.M.S.), en cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de
octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el
Supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra,
expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y
Control de EL MINISTERIOQ/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa
(90) dias después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos.

El Acta de Aceptacién Final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA CUARTA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRAZO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prérroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra
serdn objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% DIVIDIDO ENTRE
30 por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de
entregar o ejecutar por el contratista el valor total de la multa no serd en ningiin
caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, en los casos de proveedor
tinico 0 en casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le
concedan.

DECIMA QUINTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo de garantia iniciara
una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen estado, con el Acta de
Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de
Aceptacion Final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de
garantia para el presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

DECIMA SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Son
causales de Resolucion Administrativa del presente Contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.
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2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del
contrato conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo,
que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica, o de alguna de
las sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el Contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos

7. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de Resolucion Administrativa del antrato, se llevara a cabo conforme
a lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este Contrato, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con
ocasidn de la resolucién administrativa del Contrato

DECIMA SEPTIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo
requieran. De igual forma, se dara por terminado el Contrato en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada.

Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o economicas, que fundamente
esta terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las
partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren las obras. Sin embargo, en caso de que EL
MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a EL, CONTRATISTA, para la
debida ejecucion de la obra, ya sea que se hubiese iniciado o no la misma, debera
reintegrar a EL MINISTERIO/DAS, la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIOQ/AS podri
interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacién de dicha
suma.

2- La comunicacion de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el Contrato para lo
cual se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario
de anticipacion,

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o

consideracion de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo
del Contrato dentro del plazo convenido.

DECIMA OCTAVA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL. CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna
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de las siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios
o incentivos, en moneda local o extranjera en la Repiblica de Panama o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucién o supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a
la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios

DECIMA NOVENA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA
liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accioén de cualquier indole,
promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros como
consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA. EL
CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE: Este contrato tiene su
fundamento en el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la
Contratacion Piblica, ordenado por la Ley 133 de 8 de mayo de 2020; Decreto Ejecutivo
No. 439 del 10 de septiembre de 2020; Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacién del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serdn resueltas
por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repiblica de Panama

VIGESIMA SEGUNDA: PRINCIPIOS. Esta contratacion se rige bajo los principios de
transparencia y participacion ciudadana, por lo tanto, la comunidad beneficiada podra
colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del objeto de este Contrato mediante los
medios establecidos por la Ley.

VIGESIMA TERCERA: TIMBRES FISCALES. Este Contrato estd exento de los
timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan el Impuesto de
Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo No.539 del 30 de
noviembre de 2011.
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VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Este

Contrato requiere para su valide y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segiin el Articulo 93, del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de

junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panamd, hoy & del mes de

leanie de dos mil veintiuno (2021).

EL CONTRATISTA

DRYGUEZ ELI?ABETH GARRIDO PACHECO

Representante Legal
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

EL MINISTERIO / DAS

D_irector
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

REFRENDO

R Contralosis General dc 2 Republica
Direccién de Fiscatizacion General

L 2021

m. dORALES

adora de Fiscalizagh ﬁ e

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

QUPOZMT ™M

V| Contraloria General de 13 - 1

€| Direccién ds Fiscatizacitn i

]

F

| 1

019 Ju

A

D) MNAYDETH 8. VA

o Jefa de r-'iscam':fg,?
Pagima ¥ de 9
Contrate de Obea Covil Noo DC-H0-2H21
Provecto N6 LR, = Mejoras al Parque Recereativo en Finca 007



