

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-041-2021

MEJORAS AL CENTRO DEPORTIVO DE EL CHARCÓN

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su condición de Director Nacional de la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, quien adelante se denominará **EL MINISTERIO/DAS**, por una parte; y por la otra **CONSORCIO AVEMAR** integrado por las empresas: **Constructora Avemar, S.A.**, empresa líder y representante del Consorcio, persona jurídica debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil, a Folio 821502, desde el 18 de diciembre de 2013, representada por su Presidente y Representante Legal **AGUSTIN MELO PRETELT**, varón, panameño, mayor de edad, empresario, con cédula de identidad personal 8-772-981, con domicilio ubicado en Avenida Santa Elena y Calle 96 B, Casa 7-53, Corregimiento de Parque Lefevre, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, y la empresa **Nova Cajas Fuertes, S.A.** persona jurídica debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil, a Folio 252809 (S), desde el 25 de octubre de 1991, representada por su Presidente y Representante Legal **HERIBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, varón, panameño, mayor de edad, casado, comerciante, con cédula de identidad personal PE-6-222, con domicilio ubicado en Urbanización Santa Elena, Calle Santa Elena, Casa 7-53, Corregimiento de Parque Lefevre, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá; quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, han convenido en formalizar el presente Contrato de Obra Civil para las **MEJORAS AL CENTRO DEPORTIVO DE EL CHARCÓN**, adjudicado mediante Resolución No. 072-2021 del 23 de abril de 2021, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecución del Proyecto No.61156, denominado **MEJORAS AL CENTRO DEPORTIVO EL CHARCÓN**, ubicado en la comunidad de San Cristóbal, Corregimiento de Juan Díaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.

SEGUNDA: INTEGRACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecución o interpretación de este Contrato, el orden de prelación de los documentos que integran para efectos de la interpretación o validez será el siguiente:


1. El Pliego y sus adendas o modificaciones, si las hubiera.
2. Planos y Especificaciones Técnicas
3. El Contrato y sus adendas o modificaciones;
4. Anexos

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales vigentes, así como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son aplicables por razón de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construcción, de ocupación, aprobación de la declaración o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente y demás acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Así mismo, será responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente establecido.



Son consideradas también obligaciones de **EL CONTRATISTA** las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, deberá iniciar con los trámites respectivos para la obtención de permisos de construcción, estudio de impacto ambiental, si amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.
2. Certificar y suscribir la información que contemple la declaración o en su defecto, el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtención de la aprobación del estudio ante el Ministerio de Ambiente.
3. Mantener informados a **EL MINISTERIO/DAS** de los trámites que adelante ante las autoridades correspondientes, para la obtención de los permisos o aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que **EL MINISTERIO/DAS** tenga conocimiento de cualquier situación que se produzca, durante la tramitación para la obtención de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar ó alterar el término de ejecución de la obra.
4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por **EL MINISTERIO/DAS** en tres (3) aspectos principales:
 - Protección de árboles y arbustos.
 - Evacuación de desperdicios.
 - Control del polvo.
5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y reportar a **EL MINISTERIO/DAS** el nombre de la persona que designe para tal función, con la debida anticipación, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por **EL MINISTERIO/DAS** vayan a realizar al proyecto.
6. Llevar una bitácora de campo en la que se consigne todos los días los hechos más relevantes acaecidos en la ejecución del proyecto. En esta bitácora se consignará igualmente la evaluación de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y Supervisor de **EL MINISTERIO/DAS**.
7. Solicitar la autorización de **EL MINISTERIO/DAS** antes de realizar cualquier modificación o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.
8. Someter a la aprobación de **EL MINISTERIO/DAS**, antes de iniciar los trabajos, un calendario de trabajo, el cual podrá ser modificado previa aprobación de **EL MINISTERIO/DAS**.
9. Someter a la aprobación de **EL MINISTERIO/DAS**, la literatura y especificaciones de todo el material y equipo que se utilizará en la realización de la obra, objeto del presente Contrato.
10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de **EL MINISTERIO/DAS** y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarán el avance físico de la obra y participarán conjuntamente con los funcionarios de la Contraloría General de la República en la aceptación final del proyecto.
11. **EL CONTRATISTA** se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a Prevención de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la integridad física y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Preverá el daño a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitará la interrupción de los trabajos.
12. **EL CONTRATISTA**, se obliga a utilizar técnicas de construcción que emplee en mano de obra en forma intensiva, eliminando al máximo el uso de equipo. En esa intención, contratará el **50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la obra**. Sin embargo, previa autorización del grupo solicitante, podrá utilizar mano especializada de otras áreas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.
13. **EL CONTRATISTA** se obliga a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con **EL MINISTERIO/DAS**, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea



parte, en materia de protección al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. **EL CONTRATISTA** se compromete en que la adquisición de insumos o materiales serán adquiridos en el área de ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

CUARTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.


ALCANCE. El alcance del Proyecto comprende los aspectos que se describen a continuación, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

1. Actividades Preliminares
2. Demolición de estructuras
3. Construcción de estructuras, cancha de baloncesto, existente.
4. Construcción de graderías de 3.10 x 14.40m.
5. Campo de fútbol existente
6. Construcción de módulos de baños/vestidores damas/caballeros de 4.75x7.45m
7. Plomería del Sanitario
8. Sistema de Agua Potable
9. Sistema Sanitario
10. Drenaje Pluvial
11. Construcción de Canal Abierto en "U" de 1.00x1.00m
12. Construcción de Cunetas Pavimentadas
13. Construcción de Canal Abierto de 2.00x1.00m
14. Construcción de Muros
15. Construcción de Áreas de Juegos Infantiles
16. Consideraciones Ambientales
17. Presentar Cronograma de Ejecución
18. El Contratista tendrá cinco (5) días calendario a partir de la orden de proceder para la colocación del letrero del proyecto, según el unto 1 de este Alcance de Trabajo.
19. El Contratista deberá visitar el sitio de la obra, quince (15) días antes del acto público de licitación del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos relativos al proyecto.
20. El Contratista deberá incluir en su propuesta, el trámite de aprobación de planos y pagos de los **IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCIÓN.**
21. El Contratista deberá incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y GRAVÁMENES, (Solo será llenado por personas naturales o jurídicas establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por Ley en la República de Panamá.

EL MINISTERIO/DAS no reconocerá ninguna extra, por la falta de conocimiento de los alcances de la obra, negligencia u omisión; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. EL MINISTERIO/DAS pagará a EL CONTRATISTA, la suma de **doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos balboas con 00/100 (B/. 256,400.00)** desglosados así: **doscientos treinta y nueve mil seiscientos veintiséis balboas con 17/100 (B/. 239,626.17)** en concepto de costo de la obra y **dieciséis mil setecientos setenta y tres balboas con 83/100 (B/. 16,773.83)** en concepto de ITBMS, imputados al Recurso Financiero que se detalla a continuación:

No. Cuenta	Monto	Vigencia
CUT.2008003000064	256,400.00	2021



EL CONTRATISTA acepta que no podrá ejecutar la obra por más del monto señalado en esta cláusula, sin que tenga autorización para ello por parte de **EL MINISTERIO/DAS** y debidamente refrendada por la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes.

Si **EL CONTRATISTA** rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorización que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será obligación de **EL MINISTERIO/DAS** el pago de esos trabajos realizados.

SEXTA: FORMA DE PAGO. El Proyecto No.61156, será pagadero contra Presentación de Cuentas, conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante Acta de Aceptación parcial y final por **EL MINISTERIO/DAS**, **EL CONTRATISTA** e Ingeniería de la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**.

SÉPTIMA: PERIODO DE DURACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA:

La vigencia del Contrato es de **DOSCIENTOS DIEZ (210)** días calendario, que incluye el periodo de ejecución de la obra, el cual comprende su entrega íntegra dentro de **ciento veinte (120) días calendario** contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, y el término de la liquidación de **NOVENTA (90)** días calendario, para el ejercicio de las acciones legales pertinentes, según el caso.

OCTAVA: CESIÓN DEL CONTRATO Y CESIÓN DE CRÉDITO: **EL CONTRATISTA** podrá ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 96 y 97 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo, será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste la garantía exigida a **EL CONTRATISTA** y que **EL MINISTERIO/DAS** y el garante consientan en la cesión. Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podrán cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de enero de 2016.

NOVENA: ÓRDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y **EL CONTRATISTA**, podrán modificar, de mutuo acuerdo y mediante adenda, las cláusulas del Contrato. La adenda requerirá de las mismas formalidades y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratación, procediera la realización de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecución de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podrá modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por escrito a **EL CONTRATISTA** y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar **EL CONTRATISTA** excediera la cantidad estipulada en la Cláusula Segunda, ambas partes, de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a **EL CONTRATISTA**, le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Cláusula Tercera, solicitará por escrito en un término no menor de quince (15) días hábiles, antes del vencimiento del contrato, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.



EL MINISTERIO / DAS resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso, se harán las modificaciones correspondientes al programa de obra, y será su potestad, concederla mediante una Adenda de extensión de tiempo debidamente refrendada por la Contraloría General de la República.

DÉCIMA: CONTROL E INSPECCIÓN.

a) **TRABAJOS: EL CONTRATISTA** manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construirá la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las características de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, así como las condiciones físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecución de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y **EL CONTRATISTA** determinarán las etapas de cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspección, entendiéndose que el primero inspeccionará y dará seguimiento correspondiente a la obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. **EL CONTRATISTA** seguirá en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que **EL MINISTERIO/DAS** asigne al proyecto y deberá brindarles todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) **MATERIALES:** Las partes convienen que es facultad de **EL MINISTERIO/DAS** realizar la inspección para el control de calidad de los materiales que **EL CONTRATISTA** vaya a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a **EL MINISTERIO/DAS** desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por **EL MINISTERIO/DAS**, determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos. De igual forma, se entenderá para el efecto de no brindar los mantenimientos, lo establecido en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa, se le ejecutará la fianza de cumplimiento

DÉCIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS. Las partes acuerdan que sólo se podrá subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en el Artículo 54 del Código Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobación del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloría General de la República, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraídas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este contrato

DÉCIMA SEGUNDA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. **EL CONTRATISTA**, para garantizar la ejecución del Proyecto No. 61156, denominado **MEJORAS AL CENTRO RECREATIVO EL CHARCÓN**, presentó la Fianza de Cumplimiento No. **FICC-8358-0**, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, por el monto de **ciento veintiocho mil doscientos balboas con 00/100 (B/. 128,200.00)**, que cubre el **50%** del monto total de su propuesta para este proyecto, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que corresponde a **doscientos diez (210) días calendario.**

Dicha fianza permanecerá en vigor por los tres (3) años siguientes a la entrega a satisfacción del proyecto, mediante la firma del acta de aceptación final, para responder por vicios de construcción, incluido un (1) año para responder por vicios redhibitorios.



Handwritten signature in blue ink.

DÉCIMA TERCERA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrá el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (I.T.B.M.S.), en cumplimiento del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrá una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, misma que deberá estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del proyecto, mediante certificación de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos. Los informes serán firmados por el Departamento de Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto serán pagadas a EL CONTRATISTA en un período aproximado de noventa (90) días después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos.

El Acta de Aceptación Final deberá estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

DÉCIMA CUARTA: MULTAS.

- a) **MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA.** Las solicitudes de prórroga que se presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecución de la obra serán objeto de multas. La multa que se impondrá será del 4% dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no será en ningún caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y deberá ingresar al Tesoro Nacional.
- b) **MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.** Se aplicará una multa del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, en los casos de proveedor único o en casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DÉCIMA QUINTA: GARANTÍA DE LOS TRABAJOS. El plazo de garantía iniciará una vez finalizadas las obras y encontrándose las mismas en buen estado, con el Acta de Aceptación Final de la obra levantada por un facultativo designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hará constar así en el Acta de Aceptación Final de la obra y el Director de la misma señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

El plazo de garantía para el presente Contrato queda fijado en tres (3) años, contados desde la fecha del acto formal de recepción.

DÉCIMA SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Son causales de Resolución Administrativa del presente Contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas.
2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extinción del contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
3. La declaratoria judicial de liquidación del contratista.



4. La incapacidad física permanente del contratista, certificada por médico idóneo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural.
5. La disolución del contratista, cuando se trata de persona jurídica, o de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir con el Contrato.
6. La falsedad de información de documentos
7. La violación de las disposiciones establecidas en la cláusula de Ética de Gobernanza y Anticorrupción del presente Contrato
8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de Resolución Administrativa del Contrato, se llevará a cabo conforme a lo establecido en los artículos 136 y 138 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolución de este Contrato, **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a indemnización alguna por parte de **EL MINISTERIO/DAS**, con ocasión de la resolución administrativa del Contrato

DÉCIMA SÉPTIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolución administrativa del Contrato, **EL MINISTERIO/DAS**, en acto administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada del Contrato, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran. De igual forma, se dará por terminado el Contrato en los siguientes casos:

- 1- Las partes podrán dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada.
 Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamente esta terminación, serán calificadas por **EL MINISTERIO/DAS**, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren las obras. Sin embargo, en caso de que **EL MINISTERIO/DAS** haya efectuado algún anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la debida ejecución de la obra, ya sea que se hubiese iniciado o no la misma, deberá reintegrar a **EL MINISTERIO/DAS**, la suma anticipada en un término no mayor de treinta (30) días calendario y en caso contrario, **EL MINISTERIO/AS** podrá interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelación de dicha suma.
- 2- La comunicación de **EL MINISTERIO/DAS** de dar terminado el Contrato para lo cual se dará aviso por escrito a **EL CONTRATSITA** con treinta (30) días calendario de anticipación.
- 3- Las demandas o procesos judiciales en contra de **EL CONTRATISTA** que a juicio o consideración de **EL MINISTERIO/DAS** ponga en situación de riesgo el desarrollo del Contrato dentro del plazo convenido.

DÉCIMA OCTAVA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas personas ha incurrido ni incurrirá, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes conductas:

- a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dádiva, donación, coima, soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier modalidad.



Handwritten signature

- b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilícitas, como premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la República de Panamá o en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violación de las leyes anticorrupción de la República de Panamá o de cualquier otra jurisdicción en el extranjero, a servidores públicos, partidos políticos o sus directivos, candidatos políticos o a terceros que puedan influir en la ejecución o supervisión del Contrato.

En el caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en cualquiera de las conductas establecidas en esta cláusula dará lugar a la resolución administrativa del contrato y a la inhabilitación del contratista por un periodo de cinco años

DÉCIMA NOVENA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD. **EL CONTRATISTA** liberará a **EL MINISTERIO/DAS** de pleitos, demandas o acción de cualquier índole, promovida por causa de daños o perjuicios reales o infundados, a terceros como consecuencia de la ejecución de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier persona, equipo o método; o por omisión, negligencia o descuido de sus empleados en la ejecución del proyecto.

VIGÉSIMA: RENUNCIA A RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA. **EL CONTRATISTA** renuncia a intentar reclamación diplomática en lo concerniente a los deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegación de justicia, quedando entendido que no existe denegación de justicia cuando **EL CONTRATISTA**, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 99 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGÉSIMA PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato tiene su fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020 que aprueba el Reglamento Especial para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Beneficio Social, por intermedio de la Dirección de Asistencia Social (DAS), y se reforma el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015; Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la Contratación Pública, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Las controversias relativas a la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serán resueltas por los Tribunales panameños, conforme a la legislación de la República de Panamá

VIGÉSIMA SEGUNDA: PRINCIPIOS. Esta contratación se rige bajo los principios de transparencia y participación ciudadana, por lo tanto, la comunidad beneficiada podrá colaborar con la ejecución idónea y oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la Ley.

VIGÉSIMA TERCERA: TIMBRES FISCALES. Este Contrato está exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloría General de la República, según el Artículo 93, del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panamá, hoy 14 del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

EL MINISTERIO / DAS

EL CONTRATISTA

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

AGUSTIN MELO PRETELT
Representante Legal
CONSORCIO AVEMAR

REFRENDO

GERARDO SOLÍS
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



23 AGO 2021

