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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  FINANCIERO

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA CIVIL Na. DC-031-2021 j052015 2.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFiA QUIROZ DE

TEJEIRA

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su condicidn
de Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la
Presidencia, quien adelante se denominara EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por
la otra JOSE ENCARNACION VEGA CASTRO, vardn, panameiio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal No. 6-74-280, con domicilio en Calle 43,
Avenida de Las Américas, Distrito de Chorrera, Provincia de Panama Oeste, actuando en
nombre y representacion propia, en calidad de persona natural, con Aviso de Operaciones
No. 6-74-280-2010-230927, quien en adelante se denominarda EL CONTRATISTA,
hemos convenido en formalizar el presente Contrato de Obra Civil para la
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFiA QUIROZ
DE TEJEIRA", resultado del procedimiento especial de contratacién, adjudicado
mediante Resolucion No. 063-2021 de 8 de abril de 2021, sujeto a las siguientes
cliusulas: : ‘

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO/DAS encomicnda a EL
CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto,
las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la
ejecucion del Proyecto No.6l 167,‘/denominad0 “CONSTRUCCION DE CANCHA
MULTIUSO EN EL C.E.B.G. SOFiA QUIROZ DE TEJEIRA"; ubicado en la
comunidad de Las Lomas, Corregimiento de Penonomé, Distrito de Penonomé, Provincia
de Coclé.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA acepla que,
en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion de este Contrato, el orden de
prelacion de los documentos que integran para efectos de la interpretacion o validez serd
cl siguiente:

1. El Pliego y sus adendas o modificaciones, si las hubiera. S
2. Planos y Especificaciones Técnicas l ZHIx8 5‘?{‘V
¥l

3. El Contrato y sus adendas o modificaciones; 1z02'N
4. Anexos
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TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se
obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales vigentes, asi como
sufragar los gastos que estos establezcan si es gue son aplicables por razon de los trabajos
pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacion de
la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente y demas
acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

IUE=k=-RCO0

Son consideradas también oblipaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la oblencion de permisos de construccion, estudio de impacte ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.
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2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto, el
cstudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIQ/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a
que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion que se produzcea, durante la tramitacion para la obtencion de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan medificar o alterar el término
de ejecucion de la obra.

4, [mplementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL

MINISTERIO/DAS en ires (3) aspectos principales: v | Contraraila Generai do s Aoy B0 |

& | Direceldn da Fiscalleackén Genesal

-Proteccion de drboles y arbustos.
-Evacuacion de desperdicios.
-Control del polvo.

5. Tener sicmpre en la obra a un técnico responsable que lo represen
reportar a EL. MINISTERIQ/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcién, con la debida anlicipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitidcora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mds
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignard
igualmente la evaluacién de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y
Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Somecter a la aprobacion de EL MINISTERIQ/DAS, antes de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podrd ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Somcter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del
presente Contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarin el
avance fisico de la obra y participardn conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacién final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riespos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren
en los lupares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato.
Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y
evitard la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en
mano de obra cn forma intensiva, climinando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara ¢l 50% de ln mano de obra no calificadn de la comunidad
donde se ejecute In obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podrd utilizar mano especializada de otras dreas, en cl caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada,

13. EL. CONTRATISTA sc oblipa a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Repiiblica de Panamad, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacién, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en maleria dc proteceion al ambiente en pgeneral y uso
sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el drea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los
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mismos conserven precios competitivos.

CUARTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del Proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacién, sin limitarse a cllo y cuyo detalle se encuentra en los Témminos de
Referencia y Especificaciones Técnicas adjuntas al Plicgo de Carpos del proyecto:

Actividades Preliminares

Demolicion de estructuras

Construceién de estructuras, cancha de baloncesto, existente.

Construccion de graderias de 3010 x14.40m.

Campo de fitthol existente

Construccion de madulos de baiios/vestidores damas/caballeros de 4.75x7.45m
Plomeria del Sanitario

Sistema de Agua Potable

Sistema Sanitario

. Drenaje Pluvial

. Construccion de Canal Abierto en “U™ de 1.00x1.00m

. Construccion de Cunetas Pavimentadas

. Construccion de Canal Abierto de 2.00x1.00m

. Construccion de Muros

. Construccion de Areas de Juegos Infantiles

. Consideraciones Ambicniales

. Presentar Cronograma de Ejecucion

18. E! Contratista tendrd cinco {5) dias calendario a partir de la orden de proceder para la
colocacion del letrero del proyecto, segun el unto 1 de este Alcance de Trabajo.

19. El Contratista debera visitar el sitio de la obra, quince (15) dias antes del acto piblico
de licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

20. El Contratista debera incluir en su propuesta, el trimite de aprobacion de planos y
pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

21.El Contratista deberd incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y

GRAVAMENES, (Solo serd llenado por personas naturales o juridicas establecidas

en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por Ley en la Republica de

Panama.
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EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extira, por la falta de cocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyeclo cotizado,
antes o después de esta.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. EL MINISTERIO/DAS papari a EL
CONTRATISTA, la suma de cicnto cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco
balboas con 76/100 (153,885.76) desglosados asi: ciento cuanrenta y tres mil
ochocientos dieciocho bathoas con 47/100 (B/. 143,818.47) en concepto de costo de la
obra y diez mil sesenta y sicte balboas con 29/100 (B/. 10,067.29) en conceplo de
ITBMS, imputados al Recurso Financiero que se detalla a continuacion:

L No. Partida Monto Vigencia
. CUT.2008003000064 153,885.76 2021

EL CONTRATISTA acepta que no podra cjecutar la obra por mas del monto scfialado
en esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL
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MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes,

Si EL. CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
nutorizacién que respalde csa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacién de EL. MINISTERIO/DAS e! pago de esos trabajos realizados.

SEXTA: FORMA DE PAGO. El Proyecto No.6!1167, sera pagadero contra
Presentacion de Cuentas, conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas Yy
avaladas mediante Acta de Aceptacién parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA ¢ Ingenieria dc la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

SEPTIMA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA:

La vigencia del Contrato es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario, que incluye
¢l periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra dentro de ciento
veinte (120) dias calendario” contados a partir de la fecha indicada en la orden de
proceder, y el término de la liquidacion de NOVENTA (90) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segiin el caso.

OCTAVA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO: EI
CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas cn los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de ia Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo,
serd preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS y el garante consientan en la cesién.
lgualmente, los créditos que se generen del Contrato podrin cederse en la forma que
establezea el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

NOVENA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podrin madificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas
formalidades y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL CONTRATISTA y éste se oblign a acatar las instrucciones
carrespondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excedicra la cantidad estipulada en la Cléusula
Segunda, ambas partes, de comin acuerdo, determinaran los ajustes que deberdn de
hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso forluito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Clausula
Tercera, solicilara por escrito en un término no menor de quince (15) dias hdbiles, antes
del vencimiento del contrato, la prérroga que considerc necesaria, expresando los
motivos en que basa su solicitud.
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EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
en su caso, se¢ hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y seri su
potestad, concederla medianie una Adenda de extension de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Repiblica.

DECIMA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la manc de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecologicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a rcalizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinarin las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndosc que ¢! primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspeclor y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL CONTRATISTA seguiri en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne ol proyecto y deberd brindarles
todo ¢l apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
rcalizar la inspeccién para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con Ja calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se cntenderd para el efeclo de no brindar los mantenimientos, lo
establecido en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas
estipulaciones y normativa, se le cjecutara la fianza de cumplimiento,

DECIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS. Las partes acuerdan que sdlo se podra
subcontratar parie de esta obra en la forma prevista cn el Articulo 54 del Cédigo Fiscal,
para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobacién del
Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la Repiblica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren
derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA, para
garantizar la ejecucion del Proyccio No. 61167; denominado CONSTRUCCION DE
CANCHA MULTIUSO EN C.E.B.G. SOFiA QUIROZ DE TEJEIRA, prescnté la
Fianza de Cumplimiento No. FIAN-15300000031857, cmitida por MAPFRE PANAMA,
S.A., por el monto dc setenta y scis mil novecicntos cuarenta y dos balboas con 88/100
(B/. 76,942.88), que cubre el 50%c! monto total de su propuesta para este proyecto, y por
el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que
corresponde a doscientos diez (210) dias calendario. _

Dicha fianza permaneceri ep vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de nceplacmn final, pw‘a rcsponder X
defectos de construccion, incluido un (1) afie para responder por vigiasmedh
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DECIMA TERCERA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto
8 la Translerencia de Bienes Corporales Mucbles y la Prestacion de Servicios
(IL.T.B.M.S.), en cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de
octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma cquivalente al 10% del valor total del
contrato, misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el
Supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra,
expedida por ambos, Los informes serin firmados por el Departamento de Seguimiento y
Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto serin pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa
(90) dias después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos.

El Acta de Aceptacion Final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y ln CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU

DECIMA CUARTA: MULTAS.

AAPOA=N=-30
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a2) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la e¢jecucion de la obra
serin objeto de multas, La multa que se impondré sera del 4% DIVIDIDO ENTRE
30 por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de
entregar o ejecutar por cl contratista el valor total de la multa no serd en ningin
caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacionai.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del
DIEZ POR CIENTO (10%}) del monto total dei Contrato, en los casos de proveedor
inica o en casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le
concedan.

DECIMA QUINTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo de garantia iniciara
una vez finalizadas las obras y encontrindose las mismas en buen estado, con el Acta de
Aceptacion Final de la obra levantada por un faculiativo designado por EL
MINISTERIOQ/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hard constar asi en el Acta de
Aceplacién Final de la obra y el Director de la misma sefialard los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido  dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto ¢l Contrato. El plazo de
garantia para el presente Contrato queda fijado en tres (3) afos, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

DECIMA SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Son
causzles de Resolucion Administrativa del presente Contrato las siguientes:

] El incumplimiento de las clausulas pacladas.

2 La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del
contrato conforme a las reglas del Cadigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores del contratisla, cuando sea una persona natural.
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3. La declaratoria judicial de liquidacidn del contratista.

4, La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo,
que [e imposibilite ta realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica, o de alguna de

las sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el Contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos )

7 La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de

Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato
8. [ncumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de Resolucién Administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme
a lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de] 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020,

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este Contrato, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL. MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la reselucion administrativa del Contrato

DECIMA SEPTIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo
requieran. De igual forma, se dard por terminado el Contrato en los siguientes casos:

1. Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada.

Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econémicas, que fundamente
esta terminacion, serin calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las
partes darin por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren las obras. Sin embargo, en caso de que EL
MINISTERIOQ/DAS haya efectuado algin anticipo a EL CONTRATISTA, para la
debida ejecucion de la obra, ya sca que se hubiese iniciado o no la misma, deberd
reintegrar a EL MINISTERIOQ/DAS, la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y cn caso contrario, EL. MINISTERIO/AS podra
interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha
suma.

2- La comunicacién de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el Contrato para lo
cual se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario

de anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesg
del Contrato dentro del plazo convenido.

.
]

DECIMA OCTAVA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.
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EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de

interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, direcla o indirectamente, en ninguna de las

siguientes conductas;

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacidn, coima, soborno,
regalos, apories, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquigy
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medalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios
o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Repuiblica de Panamd o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores phblicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en fa cjecucion o supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquicra de las conductas
establecidas en esta cldusula dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios

DECIMA NOVENA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA
liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de cualquier indole,
promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros como
consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA. EL
CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de dencgacién de
justicia, quedando cntendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE: Este contrato tiene su
fundamento en el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la
Contratacion Publica, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Decreto Ejecutivo
No. 439 del 10 de septiembre de 2020; Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del
presente Contralo, que no puedan ser resuelias directamente por las partes, serin resueltas
por los Tribunales panameiios, conforme a a legislacion de la Repiblica de Panama

VIGESIMA SEGUNDA: PRINCIPIOS. Esta conlratacion se rige bajo los principios de
transparencia y participacion ciudadana, por lo tanto, la comunidad beneficiada podra
colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del objeto de este Contrato mediante los
medios establecidos por la Ley.

VIGESIMA_TERCERA: TIMBRES FISCALES. Este Contrato esta exento de los
timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan el Impuesto de
Timbres. tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo No.539 del 30 de
noviembre de 201 1.

VIGESIMA__CUARTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Este
Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de [a Repiiblica, segun el Articulo 93, del Texiqg.! .
junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020. L
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Para conslancia se firma el presente contrato. en la ciudad de Panama, hoy 7 del mes de

laanid de dos mil veintiuno (2021).

EL MINISTERIO / DAS

EL CONTRATISTA

ijw

)
FRAN€ISCO fSRAFL"RODRIGUEZ E ENCARNACION VEGA CASTRO

Djrector Nacional
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

El Contratista
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