

FORMULARIO DE PROPUESTA

REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
LICITACION PÚBLICA NO. 61180
FORMULARIO DE PROPUESTA.

Panamá, República de Panamá, 21 (veinte y uno) de abril de 2021.

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Presentamos propuesta para: **"MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60."**
ACTO PÚBLICO N°: **61180.**

Nombre de persona jurídica: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Representante en el acto: Gabriel Núñez, CI: E-8-172252

Cuya carta poder se adjunta.

Validez de la propuesta: ciento veinte (120) días hábiles. ✓

Plazo de entrega: ciento veinte (120) días calendario. ✓

Nuestra oferta es por la suma de noventa y tres mil, ochocientos setenta y tres con ochenta y ocho (B/. 93,873.88), con el desglose de precios, que se anexa.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.
Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos.

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS ANTERIORMENTE SON VERÍDICOS Y ACEPTAMOS QUE EL NO LLENAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE PUEDE SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Elizabeth Garrido de Batista.

CEDULA No. 8-208-366

**DESGLOSE DE
ACTIVIDADES Y
PRECIO**



PLAN DE PROPUESTA DE PROYECTO
LICITACION POR MEJOR VALOR

COMPAÑÍA PROPONENTE: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO GABRIEL NUÑEZ
RUC DE LA COMPAÑÍA: 17434-1-366434 DV 27
TELEFONO: 265-2461
CORREO: servicios@rbehijos.com

PROYECTO

BOCAS DEL TORO - CHANGUINOLA - CONSTRUCCION DE PARQUE EN FINCA 60

Act	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo
1.00 PRELIMINARES					
1.01	Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal	CU	1.00	B/. 800.00	B/. 800.00
1.02	Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo galv. Azul	CU	1.00	B/. 800.00	B/. 800.00
1.03	Monolito para placa de marmolina 12 x 17	CU	1.00	B/. 800.00	B/. 800.00
1.04	Caseta de construcción 2.40 x 2.40	CU	1.00	B/. 1,500.00	B/. 1,500.00
1.05	Siembra de arbustos o arboles de A 3' de altura	Planta	10.00	B/. 50.00	B/. 500.00
2.00 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS					
Demolicion de piso de vereda, existente, L = 252,38.00 M, A = 2.00					
2.01	M	M2	556.00	B/. 5.00	B/. 2,780.00
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS					
3.00 VEREDAS					
3.01	Construcción de vereda de concreto estampado, esp. = 0.10 M	M2	400.00	B/. 35.00	B/. 14,000.00
4.00 CONSTRUCCIÓN AREA DE JUEGOS INFANTILES DE 10.00 X 15.00 M					
4.01	Cimiento corrido de 0.30 x 0.15 M, conc. De 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	2.25	B/. 350.00	B/. 787.50
4.02	Bloques de 4" rell, C/R, 2 hiladas	M2	20.00	B/. 40.00	B/. 800.00
4.03	Colocación de grava, esp. = 0.10 M	M3	15.00	B/. 35.00	B/. 525.00
4.04	Arena y grama sintetica	M2	150.00	B/. 30.00	B/. 4,500.00
4.05	Columpio alto: 2.10M, ancho: 3.10M	CU	2.00	B/. 500.00	B/. 1,000.00
4.06	Surra Surra	CU	1.00	B/. 500.00	B/. 500.00
5 CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA DE 10.05 X 10.05 M					
5.01	Excavación (material suave) Zapatas de 1.15 x 1.15 x 0.30 M, conc. 3000 LBS/PULG2, C/R 5 @ 0.20	M3	15.45	B/. 35.00	B/. 540.75
5.02	M, A/D Pedestal de 0.30 x 0.30 M, 4 # 5, estribos # 3, plato de acero de 12" x	M3	1.59	B/. 350.00	B/. 556.50
5.03	12" x 1/2", 4 pernos de 5/8", ASTM F1554, grado 40	M3	0.32	B/. 350.00	B/. 112.00
5.04	Viga sismica de 0.25 x 0.25 M	M3	2.30	B/. 350.00	B/. 805.00
5.05	Suministro e instalación de tubos de acero HSS de 4" x 4" x 1/4", 11 = 4.12 m	ML	16.48	B/. 30.00	B/. 494.40
5.06	Piso de conc. 4,000 LBS/PULG2, ACERO # 4 @ 0.30 M, C.A.C. en A/D, esp. =0.10 M	M2	101.00	B/. 35.00	B/. 3,535.00
5.07	Piso ceramico antiresbalante de alto trafico, esp. = 0.10 M	M2	81.90	B/. 40.00	B/. 3,276.00
5.08	Suministro e instalacion de vigas WF 6 X 25	ML	80.40	B/. 90.00	B/. 7,236.00
5.09	Suministro e instalacion de carriolas doble de acero galvanizadas, cal. 16 de 2" x 6"	ML	150.75	B/. 25.00	B/. 3,768.75
5.10	Pintura anticorrosiva de alta resistencia (3 manos), (minio rojo + minio de aluminio + pintura de estructura)	M2	40.00	B/. 10.00	B/. 400.00
5.11	Cubierta de techo de lamina policarbonato de 8 MM, colorblanco opalo	M2	129.00	B/. 20.00	B/. 2,580.00
5.12	Suministro e instalación de medias cañas	ML	44.00	B/. 50.00	B/. 2,200.00
6 CONSTRUCCIÓN DE CERCA					
6.01	Cimiento corrido de 0.50 x 0.50 M, concreto de 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	4.54	B/. 350.00	B/. 1,589.00
6.02	Base de bloques de 4" rellenos, C/R, H = 1.55 M	M2	93.94	B/. 40.00	B/. 3,757.60

6.03 Banda de concreto de 0.10 x 0.10 M, 2 # 4 H, estribos # 3 A 0.25 M Tubos de acero 2", galvanizados, H = 1.30 M, plato de 4" x 4" x 3/8",	M3	0.63	B/.	350.00	B/.	220.50
6.04 anclaje de acero # 4, soldada	ML	60.61	B/.	60.00	B/.	3,636.60

7 AREA DEL PARQUE

7.01 Suministro e instalacion de medias cañas	ML	174.48	B/.	50.00	B/.	8,724.00
7.02 Suministro e instalacion de banca de hierro/madera para parque	CU	20.00	B/.	100.00	B/.	2,000.00


8 ELECTRICIDAD

8.01 Construcion de tapia para medidor de 1.00 x 1.70 M, techo, losa, p/colocar C. medidor, C/piso	CU	1.00	B/.	500.00	B/.	500.00
8.02 Sumnistro e instalacion de panel de distribucion de ocho (8) circuitos, con barra 125 amp. Y cuatro (4) breakers de 20 amp., completo	CU	1.00	B/.	500.00	B/.	500.00
8.03 Suministro e instalacion de caja de medidor de 200 amp, y caja de I. P. con breaker de 60 amp., incluye: tuberias, tipo de entrada, alambrado, accesorios, completa	CU	1.00	B/.	500.00	B/.	500.00
8.04 Suministro e intalacion de lamparas de farol colgante con luz blanca tipo led, incluye : tuberia, alambrado, cajillas, completa	CU	2.00	B/.	200.00	B/.	400.00
8.05 Suministro e intalacion de tomacorrientes de 110 V/15 amp, incluye: cajillas, alambrado, tuberias, completos	CU	4.00	B/.	75.00	B/.	300.00
8.06 Sumnistro e instalacion de interruptores de 110 V15 amp., incluye: alambrado, tuberia, cajilla, completos	CU	2.00	B/.	75.00	B/.	150.00
8.07 Suministro e intalacion de faroles de 2.00 A 2.50 M de metal anonizado con luz blanca, tipo led de 100 watts, incluye: tuberia, alambrado, completo.	CU	12.00	B/.	200.00	B/.	2,400.00
8.08 Suministro e instalacion de cajas de paso 6" x 6" de metal con tapa Construccion de viga ducto de 20 x 20 cm. De concreto, incluye:	CU	2.00	B/.	100.00	B/.	200.00
8.09 tuberia y alambrado, completa. Para los faroles Construccion de viga ducto de 20 x 20 cm. De concreto, incluye:	ML	180.00	B/.	20.00	B/.	3,600.00
8.10 tuberia y alambrado, completa de la tapia al poste Construccion de caja de paso 0.50 x 0.50 x 0.50 M, de concreto con	ML	30.00	B/.	20.00	B/.	600.00
8.11 tapa removible	CU	5.00	B/.	500.00	B/.	2,500.00

9 GAZEBO EXISTENTE

9.01 Pintura vinil (base +2 ultima)	M2	31.80		10.00	B/.	318.00
9.02 Piso ceramico antiresbalante de alto trafico, esp. = 0.10	M2	26.00		40.00	B/.	1,040.00

TOTAL DEL PROYECTO	B/.	87,732.60
ITBMS	B/.	6,141.28
TOTAL DE PROPUESTA	B/.	93,873.88 ✓


 Elizabeth Garrido de Batista
 CIP: 8-208-366
 ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

**CERTIFICADO DE
EXISTENCIA DEL
PROPONENTE**



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ZUGEY MEILYN
AGREDO PIANETTA
FECHA: 2021.02.01 16:41:49 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACIÓN: PANAMA, PANAMA

Zuguey H. Agredo

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

29840/2021 (0) DE FECHA 01/02/2021

QUE LA SOCIEDAD

ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 366434 (S) DESDE EL LUNES, 30 DE AGOSTO DE 1999

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ROBERTO BATISTA REYES ✓

SUSCRIPTOR: ELIZABETH GARRIDO

SUSCRIPTOR: LUCILLE BATISTA DE RODRIGUEZ

AGENTE RESIDENTE: ROBERTO VIRGILIO BATISTA GARRIDO ✓

DIRECTOR / PRESIDENTE: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

DIRECTOR / SECRETARIO: ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO ✓

DIRECTOR / TESORERO: ROBERTO BATISTA REYES ✓

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

EL CAPITAL ES DE 10,000.00 BALBOAS REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE 100.00 BALBOAS CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA, PROHIBIENDOSE LA EMISION DE ACCIONES AL PORTADOR.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

- DETALLE DEL PODER:

SE OTORGA PODER A FAVOR DE ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA SEGÚN DOCUMENTO ESCRITURA PUBLICA 1293 DE 04 DE FEBRERO DE 2020 SIENDO SUS FACULTADES PODER GENERAL

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 01 DE FEBRERO DE 2021A LAS 04:15 P.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402851539



Valde su documento electrónico a través del CÓDIGO QR Impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: A4791AAA-37FF-47DB-A25C-2155C56E817F
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

**PODER DE
REPRESENTACION EN
EL ACTO PÚBLICO DE
SELECCIÓN DE
CONTRATISTA**

CARTA PODER

La suscrita Elizabeth Garrido de Batista con cedula 8-208-366, en su calidad de representante legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., con domicilio en edif. Sousa, planta baja, apto PB-AAA, por este medio declaro que la empresa que represento, confiere autorización a: Gabriel R. Núñez S. con cedula E-8-172252, para que actúe como nuestro representante en el acto público para el proyecto No. 61180, denominado " MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60" a celebrarse el día 21 (veinte y uno) de abril de 2021.

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior se firma este documento en la ciudad de panamá, 21 (veinte y uno) de abril de 2021 (dos mil veinte y uno)



Elizabeth Garrido de Batista
8-208-366



Gabriel R. Núñez S.
E-8-172252



Yo, Jorge E. Gantes S., Notario Primero del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-509-985

CERTIFICO:

Que hemos cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la(s) que aparecen en la(s) copia(s) de la(s) cédula(s) y/o Pasaporte(s) del(de los) firmante(s) y a nuestro parecer son iguales, por lo que la(s) consideramos auténticas. 21 de Abril 2021

Panamá, _____

Testigos

L. cdo. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero

Testigos

(8)

AVISO DE OPERACIONES



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIAS

AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación N°

17434-1-366434-2009-177259

Elizabeth Vidal Garrido Pacheco

Capital Invertido

B/. 10,001.00

Expedido a favor de

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

17434-1-366434 DV27

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

Yo, Elizabeth Vidal Garrido Pacheco, con cédula de identidad personal 8-208-366, con domicilio en Nuevo Chorrillo, Casa 16-01, calidad de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., con fecha de constitución 30-08-1999, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BELLA VISTA, Urbanización BELLA VISTA, Teléfonos 2652461, Calle CALLE 45 ESTE, DIAGONAL A LA UNIVERSIDAD DE LOUSVILLE, Edificio, EDIFICIO N°8, LOCAL 2 Departamento N°2.

Declaro lo siguiente:

El establecimiento denominado ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., está ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BELLA VISTA, Calle CALLE 43, edificio: EDIFICIO SOUSA PLANTA BAJA, departamento: 0843-03462, Urbanización BELLA VISTA, Inicio de operaciones: 01-10-1999

Se dedicará a las actividades de:

(4220)-Construcción de proyectos de servicios públicos, (4390)-Otras actividades especializadas de la construcción.

Cláusula de Responsabilidad: En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además, debe mantenerse en el establecimiento donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Ley 5 de 2007 y ley 2 de 2013.

PanamaEmprende ha avisado de la apertura del negocio a la Caja de Seguro Social y al Municipio respectivo.

Roberto Batista Reyes
C.I.P. 8-197-758
Firma del Declarante (Tramitador)

Elizabeth Vidal Garrido Pacheco
C.I.P. 8-208-366
Firma del Representante Legal de la Sociedad

PAZ Y SALVO DE
RENTA



FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 8e900916

Fecha de Emisión

Hora de Emisión

Fecha de Validez

21/04/2021

07:44:47 a. m.

20/05/2021 ✓

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con RUC: 17434-1-366434 y Nombre o Razón Social: ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
21/04/2021 7:47 a.m.	303101825511

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: MILAGRO DE LA CRUZ

Firma: 

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO

**PAZ Y SALVO DE
CUOTA OBRERO
PATRONAL A LA CAJA
DE SEGURO SOCIAL**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
CAJA DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS
PAZ Y SALVO

No. B 111639
CAJA DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS

ÁREA DE PAZ Y SALVO

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS CERTIFICA
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

80-400 00139/80-400-0139

366434

Nº. DE EMPLEADOR:

R.U.C.:

SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE LAS CUOTAS EMPLEADO - EMPLEADOR

OBSERVACIONES:

30/05/2021

FECHA:

31/05/2021

VALIDO HASTA:

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS

**IDONEIDAD DE LA
JUNTA TECNICA DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA**



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #0141
(19 de febrero de 2021)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-208-366**, Representante Legal de la empresa denominada **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **366434**, con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, con domicilio en **BELLA VISTA, CALLE 43, DIAGONAL AL BAC, EDIFICIO SOUSA**, corregimiento de **BELLA VISTA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un período de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
- INGENIERÍA CIVIL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como **Profesionales Idóneos Responsables** de la Empresa los siguientes:

- **CARLOS A. DIAZ, CON CEDULA No. 8-172-527, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 92-001-015.**
- **ROBERTO E. BATISTA G., CON CEDULA No. 8-807-859, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 2010-006-024.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.


CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá, el día 19 de febrero de 2021.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

ING. RODRIGO A. CHANIS TEJADA
Presidente

ING. ABDIEL MANUEL BATISTA U.
Secretario



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
NOTIFICACION

A las 11:39 de la A.M. del
día 12 de NOVIEMBRE de

20 21 se notificó al señor Milagros
De la Cruz Colon de la

Presente Resolución No. 0141

Milagros De la Cruz

Firma

355 02



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

ROBERTO ESTEFANO BATISTA G.
Ced.: 8-807-859
INGENIERO CIVIL
E.F.N.º 2010-006-024



[Signature]
Presidente Secretario

366



190227034261 02

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 02-ene-2019
Carnet expira el día: 02-ene-2024
PIN: sTlqk-pCvlc-QriDR




**DECLARACION
JURADA DE MEDIDAS
DE RETORSIÓN**

DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito **ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA**, mujer panameña, mayor de edad, empresaria, casada, con cédula de identidad personal N° 8-208-366, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, según Folio 366434, con domicilio en **CALLE 43, BELLA VISTA**, Teléfono: 265-2461; bajo la gravedad de juramento declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016;
3. Que al presentarme como proponente no actué en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del Acto Público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho Acto Público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 21 días del mes de abril de 2021.


Elizabeth Garrido de Batista
Cedula: 8-208-366
Roberto Batista e Hijos S.A.



Yo, **JORGE E. GANTES S.** Notario Público Primero de Circuito De Panamá, con cédula de identidad personal N° 8-509-985

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por las firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 20 ABR 2021

Testigos

Testigos


Llido, Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero

(8)

**DOCUMENTO DE
IDENTIDAD PERSONAL
DEL REPRESENTANTE
LEGAL VIGENTE**



REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Elizabeth Vidal
Garrido Pacheco de Batista




NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1965
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMA, PANAMA
SEXO F DONANTE TIPO DE SANGRE O+
E/VEDIDA 04-ABR-2014 EXPIRA 04-ABR-2024


8-208-386



TE IMPRESA



IN03FFDX01K100W



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CARNÉ DE RESIDENTE PERMANENTE

**Gabriel Rafael
Nuñez Santana**

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 08-SEP-1988
LUGAR DE NACIMIENTO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 23-MAY-2019 EXPIRA: 23-MAY-2029

EX
M
E



E-8-172252



Gabriel R Nuñez S

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

En relación a la convocatoria del Acto Público para el Proyecto N° 61180, denominado "MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60" yo, Elizabeth Garrido de Batista en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública y dicta otra disposición.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 21 días del mes de abril de 2021.

Atentamente

Elizabeth Garrido de Batista

Elizabeth Garrido de Batista.

Cédula No. 8-208-366

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero de: Circuito De Panamá, con cédula de identidad personal No 8-509-985
CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

20 APR 2021
Panamá,

Testigos

Testigos

Ltdo. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero

8

**DECLARACION
JURADA DE
CONOCIMIENTO DEL
ACTO PÚBLICO**


DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Señores
Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D

Estimados señores:

En relación a la convocatoria para el Acto Público N° 61180, para el "MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60", yo, Roberto E. Batista G. con cédula de identidad personal No. 8-807-859, manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa Roberto Batista e hijos, S.A. se encuentra participando de la Licitación Pública previamente indicada.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinte y uno (21) días del mes de abril de 2021.


Roberto E. Batista G.
C.I.P.: 8-807-859
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-024

LEY 15 DEL 20 DE ENERO DE 1995
JUNTA TRONCAL DE NOTARÍA Y APOYO LEGAL



Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero del Circuito
De Panamá, con cédula de identidad personal No 8-509-985

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como
suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s)
es (son) auténtica(s).

Panamá,

20 ABR 2021

Testigos

Testigos

Ltdo. Jorge E. Gantes S
Notario Público Primero

(8)

EXPEREICENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA LABORAL DE LA EMPRESA ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO Y FIN DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL CLIENTE/DUEÑO DEL PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	PUNTOS DE CONTACTO (NOMBRE, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELETRONICO)
Diseño, suministro de material y mano de obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.	Fecha de inicio: 12/08/2019. Fecha de fin: 8/01/2020	Cambio de cubierta en sede INADEH Santiago, Veraguas	INADEH	110,122.53	Nombre: Jeannette Montilla Teléf.: (507) 538-2372 Correo: Jeannette.montilla@inadeh.edu.pa
Suministro, transporte de materiales de construcción, para rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios Nº 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.	Fecha de inicio: 11/01/2016. Fecha de fin: 21/06/2016	Rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios Nº 10 Darién, La Palma	MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	184,020.45	Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Telef.: (507) 507-0646, (507) 507-0659
Construcción y equipamiento de la escuela municipal de Bellas Artes de David	Fecha de inicio: 08/01/2013 Fecha de fin: 31/01/2014	Construcción y equipamiento de la escuela municipal	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,028,717.07	Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) Teléf.: (507) 316-2716 Fax: (507) 316-2850
Reforma a las fachadas del edificio Nº1 de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el campus central	Fecha de inicio: 02/07/2012 Fecha de fin: 29/03/2013	Reforma a las fachadas del edificio Nº1 de la Universidad Tecnológica de Panamá	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA	676,485.43	Universidad Tecnológica de Panamá. Tel. (501) 290-8420 Fax: (507) 290-8446
Construcción de Edificio para cafetería central, campus Dr. Víctor Levi Sasso.	Fecha de inicio: 20/12/2010. Fecha de fin: 31/08/2012	Construcción de Edificio para cafetería central	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA	1,209,411.44	Universidad Tecnológica de Panamá. Tel. (501) 290-8420 Fax: (507) 290-8446



Elizabeth Garrido de Batista.

Representante Legal

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Teléf.: 265-2461, correo: servicios@rbehijos.com



República de Panamá
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL
 DESARROLLO HUMANO.**
INADEH
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capitulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capitulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

CONTRATO N° DG-11-19

PROYECTO: Diseño, Suministro de Material y Mano de Obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

UBICACIÓN: Centro de INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

ASEGURADORA: ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICS-23675-0

FIANZA DE PAGO: -----

PÓLIZAS: -----

Valor Original del Contrato: B/. 85,512.53

Adiciones al valor original: B/. 24,610.00

Valor Final del Contrato: B/. 110,122.53

Disminuciones al valor original: -----

Orden de Proceder: 12 de agosto de 2019 Duración contractual original: 90 días calendarios
Vencimiento del Contrato: 09 de nov. de 2019 Prorroga bajo Adenda N°1: 60 días calendarios adicionales
Fecha nueva de vencimiento: 08 de enero de 2020 Duración del pliego final: 150 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, INADEH recibe la obra objeto del presente contrato consignado la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: 7 de enero de 2020.

ARQ. J. MONTELA
 Lic. N° 2008-001-088
 Jefa de Diseño y Edificaciones (OIA)
 INADEH - TOCUMEN



Firma del Representante de INADEH
 Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutora
 Nombre: Jeannette Montilla
 Cédula: 8-362-124

Firma del Contratista
 Roberto Batista e Hijos, S.A
 Nombre: Roberto Batista
 Cédula: 8-197-758

ABEL ANTONIO TORRES RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL
 LICENCIA No. 2016-006-214
 FIRMA
 Ley 15 del 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República, considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la Obra que ha establecido y aceptado El INADEH, actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
 Nombre: _____
 Cédula: _____

Ing. Ronald R. Rodríguez G.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Veraguas

Observaciones:



Republica de Panamá
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

CONTRATO: N° OAL - 032 - ADM - 15

PROYECTO: Suministro, transporte de materiales de construcción, para la rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios N° 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.

UBICACIÓN: La Palma, Distrito de Chepigana, provincia de Darién.

ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° FICC-5450

FECHA DE ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 23 de junio de 2016

Valor Original del Contrato: B/184,020.45

Adiciones al Valor Original: B/0.00

Disminuciones al valor original: B/0.00

Valor Final del Contrato: B/184,020.45

Retraso en la Entrega: 43 días

Multa por Atraso en la Entrega: B/132.87

Orden de Proceder 11 de enero de 2016

Duración contractual original 120 días

Vencimiento de Contrato 9 de mayo de 2016

Nueva fecha de vencimiento: 21 de junio de 2016.

Duración contractual final: 163 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargo y del resto de los documentos contemplados contractualmente. El MIDA a través de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego recibe la obra/objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 21 del mes de junio de 2016



[Firma manuscrita]
 Firma del representante de la Entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva

[Firma manuscrita]
 Firma del Contratista
 Ejecutor

Nombre: ROCELINDA PAREDES

Nombre: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Cédula: 8-157-1593

Cédula: 8-192-758

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República, considera como viable los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el M.I.D.A. actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Firma manuscrita]
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República

Ing. Mercedes Cáceres M.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Darién

Nombre: Mercedes Cáceres

Cédula: 5-21-2

9/8/16

GOBIERNO NACIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

Relación de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley Nº22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública


CONTRATISTA	ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.		
CONTRATO	030-2012/PROSI		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE DAVID		
UBICACION	PROVINCIA DE CHIRIQUÍ	DISTRITO DE DAVID	CORREGIMIENTO DE DAVID
SEGUROADORA	DEL ISTMO ASSURANCE CORP.		
FECHA DE CUMPLIMIENTO	FICC-2681		
FECHA DE PAGO	N/A		
CONDICIONES	N/A		
FECHA DE PAGO ANTICIPADO (15%)	FICC-2682		


Valor Original del Contrato:	<u>B/. 717,841.71</u>
Adendas al Valor Original:	<u>B/. 310,875.36 Adenda Nº1</u>
Reducciones al Valor Original:	<u>B/. 0.00</u>
Valor Final del Contrato:	<u>B/. 1,028,717.07</u>

Fecha de Proceder:	<u>08-01-2013</u>	Duración Contractual Original:	<u>210 DÍAS CALENDARIO</u>
Inicio del Contrato:	<u>05-08-2013</u>	Prórroga de Adenda Nº1:	<u>179 DÍAS CALENDARIO</u>
Fecha de Vencimiento:	<u>31-01-2014</u>	Duración Contractual Final:	<u>389 DÍAS CALENDARIO</u>


Ante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 31 del mes de enero de 2014


OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
CONSULTOR/PROSI
Arq. Xavier Grenald M.
Cédula: 3-712-561



OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
CONSULTOR/PROSI
Ing. Alberto González G.
Cédula: 6-71-201


CONTRATISTA
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Roberto Batista R.
Cédula: 8-197-758

Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido (la Entidad contratante y/o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes al Estado y sus beneficiarios

Arq. Pedro Ortiz 
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Arq. Pedro Ortiz
Cédula: 4-118-2376

OBS: Iny. con Adenda #1 y 1/2 cambios. 



República de Panamá

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
(ENTIDAD CONTRATANTE Y/O UNIDAD GESTORA)

ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2. Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10. Contrato de Obra. Artículo 87: Terminación de la obra del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

CONTRATO N°: DPC-256-2012

PROYECTO: REFORMA A LAS FACHADAS DEL EDIFICIO NO. 1 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN EL CAMPUS CENTRAL DOCTOR VICTOR LEVI SASSO.

UBICACIÓN: PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE ANCÓN.

ASEGURADORA: ALIADO SEGUROS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 05-01-273-0

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 05-03-275-0

Valor original del Contrato: B/. 670,028.12

Adiciones al valor original: B/. 7,179.56

Disminuciones al valor original: B/. 722.25

Valor final del Contrato: B/. 676,485.43

Orden de Proceder: 02 de Julio de 2012

Vencimiento del Contrato: 29 de octubre de 2012

Vencimiento del Contrato: 13 de enero de 2013

Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 29 de marzo de 2013

Duración Contractual Original: 120 días calendario

Prorroga bajo adenda N°1: 76 días calendario

Prorroga bajo adenda N°2: 75 días calendario

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del restos de los documentos contemplados contractualmente, (la entidad contratante y/o Unidad Gestora) recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente, el día 12 de abril de 2013.

Firma del representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: María E. Castillo B.

Cédula: 9-721-990

Profesional Presidente
Roberto Batista e Hijos S.A.

Nombre: CABRUS DIAZ

Cédula: 8-172-527

Firma del contratista
Ejecutor

Nombre: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Cédula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que establecido (La Entidad contratante y/o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre:

Cédula:

COBE 12741

Arq. Vicente García M.

Fiscalizador de Obras

Dirección Nacional de Ingeniería

Contraloría General

Observaciones: El contrato finalizaba el 29 de marzo de 2013. Sin embargo por razones imputables al contratista los trabajos terminaron el 12 de abril de 2013.

Por lo antes señalado el contratista pagara multa por lo dejado de ejecutar al día 29 de marzo de 2013 hasta el día 12 de abril de 2013. El monto dejado de ejecutar es de 1,000.00. (mil balboas con 00/100) correspondiente al 20% de la limpieza del contrato.

La multa es de $[4\% \times 1,000 \times (14/30)] = B/. 18.67$ (dieciocho balboas con 67/100).



República de Panamá
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y el capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.
 CONTRATO: DPC-229-2010
 PROYECTO: Construcción de Edificio para Cafetería Central, Campus Dr. Victor Levi Sasso
 UBICACION: Campus Víctor Levi Sasso, Vía Universidad Tecnológica de Panamá, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, República de Panamá.
 ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp.
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FC-005480-0
 FIANZA DE PAGO: FC-005481-0
 POLIZAS No. 01-02-820 (Assicurazioni Generali S.A.)

Valor Original del Contrato: B/. 1,062,776.00
 Adiciones al Valor Original: B/. 177,884.83
 Disminuciones al Valor Original: B/. 31,249.39
 Valor Final del Contrato: B/. 1,209,411.44

Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2010 Duración Contractual Original: 210 días calendarios
 Vencimiento del Contrato: 17 de Julio de 2011 Prorroga bajo adenda N°1: 118 días calendarios
 Vencimiento del Contrato: 12 de noviembre de 2011 Prorroga bajo adenda N°2: 181 días calendarios
 Vencimiento del Contrato: 11 de mayo de 2012 Prorroga bajo adenda N°3: 112 días calendarios
 Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 31 de agosto de 2012

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 16 de noviembre de 2012.

Maria E Castillo B.
 Inspección

Universidad Tecnológica de Panamá
 ING. MARÍA E. CASTILLO
 Cédula: 9-721-970

[Firma]
 Contratista

Roberto Batista e Hijos S.A.
 SR. ROBERTO BATISTA
 Cédula.: 8-177-758

[Firma]

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. CARLOS DIAZ
 Cédula: 8-172-527

[Firma]

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. TAMARA PONCE
 Cédula: 8-461-401

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra, que ha establecido y aceptado la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Firma]
 Dirección Nacional de Ingeniería 10/07/2012 Arq. Vicente García M.
 Contraloría General de la República Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General Contraloría General

Nombre: Vicente García
 Cédula: _____

Observación: El Sub-Total dejado a ejecutar al 31 de agosto de 2012 fue de B/.127,901.16 el cual se usó para calcular la multa correspondiente, el 4% de B/.127,901.16 entre 30 da un valor de B/.170.54 por cada día de atraso, la fecha oficial de terminación de la obra fue el día 16 de noviembre de 2012, lo que da 77 días de atraso, al multiplicarlo nos da B/.12,790.12, sin ITBMS.

PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA

PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Panamá, 21 de abril de 2021

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Yo, Elizabeth Garrido de Batista, portador de la cédula de identidad personal N° 8-208-366 en mi condición de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.

El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Nacionalidad	Cédula	Título	Cargo a Ocupar
Roberto E. Batista	Panameño	8-807-859	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
German Castillo	Panameño	9-734-1256	Bachiller en Electricidad	Técnico electricista
Carlos A. Díaz	Panameño	8-172-527	Licenciado en Arquitectura	Técnico en Edificaciones

Agradeciendo su atención,



ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

Representante legal.

C.I.P: 8-208-366

Roberto E. Batista G.

Cédula: 8-807-859

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Dirección: Panamá, Distrito de Arraijan, Panama Pacifico, Woodlands, Casa 342

Teléfono: (507) 259-7350

Teléfono 2: (507) 344-9006

Celular: (507) 6673-9658

Formación Académica

Mayo 2015—Universidad de Louisville
Diplomado del Project Management Institute

Mayo 2012—Universidad Tecnológica de Panamá
Master en Administración de Proyectos de Construcción

Febrero 2010—Universidad Tecnológica de Panamá
Licenciatura en Ingeniería Civil

Diciembre 2004—Colegio Javier
Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía

Experiencia en Diseño Estructural y Sistema Sanitario:

- ♦ Diseño Estructural de Pabellon de tres aulas y cancha techada en Proyecto 11 de Octubre, Meduca (2018)
- ♦ Diseño Estructural y Sanitario de Galera de 1500 m2 para oficinas y depositos en Juan Diaz, Inmobiliaria Don Jose (2017)
- ♦ Diseño Estructural y Sanitario de Pabellon de dos altos y modulo de banos en Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Arraijan (2017)
- ♦ Diseño Estructural y Sanitario Del Rain Shelter (banos para cancha de golf), Santa Maria Golf & Country Club (2016)
- ♦ Diseño Estructural y Sanitario de Escuela de bellas artes, banos y salon de danza en chorrera, Inac (2016)
- ♦ Diseño Estructural y Sanitario de Oficinas, modulo de banos y sala de conferencias del corredor Biologico en Curundu, Anam (2015)
- ♦ Diseño Estructural y Pluvial de taller de soldadura en Inadeh Changuinola (2013)
- ♦ Diseño Estructural y Pluvial de Sala de conferencias, oficinas administrativas, Puente peatonal Inadeh Chiriqui Grande(2013)
- ♦ Diseño Estructural y Pluvial de 2 aulas de interclase y 2 salones de internet, Inadeh David (2013)

- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Canal cerrado y desague de aulas pluviales, Inadeh Chitre(2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Galera para Lumbricultura y Pozo de Agua, Inadeh Guarare (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de taller de cocina en Inadeh de Santiago (2011)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de las oficinas del Sistema de estadísticas criminales en Albrook, Ministerio de Seguridad (2011)

**Enero 2019– Actualidad – Construlab S.A.
Director Técnico.**

- ◆ Elaboracion y Revision Final de propuestas para Proyectos.
- ◆ Revision de diseños.
- ◆ Control y Negociacion de costos en Proyectos.
- ◆ Seguimiento del cronograma de ejecucion de Proyectos.

**Julio 2012– Diciembre 2018 – Empresas RB
Gerente de Proyectos.**

- ◆ Elaboracion de propuestas para Proyectos.
- ◆ Coordinación con personal Técnico de proyectos, para la correcta ejecución de Proyectos.
- ◆ Manejo y control de tiempos de ejecucion de Proyectos.
- ◆ Ejecucion directa de Proyectos.
- ◆ Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y diseño.

Enero 2011 – Junio 2012– Empresas RB

División de Proyectos de Construcción

Ingeniero de Proyectos

- ♦ **Elaboración de Presupuestos.**
- ♦ **Diseño Estructural y Confección de Planos.**
- ♦ **Inspección de Proyectos.**

- Proyecto Diseño y Construcción de Mejoras a las oficinas del Sistema de Estadísticas Criminales, Albrook, Ciudad de Panamá.
- Proyecto Construcción de Fachada del Edificio Principal y Estacionamientos del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Oeste.
- Proyecto Construcción de Edificio para la Cafetería Central de la Universidad Tecnología.
- Proyecto Construcción de Edificaciones para Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de 5km de Pavimentos en Proyecto Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de Auditorio para la Escuela de Bellas Artes del INAC.

Mayo 2010– Diciembre 2010– Contratistas Generales y Eléctricos, S.A.

Departamento de Proyectos de Construcción

Asistente de Ingeniero Civil

- ♦ **Inspector de Proyecto Residencia Muñoz, Las Cumbres, Ciudad de Panamá**

Enero 2009– Abril 2010– Ingeniería RM

Proyecto Edificio Ten Tower

- ♦ **Asistente de Ingeniero Residente**
- **Calculo de Materiales**
- **Inspección de obras**
- **Confección de Informes de Control de Calidad**

Agosto 2007– Diciembre 2008– Empresas RB

División de Proyectos de Construcción

- ♦ **Asistente de Ingeniero Civil**

Idiomas

- ♦ **Español. (Nativo)**
- ♦ **Ingles (Intermedio- Avanzado)**

Conocimientos.

- ♦ **Microsoft Office (Project, Excell, y demas programas basicos)**
- ♦ **AutoCAD**
- ♦ **SAP2000**

Licencias

- ♦ **Licencia de conducir Tipo C.**
- ♦ **Licencia de Ingeniero Civil No. 2010-006-024**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

ESCUELA DE

Ingeniería Civil

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY
DE ESTADUTO UNIVERSITARIO, HACE CONSTAR QUE

Roberto Esteban Bañista Garrido

HA SUPERADO SUS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LAS EXIGENCIAS
NECESARIAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE

Licenciado en Ingeniería Civil

EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL DÍA VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS CIENTOS
VEINTIUNO, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL, EN LA SESIÓN DE LOS DÍAS DIEZ Y SEIS DE FEBRERO
DE 2011.

SECRETARÍA DE LA ESCUELA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE

Ingeniería Civil


EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY
Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO, HACE CONSTAR QUE

Roberto Estefano Batista Garrido

HA TERMINADO SUS ESTUDIOS A NIVEL DE POSTGRADO Y CUMPLIDO CON LAS
EXIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**Maestría en Administración de Proyectos
de Construcción**

Y SE LE HA CONCEDIDO, POR LO TANTO, TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.



IMPRESO EN PANAMÁ 2288-8-12

IMPRESO EN PANAMÁ 8-807-859

Roberto Estefano Batista Garrido
Secretaría de Investigación y Estudios

Roberto Estefano Batista Garrido
Escuela de Ingeniería Civil

Roberto Estefano Batista Garrido
Vicerrector de Investigación y Estudios

Roberto Estefano Batista Garrido
Rector

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 21 de abril de 2021

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Roberto E. Batista, con cedula de identidad personal: 8-807-859, panameño, Ingeniero civil, con idoneidad: 2010-006-024, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61180 para el proyecto No. "MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60" asumiremos la responsabilidad con técnico en Ingeniería Civil.

Atentamente



Roberto E. Batista

CIP: 8-807-859


Ingeniero Civil

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Roberto Estefano
Batista Garrido



NOMBRE USUAL: **Roberto Estefano Batista Garrido**
 FECHA DE NACIMIENTO: **04 JUL-1967**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PANAMA, PANAMA**
 SEXO: **M** DONANTE TIPO DE SANGRE: **B**
 EXPEDIDA: **19-FEB-2018** EXPIRA: **19-FEB-2028**

8-807-859-

TE TRIBUNAL ELECTORAL
AV. 100, CALLE 100, PANAMA

[Signature]
 DIRECTOR NACIONAL DE CEBULACIÓN

8-807-859

A7DBD0215



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**




Confiere Certificado #SRTE-2648


ROBERTO BATISTA

C.I.P. 8-807-859 C.I.N. 2010-006-024

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 7 de febrero de 2019.


Ing. Ángela Laguna Caicedo.
Presidente SPIA-JTIA


Arq. Jorge Pitalúa
Secretario General SPIA

*Para A. Caicedo
15/02/19 8:22/629*

355 02




Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
Ley 15 de 28 de Enero de 1959

ROBERTO ESTEFANO BATISTA G.
Ced.: 8-807-859
INGENIERO CIVIL
C.I.N° 2010-006-024



[Signature] *[Signature]*
Presidente Secretario

366 190227034251 02



"Se reconoce que la independencia de las profesiones constituye una garantía esencial para la promoción, desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 02-ene-2019
Carnet expira el día: 02-ene-2024
PIN: sTlqk-pCvle-QriDR




NOTARIO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMA

El presente cotejo NO implica la validez y eficacia del contenido de este documento ni el de su original. (Art. 1739 CC)

Licdo. Jorge Eliezer Gantes S.

El Suscrito, **JORGE E. GANTES S.** Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula N° 8-509-985.
CERTIFICO: Que este documento es copia autenticada de su original.
Panamá

Testigos Testigos

J. Jdo. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero



CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: TECNICO ELECTRICISTA.

Datos personales:

Nombre Completo: GERMAN F. CASTILLO C.

Fecha de Nacimiento: 31 DE JULIO DE 1990

Numero de cedula de identidad personal: 9-734-1256

Nacionalidad: PANAMEÑA

Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:

2011-600-054

Estudios superiores:

Título Obtenido: Bachiller Industrial con énfasis en electricidad

En el año: 2010

En el Colegio: Colegio José Bonifacio Alvarado

Otros estudios realizados:

Cargo en la compañía: Técnico electricista

Cargo actual en la compañía: Electricista de proyectos.

Cargos anteriores en la compañía: Electricista de proyectos.

GERMAN F. CASTILLO C.

Cedula: 9-734-1256

Edad: 25 años

Fecha de Nacimiento: 31 de Julio de 1990.

Lugar de Nacimiento: Soná, Veraguas

Estado Civil: Soltero

Celular: 6514-0027

Estudios Primarios:

Escuela San José, Soná

Año: 1995-2001

Estudios Secundarios:

Colegio: José Bonifacio Alvarado

Bachiller en Electricidad.

Año: 2002 - 2007

Experiencias Laborales:

Compañía	Labor desempeñada	Referencia
Roberto Batista e Hijos, S.A.	Electricista en proyectos	Sr. Roberto Batista
	➤ Construcción de 42 casas en residencial Villa Marina, Playa Dorada 2, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 3,142,050.00	
	➤ Construcción de 14 casas en residencial Alamar, Playa Dorada, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 1,937,467.00	
	➤ Construcción de calles de accesos y senderos de canchas de Golf, Proyecto Santamaria Golf & Country Club. B/ 1,830,000.00	
	➤ Construcción de Cafetería Central y remodelación de edificio 1, Universidad Tecnológica de Panama. B/ 1,824,678.00	
	➤ Improvement of training room, engineering department, building 2A, POB, Panamá Ports. B/ 305,000.00	

- Construcción y Equipamiento de Escuela Municipal de Bellas Artes de David, en el Marco del Programa de Seguridad Integral. B/ 1,028,630.00
- Diseño y Construcción del Albergue de la Villa del Indio, Ubicado en Corregimiento de Almirante, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. B/ 805,000.00
- II Etapa Remozamiento a Fachada Principal y Adición de Estacionamientos del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá. B/ 1,085,254.00
- Mejoras a las Instalaciones de La Casa Albergue Nueva Vida en el Corregimiento de Río Abajo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, PROSI B/ 800,000.00
- Construcción de una sala de conferencias, ampliación de almacén y recepción de administración, construcción de una planta para el sacrificio de aves, ampliación de oficinas administrativas, construcción de puente peatonal con marquesina que une el área de talleres con el albergue, INADEH – Changuinola.
- Construcción de dos (2) aulas de clase, cocina comedor y reparaciones generales del CEBG Cémaco, MEDUCA.
- Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para las obras de construcción de treinta y dos (32) viviendas de interés social, en el distrito de Soná, Provincia de Veraguas, MIVIOT.
- Construcción de los talleres de Electrónica y Electromecánica del Centro INADEH Chitré, Provincia de Herrera.

Ingeniería Landau

Ayudante General de Electricidad

Sra. Bertha

Constructora Nova, S.A.

Ayudante de Electricidad en Construcción

Ing. Ricardo Nieto

Del Hospital Nuevo Vigía Chitré

Referencias Laborales:

- 1-Ing. Roberto Batista 6673-9658
- 2-Lic. Hernán Rodríguez 6547-3629
- 3- Ing. Michael Sánchez 6863-7351

República de El Salvador

Ministerio de Educación

por conducto de

Colegio José Bonifacio Abarado

Ceratiere a:

Gerónimo J. Castiello C.

c.p. 9-734-1256

Diploma

Reconocer Industrial

Con énfasis en: Electricidad

por haber culminado los estudios y cumplido con los requisitos legales correspondientes.

Dado en la ciudad de San Salvador a los

veinte y tres días del mes de mayo del año 2009



[Signature]
Director (s) Regional de

Urguencas

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 21 de abril de 2021

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, German Castillo, con cedula de identidad personal: 9-734-1256 panameño, Bachiller en electricidad, con idoneidad: 2011-600-054, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61180 para el proyecto No. "MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60", asumiremos la responsabilidad como técnico electricista.

Atentamente



German Castillo
CIP: 9-734-1256
Técnico electricista



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**German Felix
Castillo Caceres**

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 31-JUL-1990
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SONA
SEXO: M
EXPEDIDA: 12-OCT-2018

9-734-1256


TIPO DE SANGRE
EXPIRA: 12-OCT-2028



German Felix Castillo

TE TRIBUNAL ELECTORAL
LA JUSTICIA EN CADA VOTO

REGISTRAR GENERAL DE IDENTIFICACION



9-734-1256

CAF39N10002

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 9403

Por la cual se declara idóneo a GERMAN FELIX CASTILLO CACERES, para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:

Que GERMAN FELIX CASTILLO CACERES en memorial de fechado el 7 de FEBRERO de 2011, solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y la Resolución No. 114 dictadas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura el día 27 de Noviembre de 1974, se le declare idóneo para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el todo el territorio de la nacional.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, GERMAN FELIX CASTILLO CACERES acompaña a su solicitud:

- Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- Original del Diploma otorgado por El COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO, fechado el 23 de DICIEMBRE de 2010, para comprobar que tiene el título de BACHILLER INDUSTRIAL CON ENFASIS EN ELECTRICIDAD debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que GERMAN FELIX CASTILLO CACERES, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, y portador de la cédula de identidad personal 9-734-1256, es idóneo para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. N° 2011-600-054.

Dado en la Ciudad de Panamá, el 9 de FEBRERO de 2011.

ARQ. JULIO ISAAC ROVIFONG
PRESIDENTE

ING. RICARDO J. GARRIDO G.
SECRETARIO

95 10



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



GERMAN FELIX CASTILLO C.
Ced.: 9-734-1256
ELECTRICISTA GENERAL
C.I.N° 2011-600-054

Angel... *R...*
Presidente Secretario

95 191206113329 10



Carnet emitido el día: 04-dic-2019
Carnet expira el día: 04-dic-2024
PIN: IbCQ9-xJyzK-YOUAI



1



El Suscrito, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula N° 509-985.

CERTIFICADO: Que este documento es copia autenticada de su original.

Panamá

Testigos

Licdo. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero

Testigos

CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: TECNICO EN EDIFICACIONES

Datos personales:

Nombre Completo: Carlos Alberto Díaz.

Fecha de Nacimiento: 11 de julio de 1953

Numero de cedula de identidad personal: 8-172-527

Nacionalidad: PANAMEÑA

Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:

92-001-015

Estudios superiores:

Título Obtenido: Licenciado en arquitectura

En el año: 1991

En la Universidad: Universidad de Panamá

Cargo en la compañía: Capataz

Cargo actual en la compañía: Técnico de construcción

Cargos anteriores en la compañía: técnico de construcción.

HOJA DE VIDA CARLOS ALBERTO DÍAZ

Fecha de Nacimiento: 11 de julio de 1953
Nº de Cédula: 8-172-527
Seguro Social: 65-2058
Dirección: Las Cumbres / Sta. Mónica
Teléfono: 6511-9800
Idoneidad: 92-001-015

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS:

1986 Licenciatura en Arquitectura Universidad de Panamá

OTROS

- 1974 Cursos de Cerámica Manual Universidad de Panamá
Prof. Iván Zacrisson Facultad de Arquitectura
- 2002 Seminario Taller sobre Docencia Superior Universidad de Panamá
- Estrategias de la Enseñanza Superior
- Metodología de la Enseñanza Superior
- Evaluación de la Enseñanza Superior
- 2002 1er. Congreso Caribeño de Arquitectura Cuba
Santiago de Cuba Arquitectura Caribeña
- 2002 Primera Jornada de Innovaciones Consejo de Rectores de Pmá.
Universitarias como Protagonistas de Experiencias Innovadoras

EXPERIENCIA LABORAL

Profesor Tiempo Parcial – UTP (2003 – Actualidad)

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

- Inspector de Proyectos y coordinador de diseños. 2014- Actualidad

EDCSA

- Arq. Residente: Remodelación de Embajada de Brasil, ubicado en Altos de San Francisco, Monto del proyecto (B/.750,000.00) 2013-2014

ROBERTO BATISTA E HIJOS S, A.

- Arq. Residente: Construcción de edificio para cafetería central, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá
Monto del proyecto (B/.1, 191,739.92) 2010-2012
- Arq. Residente: Reforma a la Fachada del Edificio Nº1, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá
Monto del proyecto (B/.670,028.12) 2012 -2013.
- Arq. Supervisor: Construcción de nueva losa del Colegio San Gabriel la Dolorosa, Hermanas Pasionistas de San Pablo de La Cruz, Arraiján, Monto B/.224,000.00

PRODE

- Director Regional de Ing., Arq. y mantenimiento de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres. (2006 - 2009)

Universidad Tecnológica de Panamá

- Profesor Tiempo Completo (2000-2005)
- Profesional Residente, Oficinas Administrativas de la Facultad de Ingeniería Industrial - UTP (2000-2003)

Fondo de Emergencia Social. (1995 - 1999)

- Coordinador de las comisiones evaluadoras de proyectos
 - o Proyectos del MINEDUC - FES - BID.
 - o Proyectos del MINEDUC - FES - BM.
 - o Proyectos del MINSA - FES.
 - o Proyectos del MOP - FES
 - o Proyectos especiales de J.A.P.A.C.
 - o Evaluador del Proyecto de la piscina Olímpica de Chiriquí. - David.
 - o Inspector encargado del proyecto de la casa de retiro de las enfermedades jubiladas de Panamá.

Columbus University (1997)

- Profesor Catedrático
- Sistemas y métodos Constructivos II (Sept. - Dic. 1997)
- Dibujo y pintura natural II (Enero - Abril 1998)
- Sistemas y métodos Constructivos III (Marzo - Agosto 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Mayo - Agosto 1998)
- Diseño Ambiental
- Diseño Arquitectónico I (Sept. - Dic 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Enero - Abril 1999)
- Dibujo y pintura natural III (Enero - Abril 1999)

Ministerio de Educación. 1992

- Arquitecto Evaluador de Proyectos para actos de licitación.
- Levantamiento en sitio, coordinación y desarrollo de planos, cálculos de materiales, cronograma.

Asistente Técnico de Profesor Taller de Cerámica Las Guabas

- Instructor de Torno de Cerámica para estudiantes del curso de la Escuela de Artes Aplicadas.
- Manejo Administrativo de Taller de Producción de Las Guabas (1981 - 1985)

Profesor de Cerámica de la Escuela de Bellas Artes GANEXA. 1985

- Técnicas Básicas de Cerámica Manual

Curso de Verano de INAC (Cerámica), David, Chiriquí. 1986

- Curso Complementario de Técnicas Básicas Manuales sobre Cerámicas para educadores de Colegios Secundarios.

CONOCIMIENTOS

- Microsoft Office Avanzado
- Autocad

REFERENCIAS PERSONALES

Ing. Alexis Castillo
Tel. 6062-2024

Arq. José Samaniego
Tel. 6672-5858

Arq. Cesar Palacios
Tel. 6677-2566

PRACTICA PROFESIONAL

- Desarrollo de planos para la firma de arquitectos Camberfort y Boza.
- Desarrollo de planos Arq. Narciso Garay.
- Desarrollo de planos Arq. Emilla Díez.
- Desarrollo de planos Arq. Spyros Vamvas.
- Desarrollo de Planos Arq. Víctor Arauz.
- Desarrollo de planos Arq. Irma Sánchez.
- Desarrollo de planos para la Compañía Delca Consultores.
- Desarrollo de la Residencia del Sr. José García (Coronado).
- Desarrollo de planos y construcción de 2 galéras propiedad de la Sra. Leyda de Chang (San Fscó.)
- Desarrollo de planos y construcción de remodelaciones en la residencia del Dr. Carlos Vásquez.
- Remodelaciones de las oficinas administrativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Embajada de los E.E.U.U. (Bella Vista).
- Diseño y desarrollo de planos de la residencia de la Sra. Vilma Luzcando. (Valle de Antón).
- Diseño, desarrollo de planos de la residencia prop. De Sr. Ignacio Castrejón, ubicada en Coronado.
- Diseño, desarrollo de planos de casa de playa, prop. Del Sr. Helmut Gross, ubicada en Taboga.
- Diseño, desarrollo de planos de residencia prop. del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en los Andes 92 (Mayo 2001)
- Diseño, desarrollo de planos de taller comercial propiedad del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en Juan Díaz (Febrero 2001).
- Diseño, desarrollo de planos de Locales Comerciales propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Crisol, ubicados en el Crisol (2001).
- Construcción del Parque Recreativo y garita de acceso del proyecto residencial Costa Azul, propiedad de Tierras de Panamá, ubicados en Costa del Este, Profesional residente encargado.
- Profesional encargado por PLADES para la ejecución de los Proyectos del FIS
 - o Rehabilitación de la escuela República de Holanda (Las Mañanitas)
 - o Construcción de Sistemas de Drenajes y Percolación de la escuela Santos Jorge (Chillibre).
- Desarrollo de planos, Centro Artesanal e Boquete, H.L. Ismael Rodríguez.
- Desarrollo de planos Teatro de Gualaca, Gualaca.
- Desarrollo de planos de los COIF de
- Profesional a cargo de la construcción del acueducto para la barriada Arnulfo Arias Madrid (2001).
- Diseño y Remodelación Interior de las instalaciones de Columbus University (Sede Principal calle 50)
- Diseño y remodelación del edificio sede Facultad de Columbus University de la Ciudad de Panamá (2002).
- Diseño y construcción de la residencia del Sr. Gilberto Del Rosario (Juan Díaz 2003)
- Desarrollo de planos y construcción de residencia unifamiliar de la Sra. Estherma Aguilar, Parque Lefevre (2010)
- Desarrollo de planos residencia del Sr. Alcibíades Afino, Juan Díaz (2010)
- Desarrollo de plano apartamentos eficientes de la Sra. Jacinta de Williams, 24 de diciembre. (2009)
- Desarrollo de plano adición de losa a residencia de la Sra. Nedelka Hernández, Las Cumbres (2009)

UNIVERSIDAD DE PANAMA

Facultad de

Arquitectura

EN VIRTUD DE LA RESOLUCION QUE SE CONFERIÓ EN EL EXCMO. TRIBUNAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,
BASE CONFORME

Carlos Alberto Díaz

HA DEBIDO LOS PAGOS Y PUNTOS CON LOS RESPECTIVOS
QUE LE HAYEN ACREDITAR A TUJUD

Exención en el Examen

LA COMERCIAL SE LE CONCEDE TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN FULCIMENTO DE LO CUAL SE LE EXPIDE
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMA A LOS

22 de

de 1952

DE MI MANDAMIENTO

[Signature]



CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 21 de abril de 2021

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Carlos A. Díaz, con cedula de identidad personal: 8-172-527 panameño, licenciado en Arquitectura, con idoneidad: 92-0014-015, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61180 para el proyecto No. "MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60", asumiremos la responsabilidad con técnico en construcción.

Atentamente



Carlos A. Díaz
CIP: 8-172-527
Técnico en Construcción

REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Carlos Alberto
Díaz**




NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 11-JUL-1963
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 15-MAR-2019 EXPIRA: 15-MAR-2029

8-172-527



C. Díaz



LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS



Confiere Certificado #SRTE-2421

CARLOS DIAZ

C.I.P. 8-172-527 C.I.N. 92-001-015

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 8 de noviembre de 2018.

Ing. Gustavo Adolfo Bernal G.
Presidente SPIA-JTIA


Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
 Ley 15 de 26 de Enero de 1950
CARLOS ALBERTO DIAZ
 Céd.: 8-172-527
ARQUITECTO
 GEN° 02-001-015

 Presidente Secretario


 "Se reconoce que la independencia de las profesiones constituye una garantía esencial para la promoción, desarrollo y protección de nuestra sociedad."
 Carnet emitido el día: 26-sep-2019
 Carnet expira el día: 11-sep-2023
 PIN: Z9IG3-BeyRr-L5sIC




El Suscrito **JORGE E. GANTES S.** Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula N° 8-509-985.
CERTIFICO: Que este documento es copia autenticada de su original.
 Panamá **26 ABR 2021**

Testigos _____ Testigos _____
 Licdo. Jorge E. Gantes S.
 Notario Público Primero (8)

**CARTA DE
REFERENCIA
BANCARIA**



Panamá, 20 de Abril de 2021

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60

Estimados Señores MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / MEJORAS AL PARQUE RECREATIVO EN FINCA 60:

A solicitud de **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.** con documento de identidad No. **36643400174340001**, certificamos que mantiene un producto o servicio vigente desde **Agosto de 2007** en el banco.

Actualmente, **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.** mantiene en nuestra institución:


Un(a) (1) cuenta(s) corriente(s), con saldo promedio de seis (6) cifras bajas.

Un(a) (1) cuenta(s) de ahorro(s), con saldo promedio de tres (3) cifras bajas.

Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

Atentamente,


ALEJANDRO HERRERA

 **BANCO GENERAL, S.A.**
SUCURSALES: 221-1000000

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial. Banco General, S.A. expide esta certificación a solicitud de la parte interesada y no aplica responsabilidad alguna ni para Banco General, S.A., subsidiarias, ni sus empleados. Para confirmar el contenido de esta carta comuníquese al (507) 800-5000 o 300-5000 Centro de Atención al Cliente de Banco General, y suministre el número de referencia ubicado al final de este documento.

Ref.04-2021-03835

Página 1 de 1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	
1	PRELIMINARES				
2	Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal	7 days	Mon 04/2	Wed 05/05/2	
3	Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo galv. Azul	7 days	Mon 04/2	Wed 05/05/2	
4	Monolito para placa de marmolina 12 x 17	7 days	Mon 04/2	Wed 05/05/2	
5	Caseta de construcción 2.40 x 2.40	7 days	Mon 04/2	Wed 05/05/2	
6	Siembra de arbustos o arboles de A 3' de altura	7 days	Mon 04/2	Wed 05/05/2	
7					
8					
9	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS				
10	Demolicion de piso de vereda, existente, L = 252.38.00 M, A = 2.00 M	6 days	Wed 05/05/21	Thu 05/13/21	
11					
12	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS				
13	VEREDAS				
14	Construcción de vereda de concreto estampado, esp. = 0.10 M	20 days	Wed 05/05/21	Wed 06/02/21	
15					
16	CONSTRUCCIÓN AREA DE JUEGOS INFANTILES DE 10.00 X 15.00 M				
17	Cimiento corrido de 0.30 x 0.15 M, conc. De 3000 LBS/PULG2, C/R	4 days	Wed 05/05/21	Tue 05/11/21	
18	Bloques de 4" rell. C/R, 2 hiladas	4 days	Tue 05/11	Mon 05/17/2	
19	Colocación de grava, esp. = 0.10 M	4 days	Mon 05/1	Fri 05/21/21	
20	Arena Y grama sintética	3 days	Fri 05/21/	Wed 05/26/2	
21	Columpio alto: 2.10M, ancho: 3.10M	2 days	Wed 05/2	Fri 05/28/21	
22	Surra Surra	2 days	Fri 05/28/	Tue 06/01/21	

Elizabeth Garrido de Batista
 Elizabeth Garrido de Batista
 CIP: 8-208-366

Task Inactive Task
 Split Inactive Milestone
 Milestone Inactive Summary
 Summary Manual Task
 Project Summary Duration-only

Manual Summary Rollup Manual Summary
 Start-only Finish-only
 External Tasks External Tasks

External Milestone
 Deadline Progress
 Manual Progress



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
23				
24	CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA DE 10.05 X 10.05 M			
25	Excavación (material suave)	4 days	Wed 05/0	Tue 05/11/21
26	Zapatas de 1.15 x 1.15 x 0.30 M, conc. 3000 LBS/PULG2, C/R 5 @ 0.20 M, A/D	4 days	Fri 05/07/21	Thu 05/13/21
27	Pedestal de 0.30 x 0.30 M, 4 # 5, estribos # 3, plato de acero de 12" x 12" x 1/2", 4 pernos de 5/8", ASTM F1554, C/R 5 @ 0.20 M, A/D	3 days	Thu 05/13/21	Tue 05/18/21
28	Viga sismica de 0.25 x 0.25 M	6 days	Thu 05/13	Fri 05/21/21
29	Suministro e instalación de tubos de acero HSS de 4" x 4" x 1/4", 11 = 4.12 m	4 days	Fri 05/21/21	Thu 05/27/21
30	Piso de conc. 4,000 LBS/PULG2, ACERO # 4 @ 0.30 M, C.A.C. en A/D, esp. =0.10 M	4 days	Thu 05/27/21	Wed 06/02/21
31	Piso ceramico antiresbalante de alto trafico, esp. = 0.10 M	6 days	Wed 06/02	Thu 06/10/21
32	Suministro e instalación de vigas WF 6 X 25	4 days	Thu 06/10	Wed 06/16/21
33	Suministro e instalación de carrilas doble de acero galvanizadas, cal. 16 de 2" x 6"	3 days	Wed 06/16/21	Mon 06/21/21
34	Pintura anticorrosiva de alta resistencia (3 manos), (minio rojo + minio de aluminio + pintura de estructura)	4 days	Wed 06/16/21	Tue 06/22/21
35	Cubierta de techo de lamina policarbonato de 8 MM, color blanco opalo	6 days	Wed 06/16/21	Thu 06/24/21
36	Suministro e instalación de medias cañas	8 days	Wed 06/02	Mon 06/14/21
37				
38	CONSTRUCCIÓN DE CERCA			
39	Cimiento corrido de 0.50 x 0.50 M, concreto de 3,000 LBS/PULG2, C/R	4 days	Mon 06/14/21	Fri 06/18/21
40	Base de bloques de 4" rellenos, C/R, H = 1.55 M	6 days	Fri 06/18/21	Mon 06/28/21

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL
 ING. ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA G.
 LICENCIA N° 2010-006-024
 2010-006-024
 2010-006-024

Elizabeth Garrido de Batista
 CIP: 8-208-366

Task: Inactive Task
 Split: Inactive Milestone
 Milestone: Inactive Summary
 Summary: Manual Task
 Project Summary: Duration-only

Manual Summary Rollup: Manual Summary
 External Milestone: Deadline
 External Tasks: Manual Progress

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
41	Banda de concreto de 0.10 x 0.10 M, 2 # 4 H, estribos # 3 A 6 days 0.25 M	6 days	Mon 06/28/21	Tue 07/06/21
42	Tubos de acero 2", galvanizados, H = 1.30 M, plato de 4" x 4" x 3/8", anclaje de acero # 4, soldada	2 days	Tue 07/06/21	Thu 07/08/21
43				
44	AREA DEL PARQUE			
45	Suministro e instalacion de medias cañas	20 days	Mon 06/14/21	Mon 07/12/21
46	Suministro e instalacion de banca de hierro/madera para parque	7 days	Mon 07/12/21	Wed 07/21/21
47				
48	ELECTRICIDAD			
49	Construccion de tapia para medidor de 1.00 x 1.70 M, techo, losa, p/colocar C. medidor, C/piso	4 days	Wed 07/21/21	Tue 07/27/21
50	Suministro e instalacion de panel de distribucion de ocho (8) circuitos, con barra 125 amp. Y cuatro (4) breakers de 20 amp., completo	4 days	Tue 07/27/21	Mon 08/02/21
51	Suministro e instalacion de caja de medidor de 200 amp, y caja de l. P. con breaker de 60 amp., incluye: tuberias, tipo de entrada, alambrado, accesorios, completa	2 days	Mon 08/02/21	Wed 08/04/21
52	Suministro e instalacion de lamparas de farol colgante con luz blanca tipo led, incluye : tuberia, alambrado, cajillas, completa	2 days	Wed 08/04/21	Fri 08/06/21
53	Suministro e instalacion de tomacorrientes de 110 V/15 amp, incluye: cajillas, alambrado, tuberias, completos	2 days	Fri 08/06/21	Tue 08/10/21
54	Suministro e instalacion de interruptores de 110 V15 amp., incluye: alambrado, tuberia, cajilla, completos	2 days	Tue 08/10/21	Thu 08/12/21

ROBERTO C. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-000-024

Elizabeth Garrido de Batista
Elizabeth Garrido de Batista
CIP: 8-208-366

Task: Inactive Task
Split: Inactive Milestone
Milestone: Inactive Summary
Summary: Manual Task
Project Summary: Duration-only

Manual Summary Rollup: Manual Summary, Start-only, Finish-only, External Tasks
External Milestone: Deadline, Progress, Manual Progress

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
55	Suministro e instalacion de faroles de 2.00 A 2.50 M de metal anonizado con luz blanca. tipo led de 100 watts, incluye: tuberia, alambrado, completo.	4 days	Thu 08/12/21	Wed 08/18/21
56	Suministro e instalacion de cajas de paso 6" x 6" de metal con tapa	4 days	Wed 08/18/21	Tue 08/24/21
57	Construccion de viga ducto de 20 x 20 cm. De concreto, incluye: tuberia y alambrado, completa. Para los faroles	10 days	Tue 08/24/21	Tue 09/07/21
58	Construccion de viga ducto de 20 x 20 cm. De concreto, incluye: tuberia y alambrado, completa de la tapia al poste	6 days	Tue 09/07/21	Wed 09/15/21
59	Construccion de caja de paso 0.50 x 0.50 x 0.50 M, de concreto con tapa removible	5 days	Wed 09/15/21	Wed 09/22/21
60				
61	GAZEBO EXISTENTE			
62	Pintura vinil (base +2 ultima)	8 days	Wed 09/22/21	Mon 10/04/21
63	Piso ceramico antiresbalante de alto trafico, esp. = 0.10	4 days	Mon 10/04/21	Fri 10/08/21
64				

ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-06-024

15/09/2021 15:00
INGENIERO CIVIL

Elizabeth Garrido de Batista
Elizabeth Garrido de Batista
CIP: 8-208-366

Task Inactive Task Manual Summary Rollup External Milestone

Split Inactive Milestone Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks

Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only

Project Summary

PACTO DE INTEGRIDAD



PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; **FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**, panameño (a), portador (a) de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)**, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, **Elizabeth Garrido de Batista**, panameña, portadora de la cédula de identidad personal No. **8-208-366**, en su calidad de Representante Legal de **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, sociedad debidamente inscrita al Folio No. 17434-1-366434 DV 27, con domicilio en calle 43 Bella Vista, Edificio Sousa, planta baja, apto AAA, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formará parte integral del pliego de cargos del acto de licitación No. **61196** celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No. **61180**, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.



En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los veinte y uno (21) días del mes de abril de 2021.

POR EL DAS,

FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ

Representante Legal de la DIRECCIÓN
DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

POR EL PROPONENTE

Elizabeth Garrido

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

C.I.P. No. 8-208-366



Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cedula de identidad personal No 8-509-985
CERTIFICO: *Elizabeth Garrido*
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).
Panamá, **20 ABR 2021**
Testigos _____ Testigos _____
L. Jdo. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero (8)

FALSEDAD DE INFORMACIÓN

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ARTÍCULO 214 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

En relación a la convocatoria de la Acto Público para el Proyecto N° **61180 Elizabeth Garrido de Batista**, en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la *Falsedad de la Información*.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 21 días del mes de abril de 2021.

Atentamente



Elizabeth Garrido de Batista
Representante Legal
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero de Circuito De Panamá, con cédula de identidad personal No 8-509-985 CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 20 ABR 2021

Testigos

Testigos

Lído. Jorge E. Gantes S
Notario Público Primero

(8)

**COPIA DEL
CERTIFICADO DE
PROPONENTE EN EL
REGISTRO DE
PROPONENTE**

Certificado No: 1611844655193

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
17434-1-366434

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el


**CERTIFICADO DE
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emisión: Jueves, 28 de Enero de 2021

Hora de Emisión: 9:37 AM

Fecha de Vencimiento:
Viernes, 28 de Enero de 2022




Gladys Bandiera Pitti
Subdirectora

La validez del presente certificado está sujeta a la verificación en el sitio www.panamacompra.gob.pa
por parte del funcionario público ante quien se presente

AMPYME



**Constancia de Inscripción
Registro Empresarial
(Ley 33 de Julio de 2000 - Artículo 11)**

Fecha de Inscripción: 19 de Febrero de 2010

Representante Legal: ROBERTO BATISTA REYES

Cédula: 8-197-758

R.M.C.: 17434 - 386434 D.V. 27 DE 30 DE AGOSTO DE 1999.

Nombre Empresa: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Tipo de Negocio: Industria

Funcionario Responsable de la inscripción:

Roberto Reyes
Lic. **Roberto Reyes**

**Registro Empresarial - Sede Administrativa
Panamá - Clayton**

