MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-044-2021 1065101 l
REMODELACION DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL ANTIGUO CERPA EN

LA VILLA DE LOS SANTOS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA
VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO Y PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panameiio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de
Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
quien adelante se denominard EL MINISTERIOQ/DAS, por una parte; y por la otra
YARABIS DELMIRA ACEVEDO GONZALEZ, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 4-738-1118, con domicilio en Punta Paitilla,
edificio Pacific Shore, corregimiento de San Francisco, distrito de Panama, provincia de
Panamad, actuando en calidad de representante legal de la empresa EMPERADORES,
S.A., persona juridica registrada en el Folio 326943 desde el 27 de febrero de 1997, en la
Seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en
Urbanizacién El Cangrejo, edificio AVIV, apartamento/local 1 PB, corregimiento Bella
Vista, distrito de Panama, provincia de Panama, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente Contrato de Obra Civil
para la “REMODELACION DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL ANTIGUO
CERPA EN LA VILLA DE LOS SANTOS”, resultado del procedimiento especial de
contratacion, adjudicado mediante Resolucién No.085-2021 de 31 de mayo de 2021,
conforme al Decreto Ejecutivo No.608 de 2 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar
para aquél, de conformidad con el proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto
y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No.61208,
denominado “REMODELACION DE LAS OF ICINAS UBICADAS EN EL
ANTIGUO CERPA EN LA VILLA DE LOS SANTOS”, ubicado en el corregimiento
de La Villa de Los Santos, distrito y provincia de Los Santos. +

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o
interpretacion de este Contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran

para efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente:

El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

Términos de referencias y Especificaciones Técnicas,
El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,
Anexos.
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TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIOQ/DAS.

CCHTRALOHIA OENERAL HE LA RERQBLIGA
Dirnecidn da Piscalizacion Oangral

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente

contrato, y en especial a:

. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los

términos establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion puablica, en especial, principios de eficacia

y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.
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4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para este proyecto, y en la Ley de Contrataciones
Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razoén de los trabajos pactados, incluides los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracién o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demds acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
ametita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacidon que se produzca, durante la tramitacion para
la obtencion de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucién de la obra,

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, estabiegiar;pEE
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales: R [ O'rocsiin de Fiscals
-Proteccion de arboles y arbustos.
-Evacuacion de desperdicios.
-Control del polvo.
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5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su
ausencia y reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcidn, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIQ/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la gjecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
Inspector y Supervisor de EL. MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

8. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIQ/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacién de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura vy
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de
la obra, objeto del presente Contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL

MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarin e
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avance fisico de la obra y participardn conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a Prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente Contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones y equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencidn, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde sc ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras dreas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14.EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o
materiales serdn adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacién, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:
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Actividades preliminares,
Demolicion de estructuras,
Rehabilitacion.

Cocina.

Baiios. )
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Instalacion eléctrica.

Sistema de alarma.

Escalera de metal para acceso a la oficina.
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Soporte de aire acondicionado.
10. Losa de concreto, detallada en los planos.

11. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segun el punto 1 de este
Alcance de Trabajo.

12. EL CONTRATISTA deberd incluir en su propuesta, el tramite de aprobacién de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

13. EL CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo sera llenado por personas naturales o juridicas
establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la
Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de
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los alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA, la suma de ciento cinco mil
novecientos noventa y ocho balboas con 00/100 (B/.105.998.00),-desglosados asi:
noventa y nueve mil sesenta y tres balboas con 55/100 (B/.99,063.55),"en concepto de
costo de la obra y seis mil novecientos treinta y cuatro balboas con 45/100
(B/.6,934.45), en concepto de ITBMS, imputados al Recurso Financiero que se detalla a
continuacion:

No. De Partida Monto Vigencia
(G.100315001.001.519 B/. 105,998.00 -~ 2021

EL CONTRATISTA acepta, que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado
en esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL
MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serd =
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.[V cgimfnmgfgf%,}fjﬂélgd

1

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

00»0-7-3%

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacior
conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante Acta
de Aceptacion Parcial y Final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario, que incluye
el periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto
dentro de ciento veinte (120) dias calendario;contados a partir de la fecha indicada en
la Orden de Proceder, y el término de la liquidacion de NOVENTA (90) dias calendario,
para el gjercicio de las acciones legales pertinentes, segtn el caso.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo,
serda preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.
lgualmente, los créditos que se generen del Contrato podrén cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del Contrato. La adenda requerirda de las mismas
formalidades y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

Paging 4 de 9
Contrato de Qbra Civil No, DC-044-2021
'rovecto No 61208, ~Remodebucion de lus oficinas ubicadas en ¢l antiguo CERPA en Ea Villa de Los Santos™




EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
Quinta, ambas partes, de comin acuerdo, determinaran los ajustes que deberdn de hacerse
al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Clausula
Séptima, solicitara por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes
del vencimiento del contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su
potestad, concederla mediante una Adenda de extension de tiempo i
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

GENERAL BELA REFUISLICA
c&w&%e Flsealizacion Ganerdl
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a) TRABAJOS: EL. CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionadd@ ' gwg‘:H
sitio en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para €l tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dard seguimiento cotrespondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.

PO-T-TM<

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segun
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Cédigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del
Ingeniero Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria
General de la Repiblica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los
subcontratos, no exceda el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al
contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este
contrato.

DECIMA TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
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EL CONTRATISTA, para garantizar la “REMODELACION DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL ANTIGUO CERPA EN LA VILLA DE LOS SANTOS”,
presentd la Fianza de Cumplimiento No. FI-106114,“emitida por SEGUROS
SURAMERICANA, S.A.; por el monto de cincuenta y dos mil novecientos noventa y
nueve balboas con 00/100 (B/. 52,999.00), que cubre el 50% del valor total del contrato, y
por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que
corresponde a doscientos diez (219) dias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del Acta de Aceptacién Final, para responder
por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

W OEWR
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DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

(L.T.B.M.S.), en cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo ¥
octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el
Supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra,
expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y
Control de EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa
(90) dias después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos.

El Acta de Aceptacion Final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra serdn
objeto de multas. La multa que se impondré sera del 4% DIVIDIDO ENTRE 30
por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de
entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningiin
caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar
al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del Contrato, en los casos de proveedor Unico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de
Aceptacion Final de la obra y el Director de la misma seiialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de
garantia para el presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcidn.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Son
causales de Resolucion Administrativa del presente Contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

I%ginn G de %
Contrsdo de Obra Civil No. DC-044-2021
P'rovects No 61208, “Remodelacion de las oficinas abicadas en ¢l antigno CERPA en La Villa de Los Santes™

Ganattl




2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del
contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.
4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo,
que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica, o de alguna de
las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el Contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos.

7. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de Resolucion Administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme
a lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de Resolucién de este Contrato, ELL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL. MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la Resolucion Administrativa del Contrato.

DECIMA QCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la Resoluciéon Administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés piblico debidamente comprobadas lo
requieran. De igual forma, se dara por terminado el Contrato en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada
cuando las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdmicas, que
fundamente esta terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que
fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo
caso las partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren las obras. Sin embargo, en caso de
que EL. MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL CONTRATISTA,
para la debida ejecucién de la obra, ya sea que se hubiese iniciado o no la misma,
debera reintegrar a EL. MINISTERIO/DAS, la suma anticipada en un término no
mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIOQ/AS
podra interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de
dicha suma.

2- La comunicacién de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el Contrato para lo
cual se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario
de anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo
del Contrato dentro del plazo convenido.

DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.
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b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en
violacién de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores piblicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este Contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de
octubre de 2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la
Contratacion Piblica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439
del 10 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacidén del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas
por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacién de la Repuablica de Panama.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idonea y
oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS
no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto
Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.
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Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy rue¢t~__ (9))

del mes de }“ LD de dos mil peinfuwng (zo21 ).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA
‘.._,.r’r'-‘_'-»‘
. \/@\/LJOP_-s /)réauQ é ®,
FRANCASCO ISRAWNIGUEZ ’ YARABIS D. ACEVEDO G.
Director Naci Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL EMPERADORES, S.A.
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