MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-049-2021

“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN PINOGANA” ubicado en el
corregimiento de Pinogana, distrito de Pinogana, provincia de Darién.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de
Director Nacional de la Direccidon de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
quien adelante se denominardé EL. MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra
YARABIS DELMIRA ACEVEDO GONZALEZ, portadora de la cédula de identidad
personal 4-738-1118, con domicilio en Punta Paitilla, edificio Pacific Shore,
corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panama actuando en calidad de
representante legal de la empresa EMPERADORES S.A., , persona juridica registrada en
el Folio 326943 desde el 27 de febrero:de 1997,'%n la Seccién Mercantil del Registro
Publico de la Republica de Panamd, con domicilio en Urbanizacion El Cangrejo, calle G,
edificio Don Isaac, apartamento/local 1 Planta Baja, corregimiento Bella Vista, distrito y
provincia de Panama, quien en adelante se denominara EL. CONTRATISTA, hemos
convenido en formalizar el presente Contrato de Obra Civil para la “CONSTRUCCION
DE CANCHA MULTIUSO EN PINOGANA”, Corregimiento de Pinogana, distrito de
Pinogana, provincia de Darién, resultado del procedlmlento especial de contratacwn
adjudicado mediante Resolucion No.104-2021 Vde 22 de julio de 2021, ¥ conforme al
Decreto Ejecutivo No. 60/8/ de 2 de octubre <‘1}ev2020 sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar
para aquél, de conformidad con el proyecto, las espec1ﬁca010nes técnicas, el presupuesto
y el desarrollo de todos los trabajos para la gjecucion del proyecto No.61198,”
denominado “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN PINOGANA”,
ubicado en el corregimiento de Pinogana, distrito de Pinogana, provincia de Darién.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o
interpretacion de este Contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran
para efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente:

¥ | Contralor(s Generai /¥ s Repiblice
E | Direccidn de Fiscalizachnm General
. - . . . R
1. El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubigrd,
2. Términos de referencias y Especificaciones Técnicas, pd 2021
3. El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese, b|  DIANAF. BONILLAS,
4. Anexos = Elacalhatery

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.
EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente
contrato, y en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacién publica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia.
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3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulaciéon de Proyectos para este proyecto, y en la Ley de Contrataciones
Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razon de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracién o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS, tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para
la obtencion de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucién de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, estab Rk ks Repibiica |
Direccion de Fiscalizachon J

MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:
-Proteccidn de arboles y arbustos.
-Evacuacion de desperdicios.

-Control del polvo. DIANAF. BONILLAS. |

Fiscalizadora

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su
ausencia y reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitdcora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignara
igualmente, la evaluacién de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL

MINISTERIO/DAS. p 021\/%
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9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura vy
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de
la obra, objeto del presente Contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a Prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente Contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones y equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en
mano de obra en forma intensiva, eliminando al méaximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras 4reas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion,
a través de la aplicaciéon del Reglamento de Seguridad, Salud ¢ Hif3 YOG idral o7 s Repibiica
Industria de la Construccién segiin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 dg ebrér(;daﬂm'mm" Geneea
2008 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. W7

16. El Contratista deberé presentar dentro de los siete (7) dias calendarios|silgui 8RR FBoNILLA S,
la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en
formato “Project”, que utilizard el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo
elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la consideracion del Inspector
de Proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacién, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

1. Actividades preliminares.
2. Remocion de estructuras.
3. Construccion de mddulo de cancha multiuso de 17.00 x 30.00 m.
. A
4. Techado de cancha multiuso de 19.70 x 33.40 m. JooN Macs
o 5]
L &
Pagina 3 de 10 \t:\\\
Contrato de Obra Civil No. DC-049-2021 e,

Proyvecto No. 61198, Construceion de cancha multiuso en Pinogana™



5. Construccion de dos graderias metalicas de 3.10 x 14.40 m.

6. Construccion de vereda de acceso.

7. Electricidad general.

8. Presentar cronograma de ejecucion, al momento de la orden de proceder.

9. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segiin el punto 1 de este
Alcance de Trabajo.

10. EL. CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

11. EL. CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo serd llenado por personas naturales o juridicas
establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la
Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de doscientos
veinticinco mil novecientos noventa y ocho balboas con 00/100 (B/. 225,998.00), de los
cuales la suma de doscientos once mil doscientos trece balboas con 08/100
(B/. 211,213.08), corresponde a la obra fisica, y 1a suma de catorce mil setecientos ochenta
y cuatro balboas con 92/100 (B/. 14,784.92) corresponden al 7%, (ITBMS). La cual sera
cargada a la partida presupuestaria No. G.100315001.001.522, vigencia fiscal dos mil
veintidos (2022).

VIGENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
FISCAL
2022 ~ G.100315001.001.522 B/.225,998.00

LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la préxima vigencia fiscal el recurso
presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar cumplimiento a los
pagos que derive de la ejecucion del Contrato, en cumplimiento de lo estipulado en el
articulo 37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de
2020.

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la

v [ antralaria General de la Republica
E| nireccion de Fiscalizactdn General

OO -Tm-2
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autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL. MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas,
conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante Acta
de Aceptacion Parcial y Final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA/DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de doscientos setenta (270) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucién de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso. !

NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo,
serd preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesién.
Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que

establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de

Centraloria General 0¥ la Republica’
€nero de 201 6 Direccion de Fiscalizacitm General ‘

sef 2001

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

U»rO-T~-Am«

DIANA F. BONILLA S,

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo @uerdeypeatizatora
mediante adenda, las cldusulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas
formalidades y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacién
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a ELL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
Sexta, ambas partes, de comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberdn de hacerse
al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Cldusula
Octava, solicitard por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes
del vencimiento del contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
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en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su
potestad, concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL. CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL. CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podrd subcontratar parte de esta obra en la forma prevista 3 g
en el articulo 54 del Cddigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del %,;:;

Ingeniero Director, la aprobaciéon del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria
General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los
subcontratos, no exceda el cincuenta por ciento (50%) de la obra. Los subcontratistas,
ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contrgg
obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este con

G

DECIMA TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DIANA F, BONILLA S.
Fiscalizadora

al ¢ |a Reptiblice
glmccuon ds Fiscalizacon General

EL CONTRATISTA para garantizar la obra, presentd la F‘lgpza de Cumplimiento
No. FI-106935; Yemitida por SEGUROS SURAMERICANA, S.A., por el monto de ciento
doce mil novecientos noventa y nueve balboas con 00/100 (B/. 112,999.00), que cubre €l
50% del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para €l mismo se ha
establecido en el Pliego de Cargos, que corresponde a doscientos setenta (270) dias
calendari‘())/,,f

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del Acta de Aceptacion Final, para responder
por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

W N'\L/ S
° O\
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DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

ELL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No.463 de 14 de octubre de 2015.

EL. MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del
confrato, misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el
Supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra,
expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y
Control de EL. MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa
(90) dias después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos.

El Acta de Aceptacion Final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra serdn
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% DIVIDIDO ENTRE 30
por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de
entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningtin
caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar
al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del Contrato, en los casos de proveedor unico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hard constar asi en el Acta de
Aceptacion Final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de
garantia para el presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desds
del acto formal de recepcion.

& WGeneral ¢ la Republica
Dlr'ccnén de Fiscalizacitn General

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONT}
causales de Resolucion Administrativa del presente Contrato las siguientes:

DIANA F. BONILLA S,
Fiscalizadora

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del
contrato conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4, La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo,
que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural

> . ot m
Q,oo O,‘:V
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3. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica, o de alguna de
las sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el Contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos.

7. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de Resolucion Administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme
a lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de Resoluciéon de este Contrato, EL CONTRATISTA
no tendrd derecho a indemnizacion alguna por parte de EL. MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la Resolucién Administrativa del Contrato.

DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la Resolucion Administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacidn anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo
requieran. De igual forma, se dara por terminado el Contrato en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada
cuando las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdmicas, que
fundamente esta terminacion, serdn calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que
fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo
caso las partes dardn por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren las obras. Sin embargo, en caso de
que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algtn anticipo a EL. CONTRATISTA,
para la debida ejecucién de la obra, ya sea que se hubiese iniciado o no la misma,
debera reintegrar a EL. MINISTERIO/DAS, la suma anticipada en un término no
mayor de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/AS
podra interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de
dicha suma.

2- La comunicacion de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el Contrato para lo
cual se dar4 aviso por escrito a EL CONTRATISTA con treinta (30) dias tmamwma Repiblica
de anticipacion.

I
. ;\-

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA qt e: A juicio o e
consideracién de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo ¢ Dclesmglgal?ggy;ys
del Contrato dentro del plazo convenido.

DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.
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b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panami o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en
violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL. CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este Contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No.608 de 2 de
octubre de 2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la
Contratacién Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439
del 10 de septiembre de 2020.

¥ | Centralefia Generat & Ia Repibdlica

. . N ., . . . o Dirpccié iscalizacion General
Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liqu . c1on del

presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, sergn|resueltas

por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Pagggma.
D

DIANA F. BONILLA S,
Fiscalizadora

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y
oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS
no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto

Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011. e
o NAc,,

ﬁ’o g / 4,7(

g .
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VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria

General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy /3

2 ()
del mes de ¢, de dos mil (£02/ ).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA
FRANCISCOTSRAEKRODRIGUEZ " YARABIS D. ACEVEDO G.
Director Naeié Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL EMPERADORES, S.A.

REFRENDO

)
GERARDO £OLIS Uj@)\
CONTRALOR GENERAL \| |( /

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Y6 R W2

d Republica
waloria General_de la
%?:'ccién da Fiscalizacion General

Centraiefia General ¥ la Repui
entraj ptiblica
Difeccién de Fiscaiizacion General

5 VANEGAS
NA}e?aE Jt‘: Hiscalizacion

DIANAF. BONICEAE.

scalizadora
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