FINANCIERO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-048-2021

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA MULTIUSO EN RiO
SIDRA, COMUNIDAD DE RiO SIDRA, CORREGIMIENTO DE NARGANA,
COMARCA GUNA YALA.,

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panameflo,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de
Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
quien adelante se denominara EL. MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra
JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR, varén, panamefio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal 9-700-2468, con domicilio en la Urbanizacion
Via San Francisco, calle Décima Final, casa 4, corregimiento de Canto del Llano, distrito
de Santiago, provincia de Veraguas, actuando en calidad de representante legal de la
empresa CONSTRUCTORA J&D, S.A., persona juridica registrada en el Folio 670978
(S), desde el 3 de agosto de 2009, en la Seccién Mercantil del Registro Publico de la
Republica de Panamda, con domicilio en Urbanizacién Via San Francisco, edificio
ASCOVE, apartamento/local 4, corregimiento Canto del Llano, distrito de Santiago,
provincia de Veraguas, quien en adelante se denominara EL. CONTRATISTA, hemos
convenido en formalizar el presente Contrato de Obra Civil para la “CONSTRUCCION
DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA MULTIUSO EN RiO SIDRA”, resultado
del procedimiento especial de contratacién, adjudicado mediante Resolucién No.101-
2021 de 6 de julio de 2021, conforme al Decreto Ejecutivo No.608 de 2 de octubre de
2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar
para aquél, de conformidad con el proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto
y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61176,
denominado “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA
MULTIUSO EN RiO SIDRA”, ubicado en la comunidad de Rio Sidra, corregimiento
de Nargana, distrito de Guna Yala, comarca Guna Yala.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o
interpretacion de este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran
para efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente:

1. “El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,
2. Términos de referencias y"Especificaciones Técnicas,
3. “El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente
Contrato, y en especial a:

1. Realizar los pagos a EL. CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia. e
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3.

4.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacién

suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para este proyecto, y en la Ley de Contrataciones
Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacién de la declaraciéon o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los trdmites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.
Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacién del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante

las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para
la obtencion de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

-Proteccion de arboles y arbustos.
-Evacuacion de desperdicios.
-Control del polvo.

. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su

ausencia y reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas

relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignard
igualmente, la evaluacién de las observaciones o solicitudes hechas por el
Inspector y Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacion de EL. MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacién de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura vy
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizard en la realizacion de
la obra, objeto del presente Contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL

MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Reptiblica en la aceptacidn final del proyector:
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I1.EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a Prevencioén de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones y equipos, y evitara la interrupcién de los trabajos.

12. EL. CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en
mano de obra en forma intensiva, eliminando al méximo el uso de equipo. En esa
intencién, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras dreas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL. CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panamd, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14.EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o
materiales serdn adquiridos en el 4rea de ejecucién del respectivo Contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

, QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

+1. Actividades preliminares.

+ 2. Construccién de mddulo de cancha multiuso de 17.60 x 30.00 m.

+3. Construccién de modulo de cancha de fiitbol de 22.00 x 41.00 m.

~ 4. Presenta cronograma de ejecucion (al momento de la orden de proceder).

+5. EL CONTRATISTA tendréd cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segin el punto 1 de este
Alcance de Trabajo.

#6. EL CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, quince (15) dias antes del
Acto Publico con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

7. EL CONTRATISTA debers incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

8. EL CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo serda llenado por personas naturales” o juridicas
establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la
Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

+SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA, la suma de doscientos
veintiun mil ciento noventa y siete balboas con 68/100 (B/. 221,197.68), desglosados
asi: doscientos seis mil setecientos veintiséis balboas con 80/100 (B/. 206,726. 80), en
concepto de costo de la obra y la suma de catorce mil cuatrocientos setenta balboas
con 88/100 (B/. 14,470.88), en concepto de ITBMS, anu'tad'crs‘al 'R"ecqr;so Financiero
que se detalla a continuacion:
i“
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Cuenta Financiera | Monto Ii Vigencia
' CUT.2008003000064 | B/.221,197.68 | 2021 ~

EL CONTRATISTA acepta, que no podra ejecutar la obra por més del monto sefialado
en esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL
MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL. CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no ser
obligacién de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

+SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas,
conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante Acta
de Aceptacion Parcial y Final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

+» OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendario, que
incluye el periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del
proyecto dentro de ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dias
calendario, para el ejercicio de las acciones legales pertinentes, segin el caso.

/NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podrad ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo,
sera preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.
Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que

establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del Contrato. La adenda requerirda de las mismas
formalidades y autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucién de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos

que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula

Sexta, ambas partes, de comun acuerdo, determinaran los ajustes que deb: deberan de hacerse

al precio. [ pET
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En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro del plazo estipulado en la Clausula
Octava, solicitard por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes
del vencimiento del contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su
potestad, concederla mediante una Adenda de extensién de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucién de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL. CONTRATISTA seguird en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Coédigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del
Ingeniero Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria
General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los
subcontratos, no exceda el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado, no -asumen ninguna responsabilidad ni relevan al
contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por. mOtlY_Q de eI, . i
contrato. l e oot Etmcnls Lacion Gonera \

+DECIMA TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. ‘, l !
YT L

EL CONTRATISTA, para garantizar la “CONSTRUCCION DE CA’N CHA DE’
FUTBOL Y CANCHA MULTIUSO EN RiO SIDRA”, presentd la Fianza de
Cumplimiento Neo., FICUGO-472,“%mitida por INTERAMERICANA DE FIANZAS Y
SEGURGOS, S.A:; por el monto de ciento diez mil quinientos noventa y ocho balboas
con 84/100 (B/. 110,598.84)."que cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo
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de vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que corresponde a
doscientos cuarenta (240) dias calendario. ~

Dicha fianza permanecerd en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del Acta de Aceptacién Final, para responder
por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

-~

EL MINISTERIO/DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios
(LT.B.M.8.), en cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de
octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, misma que deberé estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el
Supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra,
expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y
Control de EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa
(90) dias después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos.

El Acta de Aceptacion Final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. _

DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prérroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucién de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% DIVIDIDO ENTRE 30
por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de
entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningiin
caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar
al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del Contrato, en los casos de proveedor tnico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL. MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de
Aceptacion Final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de
garantia para el presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

oo m——
s
n ane

Son causales de Resolucion Administrativa del presente ConFratpf}‘@sti'gTﬁEflje _ .;i:!
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1- El incumplimiento de las clausulas pactadas,

2- La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del
Contrato conforme a las reglas del Codigo Civil,

3- La declaratoria judicial del contratista,

4- La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo,
que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural,

5- La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica, o de alguna de
las sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el Contrato,

6- La falsedad de informacién de documentos,

7- La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato,

8- Incumplir el Pacto de Integridad.

El procedimiento de Resoluciéon Admlmstratlva del Contrato, se llevara a cabo conforme
a lo establecido en los articulos 136y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de Resolucion de este Contrato, EL. CONTRATISTA

no tendrd derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la Resolucion Administrativa del Contrato.

DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la Resolucion Administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en
acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo
requieran. De igual forma, se dara por terminado el Contrato en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada
cuando las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdmicas, que
fundamente esta terminacion, seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea
que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en
cuyo caso las partes dardn por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren las obras. Sin embargo, en caso
de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, para la debida ejecucion de la obra, ya sea que se hubiese
iniciado o no la misma, debera reintegrar a EL. MINISTERIO/DAS, la suma
anticipada en un término no mayor de treinta (30) dias calendario y en caso
contrario, EL. MINISTERIO/AS podra interponer las acciones civiles o penales
que considere para la cancelacion de dicha suma.

2- La comunicaciéon de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el Contrato para
lo cual se dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias
calendario de anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a
Juicio o consideracién de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el
desarrollo del Contrato dentro del plazo convenido.

+DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, blenes-u otros” ob“jétbs"a'e valor,
bajo cualquier modalidad. ;

!
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b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panamd o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el Contrato en
violacion de las leyes anticorrupcién de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la Resoluciéon Administrativa del contrato yala
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omisién, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accién que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este Contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de
octubre de 2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la
Contratacion Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439
del 10 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas
por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repuiblica de Panama.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podrd colaborar con la ejecucion idénea y
oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

v VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS
no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto
Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011.

- VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccmnamwnto el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segun el articulo 93 del Texto Un1co de la Ley 22 ¢ del Zlde

junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020. - ot Goneis:
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Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy Vein thmo (z1)

del mes de f i lio de dos mil yer yrhu no 2021 ).
<l

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

At
0 ‘E\kbr‘. DY G Qua,

FRAN{ZTSC\(HSK@E’[{O[QMGUEZ JOSE B. DE GRACIA A.
Director Nacieual Representante Legal
Direccién de Asistencia Social Constructora J&D, S.A.

REFRENDO

GERARDO sOLIs |
CONTRALOR GENERAL

30 MAR 2622

CONTRALORIA GENBRAL DE 14 REPUBLICA
WHRECCION DE FISCALZACION GENERAL

11 AGO 201 —
’j ) -~ ____.—r———_.__\:/
Antbal Martines 1
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