. = . MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-067-2021

PROYECTO No. 61250

“MEJORAS AL ACUEDUCTO DE RiO PARITA”
Ubicado en la comunidad de Rio Parita, corregimiento de Leones, distrito de Las Minas,
provincia de Herrera,

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRiGUEZ, varén, panameiio,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de
Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia,
quien adelante se denominara EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra
JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR, var6n, panameiio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal No. 9-700-2468, con domicilio en la barriada
Nuevo San Juan, corregimiento de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas,
con teléfono 6611-7270, correo electronico constructoraj.di@@hotmail.com, actuando en
calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCTORA J&D, S.A,, inscrita a
Folio 670978, en la seccion Mercantil del Registro Piblico de la Republica de Panama,
con domicilio en la casa No. 4, urbanizacion Via San Francisco, corregimiento de Canto
del Llano, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil
para la “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE RiO PARITA?”, ubicado en la comunidad
de Rio Parita, corregimiento de Leones, distrito de Las Minas, provincia de Herrera,
adjudicado mediante Resolucion No.147-2021 de 28 de septiembre de 2021, conforme al
Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar
para aquél, de conformidad con el proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto
y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61250,
denominado “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE RiO PARITA”, ubicado en la
comunidad de Rio Parita, corregimiento de Leones, distrito de Las Minas, provincia de
Herrera.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o
interpretacion de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para
efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente:
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TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucion del presente contrato ELL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes

obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los

términos establecidos en este contrato.
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2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacidn
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacién de Proyectos para este proyecto, y en la Ley de contrataciones
publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razon de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demdas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacién para
la obtencién de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la
Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras
disposiciones.

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su
ausencia y reportar a EL. MINISTERIO/DAS ¢l nombre de la persona que
designe para tal funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitdcora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL. MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIOQ/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de
la obra, objeto del presente contrato.
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Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Repiblica en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitara la interrupcidn de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de 1a comunidad
donde se ejecute la obra, Sin embargo, previa autorizacién del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

Regular y promover la seguridad, salud ¢ higiene en los trabajos de construccidn,
a través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de
trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM
(Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente €l
plan de trabajo elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracin

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

1. Actividades preliminares.

2. Construccion de captacion + linea de aduccion.

3. Construccion de tanque de almacenamiento de agua de 3,000 galones, sobre tierra.

4, Linea de conduccion.

5. Linea de distribucion.

6. Desinfeccion y pruebas de presion.

7. Consideraciones ambientales.

8. Presentar cronograma de ejecucion (al momento de la orden de proceder).

9. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segin el punto 1 de este
alcance de trabajo.

10. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

11.EL CONTRATISTA deber incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
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GRAVAMENES, (Solo serd llenado por personas naturales o juridicas
establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la
Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma total de sesenta y un mil
quinientos trece balboas con 66/100 (B/. 61,513.66) de los cuales la suma de cincuenta y
siete mil cuatrocientos ochenta y nueve balboas con 40/100 (57,489.40), corresponde a la 7
obra fisica, y la suma de cuatro mil veinticuatro balboas con 26/100 (B/. 4,024.26)
corresponden al 7%, (ITBMS).

VIGENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
FISCAL
2021 G.100315001.001.541 B/. 24,605.46
2022 PRESUPUESTO 2022 B/. 36,908.20
TOTAL B/. 61,513.66 1/|

EL MINISTERIO/LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la préxima
vigencia fiscal el recurso presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente,
para dar cumplimiento a los pagos que derive de la ejecucion del Contrato, en cumplimiento
de lo estipulado en el articulo 37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenada por la Ley 153 de 2020.

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto seiialado en
esta cldusula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacién que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacién de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados. [E] Sieccionte Fecaioscon fonseat
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Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentaciéon de cuenfas,
conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta
de aceptacion parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e

Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

0O =-n~-3

OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del contrato es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
de ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
orden de proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segiin el caso.
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NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, sera preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia
exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIOQ/DAS, y el garante consientan
la cesion.

[gualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del contrato. La adenda requerira de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberéan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara
por escrito en un término no menor de quince (15) dias hdbiles, antes del vencimiento del
contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su
potestad, concederla mediante una adenda de extension de tiempo i
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

Coniraleria Generai do b Repubilea
Oirtccion de Fiscalizechon General

DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.
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a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinarin las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dard seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. ELL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b} MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
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realizar la inspeccién para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, Ia facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el pliego de cargos. En ambos casos, de ingumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sdlo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del
Ingeniero Director, la aprobacién del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los
subcontratos, no exceda el cincuenta por ciento (50%) de la obra. Los subcontratistas,
ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las
obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA TERCERA: FIANZAS.

1. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presento la
Fianza de Cumplimiento No. FICUGO-549, emitida por INTERAMERICANA DE
FIANZAS Y SEGUROS, S.A., por €l monto de treinta mil setecientos cincucenta y
seis balboas con 83/100 (B/. 30,756.83), que cubre el 50% del valor total del contrato,
y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en el pliego de cargos,
que corresponde a doscientos cuarenta (240) dias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) aiios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacidn final, para responder por
defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

2. Fianza de pago anticipado. EL CONTRATISTA presento una Fianza de Pago
Anticipado, equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, la cual ha sido
constituida mediante Fianza de Pago Anticipado No. FIANGO-014, la cual asciende a la
suma de tres mil setenta y cinco balboas con 68/100 (B/. 3,075.68), y sera valida hasta
por un término adicional de treinta (30) dias posteriores al vencimiento del mismo, o
hasta cuando se haya efectuado el total reintegro de la suma anticipada. [ Corerierta Ganeralds i fusis s
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DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Imp
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (L.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL. MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de
la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
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DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividide entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar
o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningin caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrate. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor inico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL. MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de
aceptacion final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido  dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha

del acto formal de recepcion. E %mmﬁm:m
1

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO ; 01 DIC 021 A
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a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes: —Liscalizadora

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Cdédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar
con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4, La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que
le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se considerarin también como causales de Resolucién administrativa por
incumplimiento del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

I. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.

3 Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehiise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo
debidamente autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del
contrato.
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PPaging 7 de 10
Contrato de Obrea Civil No. DC-067-2021
IProvecto No. 61250, “Mejoras al acucducto de Rie Parita”




7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccién Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal

fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliegos de
cargos.

10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevard a cabo conforme a
lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado €l mismo en los siguientes casos:

1-

Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdomicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL. MINISTERIOQ/DAS haya efectuado algin anticipo a
EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor
de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podra
interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacién de dicha
suma.

La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o

consideracién de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dard lugar a la resolucién administrativa del
contrato y a la inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA pgarantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:
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a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

Contralora General ds 13 Rapibhea
Direccidn de Fiscalizeiom Genaral

i1 DIC 200

DIANA F. BONILLAS,
Fiscalizadora

00 PD-n-2m




b} No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se refacione con el contrato en
violacion de las leyes anticorrupcion de la Repiblica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccidn en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del contrato.

En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucién de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo ¢ método; o por omision, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacién de
justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio_de 2006.

ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA SEGUNDA: PRINCIPIOS.

[pE>0-n-3zmC

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y
oportuna del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA TERCERA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS
no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto
Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA CUARTA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de
octubre de 2020, que reforma el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacidon Publica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del
presente contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serdn resueltas
por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repiblica de Panama.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.
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Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy bfln‘!(( {26)

del mes de _grrecdre de dos mil pentruno ([oa/ ).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA
f - = o
FRANCISCO LRODRIGUEZ JOSE B. DE GRA?IA A.
Director Nacional Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL CONSTRUCTORA J&D., S.A.
REFRENDO

CONTRALORIA GENE ELA REPUBLICA
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