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REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Direccién de Asistencia Social

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-001-2022

PROYECTO No. 61257

“MEJORAS AL ACUEDUCTO DE CERRO BANCO”
Ubicado en la comunidad de Cerro Banco, corregimiento de Cerro Puerco, distrito de
Muna, comarca Ngibe Buglé. J

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No0.608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominard EL
MINISTERJI,O/DAS, por unaparte; y por la otra JOSE BELTRAN DE GRACIA
AGUILAR; varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal
No. 9-700-2468, con domicilio en la barriada Nuevo San Juan, corregimiento de Santiago,
distrito de Santiago, provincia de Veraguas, con teléfono 6611-7270, correo electronico
constructoraj.d@hotmail.com, actuando en calidad de representante legal de la empresa
CONSTRUCTORA J&D, S.A:; inscrita a Folio 670978,’/ en la seccion Mercantil del
Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en la casa No. 4, urbanizacién
Via San Francisco, corregimiento de Canto del Llano, distrito de Santiago, provincia de
Veraguas, quien en adelante se denominarA EL. CONTRATISTA, hemos convenido en
formalizar el presen{e/c"ontrato de obra civil para las “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE
CERRO BANCO?”, ubicado en la comunidad de Cerro Banco, corregimiento de Cerro
Puerco, distrito de Muna, comayca Ngiabe Buglé, adjudicado mediante Resolucion No. 007-
2022 de 27 de enero de 2022,”conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste queda
comprometido conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el
proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los
trabajos para la ejecucion del proyecto )o. 61257,”denominado “MEJORAS AL
ACUEDUCTO DE CERRO BANCO”, ubicado en la comunidad de Cerro Banco,
corregimiento de Cerro Puerco, distrito de Muna, comarca Ngébe Buglé.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o
interpretacion de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para
efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente:

El pliego de cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que
forman parte de la misma.

5. Anexos.

=

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucion del presente contrato EL. MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:
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1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los

términos establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia

y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020. /

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyectos para este proyecto, y
en la Ley de contrataciones publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacién que se produzca, durante la tramitacion para
la obtencion de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la
Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acudticos de Panamad y dicta otras
disposiciones.

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su
ausencia y reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

8. Someter a la aprobacién de EL. MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de
la obra, objeto del presente contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

EL. CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panamda, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion,
a través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccion segtin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

ELL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de
trabajo en formato ‘“Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM
(Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el
plan de trabajo elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracion
del inspector de proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacidn, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

L ONAU AW~

Actividades preliminares. ¥

Construccion de estructuras.

Linea de aduccion. ~~

Linea de conduccién/distribucién. +~

Construccién de tanque de almacenamiento de agua potable.
Conexiones domiciliarias. .~

Linea de distribucion.

Prueba de presion, limpieza y desinfeccion.””

Consideraciones ambientales. -~

10. Presentar cronograma de ejecucion (al momento de la orden de proceder). -
11. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de
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proceder para la colocacién del letrero del proyecto, segln el punto 1 de este
alcance de trabajo.

12. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

13. EL CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo sera llenado por personas naturales o juridicas
establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la
Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma }ptal de ciento sesenta y
cuatro mil noventa y cinco balboas con 20/100 (B/. 164,095.20) de los cuales la suma de /
ciento cincuenta y tres mil trescientos sesenta balboas con 00/100 (B/. 153,360.00),
corresponde a la obra fisica, y la suma de diez mil setecientos treinta y cinco balboas con
20/100 (B/. 10,735.20) corresponden al 7%, (ITBMS). J/

| \ |
VIGENCIA PARTIDA SUB ITBMS TOTAL
FISCAL PRESUPUESTARIA TOTAL
/ v o ._;‘ 1
2022 G.100310302.001.541 B/.153,360.00 | B/.10,735.20 | B/. 164,095.20

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta cldusula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL. CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizaciéon que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad Yy no sera
obligaciéon de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizardn contra presentacién de cuentas,
conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta
de aceptacion parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

-

El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento ochenta dias calendarios a partir de la
fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del contrato es de doscientos setenta (270) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
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de ciento ochenta (180) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
orden de proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) Ias calendario, para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan Vdel contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, serd preciso que el cesionario reina las condiciones y preste la garantia
exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan
la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que

establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso -
por escrito a EL.L. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA,

le fuere imposible llevar a cabo los trabajos dentro de la vigencia del contrato, solicitara

por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles*antes del vencimiento del

contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extensiéon de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podrd disponer la terminacién anticipada del
Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecologicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
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misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dard seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS

realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segun
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del
Ingeniero Director, la aprobacién del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los
subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al
contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este
contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presentd la Fianza de Cumplimiento No.
FICUGO-637, emitida por INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.,

por el monto de ochenta y dos mil cuarenta y siete balboas con 60/100 (B/. 82,047.60), -

que cubre el 50% “del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el
mismo se ha establecido en el pliego de cargos, que corresponde a doscientos setenta
(270) dias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por
defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL. MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de
la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL. MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al
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recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar
o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningun caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y deberd ingresar al
Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor unico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de
aceptacion final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) aﬁos,/cgntados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:
1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar

con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
3. Ladeclaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que

le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas

miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por

incumplimiento del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacién de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de

Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.
3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL. CONTRATISTA se rehuise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
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especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo
debidamente autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal

fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a
lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL. MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdémicas que fundamente esta
terminacidn, seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes dardn por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a
EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor
de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra
interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha
suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dard aviso por escrito a EL. CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podrd disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:
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a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en
violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del contrato.

En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la
inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

la entidad contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cuél
podré llevar a cabo las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles
lesiones patrimoniales al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacién de
justicia, quedando entendido que no existe denegacién de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecuciéon idonea y
oportuna del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS
no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto
Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA vy refrendado por la Contraloria General de
la Republica, y surtirgssus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
segln el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 del 2020.
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VIGESIMA SEPTIMA : LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion
Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020 y el Decreto Num.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del
presente contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas
por los Tribunales panameifios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy eaforee (79
del mesde fLbrer de dos mil yp; ntec/os (2024).

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA
- ] jéoy-%ﬁimﬁ1XQmw-
FRANCISCO ISRAE RIGUEZ JOSE B. DE GRACIA A.
Dire laet Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL CONSTRUCTORA J&D., S.A.
REFRENDO
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