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. - - ; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
~—— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-006-2022

PROYECTO No. 61265

“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL ESPINO?”, ubicado en la comunidad
de El Espino, corregimiento de Rio Hato, distrito de Antdn, provincia de Coclé.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No.608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra ARIEL MARCEL PINZON MITRE,
varon, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal
No. 6-702-1751, con domicilio en la barriada San Isidro, corregimiento de Ocu Cabecera,
distrito de Ocu, provincia de Herrera, con teléfono 69234271, correo electrénico
arielpinzonl3@gmail.com actuando en calidad de representante legal de la empresa
2HPB S.A,, inscrita a Folio 155636206, en la seccion Mercantil del Registro Piblico de la
Republica de Panam4, con domicilio en la barriada San Isidro, casa S/N, corregimiento de
Ocu Cabecera, distrito de Ocu, provincia de Herrera, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la
“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL ESPINO?”, ubicado en la comunidad de
El Espino, corregimiento de Rio Hato, distrito de Antén, provincia de Coclé, adjudicado
mediante Resolucion No. 024-2022 de 9 de marzo de 2022, conforme al Decreto Ejecutivo
No. 608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL. MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste queda
comprometido conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el
proyecto, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los
trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61265, denominado “CONSTRUCCION DE
ACUEDUCTO EN EL ESPINO”, ubicado en la comunidad de El Espino,
corregimiento de Rio Hato, distrito de Antén, provincia de Coclé.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o
interpretacion de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para
efectos de la interpretacion o validez sera el siguiente:

1. El pliego de cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

2. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

3. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

4. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demds documentos que
forman parte de la misma.

5. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucion del presente contrato EL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este contrato. ;
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2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia

3.

4.

y eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la

Ley 153 de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyectos para este proyecto, y

en la Ley de contrataciones publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccién, de ocupacion, aprobacion de la declaracién o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacién del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o
aprobaciones a que haya lugar, a efectos de que EL. MINISTERIO/DAS tenga
conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacién para
la obtencién de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la
Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuéticos de Panama y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su
ausencia y reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que
designe para tal funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o
el supervisor asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL. MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacién de EL. MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacién de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y

especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de
- \O§\ MC"")';’-"-
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la obra, objeto del presente contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por €l cumplimiento de las normas
relativas a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, v a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

12. EL. CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construcciéon que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al méaximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL. CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panamd, asi como los acuerdos o convenios de cooperacidn,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccidn al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato,
siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion,
a través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccién segin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL. CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de
trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM
(Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el
plan de trabajo elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracién
del inspector de proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

1. Actividades preliminares. /

2. Perforacion de pozos. /

3. Suministro e instalacién de tuberias../

4. Construccion de tanque de almacenamiento de agua potable de 5,000 galones, de
concreto sobre torre.

5. Conexiones domiciliarias. v/

6. Suministro, instalacion y puesta en marcha el sistema de bombeo. v

7. Electricidad. / g

8. Capacitacion. iy

9. Presentar cronograma de ejecucion (al momento de la orden de proceder).

10. EL. CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de

proceder para la colocacion del letrero del proyecto, seglin el punto 1 de este
alcance de trabajo. - -t

-- &
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11. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

12. EL CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo serd llenado por personas naturales o juridicas
establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la
Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de
los alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL. CONTRATISTA la suma total de sesenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y cinco balboas con 65/100 (B/. 63,445.65) de los cuales la suma
de cincuenta y nueve mil doscientos noventa y cinco balboas con 00/100 (B/. 59,295.00),
corresponde a la obra fisica, y 1a suma de cuatro mil ciento cincuenta balboas con 65/100
(B/. 4,150.65) corresponden al 7%, (ITBMS).

VIGENCIA PARTIDA SUB ITBMS TOTAL
| FISCAL PRESUPUESTARIA TOTAL
2022 G.100315001.001.541 | B/.59,295.00 | B/.4,150.65 | B/.63,445.65
| )

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas,
conforme al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta
de aceptacion parcial y final por EL. MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento veinte (120) dias calendarios a partir de
la fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del contrato es de doscientos diez (210) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
de ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden
de proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para el

ejercicio de las acciones legales pertinentes, segin el caso. 4@« :
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DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, sera preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste la garantia
exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan
la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podrin cederse en la forma que

establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podrén modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacién
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara
por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prorroga y
en su caso, se hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su
potestad, concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente
refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podrd disponer la terminacién anticipada del

Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecologicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinardn las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la

. - adia (
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obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL. CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y
del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles
todo el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS a
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Cédigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del
Ingeniero Director, la aprobacién del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los
subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al
contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este
contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATIS;A, para garantizar la obra, presentd la Fianza de Cumplliyiento
No. FICC-8662-0,"emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., p(zr/el
monto de treinta y un mil setecientos veintidés balboas con 83/100 (B/. 31,722.83),"que
cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se
ha establecido en el pliego de cargos, que corresponde a doscientos diez/(ZlO) dias

calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por
defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (LT.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de
la obra, expedida por ambos. Los informes serdn firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto seran pagadas a EL. CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
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DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a)

b)

Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecuciéon de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondré serd del 4% dividido entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar
o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningun caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacional.

Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor tinico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIQ/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hard constar asi en el acta de
aceptacion final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedeérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha
del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucién administrativa del presente contrato las siguientes:

1.

El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar

3.

con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que

le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacioén accidental, salvo que los demds

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

Se considerardn también como causales de Resolucion administrativa por
incumplimiento del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

i,

La falsedad de informacién de documentos.

La wviolacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de

Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehiise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensién de tiempo
debidamente autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

r T 5 &
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7. El abandono o suspensién de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccién Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal

fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a
lo establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este contrato, EL CONTRATISTA
no tendrd derecho a indemnizacién alguna por parte de EL. MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dar4
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1-

Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdémicas que fundamente esta
terminacion, sern calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes darén por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a
EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor
de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra
interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha
suma.

La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual

se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucién administrativa del
contrato y a la inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni ¢l ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:
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b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en
violacion de las leyes anticorrupcion de la Republica de Panamé o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o
supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta cldusula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

La entidad contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cudl
podra llevar a cabo las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles
lesiones patrimoniales al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omisién, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomaética en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacién de
justicia, quedando entendido que no existe denegacién de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y
medios de accidén que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podrd colaborar con la ejecucién idénea y
oportuna del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

4{9

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de

febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del C6digo Fiscal.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entenderd perfeccionado cuando sea firmado por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA vy refrendado por la Contraloria General de
la Republica, y surtira sus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de

-
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2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion
Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020 y el Decreto Nim.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion del
presente contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas
por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacién de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy ¢, ficeeafra 29
del mesde rmar=o de dos mil ye; 74 'dos (Roz ).
7

EL MIN|STERIO / DAS EL CONTRATISTA

(N
RE
A M .
ARIEL\ M. PINZON M.

. - ] Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 2HPB, S.A.

/

REFRENDO
R Contratods Gemarar ToT oot

7 LUH 2027 ) )
){,j“ './Lc.r7 / /

Dr. HJ;M J. Palacios ¢
.4 ,

CONTRALORIA GENERALDE LA RE/ﬂ'I}tLICA
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