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CONTRATO No. DC-025-2022 {\J(pq il {L ’k . Oy
PROYECTO No. 61259 S T

“REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA” UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PEN ONOME, DISTRITO
DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccién de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominard EL _
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA, ™
mujer, panamefia, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-208-366,
con domicilio en Nuevo Chorrillo, corregimiento Cerro Silvestre, distrito de Arraijan, provincia
de Panama Oeste, con teléfono 265-2461, correo electrénico servicios(«wrbehijos.com, actuando
en calidad de repregentante legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.}inscrita
en el Folio 366434 (S), en la seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panama,
con domicilio en calle 45 Este, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panama, provincia de
Panama, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en
formalizar el presente contrato de obra civil para las “REHABILITACION Y MEJORAS A
LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA” ubicado en corregimiento de
Penonomé, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, adjudicado mediante Resolucién No.
086-2022 de 7 de julio de 2022, ‘conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, que modifica el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015, sujeto a las
siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO / DAS encomienda a EL
CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, las
especificaciones técnicas, el Presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion
del Proyecto No. 61259,/ denominado “REHABILITACION Y MEJORAS A LA
PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA”  ubicado en corregimiento de
Penonorgé, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion
de este contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente: Ot
1. El pliego de cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera, & %
2. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas, S %Z
3. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese, %“e; :'Uq,&
4. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que )
forman parte de la misma.

%
A
*

V| Conlralona Genersl e s Rudiblica

5. Anexos. Fa | Direccion wacional de Fiscalizacion Generat
i
Y. 11 AGO 202
TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS. el ,
&/ NEYLA{‘.%;)RR'&GUEZ
Durante la ejecucion del presente contrato EL MINISTERIO/DAS - 4§ st gnient
obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacién publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de Ia Ley 22 de 2006, ordenado porla Ley
153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion

suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técni/cgsf’m\;m
DQ ‘9(
&y
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elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyect ara-este provecto. y en
la Ley de contrataciones pﬁb]icaS. ,? Geti8n Nacionat de Fisealizacion General
11 60001
CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. c 2z~
@ NEYLP: b f;\{ODRiGUEZ A
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decref0s"  acuerdds

municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demds acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por
la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la orden de proceder, deber4 iniciar con los tramites respectivos para
la obtencion de permisos de construccién, estudio de impacto ambiental, si amerita
y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacién del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones a
que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacién para la obtencién de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término
de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de
buenas pricticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 ylaLey 8
de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acudticos de Panama y dicta otras
disposiciones.

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector
y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, Ia literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizar en la realizacién de la obra, objeto del
presente contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de 1a Republica en la aceptacién final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas
a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se
encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente
contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones,
equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.
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12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras 4reas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso
sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el drea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando
los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a
través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccion segtin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL. CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de trabajo
en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de trabajo
elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracion del inspector de
proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y
especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

1. Actividades preliminares,

2. Iglesia

3. Cas'a Cural / E Dilecs:.igmggizv?;;;(l;\eufii:éaglaizigi(:i?gzeral

4. Patio 7/ ‘;J

5. Lavanderia ~ ‘ i 11 AG0 2022

6. Deposito de herramientas B NEYL{I:R(;DLMGUEZ

7. Bafio ol Fiscaisacor

8. Electricidad

9. Presentar cronograma de ejecucion (7 dias habiles a partir de la orden de proceder).
10. EL. CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de .

proceder para la colocacion del letrero del proyecto.

- Se le sugiere al Contratista visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de
licitacién del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

12. EL. CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacién de .

planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

13. EL. CONTRATISTA deberd incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas
en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la Repiiblica de
Panama.

—
[um—

EL MINISTERIO/DAS no reconoceré ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de doscientos cincuenta

y nueve mil novecientos cincuenta y cinco balboas con 93/ 1?0 (B/. 259,955.93), de los cuales. =
s /0\\ A c"O,V .
.

(&
i3 “\
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la suma de doscieytos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve balboas con 47/100
(B/. 242,949.47) ‘corresponde a la obra fisica, y la suma de diecisiete mil seis balboas con
46/100 (B/. 17,006.46) corresponden al 7%, [.T.B.M.S.

Los honorarios y todos los gastos incurridos por razén de servicios contratados se estiman se
harén de la siguiente manera: la suma de cincuenta mil balboas con 00/100 (B/. 50,000.00)
incluido el ITBMS, desglosados asi: cuarenta y seis mil setecientos veintiocho balboas con
97/100 (B/. 46,728.97) en concepto de obras y servicios y la suma de tres mil doscientos
setenta y un balboa con 03/100 (B/. 3,271.03)/ en concepto de ITBMS. Los cuales seran
cargados a la Partida Presupuestaria No. G.100315001.001.519, vigencia fiscal dos mil
veintidés (2022).

Y el restante; es decir, por la suma de doscientos nueve mil novecientos cincuenta y cinco
balboas con 93/100 (B/. 209,955.93), la entidad contratante con cargo a la vigencia fiscal dos
mil veintitrés (2023). .

VIGENCIA FISCAL .| PARTIDA PRESUPUESTARIA ~ TOTAL |
2022 G.100315001.001.519 B/.50,000.00

2023 PRESUPUESTO 2023 B/. 209,955.93, . :J

I TOTAL _ B/.259,95593 |

EL MINISTERIO/DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la proxima vigencia
fiscal el recurso presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar
cumplimiento a los pagos que derive de la ejecucién del Contrato, en cumplimiento de lo
estipulado en el articulo 37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 de 2020.

EL CONTRATISTA acepta que no podré ejecutar la obra por més del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligaciéon de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL. MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e I ieri
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

enieria_de la————
Contiatoria General ae 15 Republica |

Direccion Nagionet oe Fiscziizacion General

A 0 01
OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA 11 ,}E)/k
e LED. RANRIGUEZ
El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento ochenta (180) dias calenda - ipfen

la fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA D}E LA OBRA. POy

La vigencia del contrato es de doscientos setenta (270) dias calendarios, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de R
ciento ochenta (180) dias calendarios, contados a partir de la fecha indicada en la orden de Heros
proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para el gjercicio de

las acciones legales pertinentes, segiin el caso. -

©
Y
2%,

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

E1 CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, sera preciso que el cesionario retna las condiciones y preste la garantia exigida

&
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Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
d v Comialosia Senerat de i Rupiblica
enero de 2016. :i Direccion Nucionat de Fiscalizacion General
¥

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES. |:| 11 AG0 2022

o e S
) 3| NEYLAD. RODRIGUEZ
EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podran modificar, de mulu(trawe;dnmﬁ

mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades
y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le
fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por
escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su
potestad, concederla mediante una adenda de extensién de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podré disponer la terminacién anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas o requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION,

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como
las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucién de la misma.
EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinarin las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo
técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o
en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL. MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin en
el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa,

se le gjecutara la Fianza de Cumplimiento. ey iuxc,-oh

> e\
ol
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DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, 1a aprobacion del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no
asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las oblig
adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

=3 Py L Td e Diibhea
R Direccion Naciona) de Fiscalizacion Genaraf

. - | 11 AGO 2022
DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. ,‘EI 2
(o] _Mev s Hobioue,

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, present6 la Fianza de Cumplimienio No:
FICC-8810-0;/ emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., por el monto de
ciento veintinueve mil novecientos setenta y siete balboas con 97/100 (B/. 129,977.97),/que
cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha
establecido en el pliego de cargos, que corresponde a doscientos setenta (270) dias calendario.
Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion
del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de la
obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento
y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90)
dias después de que se firme ¢l acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prérroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucién de la obra seran objeto
de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre 30 por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar
por el contratista. El valor total de la multa no sera en ninglin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor tnico o en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del
tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se haré constar asi en el acta de aceptacién
final de la obra y el Director de la misma sefialar4 los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo
EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improtrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente contrato _

pEcontraidas.ni
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queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion, /& MC"%?\,\\_
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DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRAT 5; Ui g € e
[y
Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes: |} /’ 11 A60 L
1. El incumplimiento de las clausulas pactadas. N
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2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion emmwm___-__

conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con
los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. Ladeclaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite 1a entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensién de tiempo debidamente
autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de
la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.
10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este contrato, EL CONTRATISTA no
tendré derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion
de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1-
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Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dara aviso por escrito a EL. CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.
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4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del Contrato
en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

VIGESIMA PRIMERA : ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:
a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panamad o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Repiiblica de Panama o de cualquier otra jurisdiccién en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la inhabilitacién
del contratista por un periodo de cinco afios.

La entidad contratante realizara las diligencias correspondientes para poner en conocimiento
a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual podra Ilevar a cabo
las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales
al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada del
incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacién de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de 1a Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. oM,
& e,
VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS. g )
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Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacién ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idémesy vportuiia’ el =

objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.  |¥ Moo sessiaiian G
, SITE 11 AGD 2022
VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES. Al 6‘? 2
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Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos g'ravados"c‘on TTBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de febrero
de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Codigo Fiscal.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS,

EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de la Repiiblica, y surtira sus

efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, segiin el articulo 93 del Texto /‘IEN
<

Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020. e ”v_
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VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de j Junio de 2006, que regula la Contratacion Publica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020 y el Decreto Num.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serdn resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

Para copstancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panam4, hoy
Cuatm () del mes de aqaa de dos mil veintidés (2022).
EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

”zf’fr uz?’/éj

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
El Contratista

Direccion de Asistencia Social

REFRENDO

GERARDOSOLIS |
CONTRALOR GENERAL
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