

DOCUMENTOS Y PRECIOS

Licenciado

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Director Nacional

Dirección de Asistencia Social

**Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA
CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los
Pozos, provincia de Herrera**

Proponente: Constructora Hidrotecnica, S.A.

Panamá, 19 de mayo de 2022

Hora 9:00 am – 10:00 am

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL PROPONENTE



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO
ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2021.11.22 17:18:45 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

437607/2021 (0) DE FECHA 22/11/2021

QUE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N° 407422 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE DE 2001
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
SUSCRIPTOR: REYNALDO VALENCIA
SUSCRIPTOR: YINED CORTES DE VALENCIA

DIRECTOR / PRESIDENTE: REYNALDO VALENCIA CORTES
DIRECTOR / SECRETARIO: REYNALDO VALENCIA JENKINS
TESORERO: REYNALDO VALENCIA JENKINS

AGENTE RESIDENTE: RENALDO ALEJANDRO MILWOOD CAMPBELL

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS
EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DIEZ MIL DOLARES (\$10,000.00) MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIENTO (100) ACCIONES, QUE PODRAN SER NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES (\$100.00) CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE NOMINATIVAS.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021A LAS 4:29 P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1403257526



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: FC173B26-660B-476E-83C3-FA4B889665B9
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

PAZ Y SALVO DE RENTA



FORM.303-1

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

DOCUMENTO 303002613480

ESTADO APROBADO

FECHA 11/05/2022

Número de Control: 96f60924

Fecha de Emisión

11/05/2022

Hora de Emisión

11:04:35 a. m.

Fecha de Validez

20/05/2022

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 281070-1-407422** y **Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S A**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: _____

Firma: _____

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO

**PAZ Y SALVO DEL PAGO DE CUOTA OBRERO
PATRONAL A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL**



Certificado de paz y salvo



No. de CERTIFICADO

M2JI3S2L-XSG00



INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL DOCUMENTO

CAJA DEL SEGURO SOCIAL

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 87-400-05707
RUC/CIP: 281070-1-407422
Nombre comercial: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
Razón social: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
Periodo: 2022-03-01 Válido hasta: 2022-05-31
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvos.cas.gob.pa>
Generado: 2022-04-28 03:55

PAZ Y SALVO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE



República de Panamá
Ministerio de Ambiente
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo
N° 201218

Fecha de Emisión:

05	05	2022
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

04	06	2022
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S.A.

Representante Legal:

REYNALDO VALENCIA CORTES

Inscrita

Tom o	Folio	Asiento	Rollo
281070	1	407422	
Ficha	Imagen	Documento	Finca

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado

x1: [Signature]
Director Regional

DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÒN



**CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.**

RUC:281070-1-407422 DV 98
Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancón. Panamá
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN

Ciudad de Panamá, 16 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

E. S. D.

**Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos,
Los Pozos, provincia de Herrera**

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito Reynaldo Valencia Cortés, varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, soltero, con cédula de identidad personal N° 8-908-742, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa Constructora Hidrotecnica, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio 281070, con domicilio en Ancón, Pedro Miguel calle obispo, oficina 9325A, Teléfono: 232-4868; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 2016.
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente



de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley Nº 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de mayo de 2022.



Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, s.a.



Yo, ANAYANSY JOVANÉ CUBILLA
Notaria Pública Tercera del Circuito de Panamá, con
cédula de identidad personal No. 4-201-226.

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del(los) sujeto(s)

Reynaldo Valencia Cortés

quien(es) firmo (aron) el presente documento,
sus (as) firma(s) es (son) auténtica(s)

Panamá,

MAY 19 2022

Berilda Testigo ayulu Testigo

Licenciada ANAYANSY JOVANÉ CUBILLA
Notaria Pública Tercera *



Esta autenticación no
implica responsabilidad de
nuestra parte, en cuanto al
contenido del documento.

**IDONEIDAD DE LA JUNTA TÈCNICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA**



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 (Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #0686
(14 de agosto de 2020)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **REYNALDO VALENCIA CORTES** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-908-742**, Representante Legal de la empresa denominada **CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **407422**, con número de RUC **281070-1-407422** y dígito verificador **98**, con domicilio en **PEDRO MIGUEL, CALLE OBISPO #9325A**, corregimiento de **ANCON**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.** con número de RUC **281070-1-407422** y dígito verificador **98**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- **ARQUITECTURA.**
- **INGENIERÍA CIVIL.**
- **INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.**

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **LUIS C. BONILLA D., CON CEDULA No. 8-203-1141, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 79-001-068.**
- **VÍCTOR A. YOUNG A., CON CEDULA No. 3-56-590, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 83-006-030.**
- **VICENTE A. PEÑALOZA A., CON CEDULA No. 8-497-332, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, IDONEIDAD No. 2004-024-034.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 14 de agosto de 2020.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

ARQ. MARGOS TUMURILLO R.
 Presidente

ING. ABDIEL MANUEL BATISTA U.
 Secretario



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPÚBLICA DE PANAMÁ



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 17 de marzo de 2022. Cert. JTIA-642-2022

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CERTIFICA

1. Que la empresa CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A. encuentra debidamente inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá

2. Que el último registro de la empresa es mediante Resolución 0686 de 14 de agosto de 2020 con vigencia por dos años

3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:

- INGENIERIA CIVIL
- INGENIERIA ELECTROMECHANICA
- ARQUITECTURA

4. Que los profesionales responsables de empresa son:

- VÍCTOR ANTONIO YOUNG ANDRADE
- VICENTE ANTONIO PEÑALOZA ARAÚZ
- LUIS CARLOS BONILLA DONADO

5. Que según verificación en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente

Arg: Carla M. López A. Secretaria del Pleno



VALIDO POR 90 DIAS

AVISO DE OPERACIONES

AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

AVISO DE OPERACIÓN No.

281070-1-407422-2009-190220
Capital Invertido: B/.10,000.00

EXPEDIDO A FAVOR DE

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S A
281070-1-407422 DV 98

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S. A.

Yo, **REYNALDO VALENCIA CORTES**, con cédula de identidad personal 8-908-742, con domicilio en **TUMBA MUERTO**, en calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S A**, con fecha de constitución 17-Oct-2001, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **TOCUMEN**, Urbanización **VILLA LA FUENTE**, Calle **TUMBA MUERTO**, Edificio **PLAZA VALENCIA**, Apartamento 453, Teléfonos 3913369, declaro lo siguiente:

El establecimiento comercial denominado **CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S. A.**, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **ANCON**, Urbanización **PEDRO MIGUEL**, Calle **OVISPO**, Casa 9325-A.

Se dedicará a la actividades de: **CONSTRUCCION EN GENERAL**. Inicia operaciones en **Ene-2009**.



CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí firmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y antes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.
Fundamento Legal: artículo 5 y 6 de la Ley 2 de 2013.

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

Mercedes Camarero Reina Jimenez
c.I.p./8-410-242
Firma del Declarante (Transmisor)

REYNALDO VALENCIA CORTES
c.I.p. 8-908-742
Firma del Representante Legal de la Sociedad



INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Ciudad de Panamá, 16 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera"

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N°439 de 2020, el suscrito Reynaldo Valencia Cortés varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, soltero, con cédula de identidad personal No. 8-908-742, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa Constructora Hidrotecnica, s.a. sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, a Ficha: 281070, Rollo: 407422, Imagen: 1, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona jurídica que presenta la propuesta en el acto público N° 61195, para **CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**, no se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N°61195

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, hoy 16, de mayo de 2022.



Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, s.a.

**CARTA DE COMPROMISO VERDE / PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES**

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panamá, 16 de mayo de 2022.

Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera

Yo, Reynaldo Valencia Cortés, representante Legal de la empresa Constructora Hidrotecnica, s.a., con ruc No. 281070-1-407422, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No.61195 para **CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera** nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.
8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.



Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, s.a.

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.

**CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE
SOSTENIBILIDAD**

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

**Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos,
Los Pozos, provincia de Herrera**

Yo, Reynaldo Valencia Cortés, en calidad de representante legal de Constructora Hidrotecnica, s.a., con ruc: 281070-1-407422 en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, s.a.
16 de mayo de 2022

PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, panameño, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, Reynaldo Valencia Cortés, con cédula de identidad personal No. 8-908-742, actuando en nombre y representación de la empresa Constructora Hidrotecnica, s.a., sociedad debidamente inscrita al folio y/o con Aviso de Operación No. 281070/ 281070-1-407422-2009-190220, con domicilio en Ancón, Pedro Miguel, calle obispo oficina 9325A, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formará parte integral del pliego de cargos del procedimiento de contratación Públicas del proyecto **No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera** celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el acto público **No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la

adjudicación en el procedimiento de selección de contratista. Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato. En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos. En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2022

POR LA DAS,

POR EL PROPONENTE,

Francisco Israel Rodríguez
Director del DAS



Ing. Reynaldo Valencia Cortés
8-908-742
Representante Legal
Constructora Hidrotecnica, s.a.

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

FORMULARIO DE PROPUESTA

**REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**

**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATISTA
Proyecto 61195
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de
Herrera**

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, 16 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

**Ref. Proyecto 61195 CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los
Pozos, provincia de Herrera**

Señor Director

Presentamos propuesta para el acto público No.61195 para **CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL
EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**, que corresponde a la
contratación menor N° 61195

- a) Nombre de la Persona Jurídica: Constructora Hidrotecnica S.A.
- b) Representante en el Acto: Reynaldo Valencia Cortés / Representante Legal
- c) R.U.C. y D.V. 281070-1-407422 DV98
- d) Domicilio: Ciudad de Panamá, Ancón, Pedro Miguel calle obispo oficina 9325A
- e) Correo Electrónico: construtorahidrotecnica@cableonda.net / reynaldo_v10@hotmail.com
- f) Teléfonos: 232-4868 / 6378-2214
- g) Nuestra oferta es por un monto total de treientos treinta y cinco mil once con 22/100
(B/.335011.22), incluido el ITBMS.

Validez de la Propuesta: 120 días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los
requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva
comisión.

N° Documento

No.	Documento
1	Certificado de existencia del Proponente
2	Paz y Salvo de Renta
3	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social.
4	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
5	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión

6	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
7	Aviso de operaciones
8	Incapacidad legal para contratar
9	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales
10	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad.
11	Pacto de Integridad.
	Otros requisitos
1	Formulario de propuesta
2	Plan de Propuesta del Proyecto
3	Documento de Identidad Personal
4	Certificado de inscripción en el registro de proponentes en "PanamaCompra".
5	Experiencia del proponente
6	Personal Técnico de la Empresa
7	Carta de Referencia Financiera
8	Carta de Capacidad de Financiamiento
9	Cronograma de Ejecución



Ing. Reynaldo Valencia Cortés
 Representante Legal
 8-908-742
 Constructora Hidrotecnica, S.A.

PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACION PUBLICA: No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera

PROPONENTE: Constructora Hidrotecnica, S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: Reynaldo Valencia Cortés

RUC DE LA COMPAÑÍA: 281070-1-407422 DV 98

TELEFONO: 232-4868 / 6378-2214

FAX: 232-4868

E-MAIL: constructorahidrotecnica@cableonda.net / reynaldo_v10@hotmail.com

<i>Act.</i>	<i>Descripción</i>	<i>Unidad</i>	<i>Cantidad</i>	<i>P.Unitario</i>	<i>Costo Total</i>
CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS					
PRELIMINARES					
070752	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1	1000.00	1000.00
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV. AZUL	CU	1	500.00	500.00
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1	500.00	500.00
1 1 18	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1	2000.00	2000.00
75 1 13	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10	100.00	1000.00
CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS DE 28.80 X 9.65 M					
1 3 2	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	277.92	5.00	1389.60
1 6 2	EXCAVACION DE MATERIAL SUAVE	M3	97.76	30.00	2932.80
1 7 2	RELLENO COMPACTO DE MATERIAL SELECTO	M3	48.88	100.00	4888.00
212149	CIMIENTO CORRIDO CONC. 3000 LBS/PULG2,C/R	M3	4.3	800.00	3440.00
2 3 31	BLOQUES RELLENOS 6" C/R	M2	56.95	60.00	3417.00
020205	ZAPATAS DE 0.75 X 0.75 X 0.25 M DE CONC.3000 LBS/PULG2, C/R (4#5 EN AMBAS DIRECCIONES)	M3	2.1	1000.00	2100.00
020604	COLUMNAS DE 0.20 X 0.20 M, CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, C/R (2#5 V, EST. # 3 1 @ 0.05 M + 8@0.10M + 3@0.15M + RESTO @0.20M)C.A.C.	M3	2.2	1000.00	2200.00
212127	VIGA SISMICA DE 0.25 X 0.25 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R (2#5, EST. #3 @ 0.20 M, C.A.C.)	M3	8.45	800.00	6760.00
030110	PARED DE BLOQUE DE 4"CEMENTO	M2	364.76	45.00	16414.20
030202	REPELLO 1.50 CM DE ESPESOR	M2	729.52	12.00	8754.24
9118	PINTURA VINIL (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	729.52	8.00	5836.16
070824	TECHO COMPLETO (LÁMINA DE FIBROCEMENTO). INCLUYE: CARRIOLAS 2" X 4" FASCIA, CABALLETE, ALINEADORES DE CARRIOLA DE ACERO LISO DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA, ARANDELA Y GUACHA DE PRESION	M2	358	35.00	12530.00
6 6 9	SUMNISTRO E INSTALACION DE CIELO RASODE PVC COLOR NOGAL O SIMILAR	M2	158.24	30.00	4747.20

6 1133	MALLA DE VENTILACION	M2	8.9	100.00	890.00
6 1 66	VENTANA DE VENTILACION DE BLOQUES ORNAMENTALES TIPO R	M2	1	60.00	60.00
212237	PISO DE CONCRETO DE 2500 LBS/PULG2, ESP.=0.10M, C/R	M2	270	40.00	10800.00
5 2 7 2	BALDOSA DE PORCELANATO , PEI – IV 0.40 X 0.40 M	M2	158.24	35.00	5538.40
6 5 29	VENTANAS CORREDIZA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE SEGURIDAD DE ¼ FIJO, CON MALLA ANTIMOSQUITOS COMPLETA (VER DETALLE)	M2	24	200.00	4800.00
6 3115	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.00 X 2.15 M, CON ANTEPECHO LAMINADO CON MIRILLA, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	CU	3	300.00	900.00
6 1116	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.70 X 2.00, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	CU	4	280.00	1120.00
6 2 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.10 X 2.00, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	CU	2	300.00	600.00
6 1227	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE CON BARRAS DE ACERO DE 1/2" X 1/2", INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	CU	2	200.00	400.00
6 6253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL GALVANIZADA CON BARRA 1.20 X 2.15, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA.	CU	2	400.00	800.00
94 5 6	AZULEJOS DE PARED	M2	123.7	30.00	3711.00
BAÑOS					
10 4942	SUMINIST. E INST. DE LAVAMANOS CON MUEBLE DE MADERA (1.45M X0.90M), INCLUYE FERRETERIA, COMPLETO	CU	2	500.00	1000.00
9410 21	SUMINIST. E INST. DE LAVAMANOS CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	4	200.00	800.00
94 1020	SUMINIST. E INST. DE INODORO SUSPENDIDO PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETO	CU	2	400.00	800.00
76 2 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETO	CU	4	300.00	1200.00
9410 93	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL CERAMICA, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETO	CU	2	250.00	500.00
9411 8	SUMINIST.E INST. DE BARRA PARA DISCAPACITADOS, ACCESORIOS COMPLETO	CU	2	100.00	200.00
94105 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	CU	6	150.00	900.00
61 2 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO , ACCESORIOS COMPLETO	CU	6	150.00	900.00
5014 92	SUMINIST. E INST. DE ESPEJO PARA BAÑO DE 0.45M X 0.60M, ACCESORIOS, COMPLETO	CU	6	100.00	600.00
72 4110	SUMINIST. E INST. DE TINA DE ASEO SENCILLA CON FERRETERIA COMPLETA	CU	1	200.00	200.00
COCINA					
10 4943	SUMINIST. E INST. DE FREGADOR DOBLE INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON SU FERRETERIA, COMPLETO	CU	1	1500.00	1500.00
94 7 43	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ALTO DE COCINA DE 3.50 X 0.70 X 0.35 M	CU	1	700.00	700.00
94 11 101	ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES + 2 TANQUES DE GAS LLENOS DE 100LBS, INCLUYE INSTALACIÓN	CU	1	800.00	800.00
50 1 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE GRASA (CAMPANA DE METAL) DE 2.80M X 0.65M, INCLUYE DUCTO DE SALIDA	CU	1	2000.00	2000.00
EQUIPAMIENTO					
94111 17	SUMINISTRO DE SILLAS PLEGABLES	CU	10	25.00	250.00

6 2 85	SUMINISTRO DE MESAS DE MADERA	CU	2	150.00	300.00
PLOMERIA					
72936	SUMINIST. E INST. DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL. 40 CON ACCESORIO COMPLETO	ML	8	40.00	320.00
94101 00	SUMINIST. E INST. DE TUBERIA DE 2" PVC, CAL. 40, CON ACCESORIO COMPLETO	ML	25	25.00	625.00
94101 67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, SDR-26 DE AGUA POTABLE + ACCESORIOS,	ML	29	12.00	348.00
72 7308	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4"Ø PVC, COMPLETA	CU	6	150.00	900.00
72338	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 3 " P.V.C. COMPLETA	CU	2	125.00	250.00
72 4111	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 2"Ø PVC, COMPLETA	CU	9	100.00	900.00
40 4 38	SALIDA DE AGUA POTABLE DE 1/2" Ø, PVC,	CU	16	25.00	400.00
9410 68	SALIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" PVC, COMPLETA	CU	4	30.00	120.00
9410 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 3/4" CON ROSCA P.P	CU	1	100.00	100.00
9410 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 1/2" CON ROSCA	CU	16	50.00	800.00
72 6308	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BAÑO DE 1/2" C/R P.P	CU	2	100.00	200.00
94108	SUMINIST. E INST. DE TUBERIA DE 2" PVC, CAL. 26, VENTILACION CON ACCESORIO COMPLETO	ML	12.2	20.00	244.00
SISTEMA ELECTRICO					
3 1106	CONSTRUCCIÓN DE TAPIA DE 1.70 X 1.00 M, TECHO CON LOSA Y VERJAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIDOR Y EL I.P. CON PISO	CU	1	1000.00	1000.00
8 1 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS CON BARRA DE 125 AMP. Y 6 BREAKER DE 20 AMP. COMPLETO.	CU	1	200.00	200.00
72 5100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE 200 AMP, Y CAJA DE IP CON BREAKER DE 60 AMP., INCLUYE: TUBERIAS, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO. TUBERÍAS. ACCESORIOS COMPLETO	CU	1	1000.00	1000.00
8 2 23	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS TIPO LED DE (4 X 32) WATTS CON PANTALLA ANTIPOLVO, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO Y CAJILLAS, COMPLETAS, COMPLETA.	CU	12	200.00	2400.00
8 2 18	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS TIPO LED DE 2 X 18 WATTS, 120 V, CON PANTALLA ANTIPOLVO, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO Y CAJILLAS, ,COMPLETA.	CU	4	150.00	600.00
94 8 12	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS CON PANTALLA TIPO LED DE 4 X 18, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, COMPLETA.	CU	2	175.00	350.00
8 6126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE 15 AMP, 110 V, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRADO, TUBERIAS, BARQUELITAS, COMPLETOS	CU	4	100.00	400.00
8 6284	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES AFCI CON TAPA WATER PROOF, PARA USO EXTERIOR, COMPLETO.	CU	3	150.00	450.00
8 5333	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI DE 110V/2 AMP., INCLUYE TUBERÍA, ALAMBRADO, CAJILLAS, COMPLETO.	CU	4	150.00	600.00
81 337	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO DE TECHO "TDK" CON CONTROL DE VELOCIDAD, DE 3 ASPAS DE 56" METÁLICAS, COLOR BLANCO, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETO	CU	6	200.00	1200.00
8 1 86	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LED DE 200 WATTS	CU	1	150.00	150.00

8 6639	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE TECHO TIPO LED DE 400 WATTS	CU	2	400.00	800.00
8 655	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE SUMINISTRO SOTERRADO DEL POSTE A LA TAPIA. VIGA DUCTO, INCLUYE: TUBERÍA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	ML	38.2	100.00	3820.00
8 6520	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLO DE 15 AMP., 110 V, INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, CAJILLAS, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETOS	CU	6	100.00	600.00
SISTEMA DE ALARMA					
8 1616	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: BATERIA DE RESPALDO	CU	1	400.00	400.00
72 5140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE HUMO	CU	4	75.00	300.00
8 5146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE CALOR	CU	1	75.00	75.00
8 4 67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	CU	2	75.00	150.00
8 3292	SUMINIST. E INST. DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA	CU	2	100.00	200.00
8258	SUMINIST. E INST. DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO DE 20 LIBRAS 20A-120ABC, POLVO QUIMICO	CU	1	200.00	200.00
	SUMINIST. E INST. DE EXTINTOR TIPO K DE ACETATO DE POTASIO	CU	1	200.00	200.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO					
210 26	MEDIA CAÑA DE 14", INCLUYE PARRILA	ML	59	140.00	8260.00
1 1115	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE ALTA DENSIDAD	M2	452	2.00	904.00
210 19	ZAMPEADO DE 0.15 M DE ESPESOR	M2	150	60.00	9000.00
68 5 64	HORMIGÓN DE M 3,000 LBS/PLG2, ESP. = 0.15 M	M3	60	400.00	24000.00
1 7 2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	505	30.00	15150.00
68 5 17	GAVIONES CAJA	M3	752	150.00	112800.00
Subtotal					313094.60
itbms					21916.62
total					335011.22

TIEMPO DE EJECUCION: 180 días

REPRESENTANTE LEGAL: Reynaldo Valencia Cortés

RUC DE LA COMPAÑÍA: 281070-1-407422 DV 98

Firmado en Panamá, 16 de mayo de 2022



Ing. Reynaldo Valencia

8-908-742

Representante Legal

Constructora Hidroecnica, S.A.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD PERSONAL

REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Reynaldo
Valencia Cortes



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 26-JUL-1996
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 28-JUL-2014 EXPIRA: 28-JUL-2024

8-908-742



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PROponentES DE “PANAMACOMPRA”**

Certificado No: 1637679234536

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

**CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
281070-1-407422**

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el


**CERTIFICADO DE
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emisión: Martes, 23 de Noviembre de 2021

Hora de Emisión: 9:53 AM

Fecha de Vencimiento:
Miercoles, 23 de Noviembre de 2022




Iván Salazar
Secretario General

**La validez del presente certificado está sujeta a la verificación en el sitio www.panamacompra.gob.pa
por parte del funcionario público ante quien se presente**

EXPERINCIA DEL PROPONENTE

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL *COBE 19794*

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87; Terminación de la obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
CONTRATO: N° 02-2017
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (REINTEGRA), EN BOCS DEL TORO.
UBICACIÓN: EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, FINCA N°12; CORREGIMIENTO DE CHANGUINOLA, DISTRITO DE CHANGUINOLA.

ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-6576
FIANZA DE PAGO: No aplica para este proyecto
PÓLIZAS: No aplica para este proyecto


Valor Original del Contrato: B/.464,191.25
Adiciones al valor original: 0.00
Disminuciones al valor original: 0.00
Valor Final del Contrato: B/. 464,191.25

Orden de Proceder: 12 de Julio de 2017 **Duración contractual original:** 180 días calendario
Vencimiento del Contrato: 07 de Enero de 2018 **Prórroga bajo adenda:** 30 días calendarios
Nueva fecha de vencimiento: 06 de Febrero de 2018
Duración contractual final: 210 días calendarios


Días Multas: 30 días calendario
Canon de Multa: B/. 2.56
Valor de Multa: B/. 76.80 ✓


Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, La SENADIS recibe la obra objeto del presente contrato depositando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 08 del mes de Marzo de 2.018


 Firma del representante de la Entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor
 Nombre: ARTURO GONZALEZ
 Cédula: B-330-919


 Firma del Contratista
 Nombre: Reyna de Valencia
 Cédula: 31-79-2569

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la Entidad Contratante (SENADIS) y/o Unidad Gestora actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.


 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República
 Nombre: BERNARDO SANCHEZ
 Cédula: 8-436972


Arq. Bernardo Sánchez
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República

OBSERVACIONES:



**República de Panamá
Ministerio Público
Procuraduría General de la Nación**

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley N. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública).

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
CONTRATO N°: SADS-DL-265-2015

PROYECTO: Diseño, desarrollo de planos, aprobados y construcción de nuevos despachos de la Procuraduría General de la Nación Edificio Lux, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CALIDONIA, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA.

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO:	B/. 280,987.35
ADICIONES AL VALOR ORIGINAL:	NINGUNA
DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL:	NINGUNA
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	B/. 280,987.35
ASEGURADORA:	ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	FICC-5109
FIANZA DE PAGO:	NINGUNA
POLIZAS:	NINGUNA

ORDEN DE PROCEDER: 1 de septiembre de 2015	DURACIÓN CONTRACTUAL ORIGINAL: 120 días calendario
VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 29 de diciembre de 2015	PRORROGA BAJO ADDENDA: 90 días calendario
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de marzo de 2018	PRORROGA BAJO ADDENDA: -----
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	DURACIÓN CONTRACTUAL FINAL: 210 días calendario

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Ministerio Público recibe la obra objeto del presente Contrato, consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 30 del mes de junio de 2017.

Nombre: Arq. Juan Palacio R.
Cédula: 8-482-422
**Inspector de Obra
MINISTERIO PÚBLICO**



Nombre: Reynaldo Valencia Cortés
Cédula: 8-908-742
**Representante Legal
CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.**

Nombre: Arq. Robinson De Los Santos O.
Cédula: 9-153-368
**Jefe Depto. Planificación y Gestión de Proyectos
MINISTERIO PÚBLICO**

Nombre: Arq. Luis Bonilla
Cédula: 8-263-1141
**Arquitecto Residente
CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.**

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de la aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Ministerio Público, actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Nombre: ING. MARTA E. VALDIVIA
Cédula: 8-266-184
**Fiscalizador de Obra
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Ing. Marta E. Valdivia Valdés
Fiscalizadora de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General**

25/10/17

OBSERVACIONES: Se aplicara lo estipulado en el Contrato en su Clausula Tercera, debido a que Contratista tiene 459 días calendario de atraso en la Entrega de la Obra, por lo que se aplicará la multa máxima del 10% del valor del contrato, por la suma de B/.28,098.74, según lo establecido en el Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006.

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, Acápite 45
y en el Capítulo X, Contrato de Obra, Artículo 77; Terminación de la obra, de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.

CONTRATO: No. 019-2013-DPYCI/MG

ASEGURADORA: BANESCO SEGUROS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 02-31-842

PROYECTO: "ADICIÓN Y REMODELACION DE LA SEGUNDA (2ª) ETAPA AL CENTRO DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO DE MENORES AURELIO GRANADOS HIJO, UBICADO EN DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI."

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI, REPUBLICA DE PANAMA, CENTRO DE CUMPLIMIENTO AURELIO GRANADOS HUO.

Valor Original del Contrato:	B/. 320,074.25
Adiciones al valor original:	NINGUNO
Disminuciones al valor original:	NINGUNO
Valor de la multa a descontar	NINGUNO
Multa según la ley:	

Orden de Proceder: 18 de Diciembre de 2013

Duración contractual original: 120 días

Vencimiento del Contrato: 23 de Marzo de 2015

Prórroga bajo adenda: NINGUNA

Nueva fecha de vencimiento de la obra:

NINGUNA

Duración contractual final: 826 días

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Ministerio de Gobierno, recibe la obra objeto del presente contrato consignado la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: El día 23 de Marzo de 2016.

Ministerio de gobierno, actuando como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficios.

Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

NOMBRE: Edgardo B. Benavides G.

CEDULA: 4-714-2171

Firma del Contratista Ejecutor

NOMBRE: Yined A. Cortés

CEDULA: 8-321-747

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido el Ministerio de Gobierno, actuando como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transparencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus Beneficiarios.

Erick Alberto Castillo Ortiz
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la Ingeniería
Contraloría General Regional de Chiriquí

Copia

NOMBRE: Erick Castillo

CEDULA: 4-727-39

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, Acápites 45 y en el Capítulo X, Contrato de Obra, Artículo 77: Terminación de la obra, de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006)

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A**

CONTRATO: **16-2012-DPVC/MG**

ASEGURADORA: **BANESCO SEGUROS.**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO **02-31-842**

PROYECTO: **"CONFECCIONES DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL AL CENTRO DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO BASILIO LAKAS-COLON".**

UBICACIÓN: **CORREGIMIENTO MARIA CHIQUITA, DISTRITO DE PORTOBELLO, PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA.**

Valor del Contrato original	B/. 825,007.45 (incluido el 7 % de ITBMS)
Adenda Económica adicional	B/. 269,259.82 (incluido el 7 % de ITBMS)
Valor Total del Contrato	B/. 1,094,267.27 (Incluido el 7% de ITBMS)
Disminuciones al Valor Original:	B/. NINGUNO
Monto no ejecutado sujeto de multa	B/. 136,150.00
Valor de la multa a descontar	B/. 6,080.92

Orden de proceder:	10 de abril de 2013
Duración contractual original:	7 meses (210 días)
Vencimiento del Contrato	5 de Noviembre de 2013
Prorroga bajo Adenda No. 1:	6 de nov. de 2013 a 4 de abril de 2014 (150 días)
Prorroga bajo Adenda No. 2:	5 de abril de 2014 a 31 de marzo 2016 (727 días)
Prorroga bajo Adenda No. 3:	1 de abril de 2016 a 31 de julio de 2016 (122 días)
Duración Contractual final	1,209 días en total

Valor de la multa a descontar **B/. 6,080.92 (Según el artículo de la ley de contrataciones públicas N° 96 con relación a multas aplicables.**

OBSERVACIONES: ESTA ACTA SE CONFECCIONA EN FUNCION QUE SE ENCUENTRA BAJO LA MULTA POR ATRASO.

MULTA APLICADA SEGÚN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO:

$(136,150.00 \times 0.02 = B/. 2,723.00/30 \text{ días}) = B/. 90.76 \times 67 \text{ días de atraso} = B/. 6,080.92$

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Ministerio de Gobierno, recibe la obra objeto del presente contrato consignado la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: **El día 6 de Octubre 2016.**

Ministerio de gobierno, actuando como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.


Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

NOMBRE: MIGUEL CRESPO
CEDULA: 6-25-842




Firma del Contratista Ejecutor

NOMBRE: Vinod A. Cortes
CEDULA: 8-321-747

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de **aceptación final** que ha establecido el Ministerio de Gobierno, actuando como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transparencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus Beneficiarios.


Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contrato Central-Colon

PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA

ORGANIZACIÓN – PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Ciudad de Panamá, 16 de mayo de 2022

Señor
Francisco Israel Rodríguez
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Ciudad de Panamá

Ref. Acto Público No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera

Estimado Señor:

Yo, Reynaldo Valencia Cortés, portador de la cédula de identidad personal N°. 8-908-742, en mi condición de representante legal de Constructora Hidrotecnica, S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cedula	Cargo	Idoneidad
Victor Young	3-56-590	Ingeniero Civil	83-006-030
Vicente Peñaloza	8-497-332	Ingeniero Electromecánico	2017-006-239
Luis C. Bonilla	8-203-1141	Maestro de obra / arquitecto	79-001-068
Ricardo Miranda	8-284-569	Fontanero	96-400-019


Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, S.A.

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA


Ciudad de Panamá, 16 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

**Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos,
Los Pozos, provincia de Herrera**

Yo, Victor Young, varón, mayor de edad, con cedula de identidad personal numero 3-56-590, ingeniero civil, con idoneidad número 83-006-030, me comprometo con la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A., para actuar como Arquitecto residente para la ejecución del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**, en el caso que la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A. sea el adjudicatario del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**

Atentamente


Ing. Víctor Young
3-56-590


Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, S.A.

CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: INGENIERO CIVIL

Nombre Completo: VICTOR YOUNG ANDRADE

Fecha de Nacimiento: 2 de marzo 1963

Número de Cédula: 3-56-590

Nacionalidad: Panameño.

Numero de licencia: Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura Panamá

N °: 83-006-030.

Estudio Superiores:

TITULO OBTENIDO: INGENIERO CIVIL

EN AÑO 1982 EN LA UNIVERSIDAD DEL TECNOLOGICO UPPSALA FYRISSKOLA (SUECIA)

AÑOS DE EXPERICIA EN OBRAS 38 AÑOS:

2007-2007

1-Amplacion acueducto de cabuya, Provincia de Coclé, Corregimiento de Antón, comunidad cabuya Valor del contrato: 209,081.25.

2008-2008

2-Construccion del Acueducto de Taimati, Provincia de Darién, corregimiento de Taimati Valor del contrato: 379,322.79

2009-2010

3-Construcción del acueducto de Pinogana, Provincia Darién, Distrito de Pinogana, corregimiento, Comunidad de Pinogana, Valor del Contrato: 199,897.95

2010-2011

4-Remodelacion de celdas, reparación de techo y dormitorios de los edificios 7030, Centro Penitenciario de Monte Esperanza, valor del contrato: 436,284.26.

2010-2011

5-Suministro de materiales mano de obra equipo y administración para las obras de construcción de cincuenta (50) vivienda de interés social en la Provincia de Colón. Valor del contrato: 664,613.78

2012-2012

6-Mejoras al Edificio Especiadados de Tecnología y servicios habilitación de la Escuela Vocacional Especial (1 ETAPA). Valor 307,439.67.

7-Construccion de Acueducto el Real, Provincia de Darién, Distrito de Pinogana, Corregimiento el Real, Comunidad de Real Valor 149,909.55

8-Mejoras Acueducto de Sambu, Provincia de Darién, Distrito de Chingana, Corregimiento de Sambu, comunidad de Sambu valor del Contrato: 223,554.45

2012-2013

9-Adecuaciones especiales para las nuevas oficinas de las fiscalías Auxiliares de la Republica, Provincia de Panamá Valor de contrato 328,062.32

2013-2014

10- Adición y remodelación de la segunda (2) a etapa al Centro de custodia y cumplimiento de Menores Aurelio Granado Hijo, Ubicado en David Provincia DE Chiriquí, Contrato: 019-2013-DPYCI/MG, Valor del contrato: 520,074.25

2013-2016

11-Confecciones de planos, especializaciones técnicas, equipamientos cumplimientos Basilio Lakas- Colon contrato: 016-2012-DPYCI/MG, Monto: 1, 094,267.27.

2017-2019

12-Construcción de un (1) Acueducto, 279 unidades de saneamiento y 1 módulo de saneamiento escolar en la Comarca Embera Wounam, Comunidad Puerto Indio Provincia de Darién, Valor del Contrato: 1, 412, 410,16., fecha de inicio 01/6/2017 fecha de terminación 26 de julio 2019.

2018-2019

13. PROYECTO: Construcción de dos (2) Acueducto, 157 unidades de saneamiento y 2 módulo de saneamiento escolar en la Comarca Embera Wounnan, Comunidad de Vista Alegre y comunidad de Puente. Provincia de Darién. Valor del Contrato 1,250,000,00



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-1259

VÍCTOR A. YOUNG ANDRADE

O.I.P. 3-56-590 O.I.N. 83-006-030

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 27 de febrero de 2018.


Ing. Gustavo Adolfo Bernal G.
Presidente SPIA-JITA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY Nº 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959

RESOLUCION Nº 1427

Por la cual se declara idóneo al Sr.

VICTOR ANTONIO YOUNG ANDRADE

para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que el Sr. VICTOR A. YOUNG ANDRADE en memorial de fecha 20 de JUNIO de 1983 solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 5º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor VICTOR ANTONIO YOUNG ANDRADE acompaña a su solicitud:

- a.- Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b.- Historial Político expedido por el Director del Departamento Nacional de Investigaciones y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales. UNIVERSIDAD DEL TECNOLÓGICO DE
- c.- Original del Diploma otorgado por la Universidad UPPSALA FYRISSEKOLA (SUECIA) el día 19 de 19 para comprobar que tiene el título de INGENIERO CIVIL y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- d.- Certificado expedido por la Universidad de Panamá, donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad DEL TECNOLÓGICO UPPSALA FYRISSEKOLA (SUECIA) el día 28 DE MARZO de 1983.

RESUELVE:

Declarar como en efecto declara, que el Señor VICTOR ANTONIO YOUNG ANDRADE, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la Cédula de Identidad Personal número 3-56-590, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 del 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de idoneidad correspondiente al número

C.I. No. 83-006-030

Dado en la Ciudad de Panamá el día 22 de JUNIO de 1983

EL SECRETARIO



EL PRESIDENTE;
ING. ARNULFO HO



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNA ELECTORAL

Victor Antonio
Young Andrade

NO. CARNÉ: 075044
FECHA DE NACIMIENTO: 13-SEP-1967
LUGAR DE NACIMIENTO: COLÓN, COLÓN
SEXO: M
TIPO DE SUFRAJE: O-
EXPIREDA: 21-NOV-2014 EXPIRA: 21-NOV-2021



Victor Young

3-56-590

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA


Ciudad de Panamá, 16 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

**Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos,
Los Pozos, provincia de Herrera**

Yo, Vicente Peñalosa, varón, mayor de edad, con cedula de identidad personal numero 8-497-332, ingeniero electromecánico, con idoneidad número 2004-024-034, me comprometo con la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A., para actuar como Arquitecto residente para la ejecución del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**, en el caso que la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A. sea el adjudicatario del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**

Atentamente


Ing. Vicente Peñalosa
8-497-332


Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, S.A.



Cédula: 8-497-332

Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 1975

Edad: 46 años

Teléfono: 220-0153, 220-3522,

Dirección: Altos de las Acacias, Ave. Principal, Casa N°. 295

Apartado postal: 0839-00426, Plaza Tocumen, Panamá

e-mail: vpenaloza@yahoo.com, vicepenaloza@gmail.com

VICENTE ANTONIO PEÑALOZA ARAÚZ

OBJETIVOS: Desempeñarme en el área de ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica o en áreas afines para desarrollar mis habilidades y conocimientos; y a la vez, adquirir mayor grado de experiencia.

EXPERIENCIA LABORAL:

Propietario de empresa	Ingeniería Electromecánica y Construcciones, S. A. - IECSA Septiembre 2013 - actual
Ingeniero Electromecánico del Instituto Nacional de Cultura	INAC Dirección Nacional de Arquitectura y Proyectos de Inversión Marzo 2013 - Diciembre 2014
Consultor para Ingeniero Electromecánico de la Oficina del Casco Antiguo	Oficina del Casco Antiguo Departamento de Arquitectura e Ingeniería 1 agosto de 2009 – febrero 2013
Representante técnico – Ingeniero Electromecánico	Electroval Panamá, S. A. Abril 2012
Jefe de departamento	Ministerio de Desarrollo Social Departamento de Arquitectura e Ingeniería 20 junio de 2008 – 31 julio 2009
Ingeniero de diseño	Ministerio de Desarrollo Social Administración.Gestión de proyectos de inversión 21 junio de 2007 – 19 junio de 2008

Ingeniero encargado	Constructora Urbana, S. A. División Industrial Planta de Asfalto – Escobal (Colón) 2 de mayo 2007 – 18 junio 2007
Ingeniero encargado	Constructora Urbana, S. A. División Industrial Planta de Asfalto - Patio de Antenas - Panamá 1 dic. 2006 – 30 de abril de 2007 Monto superior a: B/.50,000.00
Ingeniero encargado	Constructora Urbana, S. A. Reubicaciones de utilidades eléctricas y de telecomunicaciones Proyecto Ensanche de la Vía Panamericana Divisa – Santiago y Tocumen - 24 de Diciembre 15 de diciembre de 2004 al 30 nov. 2006 Monto: superior a B/.50,000.00
Asistente de Ingeniería Electromecánica	Constructora Urbana, S. A. Construcción y puesta en marcha del Proyecto Centenario Planta Potabilizadora de Pacora 18 de agosto de 2003 al 24 de abril de 2004 Monto superior a B/.50,000.00

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES

Diseño del sistema de aire acondicionado para el Restaurante Maritanos	Maritanos Aeropuerto de Tocumen Enero 2018
Diseño del sistema de aire acondicionado para el Restaurante Subway de David Centro	Subway David Centro, Chiriquí Septiembre 2017
Diseño del sistema de aire acondicionado para el Restaurante Subway de Paseo Arraiján	Subway Paseo Arraiján Agosto 2016
Suministro e instalación de materiales para el nuevo sistema de aire acondicionado de la tienda Pandora (Unidad manejadora de 5 toneladas y ductos de P3)	Pandora Alta Plaza Agosto 2016

Diseño del sistema de aire acondicionado (ductos y tuberías de manejadora) para el Restaurante Subway de Vía Argentina	Subway Vía Argentina Febrero 2016
Suministro e instalación del sistema central de aire acondicionado para ciertas oficinas del Ministerio de Gobierno (Cambio de unidades evaporadoras de 15 toneladas y de 7.5 toneladas, con sus condensadoras).	Ministerio de Gobierno Calle primera, San Felipe, Casco Antiguo Agosto 2015
Diseño e instalación del sistema de aire acondicionado para la tienda de Mrs. Fields.	Mrs. Fields Sucursal Balboa Boutique Plaza Abril 2015
Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica para ascensor de carga con un sistema de control automatizado con PLC.	La Casa de las Baterías Sucursal Coronado Diciembre 2014 – Enero 2015
Diseño e instalación de un sistema de control automatizado con PLC para ascensor de carga existente.	La Casa de las Baterías Sucursal Juan Díaz, Panamá Noviembre 2014
Diseño e instalación eléctrica para la planta baja del Edificio 1214, dormitorio de escoltas del Ministerio de Seguridad Pública, ubicado en Amador, Ancón.	Building Services Corporation Mayo a septiembre de 2014
Diseño e instalación eléctrica para el Albergue de Migración del Ministerio de Seguridad Pública, ubicado en Curundú, Ancón.	Building Services Corporation Abril a agosto de 2014
Diseño e instalación eléctrica para las oficinas del SENADIS, ubicado en La Boca, Ancón.	Building Services Corporation Marzo a mayo de 2014
Diseño e instalación eléctrica para las secciones E y F del Edificio 1220 del Ministerio de Seguridad Pública, ubicado en Amador, Ancón.	Building Services Corporation Enero a Junio de 2014

Instalación eléctrica (alimentación eléctrica principal, tomacorrientes, luminarias); tuberías fichadas para sistema de data, voz, alarmas contra incendio, cctv, alarmas contra robo, control de acceso en oficinas de edificio.	Terán y Asociados, S. A. Chec Latin Panamá P. H. Oceanía, Punta Pacífica Piso 27, Oficinas A y B Junio 2013 – octubre 2013 Monto: B/.50,000.00
Instalación eléctrica y de plomería para residencia en Utivé.	Residencia del Sr. Appelboom Abril – junio 2013
Diseños de sistemas electromecánicos para Firma de arquitectura (Diseños para SPA, oficinas, residencias, centros comerciales)	Enero de 2013 – actual. Terán y Asociados, S. A.
Instalación del sistema eléctrico del Puesto Policial de Natá de los Caballeros, provincia de Coclé.	Building Services Corporation Dic. 2012 – marzo 2013
Desinstalación de lámparas de alta presión de sodio e instalación de lámparas tipo led	Cinta Costera I y II. 1 al 7 dic. 2012. Ledlife - Noberto Odebrecht
Instalación eléctrica (alimentación principal, tomacorrientes, salidas para data, luminarias) de un Call Center – MEDATA.	MEDATA Edificio del Banco Hipotecario. Ave Balboa. Piso 8. Octubre 2012
Construcción de sistema eléctrico	Mueblería, San Francisco, Calle 70 Propietario: Alfredo López Julio - agosto 2012
Revisión y detección de fallas de máquinas surtidoras de gas licuado de petróleo	Cervecería Nacional, S. A. (Planta principal – Tumba Muerto, Planta San Cristóbal, Planta las Sabanas) Combustible Ecológico, S. A. 15 de julio al 26 de julio de 2012
Diseño eléctrico, plomería, alarma contra incendio y aire acondicionado (confección, sellado y refrendo)	Local Comercial, San Francisco, calle 70 Mueblería. Arq. Andrea Ortíz 4 de julio de 2012
Diseño eléctrico, plomería, alarma contra incendio y aire acondicionado (confección, sellado y refrendo)	Residencia en Albrook Arq. Cristóbal Álvarez 25 de junio de 2012

Adecuación de plano eléctrico (sistema monofásico a sistema trifásico). Diseño eléctrico, plomería, alarma contra incendio, aire acondicionado y confección de memoria técnica eléctrica (sellado y refrendo)	Central Empresarial Solidaria, S. A. Plaza de David, Chiriquí – Local comercial 22 de junio de 2012
Diseño eléctrico y alarma contra incendio – planos (confección, sellado y refrendo)	Taller Autogas Arq. Calixto Juárez. 6 de junio de 2012
Diseño eléctrico y plomería – planos (confección, sellado y refrendo)	Residencia del Sr. Vicente Beitía Arq. Silka Ortíz. 5 de abril de 2012
Confección de informe de montacarga de una y dos cabinas para uso de material y personal, con su respectivo sellado y refrendo.	Proyecto Doral, Calle 3, Ave. 15 Norte, Pueblo Nuevo, Panamá Constructora la Caleta, S. A. 2 de febrero 2012 – 12 de marzo de 2012
Diseño eléctrico y alarmas contra incendios para los puestos policiales de Progreso (Chiriquí), Chepo (Herrera), Tres Quebradas (Los Santos), La Mesa (Veraguas), Natá de los Caballeros, Edificio 746 (Ancón – Panamá)	Building Services Corporation Enero a Junio de 2012
Diseño eléctrico y de plomería – planos (confección, sellado, refrendo y trámites en el Municipio de Panamá y Unión Fenosa), construcción del sistema eléctrico y del sistema de plomería	Residencia de la Sra. Viodelda Cano Calle 69, San Francisco, Panamá Septiembre 2011 a enero 2012
Diseño eléctrico y plomería – planos (confección, sellado y refrendo)	Proyecto finca 322325 – Ricardo Jonathan Hernández Solís – Chitré, Provincia de Herrera. 31 de julio de 2011.
Diseño de aire acondicionado – planos (confección, sellado y refrendo)	Local M-19 (Albrook Mall) 6 de septiembre de 2010
Instalación de cuadro de medición trifásico para un interruptor de 400 A, con acometida soterrada.	SALPA, Vía Tocumen frente a la urbanización Don Bosco. 10 de julio de 2010
Construcción de vigaducto y cámaras de paso de telecomunicaciones	UFINET – Proyecto Telvent. La Boca – Ancón Junio de 2010

Diseño de vigaducto de telecomunicaciones – planos (confección, sellado y refrendo)

UFINET – Proyecto Telvent. La Boca – Ancón
6 de mayo de 2010

Levantamiento arquitectónico, diseño (planos) eléctrico – plomería – aires acondicionados – alarmas contra incendios (confección, sellado, refrendo y trámite en el Municipio de Panamá).

The Cure Lounge Bar
Plaza Agora
29 de Julio de 2009

Inspección de trabajos eléctricos en la Cinta Costera 1 en Rotonda de la Madres y 3 de Noviembre (vigaductos y herrajes de postes, trabajos el caliente)

Constructora Urbana, S. A.
Febrero a junio de 2009

Revisión de sistema eléctrico

Iglesia Santa María de Guadalupe de Altos de las Acacias. Salones Parroquiales e Iglesia.
28 de septiembre de 2008

Diseño eléctrico y de plomería para casa de playa – plano (confección, sellado y refrendo)

Arquitecto Jaramillo
7 de agosto de 2008

Auditoría energética, diseño eléctrico - planos (confección, sellado y refrendo), adecuación de todo el sistema eléctrico, y construcción del nuevo vigaducto eléctrico soterrado por aumento de carga eléctrica

Agencia de seguridad “Vigilancia Especial”
Bethania, Camino Real
29 abril al 29 octubre de 2008

INSTRUCCIÓN:

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Universidad Latina de Panamá

Diplomado en Project Management basado en metodología PMI. 29 de agosto de 2011 al 23 de noviembre de 2011.

Universidad Tecnológica de Panamá

Estudiante de Doctorado
Ingeniería de Proyectos
Julio 2009 – 2010

Universidad de Panamá

Diplomado en Arquitectura Inclusiva “Un Nuevo Reto para la Arquitectura”
SENADIS y Facultad de Arquitectura
11 de octubre 2008 – 19 marzo de 2009

Universidad Tecnológica de Panamá

Maestría en Dirección de Negocios con
Especialización en Estrategia Gerencial
Facultad de Ingeniería Industrial
Abril 2008 – Noviembre 2008

Universidad Tecnológica de Panamá

Postgrado en Alta Gerencia
Facultad de Ingeniería Industrial
16 de octubre de 2007

Universidad Tecnológica de Panamá

Licenciado en Ingeniería Electromecánica
Facultad de Ingeniería Eléctrica
24 de mayo de 2004. Lic. No. 2004-024-034

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

**Vicente Antonio
Peñalosa Arauz**

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 22-SEP-1976
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA: 05-SEP-2011 EXPIRA: 05-SEP-2021

8-497-332

Peñalosa




JUNTA TECNICA
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

Identificación de:

VICENTE A. PEÑALOZA ARAUZ
INGENIERO ELECTROMECHANICO

C.I. No. 2004-024-034
Panamá 8 DE SEPTIEMBRE 2004

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
SECRETARIO



CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA

Ciudad de Panamá, 16 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

**Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos,
Los Pozos, provincia de Herrera**

Yo, Luis Carlos Bonilla, varón, mayor de edad, con cedula de identidad personal numero 8-203-1141, arquitecto, con idoneidad número 79-001-068, me comprometo con la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A., para actuar como Arquitecto residente para la ejecución del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**, en el caso que la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A. sea el adjudicatario del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**

Atentamente

Arq. Luis Carlos Bonilla
8-203-1141

Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, S.A.

Currículum Vitae del Personal Propuesto


Constructora Hidrotecnica, S.A.
--

Cargo [#5] Residente de obra		
Información personal	Nombre* Luis Carlos Bonilla	Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1955
	Dirección: Altos de bethania, calle 17c. Norte, casa n°10,	Correo electrónico: luiscarlosbonilla@gmail.com
	Calificaciones profesionales: Arquitecto	
	Calificaciones académicas: Lic. En Arquitectura, Doctor en Arquitectura	
	Conocimiento de idiomas: inglés regular, alemán regular	
Detalles	Dirección del empleador: Pedro Miguel calle obispo 9325a	
	Teléfono: 232-4868	Persona de contacto: Reynaldo Valencia
	Fax: 232-4868	
	Denominación del cargo: Arquitecto	Años con el empleador actual: 6

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

Proyecto	Posición	Duración	Experiencia pertinente
<i>Construcción de dos acueductos, 157 unidades de saneamiento y 2 modulo de saneamiento escolar en la comarca Emberá Wounaan</i>	<i>Residente</i>	<i>Principio a fin de la obra 2018 - 2019</i>	<i>Residente encargado de la obra</i>
Construcción de un acueducto, 279 unidades de saneamiento y 1 modulo de saneamiento escolar en la comarca Emberá Wounaan, Puerto indio	Residente	Principio a fin de la obra 2017-2019	Residente encargado de la obra
Centro de rehabilitación integral en la provincia de Bocas Del Toro	Residente	Principio a fin de la obra 2017- 2018	Residente encargado de la obra
Confección de planos, especificaciones	Residente	Principio a fin de la obra	Residente encargado de la obra

técnicas, equipamiento y doble cerca perimetral al centro de custodia y cumplimiento, Basilio Lakas, Provincia de Colon		2013 - 2016	
Adición y remodelación, de la segunda etapa al centro de custodia y cumplimiento de menores Aurelio granados hijo, ubicado en David, Chiriquí	Residente	Principio a fin de la obra 2013 -2014	Residente encargado de la obra
Suministro de materiales, mano de obra, rehabilitación y adición a la agencia de la dirección nacional de sanidad vegetal proyecto Panamá libre de moscamed ubicado en el corregimiento de Meteti, distrito de Pinogana, Provincia de Darién.	Residente	Principio a fin de la obra	Residente encargado de la obra
remodelación y adecuación al comedor, cocina aula de artes industriales, aula de hogar, cambio de cubierta a todo un pabellón incluyendo un aula de terraza y demolición de losa, trampa de grasa, conexión de agua potable y residual, gas, artefactos sanitarios y mejoras eléctricas para el C.E.B.G. JOSEFINA TAPIA. En el distrito de San Miguelito.	Residente	Principio a fin de la obra 2014 - 2015	Residente encargado de la obra





REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY 53 DE 1953 (26 DE ENERO DE 1953)

RESOLUCION N° 674



Por la cual se declara idóneo al Sr.
LUIS CARLOS BONILLA DONADO
para ejercer la profesión de ARQUITECTO
en el territorio de la República.
LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que el Sr. LUIS C. BONILLA D. en memorial de fecha 26 de Octubre de 1959 solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1953, reformada por la Ley 53 de 1953, se lo declare idóneo para ejercer la profesión de ARQUITECTO en el territorio de la República.

Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 4° de la Ley 15 de 26 de enero de 1953, reformada por la Ley 53 de 1953, el Señor LUIS C. BONILLA D. acompaña a su solicitud:

- a.- Certificado de Matrimonio expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b.- Historial Político expedido por el Director del Departamento Nacional de Investigaciones y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c.- Original del Diploma otorgado por la Universidad DE PANAMA el día 6 de Octubre de 1958, para comprobar que tiene el título de INGENIERO EN ARQUITECTURA y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- d.- Certificado expedido por la Universidad de Panamá, donde ésta reconoce la autoridad académica y valida el título expedido por la Universidad DE PANAMA el día de 19 .

RESUELVE:

Declarar como en efecto declara, que el Señor LUIS C. BONILLA DONADO, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la Cédula de Identidad Personal número 9-888-1141, es idóneo para ejercer la profesión de ARQUITECTURA en el territorio de la República y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 del 26 de enero de 1953, reformada por la Ley 53 de 1953, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número

C.I. No. 79-888-888



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-1437

LUIS CARLOS BONILLA

C.I.P. 8-203-1141 C.I.A. 79-001-068

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 12 de Abril de 2018.

Ing. Gustavo Adolfo Bernal G.
Presidente SPIA-JTIA



Original en O.I. SPIA, que

645



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**



LUIS BONILLA D.

(ed.: 8-203-1141)

ARQUITECTO

C.E.N. 79-000-065

Luis Bonilla D.

Presidente Secretario
Ley 15 de 20 de Enero de 1959

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA

Ciudad de Panamá, 16 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

**Ref. Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos,
Los Pozos, provincia de Herrera**

Yo, Ricardo Miranda, varón, mayor de edad, con cedula de identidad personal número 8-284-569, fontanero, con idoneidad número 96-400-019, me comprometo con la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A., para actuar como Arquitecto residente para la ejecución del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**, en el caso que la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A. sea el adjudicatario del **Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**

Atentamente

Ricardo ygor Miranda O.
Ricardo Miranda
8-284-569


Ing. Reynaldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, S.A.

CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: FONTANERO

Nombre Completo: RICARDO MIRANDA

24 años de experiencia

Fecha de Nacimiento: 20 DE SEPTIEMBRE DE 1967

Número de Cédula: 8-284-569

Nacionalidad: Panameño.

Numero de licencia: Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura Panamá

N °: 96-400-019.

Numero de licencia: Junta técnica de Ingeniería y Arquitectura

Nº: 99340-002 . Técnico en Ingeniería con Especialización en Saneamiento y Medio Ambiente .

Estudio Superiores

Universidad de Panamá

TITULO OBTENIDO : TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE.

Cargo en la compañía: Fontanero

2009-2010

1-Construcción del acueducto de Pinogana, Provincia Darién, Distrito de Pinogana , corregimiento, Comunidad de Pinogana, Valor del Contrato: 199,897.95

2-Construcción de Acueducto el Real, Provincia de Darién, Distrito de Pinogana, Corregimiento el Real, Comunidad de Real Valor 149,909.55

2007-2007

3-Ampliación acueducto de cabuya, Provincia de Coclé, Corregimiento de Antón, comunidad cabuya Valor del contrato: 209,081.25.

2008-2008

4-Construcción del Acueducto de Taimati, Provincia de Darién, corregimiento de Taimati Valor del contrato: 379,322.79

2010-2011

5-Remodelación de celdas, reparación de techo y dormitorios de los edificios 7030, Centro Penitenciario de Monte Esperanza, valor del contrato: 436,284.26, fecha de inicio de la obra 15-12-2010, fecha de terminación de la obra 15-6-2011.

2012-2013

6-Adecuaciones especiales para las nuevas oficinas de las fiscalías Auxiliares de la Republica, Provincia de Panamá Valor de contrato 328,062.32

2013-2014

7- Adición y remodelación de la segunda (2) a etapa al Centro de custodia y cumplimiento de Menores Aurelio Granado Hijo, Ubicado en David Provincia DE Chiriquí, Contrato: 019-2013-DPYCI/MG, Valor del contrato: 520,074.25

2013-2016

8-Confecciones de planos, especializaciones técnicas, equipamientos cumplimientos Basilio Lakas- Colon contrato: 016-2012-DPYCI/MG, Monto: 1, 094,267.27.

2017-2019

9-Construcción de un (1) Acueducto, 279 unidades de saneamiento y 1 módulo de saneamiento escolar en la Comarca Embera Wounam, Comunidad de PUERTO INDIO “ (LOTE N° 4)” Valor del Contrato:1,412.410.16, fecha de inicio 01/06/2017 fecha de terminación 26 de julio 2019.

2009-2010

Construcción del acueducto de Pinogana, Provincia Darién, Distrito de Pinogana , corregimiento, Comunidad de Pinogana, Valor del Contrato: 199,897.95 fecha de inicio 26/05/2009 fecha de terminación 12 de octubre 2010.

2018-2019

PROYECTO: Construcción de dos (2) Acueducto, 157 unidades de saneamiento y 2 módulo de saneamiento escolar en la Comarca Embera Wounnan, Comunidad de Vista Alegre y comunidad de Puente. Provincia de Darién. Valor del Contrato 1,250,000,00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Ricardo Jose
Miranda Otero

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 20-SEP-1967
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 04-OCT-2011 EXPIRA: 04-OCT-2021



8-284-569



Ricardo Jose Miranda Otero

JUNTA TECNICA
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



Identificación de:

RICARDO JOSE MIRANDA O
TECNICO EN ING. CON ESP
EN SANEAM, Y MEDIO AMB.

C.I. No. 99-340-002

Panamá 22 de Febrero-1999

[Signature]

PRESIDENTE

[Signature]

SECRETARIO

JUNTA TECNICA
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



Identificación de:

RICARDO JOSE MIRANDA
P L O M E R O

C.I. No. 96-400-019

Panamá 3 de Oct.-1996

[Signature]

PRESIDENTE

[Signature]

SECRETARIO

CARTA DE REFERENCIA FINANCIERA



CARREF-8543

Panamá, 17-05-2022

Señor (a) (es):

SR. FRANCISCO ISRAEL RODRIGEZ, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

A solicitud de nuestro cliente CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A., con No. de identificación 281070-1-407422, se suministra la siguiente referencia bancaria.

El cliente inició su relación con la Institución desde el 2015-06-29 y mantiene la(s) siguientes(s) cuentas(s) bancaria(s) o producto(s):

- Cuenta corriente No. 10272103341 con promedio mensual del ultimo mes de 5 cifras bajas

Esta información es suministrada sin responsabilidad del Banco o cualquiera de sus oficiales. Puede validar este documento a través de la línea de WhatsApp 6448-3500 o llamando al 800-3500.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco Hayes", written over a diagonal line.

Francisco Hayes
Multibank, Inc.

CARTA DE CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO

Factoring y Finanzas

RUC 2552584-1-826522 D.V. 54

Panamá, 16 de mayo de 2022.

Señores

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.

Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera

Estimados señores:

A solicitud de Constructora Hidrotecnica, s.a., cuyo Representante Legal es el Señor Reynaldo Valencia Cortés, le presentamos esta carta de financiamiento, que apoya la oferta de la misma empresa, para financiar el cincuenta por Ciento (50%) del monto ofertado en su propuesta.


Esta carta de capacidad de financiamiento es hasta el monto de ciento diez mil doscientos veinte y tres con 76/100 (B/. 110,223.76), para la ejecución del contrato, que se firmará si Constructora Hidrotecnica, S.A., resultare adjudicado para realizar el proyecto "**No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera**", localizado en la Provincia de Herrera.

NOTA: La aprobación final de esta solicitud de crédito, estará sujeta a los términos y condiciones que establezca nuestra empresa para este tipo de financiamiento y de acuerdo con el previo análisis de la situación financiera de la empresa, por lo que esta carta de intención no conlleva ningún compromiso contractual por parte de Factoring y Finanzas.

La información aquí contenida es de carácter confidencial y no implica ninguna forma de responsabilidad por parte de Factoring y Finanzas.

Esperamos que esta carta de intención de financiamiento cumpla con los requisitos solicitados para el referido acto público.

Atentamente,


Ingrid Fernández
Gerente General

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	jun '22	jul '22
1	Proyecto No.61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera	180 días	mié 06/01/22	dom 11/27/22				
2	PRELIMINARES		mié 06/01/22					
3	LETrero TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	2 días	mié 06/01/22	jue 06/02/22				
4	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAY AZUL	1 día	vie 06/03/22	vie 06/03/22	3			
5	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	2 días	vie 06/03/22	sáb 06/04/22	3			
6	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	4 días	dom 06/05/22	mié 06/08/22	5			
7	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3° DE ALTURA	5 días	mié 06/01/22	dom 06/05/22				
8	CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS DE 28.80 X 9.65 M							
9	REPLANTEO Y DEMARCAACION	8 días	mié 06/08/22	mié 06/15/22				
10	EXCAVACION DE MATERIAL SUAVE	8 días	jue 06/16/22	jue 06/23/22	9			
11	RELLENO COMPACTO DE MATERIAL SELECTO	4 días	vie 06/24/22	lun 06/27/22	10			

Tarea
 División
 Hitos
 Resumen
 Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hitos inactivos

Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 Tarea inactiva
 solo el comienzo
 Hitos inactivos

Tareas externas
 Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
12	CIMIENTO CORRIDO CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R	3 días	vie 06/24/22	dom 06/26/22	10
13	BLOQUES RELLENOS 6" C/R	4 días	lun 06/27/22	jue 06/30/22	12
14	ZAPATAS DE 0.75 X 0.75 X 0.25 M DE CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R (4#5 EN AMBAS DIRECCIONES)	4 días	lun 06/27/22	jue 06/30/22	12
15	COLUMNAS DE 0.20 X 0.20 M, CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, C/R (2#5 V, EST. # 3 I @ 0.05 M + 8@0.10M + 3@0.15M + RESTO @0.20M)C.A.C.	4 días	lun 06/27/22	jue 06/30/22	12
16	VIGA SISMICA DE 0.25 X 0.25 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R (2#5, EST. #3 @ 0.20 M, (4C))	8 días	vie 07/01/22	vie 07/08/22	15
17	PARED DE BLOQUE DE 4"CEMENTO	18 días	sáb 07/09/22	mar 07/26/22	16
18	REPELLO 1.50 CM DE ESPESOR	18 días	sáb 07/09/22	mar 07/26/22	16
19	PINTURA VINIL (BASE + 2 ULTIMAS)	25 días	mié 07/27/22	sáb 08/20/22	18

Tarea
 División
 Hitos
 Resumen
 Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hitos inactivos

Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 Hitos inactivos

Tareas externas
 Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22

6c

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	01	08	15	22	29	jun '22	05	12	19	26	jul '22	03
20	TECHO COMPLETO (LAMINA DE FIBROCEMENTO), INCLUYE: CARRIOLAS 2" X 4" FASCIA, CABALLETE, ALINEADORES DE CARRIOLA DE ACERO LISO DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA, ARANDELA Y GUACHA DE PRESION	30 dias	mié 07/27/22	jue 08/25/22	18													
21	SUMNISTRO E INSTALACION DE CIELO RASODE PVC COLOR NOGAL O SIMILAR	15 dias	mié 07/27/22	mié 08/10/22	18													
22	MALLA DE VENTILACION	4 dias	mié 07/27/22	sáb 07/30/22	18													
23	VENTANA DE VENTILACION DE BLOQUES ORNAMENTALES TIPO R	1 dia	dom 07/31/22	dom 07/31/22	22													
24	PISO DE CONCRETO DE 2500 LBS/PULG2, ESP. = 0.10M. C/R	10 dias	lun 08/01/22	mié 08/10/22	23													
25	BAIDOSA DE PORCELANATO, PEI - IV 0.40 X 0.40 M	12 dias	jue 08/11/22	lun 08/22/22	24													
26	VENTANAS CORREDIZA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE SEGURIDAD DE 1/4 FIJO, CON MALLA ANTIMOSQUITOS COMPLETA (VER DETALLE)	10 dias	jue 08/11/22	sáb 08/20/22	24													

Tarea Resumen inactivo
 División Tarea manual
 Hitos solo duración
 Resumen Informe de resumen manual
 Resumen del proyecto Resumen manual
 Tarea inactiva solo el comienzo
 Hitos inactivos solo fin

Tareas externas
 Hitos externos Hitos externos
 Fecha límite Fecha límite
 Progreso manual Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	08	15	22	jun '22	29	05	12	19	26	jul '22	03
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 dias PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.00 X 2.15 M, CON ANTEPECHO LAMINADO CON MIRILLA, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	2 dias	jue 08/11/22	vie 08/12/22	24												
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 dias PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.70 X 2.00, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	2 dias	sáb 08/13/22	dom 08/14/22	27												
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 dias PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.10 X 2.00, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	2 dias	lun 08/15/22	mar 08/16/22	28												
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 dias PUERTA DOBLE CON BARRAS DE ACERO DE 1/2" X 1/2", INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	2 dias	lun 08/15/22	mar 08/16/22	28												
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 dias PUERTA DE METAL GALVANIZADA CON BARRA 1.20 X 2.15, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA.	2 dias	mié 08/17/22	jue 08/18/22	30												
32	AZULEJOS DE PARED	8 dias	vie 08/19/22	vie 08/26/22	31												
33	BAÑOS																

Tarea Resúmen inactivo
División Tarea manual
Hito solo duración
Resúmen Informe de resúmen manual
Resúmen del proyecto Resúmen manual
Tarea inactiva solo el comienzo
Hito inactivo solo fin

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	08	15	22	jun '22	05	12	19	26	jul '22
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 día DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, ACCESORIOS COMPLETO	1 día	jue 09/08/22	jue 09/08/22	40										
42	SUMINIST. E INST. DE ESPEJO PARA BAÑO DE 0.45M X 0.60M, ACCESORIOS, COMPLETO	1 día	jue 09/08/22	jue 09/08/22	40										
43	SUMINIST. E INST. DE TINA DE ASEO SENCILLA CON FERRETERIA COMPLETA	3 dias	vie 09/09/22	dom 09/11/22	42										
44	COCINA														
45	SUMINIST. E INST. DE FREGADOR DOBLE INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON SU FERRETERIA, COMPLETO	4 dias	lun 09/12/22	jue 09/15/22	43										
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 días MUEBLE ALTO DE COCINA DE 3.50 X 0.70 X 0.35 M	8 días	lun 09/12/22	lun 09/19/22	43										
47	ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES + 2 TANQUES DE GAS LIENOS DE 100LBS, INCLUYE INSTALACIÓN	5 dias	mar 09/20/22	sáb 09/24/22	46										

Tarea
 División
 Hitos
 Resumen
 Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hitos inactivos

Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin

Tareas externas
 Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	jun '22	jul '22
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 dias EXTRACTOR DE GRASA (CAMPANA DE METAL) DE 2.80M X 0.65M, INCLUYE DUCTO DE SALIDA		mar 09/20/22	vie 09/23/22	46	01	08	03
49	EQUIPAMIENTO							
50	SUMINISTRO DE SILLAS PLEGABLES	1 dia	mié 10/05/22	mié 10/05/22				
51	SUMINISTRO DE MESSAS DE MADERA	1 dia	mié 10/05/22	mié 10/05/22				
52	PLOMERIA							
53	SUMINIST. E INST. DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL. 40 CON ACCESORIO COMPLETO	8 dias	jue 09/01/22	jue 09/08/22				
54	SUMINIST. E INST. DE TUBERIA DE 2" PVC, CAL. 40, CON ACCESORIO COMPLETO	15 dias	jue 09/01/22	jue 09/15/22				
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 dias TUBERIA DE 3/4" PVC, SDR-26 DE AGUA POTABLE + ACCESORIOS		jue 09/01/22	dom 09/18/22				
56	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 6 dias 4"Ø PVC, COMPLETA		dom 09/18/22	vie 09/23/22				
57	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 3 dias 3 " P.V.C. COMPLETA		jue 09/01/22	sáb 09/03/22	55			

Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin

Tareas externas
 Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso manual

Hitos inactivos
 Tarea inactiva
 Hitos inactivos

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22 01 08 15 22 29 jun '22 05 12 19 26 jul '22 03
58	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 2"Ø PVC, COMPLETA	7 días	jue 09/01/22	mié 09/07/22	55	
59	SALIDA DE AGUA POTABLE DE 1/2" Ø, PVC,	8 días	jue 09/01/22	jue 09/08/22	58	
60	SALIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" PVC, COMPLETA	5 días	jue 09/01/22	lun 09/05/22	59	
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 3/4" CON ROSCA P.P	1 día	dom 07/24/22	dom 07/24/22	60	
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 1/2" CON ROSCA	20 días	dom 07/24/22	vie 08/12/22	60	
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BAÑO DE 1/2" C/R.P.P	2 días	dom 07/24/22	lun 07/25/22	60	
64	SUMINIST. E INST. DE TUBERÍA DE 2" PVC, CAL. 26, VENTILACION CON ACCESORIO	8 días	mar 07/26/22	mar 08/02/22	63	
65	CAMPETTO SISTEMA ELECTRICO					
66	CONSTRUCCIÓN DE TAPIA DE 1.70 X 1.00 M, TECHO CON LOSA Y VERJAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIDOR Y EL I.P CON PISO	10 días	mié 06/08/22	vie 06/17/22		

■ Tarea ■ Resumen inactivo
■ División ■ Tarea manual
◆ Hitos ■ solo duración
■ Resumen ■ Informe de resumen manual
■ Resumen del proyecto ■ Resumen manual
■ Tarea inactiva ■ solo el comienzo
■ Hitos inactivos ■ solo fin

■ Tareas externas ■ Hitos externos
■ Fecha límite ■ Progreso
■ Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 dias PANEL DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS CON BARRA DE 125 AMP. Y 6 BREAKER DE 20 AMP. COMPLETO.	10 dias	sáb 06/18/22	lun 06/27/22	66
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 dias CAJA DE MEDIDOR DE 200 AMP, Y CAJA DE IP CON BREAKER DE 60 AMP., INCLUYE: TUBERIAS, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO, TUBERÍAS, ACCESORIOS COMPLETO	5 dias	mar 06/28/22	sáb 07/02/22	67
69	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS TIPO LED DE (4 X 32) WATTS CON PANTALLA ANTIPOLVO, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO Y CAJILLAS, COMPLETAS, COMPLETA.	16 dias	dom 07/03/22	lun 07/18/22	68
70	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS TIPO LED DE 2 X 18 WATTS, 120 V, CON PANTALLA ANTIPOLVO, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO Y CAJILLAS, COMPLETA.	5 dias	mar 07/19/22	sáb 07/23/22	69

Tarea
 División
 Hito
 Resumen
 Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hito inactivo

Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin

Tareas externas
 Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	08	15	22	29	jun '22	05	12	19	26	jul '22
71	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS CON PANTALLA TIPO LED DE 4 X 18. INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRAO, CAJILLAS, COMPLETA.	4 dias	mar 07/19/22	vie 07/22/22 69												
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 AMP, TOMACORRIENTES DE 110 V, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRAO, TUBERIAS, BARQUELITAS, COMPLETOS	10 dias	sáb 07/23/22	lun 08/01/22 71												
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 dias TOMACORRIENTES AFCI CON TAPA WATER PROOF, PARA USO EXTERIOR, COMPLETO.	8 dias	mar 08/02/22	mar 08/09/22	72											
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 dias TOMACORRIENTE GFICI DE 110V/2 AMP., INCLUYE TUBERÍA, ALAMBRAO, CAJILLAS, COMPLETO.	8 dias	mar 08/02/22	mar 08/09/22	72											

Tarea Resúmen inactivo [] Tareas externas
División Tarea manual [] Hito externo
Hito solo duración [] Fecha límite
Resúmen Informe de resúmen manual [] Progreso
Resúmen del proyecto Resúmen manual [] Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo []
Hito inactivo solo fin []

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	08	15	22	29	jun '22	05	12	19	26	jul '22	03
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 dias ABANICO DE TECHO "TDK" CON CONTROL DE VELOCIDAD, DE 3 ASPAS DE 56" METÁLICAS, COLOR BLANCO, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETO	5 días	mié 08/10/22	dom 08/14/22	74												
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 dia REFLECTORES TIPO LED DE 200 WATTS	1 día	lun 08/15/22	lun 08/15/22	75												
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 dias LAMPARAS DE TECHO TIPO LED DE 400 WATTS	3 días	lun 08/15/22	mié 08/17/22	75												
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 dias LINEA DE SUMINISTRO SOTERRADO DEL POSTE A LA TAPIA. VIGA DUCTO, INCLUYE: TUBERÍA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	15 días	jue 08/18/22	jue 09/01/22	77												

Tarea
 División
 Hito
 Resumen
 Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hito inactivo

Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin

Tareas externas
 Hito externo
 Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	08	15	22	jun '22	29	05	12	19	26	jul '22	03
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLO DE 15 AMP, 110 V, INCLUYE: ALAMBRA DO, TUBERIA, CAJILLAS, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETOS	10 dias	jue 08/18/22	sáb 08/27/22	77												
80	SISTEMA DE ALARMA																
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE: BATERIA DE RESPALDO	8 dias	jue 08/04/22	jue 08/11/22													
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE HUMO	6 dias	jue 08/18/22	mar 08/23/22	81												
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE CALOR	2 dias	mié 08/24/22	jue 08/25/22	82												
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	5 dias	jue 08/25/22	lun 08/29/22	82												
85	SUMINIST. E INST. DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA	2 dias	mar 08/30/22	mié 08/31/22	84												
86	SUMINIST. E INST. DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO DE 20 LIBRAS 20A-120ABC, POLVO QUIMICO	1 dia	jue 09/01/22	jue 09/01/22	84												
87	SUMINIST. E INST. DE EXTINTOR TIPO K DE ACETATO DE <small>PORTACITA</small>	1 dia	vie 09/02/22	vie 09/02/22	84												
88	CONSTRUCCIÓN DE MURO																

Tarea Resumen inactivo
División Tarea manual
Hito solo duración
Resumen Informe de resumen manual
Resumen del proyecto Resumen manual
Tarea inactiva solo el comienzo
Hito inactivo solo fin

Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may '22	01	08	15	22	29	jun '22	05	12	19	26	jul '22	03
89	MEDIA CAÑA DE 14", INCLUYE PARRILA	25 días	mar 08/16/22	vie 09/09/22														
90	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE ALTA DENSIDAD	15 días	sáb 10/01/22	sáb 10/15/22	89													
91	ZAMPEADO DE 0.15 M DE ESPESOR	25 días	jue 10/20/22	dom 11/13/22	90													
92	HORMIGÓN DE M 3,000 LBS/PLG2, ESP. = 0.15 M	10 días	mié 10/26/22	vie 11/04/22	94													
93	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	25 días	mar 11/01/22	vie 11/25/22	91													
94	GAVIONES CAJA	25 días	jue 10/27/22	dom 11/20/22	93													

Tarea Resumen inactivo Tareas externas

División Tarea manual Hito externo

Hito solo duración Fecha límite

Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo

Hito inactivo solo fin

Proyecto: cronograma de ejecu
 Fecha: mié 05/18/22

