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~—— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-016-2022

PROYECTO No. 61290, “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE
SAN FRANCISCO”, CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN
FRANCISCO, PROVINCIA DE VERAGUAS.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condiciéon de DIRECTOR
NACIONAL DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA, quien adelante se denominara EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y
por la otra, HARMODIO REINALDO MUDARRA VELASQUEZ, varon, panamefio, mayor
de edad, con cédula de identidad personal 7-101-91,con domicilio ubicado en la provincia de
Los Santos, distrito de Macaracas, corregimiento de Macaracas, urbanizacién Central, actuando
en calidad de representante legal de la empresa INVERSIONES TUMACO, S.A, inscrita a
folio 545453, en la seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panamd, con
domicilio en la provincia de Los Santos, distrito de Macaracas, corregimiento de Macaracas,
calle Avenida Central, cerca del restaurante Los Pueblos, quien en lo sucesivo se denominara
EL CONTRATISTA, han convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO,
adjudicado conforme al método simple de contraste comparativo de propuestas contemplado en
el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del 2021, y sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para
aquél, el proyecto de conformidad con los términos de referencia, las especificaciones técnicas,
el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucién del proyecto No. 61290,
denominado CONSTRUCCION DE VEREDAS EN /LA COMUNIDAD DE _SAN
FRANCISCO, ubicado en la comupidad de San Francisco, corregimiento de San Francisco
(cabecera), distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. ~

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que
forman parte de la misma.

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razon de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacion, aprobacién
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de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad.

Asi

mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la

inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.

12.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacién del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacién para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas

préacticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras disposiciones.

. Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y

reportar a2 ELL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacién, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

. Llevar una bitidcora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos maés relevantes

surgidos en la ejecucién del proyecto. En esta bitdcora se consignard igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

. Someter a la aprobacién de EL. MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de

todo el material y equipo que se utilizard en la realizacidén de la obra, objeto del presente
Contrato.

. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y a

los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica
en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitard la
interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratard el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra.

Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios
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de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o materiales seran
adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingeniero Civil, con idoneidad en Panamd y un (1) afio de experiencia en
construccion de obras.
b) Maestro de Obra (Capataz)

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccién segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en formato
“Project”, que utilizard el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo
de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por el
Contratista para el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacién piblica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcién en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién y Evaluacion de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

Actividades preliminares

Construccion de veredas.

Presentar cronograma de ejecucion.

El CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder

para la colocacion del letrero del proyecto, segin el punto 1 del Alcance de Trabajo.

5. El CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, con la finalidad de inspeccionar el
sitio y los datos relativos al proyecto.

6. El CONTRATISTA deberd incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos y
pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

7. El CONTRATISTA deberd incluir en su propuesta el ITBMS, TASAS Y

GRAVAMENES, (Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas en

la Ley 61 de diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Republica de Panama. B
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EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma total de cuarenta y ocho mil
diez balboas con 95/100 (B/. 48,010.95), desglosados de la siguiente manera: cuarenta y
cuatro mil ochocientos setenta con 05/100 (B/. 44,870.05), corresponde a la obra fisica, y la
suma de tres mil ciento cuarenta con 90/100 (B/. 3,140.90) corresponden al 7% (ITBMS).

VIGENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
FISCAL
2022 G.100315001.001.502 B/.48,010.95

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto seiialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y

debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacién
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra serd de noventa dias (90) calendarios a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y EN TRE?A DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario, que incluye el periodo de
ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de
la liquidacion de noventa (90) /dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segun el
caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podré ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca
el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.
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DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizaciéon de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por
escrito a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que
deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comun
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Reptblica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del

Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatologicas y ecolégicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de 1a misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dard seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguird en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y deber brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualqulera de ellos, s1j
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supervisores de la obra acreditados por EL. MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que so6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en
el articulo 54 del Cédigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no
asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni
adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucién de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Codigo Civil y demas normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de noventa (90) dias calendario, mas el término de la
liquidacion, y los términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por
EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptacion
Final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL
CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacién y Control de
Proyectos de EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final deberd estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre treinta (30), por

24

cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entreg'o\a\d"‘c'@?_.:-

Pagina 6 de 10
Contrato de Obra Civil No. DC-016-2022
Construccion de veredas en San Francisco i‘

! , T S

Flee iz vy L

W Coairnle L B wf e ol TR A
= Direccidn de Flscaiiz:.clén Gens:... Foy
B %
‘] \



ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningun caso superior al

veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega
permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le

concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL. MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de aceptacion
final de la obra y el Director de 1a misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo
EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente contrato
queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucién administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las cldusulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los

sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le

imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociaciéon accidental, salvo que los demas

miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento

del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza

y Anticorrupcién del presente Contrato.
3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente

autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de

la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal ﬁm; «
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0. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucién administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL. CONTRATISTA no
tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion
de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1-

Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracién de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:
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a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leye
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lle

anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
o0 a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en

esta clausula dard lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idonea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMO QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal.

VIGESIMO SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2000, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Piblica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020 y el Decreto Num. 33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los

Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.
TR I i m
Direccivn de Fiscalizacton Gane:w. <~
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Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panam4, hoy d/‘é('j& C}/) (0] ( 18 )

del mes de Naef 0 _de dos mil veintidos (2022).

EL CONTRATISTA,
;t,
ELAS UEZ

EL MINISTERIO/DAS,

: -O/WNMQNQ
ARMODIO MUDARR
El Contratista

Direccion de Asistencia Social

 oREPRENDG

|
l —
ANIBAL MARTINEZ V. !

ol JFFE LE FISCALIZACIOH

/cgmﬁALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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