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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Direccion de Asistencia Social

CONTRATO No. DC-023-2022
PROYECTO No. 61286

“MEJORAS AL ACUEDUCTO DE EL CARACUCHO” UBICADO EN LA
COMUNIDAD DE EL. CARACUCHO, CORREGIMIENTO DE LAS LLANAS,
DISTRITO DE LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020,‘/ quien en adelante se denominara EL
MINIS:I‘EF}IO/DAS, por unaparte; y por la otra RODOLFO ANTONIO MORENO
CEDENO, var6n, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.
6-712-67,” con domicilio en Urbanizacién Los Perales, Monagrillo, corregimiento de
Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera, con teléfono 996-3951, correo electronico
construccionesmorpesa(c. imail.com , actuando en calidad de representante legal de la empresa
CONSTRUCCIONES MORENO & PERALTA, S.A. (MORPESA), inscrita en el Folio
755468 (S),“en la seccion Mercantil del Registro Phblico de la Repuiblica de Panama, con
domicilio en calle principal, Urbanizacién Chupaito;” corregimiento de Chupa, distrito de
Macaracas, provincia de Los Santos,/quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para las “MEJORAS AL
ACUEDUCTO DE EL CARACUCHO” '/ubicado en la comunidad de El Caracucho,
corregimiento de Las Llanas, distrito de Los Pozys, provincia de Herrera, adjudicado mediante
Resolucion No. 087-2022 de 8 de julio de 2022, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02
de octubre de 2020’,/que modifica el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015,
sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO / DAS encomienda a EL
CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, las
especificaciones técnicas, elJpresupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion
del Proyecto No.61286,” denominado “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE EL
CARACUCHO?”, ubicado en la comunidad de El Caracu@o, corregimiento de Las Llanas,
distrito de Los PO}OS, provincia de Herrera.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion
de este contrato, el orden de prelaciéon de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez serd el siguiente:

a) El Contrato y las Adendas si las hubiere

b) El pliego de cargos
a. Capitulo I: Condiciones Generales
b. Capitulo II: Condiciones Especiales
c. Capitulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas
d. Capitulo IV: Formularios —
e. Adendas: si las hubiere

c) La oferta o propuesta del contratista

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS. ; ].

Durante la ejecucion del presente contrato EL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia. NG
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3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyectos para este proyecto, y en
la Ley de contrataciones publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracidon o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demés acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por
la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para
la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita
y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacién del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los trémites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones a
que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacién para la obtencién de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término
de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de
buenas pricticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8
de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministetio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras
disposiciones.

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitdcora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignard
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector
y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

9. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizaré en la realizacién de la obra, objeto del
presente contrato.

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participardn conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto. _é‘\é"* Mcre
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas

a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se
encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente
contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones,
equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al méximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacién del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Reptiblica de Panama, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacién, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccién al ambiente en general y uso
sostenible de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el drea de ejecucién del respectivo contrato, siempre y cuando
los mismos conserven precios competitivos.

Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccién, a
través de la aplicacién del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de trabajo
en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de trabajo
elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracién del inspector de
proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y
especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

1.

2
3.
4

L

Actividades preliminares. 7

. Megjoras al acueducto. *

Presentar cronograma de ejecucion (7 dias hébiles a partir de la orden de proceder).

. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de

proceder para la colocacion del letrero del proyecto, segiin el punto 1 del alcance de
trabajo.

- 4Se le sugiere al Contratista visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de
licitacién del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de
planos y pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.
EL CONTRATISTA debera incluir en sus propuestas el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo ser4 llenado por personas naturales o juridicas establecidas
en la Ley 61 de diciembre de 2002); que sean requeridos por ley en la Reptblica de
Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de

esta.
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SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagarda a EL CONTRATISTA la suma total de sesenta y siete mil
ochocientos dieciséis balboas con 60/100 (B/. 67,316. 60)‘/de los cuales la suma de sesenta y
tres mil trescientos ochenta balboas con 00/100 (B/. 63,380.00) corresponde a la obra fisica, y
la suma de cuatro mil cuatrocientos treinta y seis balboas con 60/100 (B/. 4,436.60)"
corresponden al 7%, L.T.B.M.S.

| VIGENCIA PARTIDA SUB ITBMS TOTAL
FISCAL PRESUPUESTARIA TOTAL

2022 /| G.100312101.001.541 ./ | B/. 63,380.‘0/0. B/. 4,436.60 , | B/. 67,816.60 A

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizaciéon para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa €l monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no serd
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacién
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

5
El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento veinte (120) dias calendarios a partir de
la fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del contrato es de doscientos diez (210) dias calendaru\; que incluye el
periodo de gjecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de
ciento veinte (120) dias calendario, “contados a partir de la fecha indicada en'la orden de
proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dLas calendario, para el ejercicio de
las acciones legales pertinentes, segin el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, serd preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida
a EL. CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podrin modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requeriré de las mismas formalidades
y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de N
A9 N
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados las partes 1\

'\‘C
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acuerdan sujetarse a lo siguiente:
EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le
fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitard por
escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su
potestad, concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del Contrato,

cuando circunstancias de interés ptblico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como
las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecolégicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo
técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspecciéon para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o
en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin en
el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa,
se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en €l articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante €l Estado, no
asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni
adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.
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DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, present6 la Fianza de Cumplimiento No. FI-
112195, emitida por SEGUROS SURAMERICANA, S.Ax’f)or el monto de treinta y tres
mil novecientos ocho balboas con 30/100‘/(B/. 33,908.30), que cubre el 50% del valor total
del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido en el pliego de
cargos, que corresponde a doscientos diez (2 10)Jdias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccién

del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la
obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento
y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90)
dias después de que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la fjecucién de la obra seran objeto
de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre 30 por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar
por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningln caso superior al

veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor tinico o en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del
tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIQ/DAS.

v
El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde

la fecha del acto formal de recepcion,

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:
1. El incumplimiento de las cldusulas pactadas.
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2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con
los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacién de documentos.

2. La violaci6n de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4, Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucién satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente

autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL. CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacién debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de
la Direccién Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.
10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este contrato, EL CONTRATISTA no
tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasién
de la resolucién administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1-
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Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en €l estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algiin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste deberd devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podr4 interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio O
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo; d%

contrato dentro del plazo convenido. ¢

QO%
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4- De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podr4 disponer la terminaciéon del Contrato
en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni ¢l ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una déadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panamad o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Repiiblica de Panama o de cualquier otra jurisdicciéon en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervisién del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en esta cldusula dard lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la inhabilitaciéon
del contratista por un periodo de cinco afios.

La entidad contratante realizara las diligencias correspondientes para poner en conocimiento
a la Contraloria General de la Repiblica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo
las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales
al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada del
incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omisién, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacién ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de febrero
de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal. c,\o“ N ﬁ an
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VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS,
EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de la Republica, y surtira sus
efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, segiin el articulo 93 del Texto
Unico de la Ley 22 del 27 de j Jjunio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, -
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de j junio de 2006, que regula la Contratacion Publica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020 y el Decreto Num.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repiiblica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panam4, hoy
nutd (9 )delmesde @ /q,os{p de dos mil veintidés (2022). -

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

Z il B

FRANCI ; iGUEZ * RODOLFO ANTOD([O MORENO CEDENO
Representante Legal

Direccion de Asistgncia Social

REFRENDO
Contratorfa General de |2 Republica
Direccidn Nacional de Fiscalizacién General

VIEEKATS, D S
Cog/dinadora da Figenlizacién

CONTRALOR/iA GENERAL DE LA REPUBLICA
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