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CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

Las entidades no deberan reproducir el contenido de estas condiciones en documentos
adjuntos que publiquen en el sistema (Articulo 55 del Decreto Ejecutivo No.439 de 10 de
septiembre de 2020).
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CAPITULO 11

CONDICIONES ESPECIALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato para la construccion del acueducto de El Caracucho, ubicado en la comunidad de El
Caracucho, corregimiento de Las Llanas, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera.

Entidad Licitante podra determinar trabajos que dentro de la ejecucion de la obra en campo
sean detectados como requeridos, que no hayan sido definidos en los términos de referencia y
los planos, para procurar la conectividad e integralidad del area, los cuales deberan ser
formalizados mediante los instrumentos legales definidos en este pliego de cargos.

2. FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion se hara de manera global al proponente que haya ofertado el precio mas bajo y
que cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos, tal como lo establece el
articulo 14 del Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre
de 2020.

3. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben tener una validez de CIENTO VEINTE (120) dias habiles.

4. PRECIO DE REFERENCIA

El precio de referencia del presente acto publico es por el monto de B/. 87,242.03, incluido el
I.T.B.M.S.

Para el presente proyecto se ha consignado el pago de las obligaciones que adquiera el
Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social, a raiz del presente acto publico,
dentro de la partida presupuestaria G.100312101.001.541.

5. PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Los oferentes convocados deberan presentar sus propuestas el 27 de junio de 2022, a partir de
las 9:00 a.m. a 10:00 a.m., de forma fisica, en el salon de Actos Publicos de la Direccion de
Asistencia Social / DAS, edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento
de San Felipe, distrito y provincia de Panama.

Las propuestas seran presentadas en idioma espariol, en un solo ejemplar, debidamente foliado
y ordenado en portafolios, espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de
las propuestas.

Las propuestas deberan ser entregadas en sobre cerrado conteniendo su original y le solicitamos
entregar una copia digitalizada de la misma (USB), en formato PDF UNICAMENTE, no
“JPG” ni otros, ya que no es aceptado por el sistema.

Se debe presentar un archivo por cada requisito solicitado en este pliego de cargos. Esto aplica
cuando se presentan fisicamente las propuestas el dia del acto publico, a fin de facilitar su



publicacion en el Sistema, atendiendo al Principio de Transparencia y al Principio de Publicidad
que rigen las contrataciones publicas (art.26 y 30 del Texto Unico de la Ley 22).

Los proponentes seran responsables por la documentacion contenida en tales medios de
almacenamiento y su fiabilidad e integridad.

6. APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de propuestas se realizara el 27 de junio de 2022, a partir de las 10:01 a.m., de
forma fisica, en el salon de actos publicos de la Direccion de Asistencia Social / DAS, ubicada
en el piso 3, edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe,
distrito y provincia de Panama.

7. PROCEDIMIENTO APLICABLE

Al tratarse de un procedimiento especial de contratacion, se seguiran las reglas contenidas en el
reglamento especial para la contratacién de obras, bienes y servicios de beneficio social,
aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, y en lo que éste no
prevea, el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020.

Para la contratacion de bienes o servicios, y la ejecucion de obras de construccion, por montos
superiores a los cincuenta mil balboas (B/50,000.00) la Direccion de Asistencia Social / DAS
Ilevara a efecto la celebracion de un procedimiento especial de adquisicion, cuyos participantes
deberén estar previamente listados de conformidad con lo establecido en el reglamento especial
para la contratacion de obras, bienes y servicios de beneficio social, aprobado mediante Decreto
Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020.

En este procedimiento, el factor econdémico representada por la oferta mas baja serd el
determinante para la seleccion del proponente favorecido con la adjudicacion.

La seleccidn de los proponentes que participen de este procedimiento especial de contratacion
se hard mediante la publicacion en la pagina web de la DAS de los diferentes proyectos sociales
de adquisicion de bienes, obras y servicios que sean requeridos por la entidad de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

1. Publicacion en la pagina web de las DAS de los proyectos que llevard cabo,
comunicandole a los proponentes que integran el listado, los proyectos a realizarse en
las diferentes provincias, con la finalidad de que los mismos expresen por escrito o por
cualquier medio tecnoldgico su deseo de ser convocados para ofertar.

2. Los oferentes, le haran llegar a la DAS en su oficina central o regional, por escrito o,
digitalmente a través de la WEB, dentro de los siguientes tres (3) dias de la publicacion
del listado de proyectos o requisiciones, su interés en participar en la realizacion del o
los proyectos publicados.

3. Vencido este término, el Director Nacional de la DAS seleccionara y aprobara a los
oferentes con los deseos de participar en alguno o algunos de los diferentes proyectos
publicados. A quienes manifiesten interés en participar se les hara llegar la
respectiva convocatoria a través de la publicacion en la pagina Web.

8. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS.

Cada uno de los documentos abajo sefialados, debera estar debidamente identificados en la
propuesta por medio de separadores, de manera tal que facilite su revisién, andlisis y/o
evaluacion.

Conforme lo dispone el articulo 12 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020
las entidades licitantes no podran exigir en los pliegos de cargos, documentos de caracter
general emitidos por ellas mismas o por las diferentes autoridades nacionales, por lo cual
estardn obligadas a verificar en el Sistema Electronico de Contrataciones Publicas
“PanamaCompra” la informacion de los proponentes.



REQUISITO/DOCUMENTO Subsanable
Si/No

1. Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una

persona natural, debera acreditarse mediante la presentacion de copia
cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad
personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales
extranjeras. Cuando se trata de una persona juridica, acreditarse
mediante la presentacion de copia cotejada, copia simple o copia
digital de la certificacion del Registro Publico de encontrarse
registrada en Panama o de la autoridad competente del pais de
constitucion, cuando se trata de persona juridica extranjera no
registrada en Panama. Cuando se trate de un consorcio o de unién
temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que
se estableceran las condiciones béasicas que regiran sus relaciones y
la persona que lo representara, quien debera ser una de aquellas que
conforman el consorcio 0 asociacion accidental. Todos los
integrantes del consorcio o asociacion accidental deberan estar
inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebracion del
acto publico.
Observacion: Para todos los efectos legales, se entiende por
proponente cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, consorcios o asociaciones accidentales, que participen y
presenten una oferta en un acto de seleccién de contratista.
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2. Poder de representacion en el acto publico de seleccion de
contratista.
En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al
representante legal del proponente, su representante debera acreditar S|
mediante original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que
cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por
Notario Publico o con poder general debidamente inscrito en el
Registro Publico de Panama, con las facultades expresas para actuar
como representante en el acto de seleccion de contratista. Este
documento deberd ajustarse al FORMULARIO No. 3, modelo
incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

3. Pazy Salvo de Renta. Todo Proponente, que sea contribuyente en la
Republica de Panama, debera acreditar que se encuentra a paz y salvo
con el Tesoro Nacional, a través de la impresion de la certificacion
digital, emitida por la Direccion General de Ingresos, del Ministerio S|
de Economia y Finanzas. Ante situaciones no imputables al
Proponente, que le impidan la obtencién de la referida certificacion
digital, la Direccion General de Ingresos podra emitir dicho paz y
salvo, en medio impreso.

Los Proponentes extranjeros, que no sean contribuyentes en la
Republica de Panam4, deberan presentar una declaracién jurada ante
Notario, en la que haran constar que no son contribuyentes. No
obstante, antes de la firma del contrato, deberan inscribirse en la
Direccion General de Ingresos, para obtener su Namero Tributario
(NT) y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.

4. Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de
Seguro Social.
Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo con
la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a
través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por
la Direccién General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su
defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la
certificacion de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida
por dicha entidad de seguridad social.
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5. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente. Los proponentes que
participen en actos de seleccion de contratista de obras o actividades




de Ingenieria y Arquitectura, deberan acreditar que se encuentran paz
y salvo con el Ministerio de Ambiente, a través de la impresion de la
certificacion digital emitida por el Ministerio de Ambiente. Ante
situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtencion
de la referida certificacion digital, el Ministerio de Ambiente, podra
emitir dicho paz y salvo en medio impreso.

6. Declaracion Jurada de Medidas de Retorsién. Todo proponente,
debera cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 48 del
26 de octubre del 2016, a través de la declaracién jurada de las
medidas de retorsion, cuya firma debe estar autenticada por Notario

B . o N o Sl
Publico, la cual se presentara en original, copia simple o copia digital.
Esta Declaracion Jurada sobre las Medidas de Retorsion, debera
ajustarse al FORMULARIO No. 5 modelo incluido en el Capitulo IV
(MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente
Pliego de Cargos.

7. ldoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Los
proponentes que participen en actos de seleccion de contratista, que
incluyan actividades de ingenieria y/o arquitectura, deben acreditar
que cuenta con:

PERSONA NATURAL: Sl

a) Idoneidad Profesional o Licencia Temporal Renovable,

0 sies
PERSONA JURIDICA:

a) Registro de Empresa, y

b) Certificacion de Idoneidad con una vigencia de tres (3) meses,

Ambos documentos conforme lo exige la Resolucion de la JTIA
No0.014 de 11 de marzo de 2020 (Gaceta Oficial de 17 de marzo de
2020). En caso de consorcio, todos los miembros deben aportar este
documento.

8. Aviso de operaciones. Todo proponente interesado en participar en
un procedimiento de seleccion de contratista, debera acreditar que
tiene autorizacion para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a
través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba
idoneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar
relacion con el objeto contractual. La documentacion que acredite S|
este requisito, podrd acreditarse mediante copia cotejada, copia
simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean
empresas extranjeras deberan aportar el documento similar que
acredite que las mismas estan autorizadas a operar comercialmente
en el pais en el que se encuentre.

9. Incapacidad legal para contratar. Los proponentes deberan presentar

junto con su oferta una declaracion jurada suscrita por la persona natural

o el representante legal de la persona juridica en la que deberan certificar

gue no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades S|

estatales, la cual se presentara en original, copia simple o copia digital.

Esta Declaracion, deberéa ajustarse al Formulario No. 6 modelo incluido

en el Capitulo IV (MODELQOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS),

del presente Pliego de Cargos.

10. Carta de Compromiso Verde / Proteccion del Ambiente y uso
sostenible de los Recursos Naturales. Los proponentes que participen

en actos de seleccion de contratista de obras o actividades de Ingenieria

y Arquitectura, deberdn presentar junto con su oferta, una Carta de

Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con

poder de representacion, en la que se compromete a desempefiar y S|

ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas




de la Republica de Panam4, asi como los acuerdos o convenios de
cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea
parte en materia de proteccion al medio ambiente en general, cultura
ambiental, recursos hidricos, areas protegidas y biodiversidad, cambio
climatico, proteccion forestal, mecanismos sustentables de agua, energia
y la no contaminacion ambiental y la proteccion de costas y mares.

Esta Carta de Compromiso Verde, debera ajustarse al Formulario No.
7, modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS
E INSTRUCTIVQOS), del presente Pliego de Cargos.

11.

Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad.

Todos los proponentes deberan presentar la Carta de Adhesién a los
Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el
representante legal del proponente o persona delegada, en atencion a lo
establecido en articulo 40 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el articulo 52 del Decreto Ejecutivo
No. 439 de 2020.

Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen
como proposito describir aquellas normas fundamentales en las
relaciones comerciales que el Estado panamerfio espera mantener con sus
proveedores.

Esta Carta, debera ajustarse al Formulario No. 8, modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.
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12.

Pacto de Integridad.

Todos los proponentes deberdn presentar conjuntamente con su
propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del
proponente o persona delegada, en atencién a lo establecido en los
articulos 15 y 39 de del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020.

Este Pacto de Integridad se fundamentarda en los principios de
transparencia y anticorrupcion y debera establecer que ninguna de las
partes pagard, ofrecerd, exigird ni aceptard sobornos ni actuara en
colusion con otros competidores para obtener la adjudicacion del
contrato y se hard extensivo durante su ejecucion. Los contratistas
incluiran el pacto de integridad en los contratos que celebren con
subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la contratacion publica.

Este Pacto, debera ajustarse al Formulario No. 14, modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.

SI

OTROS REQUISITOS

Formulario de propuesta. Presentar el formulario de propuesta
debidamente  completado  dirigido al  Ministerio de la
Presidencia/Direccion de Asistencia Social, de acuerdo a lo exigido en
este pliego de cargos. EI Formulario de Propuesta debera estar firmado
por el Representante del Proponente o Apoderado.

En caso de ser Persona Juridica, debera estar firmado por el
Representante Legal o Apoderado Legal de la Sociedad. En caso de que
el Proponente se presente en Consorcio o Asociacion Accidental, el
Formulario de Propuesta debera estar firmado por el Representante del
Consorcio.

La Propuesta debera corresponder, en todas sus partes, con el del modelo
incluido en el presente pliego de cargos.

Sl




Este Formulario de Propuesta, debera ajustarse al Formulario No. 1,
modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Nota: se exceptla de subsanacion en el formulario de propuesta el
monto total de la oferta.

Plan de Propuesta del Proyecto. Presentar el formulario de plan de
propuesta del proyecto debidamente completado, de acuerdo a lo exigido
en este pliego de cargos. El formulario de plan de propuesta del proyecto
deberé estar firmado por el Representante del Proponente o Apoderado.

En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociacion
Accidental, el formulario de plan de propuesta del proyecto debera estar
firmado por el Representante del Consorcio.

El formulario de plan de propuesta del proyecto debera corresponder, en
todas sus partes, con el del modelo incluido en el presente pliego de
cargos.

Este Formulario de Desglose de Precio, debera ajustarse al
FORMULARIO No. 2 Plan de Propuesta del Proyecto, modelo incluido
en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS),
del presente Pliego de Cargos.

NO

Documento de Identidad Personal. Presentar documento vigente en
copia simple de la cédula de identidad personal (si es nacional) o pagina
principal del pasaporte del proponente (si es persona juridica extranjera)
y del apoderado del proponente, cuando exista poder para representarlo
en el acto y/o para la firma de la propuesta y demas documentos. En caso
de consorcio, cada representante legal de las empresas que lo integran
deberd cumplir con este requisito-

Sl

Certificado de inscripcion en el registro de proponentes en
“PanamaCompra”. El proponente deberd presentar la certificacion
donde indique que el mismo esta inscrito en el sistema. EI mismo debe
estar vigente. En los casos de consorcio, deberan presentar una
certificacion por cada empresa que conforma el consorcio y una
certificacion del consorcio como tal, el cual también debe estar registrado
Como proponente.

Sl

Experiencia del proponente. EI proponente debe aportar una (1) carta
o certificacion o acta de aceptacion final de trabajo que involucren la
construccién/reparacion y/o rehabilitacion de obras similares (instalacion
de tuberias, construccién de tanques de almacenamiento de agua potable)
y construccion y/o rehabilitacion de acueductos.

Obras subcontratadas: Aportar contrato de subcontratacion, acta de
aceptacion final del contrato o certificacion si es estatal, acta de
aceptacion final, carta o certificacion si es un proyecto privado. Todas
las certificaciones deben corresponder a obras similares al objeto de
la contratacion (instalacion de tuberias, construccion de tanques de
almacenamiento de agua potable) y construccion y/o rehabilitacion
de acueductos.

SI

Personal Técnico de la Empresa. El personal técnico minimo, de
obligatorio cumplimiento, para ejecutar el proyecto es el siguiente:

a. Ingeniero civil: con Licenciatura en Ingenieria Civil, con idoneidad
en Panama y un (1) afio de experiencia como residente. (Tiempo:
mientras dure la ejecucion de la obra).

b. Fontanero/Plomero: con idoneidad en Panama y un (1) afio de
experiencia en obras similares. (Tiempo: mientras se desarrollen los
trabajos de plomeria).

c. Maestro de obra (capataz): mientras dure la ejecucion de la obra.




Para cada profesional solicitado el proponente debera adjuntar:

1. Hoja de vida.

2. Carta de compromiso original debidamente firmada entre el
representante legal del proponente y los profesionales respectivos, en
donde se manifieste la anuencia de los mismos, para la ejecucion del
presente proyecto, en caso de ser elegida su propuesta.

3. Copia de cédula de cada uno de los que integran el personal técnico
minimo enlistado por el proponente.

4. Copiasimple de laidoneidad (resolucién o carné), del Ingeniero Civil
y el Fontanero/Plomero, emitida por la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura.

Maestro de Obra o Capataz, adjuntar:
e Curriculo,
e Carta compromiso y
e Copia de cédula.

La presentacion del personal ser hara mediante el FORMULARIO
No. 13, modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS,
FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Si

Carta de Referencia Financiera. Dirigida al Ministerio de la
Presidencia/Direccion de Asistencia Social, debera reflejar que la
empresa posee cuenta corriente o cuenta de ahorro o plazo fijo o linea de
crédito, con un minimo de 5 cifras bajas. La Carta de Referencias
Financiera deberd tener una fecha igual o posterior a la fecha de
convocatoria del acto publico. Debe venir en original en papel membrete
de la entidad financiera que la expide. Debe ser emitida por una entidad
debidamente reconocida por la autoridad competente para operar en el
Territorio Nacional. En caso de Consorcio o Asociacion Accidental,
cualquiera de las empresas que conforman el Consorcio podra presentar
este requisito.

Esta carta, debera ajustarse al FORMULARIO No. 10, modelo incluido en
el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.

SI

8.

Carta de Capacidad de Financiamiento. Dirigida al Ministerio de la
Presidencia/ Direccion de Asistencia Social, debera tener una fecha igual
o0 posterior a la fecha de convocatoria del acto publico y debera indicar
el nimero de acto y denominacion del mismo. Esta carta debe venir en
original en papel membrete de la institucion crediticia que la expide.
Debe ser emitida por una entidad debidamente reconocida por la
autoridad competente para operar en el Territorio Nacional. Esta carta de
capacidad de financiamiento debera ser por no menos del cincuenta por
ciento (50%) del monto total de la propuesta y debera detallar el monto
a financiar, forma de financiamiento y moneda, (de no ser moneda de
curso legal en Panama, deberd someter una certificacion de la entidad
cambiaria reconocida en el pais, el cambio a moneda nacional). En caso
de Consorcio o Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas que
conforman el Consorcio podra presentar este requisito.

Esta Carta, debera ajustarse al FORMULARIO No. 11, modelo incluido en
el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.
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9.

Cronograma de Ejecucion. EIl proponente deberd elaborar un
cronograma de ejecucion, debidamente firmado y sellado por el idoneo
de la empresa y debe estar acorde con el plazo de ejecucion de la obra,
establecido en el pliego de cargos.

En caso de Consorcio o Asociacién Accidental, cualquiera de las empresas
que lo conforman podra presentar este requisito.

Sl
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10. Acuerdo de Consorcio o Asociacion Accidental Debera presentarse
acuerdo en el que se estableceran las condiciones basicas que regiran sus
relaciones y la persona que lo representara, quien debera ser una de
aquellas que conforman el consorcio o asociacion accidental. El
consorcio 0 asociacion accidental debera inscribirse por conducto de su
empresa lider antes de la celebracion del acto publico, ante la Direccion
General de Contrataciones Publicas. Sl

Este Formulario, deberé ajustarse al FORMULARIO No. 4, modelo incluido

en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del

presente Pliego de Cargos.

Nota: La informacion contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas, sélo
puede ser modificada, en cuanto a la forma de redaccion u orden de los textos, no asi en
cuanto al contenido de lo exigido o solicitado, lo cual serd analizado por el correspondiente
grupo de técnicos o expertos.

9. SUBSANACION DE DOCUMENTOS

El término para efectuar la subsanacién sera de un (1) dia habil, después de la entrega de la
propuesta y aplicara a los documentos indicados como subsanables en el pliego de cargos.

10. FALSEDAD DE INFORMACION.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos, se incurre en falsedad
de documentos, cuando el documento o los documentos aportados, al momento de su validacién
no han sido validamente expedidos por el 6rgano o agente emisor correspondiente o que, siendo
validamente expedidos, han sido adulterados en su contenido.

Asi mismo, se incurre en falsedad de informacién cuando se presenten documentos no
concordantes con la realidad.

La informacion o documentos tachados de falsedad se entenderan como informacién o
documentos no validos para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de cargos.

El proponente al presentar su propuesta declara que no se encuentra dentro de lo estipulado en
el articulo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020 que se refiere a la
falsedad de la informacion.

11. COMPROMISO DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA DIRECTA NO
CALIFICADA.

El Proponente a quien se le adjudique el proyecto y/ obra se compromete a lo siguiente:

1.  Contratar no menos del 50% del personal y mano de obra no calificada para la
ejecucion del proyecto a personas desempleadas residentes del distrito donde se
desarrolla el mismo.

2. Atender las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario minimo y demas
normas vinculantes; que pagara el salario minimo al personal contratado residente en
el &rea.

3. Laadquisicion de insumos o materiales seran adquiridos en el area de ejecucién
del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

12. DESCALIFICACON DE LOS PROPONENTES BAJO EL DECRETO
EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020.

Seran descalificados los proponentes que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

Se les haya resuelto algin contrato por incumplimiento con la DAS.

Se encuentre pendiente del pago de una multa con la DAS.

Se encuentre inhabilitados para la celebracion de contratos con el Estado.
Hayan dejado en abandono una obra o proyecto con el Estado.

el N =

11



5. Les haya sido ejecutada una fianza o garantia a favor del Estado.

6. Tengan pendientes de ejecucidn varios proyectos de obras, o de adjudicacion de
bienes o servicios, y tal situacion sea estimada como riesgosa a los intereses del
Estado la DAS (se considera riesgosa si el proponente tiene mas de 2 proyectos
adjudicados de similar naturaleza al objeto de la contratacion).

13. PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO

Una vez generado el dictamen de la comision se hara de conocimiento publico a través de su
publicacion en la pagina web de la DAS, y se le dara a conocer al proponente cuya oferta sea
considerada como la mas ventajosa para el Estado, a través de una resolucion de adjudicacion
del proyecto proferida por el director nacional, la cual sera publicada en la pagina web. El
adjudicatario tendrd un término de cinco (5) dias héabiles para aportar los documentos requeridos
para la formalizacion del contrato. (Articulo 14 del Decreto Ejecutivo 608 de 2 de octubre de
2020.)

Este procedimiento especial de contratacion no se exige fianza de propuesta, no obstante, el
adjudicatario que se niegue a mantener la oferta y a firmar el contrato sin causa justificada, sera
inhabilitado por la entidad contratante por un periodo de un afio. En estos casos, la sancion de
inhabilitacion podra ser apelada ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Pablicas en
un término de dos dias habiles a partir de la notificacion. EI Tribunal Administrativo de
Contrataciones Publicas tendra un plazo de tres dias habiles para resolver.

14. FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Ejecutoriada la adjudicacion, el proponente que resulte favorecido, debera constituir y
presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, la fianza de cumplimiento, como
garantia de cumplimiento bajo las siguientes condiciones: El monto de la garantia o fianza
de cumplimiento, correspondera al cincuenta por ciento (50%) del monto total del
contrato, cuya vigencia sera por el término de 210 dias calendario, que incluye el término
de entrega de 120 dias calendario y el término de la liquidacién de 90 dias calendario, mas
el término de tres afios, para responder por defectos de reconstruccién o de construccion
de la obra contado a partir de la fecha del Acta de Aceptacidon Final, o sea, cuando la obra sea
entregada a satisfaccion de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los articulos 123 y 129
del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica,
ordenada por la Ley 153 de 2020.

14.1. Actualizacién de la Fianza de Cumplimiento

Durante la ejecucion del proyecto y de suscitarse por cualquier causa, atraso en la entrega de la
obra, el contratista extendera la vigencia de la fianza de cumplimiento 30 dias antes de su
vencimiento, sin necesidad de requerimiento de la Entidad Contratante. La inobservancia de lo
anterior sera causal de resolucion administrativa del contrato por incumplimiento de parte del
contratista.

El contratista deberd mantener vigente la Fianza de Cumplimiento en los términos establecido
en el articulo 123 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley N° 153 de 2020.
Decreto NUm.33-LEG de 8 de septiembre de 2020 “Por el cual se reglamentan las fianzas que
se emitan para garantizar las obligaciones contractuales del Estado, se establecen sus modelos
y se derogan los Decretos NUm.21-Leg. de 28 de marzo de 2018 NUm.43-Leg. de 30 de julio
de 2018.”

15. LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA

15.1 LUGAR

La entrega de la obra se debera realizar en la comunidad de EI Caracucho, corregimiento delas
Llanas, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera.
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15.2 PLAZO

El contratista debera entregar la obra, completamente terminada y aceptada por El Estado,
dentro del ciento veinte (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden
de Proceder.

16. FORMA DE PAGO

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran sustentados en la presentacion de cuentas; contra
informes de avance de la obra a satisfaccion, lo que representara los trabajos realizado en ese
periodo.

Previo a la presentacion de la cuenta total o parcial, el contratista deberad subsanar cualquier
defecto u otros detalles que puedan surgir en el transcurso de presentacion y cancelacion de la
cuenta.

La Entidad Licitante realizara la retencion del 50% de la suma correspondiente al ITBMS
establecido en la cuenta a presentar por el futuro proveedor, al tenor de lo establecido en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 594 de 24 de diciembre de 2015.

16.1 ALCANCE DE LOS PAGOS

Solamente se le haran pagos al Contratista por trabajos y por cantidades contenidas en los
detalles del contrato realmente ejecutados, de acuerdo con el pliego de cargos y demas
documentos contractuales. No habra pago directo por otras obligaciones estipuladas en los
documentos contractuales, cuyos costos deberd contemplarlos el Contratista en los detalles de
pago estipulados en el pliego de cargos. Queda entendido y convenido que el contratista recibira
y aceptara la compensacién fijada en el contrato para el pago de los detalles, como pago total
por el suministro de todos los materiales y por la ejecucion de todo el trabajo necesario para la
terminacion del proyecto objeto del contrato, en forma completa y aceptable. Asi como por todo
riesgo, pérdida, gasto de cualquier indole o contingencia, que resultase de la naturaleza del
trabajo o durante el desarrollo del mismo hasta su aceptacion final.

Cuando se use suma global como un detalle de pago, significara pago completo por la ejecucion
de la totalidad del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. El pago parcial de cualquier
suma o la devolucion de cualquier porcentaje retenido, no exime al contratista, en manera
alguna, de cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato, ni de reparar
inmediatamente cualquier dafio surgido de deficiencias u omisiones descubiertas
posteriormente, o durante la aceptacion final.

16.2. INFORMACION DE COSTOS

El contratista deberad suministrar al Ingeniero un analisis de sus precios, tasa y tarifas de pago
costo de materiales, costo de produccion y cualquier otra informacion que éste le requiera para
el historial o registro del costo de la obra.

16.3. PAGOS PARCIALES

El contratista debera presentar un programa de trabajo siete (7) dias habiles después de la Orden
de Proceder, al que debera adjuntar un desglose de cantidades y precios unitarios utilizados para
su propuesta, para aprobacion del Ingeniero de cada uno de estos aspectos y a efecto de
aproximacion para pagos parciales por cuentas presentadas dentro del periodo de ejecucion del
contrato y se utilizara para verificar contra avance fisico de obra.

El Ingeniero Residente presentara al Ingeniero un informe mensual de las cantidades de trabajo
ejecutado durante el periodo. Como garantia adicional de cumplimiento, El Estado retendra el
diez por ciento (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta. EI monto
correspondiente al diez por ciento (10%) retenido, no podra ser endosado por el contratista, ya
que el mismo constituye una garantia para El Estado.

Cuando el monto total de la obra ejecutada a la fecha de la cuenta de pago parcial, resultare
inferior al estimado por esa misma fecha en el programa de trabajo aprobado, entonces se le
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hara al Contratista, una retencion adicional a los porcentajes mencionados anteriormente.

Dicha retencion adicional consistira en el uno por ciento (1%) de la diferencia entre el monto
resultante de la obra, si se hubiere cumplido con el programa aprobado, y el monto de la obra
realmente ejecutada, multiplicada por el nimero de meses transcurridos entre la fecha en que
se le autorizd al Contratista iniciar operaciones y la fecha de la cuenta de pago parcial
correspondiente al atraso. Esta retencidn adicional no es acumulativa, por lo tanto, en cada mes
se haré la retencion o devolucidn que corresponda por este concepto.

Para tener validez, las cuentas de pagos parciales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que las cantidades de trabajo realizadas hayan sido aprobadas, por el Ingeniero
Residente.

b) Que la cuenta haya sido firmada debidamente por el contratista, por el Ingeniero y
por el Ingeniero Director.

c) Que el pago haya sido aprobado por LA DAS o por su representante autorizado y

d) Que la cuenta de pago haya sido refrendada por la Contraloria

e) Los pagos los haré efectivo la Entidad Financiera una vez cumplido los requisitos
previamente anunciados.

Las cesiones o endosos de cuentas, o de parte del contrato, deberan cumplir con las
disposiciones de la ley de Contratacion Publica y las reglamentaciones de la Contraloria
General de la Republica.

17. TRABAJOS SIN AUTORIZACION

Cualquier trabajo, no contemplado en el contrato, ejecutado por el contratista sin la autorizacion
escrita del Ingeniero Director, sera a su propio riesgo y no se le reconocera pago ni
compensacion alguna por el mismo.

Asi mismo, cualquier trabajo ejecutado fuera de las lineas de las rasantes, de las dimensiones
exteriores de estructuras o que difiera de lo que aparezca en los planos, no sera reconocido y
podra obligarse al contratista a su remocién, demolicion o desmantelamiento.

18. PAGO FINAL

El pago final del contrato se hara dentro del plazo estipulado para pagos parciales, contados a
partir de la fecha de aceptacion final, evidenciada en el acta de aceptacion final. Para que se
proceda al pago final, el contratista debera cumplir previamente con los requisitos siguientes:

a) Presentar constancia de que el Acta de Aceptacién Final estd debidamente firmada por
los que participaron en la inspeccion final del contrato.

b) Presentar constancia de que la Fianza Definitiva de Cumplimiento estuvo en vigor por
el tiempo exigido en vigencia de la Fianza Definitiva o Cumplimiento.

c) Presentar constancia expedida por el Ingeniero, que no tiene deudas con EIl Estado por
compensaciones motivadas por demora en la entrega de la obra, ni en concepto de gastos
extras en que hubiese incurrido el Estado por culpa del contratista, ni por cualquier otra
causa relacionada con la ejecucién de la obra.

d) Presentar constancia al Ingeniero donde se indique que todos los gastos de mano de
obra, materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir con motivo de la ejecucién
de la obra objeto del contrato, le han sido retribuidos por El Estado o que se han hecho
arreglos satisfactorios para su cancelacion.

e) Presentar constancia de reparacion de los caminos de acceso, por él utilizados, firmada
por el Ingeniero Residente y aprobada por el Ingeniero.

f) Por recomendacion del Ingeniero Director y con la aprobacion del Contralor General,
LA DAS aceptara finalmente la obra y pagaréa al contratista todo dinero que se le deba,
incluyendo cualesquiera sumas retenidas como garantia y cualesquiera creditos que el
contratista compruebe que existiesen.

g) LA DAS también descontara cualquier suma que el contratista adeude al Estado, por
concepto de gastos no contemplados en que éste haya incurrido durante la ejecucién de
la obra, por fallas del contratista o por cualquier otra causa. El pago final constituye la
liquidacidn total de los pagos por la ejecucion total de la obra objeto del Contrato.
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19. ACTA DE ACEPTACION FINAL

Ejecutadas las correcciones ordenadas por la Direccion de Asistencia Social, la obra entera sera
finalmente inspeccionada por el Ingeniero Residente, por el Inspector de la Contraloria en la
provincia en la cual esta ubicado el proyecto y por el Contratista y si la encuentran completa y
correcta, de acuerdo con todos los términos del contrato, asi se hara constar levantando el Acta
de Aceptacion Final debidamente firmada por los participantes de la inspeccion final de la obra.

El Acta de Aceptacion Final serd requisito indispensable para efectuar el pago final del contrato.

Las entidades estaran obligadas a recibir los bienes, los servicios y las obras por parte de los
contratistas, y a emitir el documento de recepcion en un plazo maximo de cinco dias habiles. Si
las entidades no emiten el documento de recepcion en dicho plazo, deberan explicar por escrito
los motivos en que se fundamenta la no emision.

20. VIGENCIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato tendré una vigencia de doscientos diez (210) dias calendario, contados a partir de
la notificacion o entrega de la Orden de Proceder, que incluye los ciento veinte (120) dias
calendarios de ejecucion del contrato y el término de la liquidacion que se realizara dentro de
los noventa (90) dias calendario, luego de la terminacion del contrato.

El contrato se extendera hasta la fecha de terminacion o vencimiento del mismo, incluida sus
prérrogas, y se considerara vigente, hasta la fecha establecida para la liquidacion, conforme al
articulo 106 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Se entiende por liguidacion de los contratos el procedimiento a través del cual, una vez
terminada la ejecucion del contrato, las partes determinan las sumas adeudadas entre si.

La liquidacién de los contratos se hard de mutuo acuerdo dentro del plazo de noventa (90) dias
calendarios.

En los casos en que el contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad contratante, o en que las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral, mediante
resolucién motivada, dentro de los dos meses siguientes.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo. En
este caso, la liquidacién unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo. Toda liquidacién de contrato debera contar con el refrendo del
representante legal de la entidad o del servidor publico delegado y del servidor publico
autorizado por la Contraloria General de la Republica.

21. MODIFICACION DEL CONTRATO

Las clausulas pactadas dentro del contrato podran ser modificadas a través de Adendas, de
conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153
de 2020, las cuales estaran sujetas al refrendo de la Contraloria General de la Republica.

22. ORDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO

El contratista acepta de antemano que El Estado se reserva el derecho de hacer cambios o
alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del trabajo. En estos casos se requerira
formalizar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita del Jefe de Seguimiento y
Control. Por ningn motivo, el contratista podra de por si hacer cambios o alteraciones a lo
establecido en el Pliego de Cargos. Todo trabajo modificado, que ejecute sin autorizacion
escrita, lo hara bajo su propio riesgo y sin remuneracion.

Para que los trabajos extras o disminuciones acordados conforme a lo dispuesto tengan validez,
deben ser formalizada mediante la respectiva adenda refrendada por la Contraloria General de
la Republica, en cumplimiento del articulo 98 y 102 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020, previa presentacion de los endosos respectivos de los seguros
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y fianzas del contrato y mediante los cuales se amplia la cobertura de los mismos de modo que
cubra los trabajos extras autorizados.

22.1. ORDENES DE TRABAJO

Las ordenes de trabajo son Ordenes escritas del Ingeniero Residente o su representante
autorizado dirigidas al contratista, cefiidas a condiciones contractuales, requiriendo al
contratista accion sin negociacion de ninguna clase.

Las Ordenes de trabajo se expedirdn para la ejecucion de un trabajo, para el suministro de
materiales o de servicios como lo exige el contrato. Las 6rdenes de trabajo se expediran siempre
que se refieran a trabajos que contribuyan o sean necesarios, directa o indirectamente, para la
terminacion satisfactoria de cualquiera de los detalles del contrato. En todos los casos donde se
expidan las drdenes de trabajo aqui definidas, éstas tendran fuerza obligatoria una vez recibidas
por el contratista, o por cualquiera de sus representantes, quién simplemente acusara recibo de
la misma y procedera a la ejecucion de lo que en ella se establece.

22.2. ORDENES DE TRABAJO EXTRA

Las Ordenes de trabajo extra serdn comunicaciones escritas del Jefe de Seguimiento, Control y
Calidad, por las cuales se ordena la ejecucion de cualquier trabajo necesario para complementar
la obra objeto del contrato o para ejecutar un trabajo que no se consider6 originalmente. Una
orden de trabajo extra podra dar origen a un Acuerdo Suplementario o ser ejecutada como
Trabajo por Administracion.

En ningun caso esto se aplicara a los trabajos objeto del contrato global considerado en el
Pliego de Cargos. En la orden de trabajo extra se indicara la clase de trabajo a ejecutar, la
ubicacién, los materiales que deban usarse, las normas de calidad correspondientes, los precios
acordados y la extension de tiempo, de justificarse. En la orden de trabajo extra, se hara constar
la aceptacién del contratista, puesta en evidencia por su firma. El contratista no procedera a
efectuar ningun trabajo contenido en una orden de trabajo extra, sino cuando después de
recibirla, aceptarla y firmarla, ésta le haya sido devuelta, confirmada por escrito, por el Jefe de
Seguimiento, Control y Calidad.

23. ACUERDOS SUPLEMENTARIOS O ADENDA AL CONTRATO:

Siempre que se mencione “Acuerdos Suplementarios”, se entendera la referencia a “Adenda”.
Se celebrardn Acuerdos Suplementarios entre EL ESTADO vy el Contratista, cuando los
cambios y ajustes en el alcance del contrato resulten en un incremento del monto del contrato,
o del alcance del mismo.

El acuerdo suplementario es un convenio escrito de cumplimiento obligatorio para ambas
partes; Ministerio de la Presidencia/Direccién de Asistencia Social y el Contratista, y requerira
de las aprobaciones indicadas en el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada
por la Ley 153 de 2020.

Requiere para su validez, la firma del DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL vy el refrendo de la Contraloria General, y que el jefe de Seguimiento, Control y
Calidad notifique al Contratista que dicho acuerdo ha sido formalizado, con lo cual se
considerara parte integrante del contrato.

En el Acuerdo Suplementario se deberan indicar los dias calendario a que tiene derecho el
Contratista, cuando se afecte el plazo de ejecucion del contrato y la obligacion de presentar un
cronograma completo de trabajo (reprogramacion), cuando se afecte la programacion vigente
al aprobarse el mismo.

A los pagos generados basandose en los Acuerdos Suplementarios, también se le retendra el
diez por ciento (10%) de garantia adicional de cumplimiento.

Todos los costos que genere la formalizacion de los Acuerdos Suplementarios, son por cuenta
del Contratista.

24. SUBCONTRATISTAS

El Contratista esta obligado a ejecutar, con sus propios medios, el cien por ciento (100%) del
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valor del contrato.

De existir actividades que por su naturaleza y condiciones se deduzca que la obra ha de ser
ejecutada directamente por el adjudicatario, este podré concertar con terceros la realizacion de
determinadas fases de la obra, hasta un cuarenta y cinco por ciento (45%) del monto total del
contrato.

El Contratista Unicamente podra subcontratar previa aprobacion de la entidad licitante.

Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes y no estar
inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de la contratacion. La entidad licitante,
en cualquier momento, podra solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratistas, con la
correspondiente certificacion de Inscripcion en el Registro de Proponentes.

Los subcontratistas se consideraran solo como empleados del Contratista. Ante la Entidad, no
asumen responsabilidad alguna, ni relevan al Contratista de las responsabilidades vy
obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno, por motivo de este Contrato. El
contratista debera responder frente a El Estado, por los actos u omisiones de sus subcontratistas
o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por él, en el curso de la ejecucion de
la obra objeto del Contrato.

25. CESION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESION DE CREDITOS

El contratista podra ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra, previo
cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas establecidas por la
Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos que
haya servido de base al procedimiento de seleccion de contratista.

Sin embargo, en todos los casos, seréd preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste
la garantia exigida al contratista, y que la entidad contratante y el garante consientan en la
cesion, haciéndolo constar asi en el expediente respectivo.

De acuerdo al articulo 96 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenador por la Ley 153
de 2020, el cesionario debera contar con la capacidad técnica y financiera para proseguir
0 dar inicio a la ejecucion del contrato o de la orden de compra cuyos derechos y
obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos términos que el cedente.

Los créditos que se generen de un contrato podran cederse en la forma que establezca la
reglamentacion dictada por el Ministerio de Economia y Finanzas.

Ambos procedimientos seran incorporados y desarrollados en el modelo de contrato que se
incluya en el capitulo IV del pliego de cargos, o en la respectiva orden de compra.

26. MULTAS Y SANCIONES

La competencia para imponer sanciones a los contratistas por incumplimiento de contratos u
ordenes de compra recae en el representante legal de la entidad o en el servidor pablico en quien
se delegue esta funcion. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, los
contratistas podran ser susceptibles de las sanciones siguientes:

a) Multa, o
b) Inhabilitacién.

La sancion se decretara en el mismo acto en que se declara la resolucion administrativa del
contrato y se impondra en atencion a la gravedad de la infraccidn, la reincidencia y la magnitud
del dafio y los perjuicios causados.

La gradacion de las sanciones y la progresion de estas se encuentra reglamentada en el articulo
210 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020.

26.1. MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA

Por cada dia calendario de atraso en la entrega final de la obra, salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobados, el Contratista pagara a la Entidad una multa, la cual sera del cuatro
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punto cero por ciento dividido entre treinta (4.0%/30) por cada dia calendario de atraso del
valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por el contratista.

Las solicitudes de prorroga que se presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para
la ejecucion de la obra seran objeto de multas.

El valor total de la multa no serd en ningan caso superior al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y deberd ingresar al Tesoro Nacional.

26.2. OTRAS PENALIZACIONES

Sin perjuicio de otras acciones contenidas en este Pliego de Cargos, que pueda emprender la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), se sancionard econémicamente al
Contratista, cuando éste no atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las
instrucciones impartidas por el Ingeniero Residente, en relacion al cumplimiento de todas las
disposiciones contenidas en el Pliego de Cargos, en materia de seguridad laboral y la seguridad
de todos los usuarios de la via (sean éstos, vehiculos, peatones, etc.) y de las especificaciones
ambientales y medidas de mitigacion.

Seré el Ingeniero Residente quien indicara la anomalia o deficiencia en el cumplimiento del
contrato por parte del Contratista.

Tal comunicacion se hara por escrito y en la misma se fijara un plazo para solucionar la
anomalia apuntada. Vencido dicho plazo, el Ingeniero Residente comunicara al Contratista la
aplicacion de la sancidn, en los términos indicados a continuacion.

26.2.1. MONTO DE LA PENALIZACION

La sancién que se aplicara al Contratista, por incumplimiento de lo expresado en el punto
anterior, se aplicara de la siguiente manera:

a) Primera penalizacion por B/. 1,000.00.

b) Después de la primera penalizacion, el valor de la misma se incrementara de forma
constante en cada nueva penalizacién subsiguiente, por una misma anomalia o
incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la penalizacion
inmediatamente anterior.

Se entiende como penalizacién, cada comunicacion escrita, remitida al Contratista, indicando
la sancién correspondiente, independiente del motivo de incumplimiento.

26.2.2. APLICACION

Para cada periodo de presentacion de cuenta, se computaran todas las sanciones aplicadas en
dicho periodo y el monto total de las mismas se deducira del monto neto de la cuenta presentada.
Todas las deducciones efectuadas en concepto de sanciones son definitivas y por lo tanto no
son reembolsables.

27. TERMINACION UNILATERAL

Sin perjuicio del procedimiento de resolucion administrativa del contrato u orden de compra, la
entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién
anticipada, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran, en
cuyo caso el contratista debera ser indemnizado por razén de los perjuicios causados con motivo
de la terminacién unilateral por la entidad contratante.

28. TERMINACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

Las partes pueden dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o0 econémicas, que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por la Direccion de Asistencia Social (DAS), sea que fuere inconveniente a
los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren las obras.
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29. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista dara lugar a la resolucion
administrativa del contrato, la cual se efectuara por medio de acto administrativo debidamente
motivado.

La entidad contratante notificard a la fiadora el incumplimiento del contratista, decretado
mediante resolucion motivada, la que dispondra de un término de veinte dias habiles, siguientes
a la notificacion de incumplimiento, para ejercer la opcion de pagar el importe de la fianza o de
sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, siempre que quien vaya a
continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga la capacidad técnica y
financiera, a juicio de la entidad contratante.

Para efectos técnicos y legales, se haran extensivas y propias las clausulas del contrato principal

dentro del contrato de la fianza, en lo relativo a la ejecucion del contrato. Si el fiador ejerce la
opcion de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, debera indicarle a la
entidad quién continuara la ejecucion del contrato a su nombre. Una vez asumida la sustitucion
del contratista, la fiadora tendrd un término de treinta dias calendario para continuar con la
ejecucion del contrato y finalizar la obra de conformidad con lo pactado. Salvo que el
incumplimiento de que trata este articulo sea por caso fortuito, fuerza mayor o causas no
imputables a este, el contratista se hara merecedor a las sanciones e inhabilitaciones previstas
en el articulo 140 del Texto Unico de la ley 22 de 2006, ordenado por la ley 153 de 2020, sin
perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente derivada del incumplimiento contractual.
La entidad contratante ejecutara la fianza de cumplimiento consignada, previo cumplimiento
de las formalidades de rigor.

29.1. Causales de resolucion administrativa del contrato.

Como causales de resolucion administrativa del contrato, ademas de las que se tengan por
convenientes pactar en el contrato, deberan figurar las siguientes:

1) Elincumplimiento de las clausulas pactadas.

2) La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3) La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4) Laincapacidad fisica permanente de la contratista, certificada por médico idoneo, que
le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5) La disolucién del contratista, cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir el contrato. Las causales de
resolucion administrativa del contrato se entienden incorporadas a este por ministerio
de esta Ley, aun cuando no se hubieran incluido expresamente en el contrato.

También, son causales de resolucién administrativa del contrato, las siguientes:

a) Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30
dias antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de El Estado.

b) En caso de consorcio cambiar la composicién del mismo sin previo consentimiento
de la entidad.

c) Cualquier cambio en la composicién accionaria de la sociedad contratista,
concesionaria 0 inversionista que no sea debidamente notificada a la entidad
contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona natural que
es finalmente beneficiaria de tales acciones, tomando en consideracion que esta
persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de, por lo menos, el 10%
del capital accionario emitido y en circulacion.

30. PROTECCION DEL AMBIENTE Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES

El Contratista se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los planes
y compromisos adquiridos con la Entidad Contratante, fundamentados en las leyes, decretos y
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normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia
0 ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de proteccion al medio
ambiente en general, cultura ambiental, recursos hidricos, &reas protegidas y biodiversidad,
cambio climatico, proteccion forestal, mecanismos sustentables de agua, energia y la no
contaminacion ambiental y la proteccion de costas y mares.

31. INHABILITACION

Las inhabilitaciones se aplicaran de acuerdo a lo estipulado en los articulos 122, 142 y 143 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, y su gradacion, conforme esta establecido en
el articulo 215 del decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020.

32. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

Al elaborar sus propuestas, los proponentes deben considerar las condiciones en las cuales se
encuentra la ruta existente, y asumen la obligacion de que las propuestas sean compatibles en
un grado tal, que permita la ejecucion eficaz y eficiente del proyecto.

Para este fin, en el Capitulo I11, Especificaciones Técnicas, se han incorporado los documentos
necesarios, que describen de manera resumida, los elementos que deben ser valorados en la
integracion de las propuestas.

33. CONSULTAS

Todas las consultas o solicitudes deben ser dirigidas a la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL, de la forma que se indican a continuacion:

Atencion: FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Direccién: Direccion de Asistencia Social, Direccion Ejecutiva de la Direccion de Asistencia
Social / DAS, ubicada en el Piso 3, Edificio Casa Verde, Avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo,
Corregimiento de San Felipe, Distrito y Provincia de Panama.

Teléfonos: (507) 507-9078 / 507-9077

Correo electronico: contratacionesdas@presidencia.gob.pa

34. INTERPRETACION, DISCREPANCIAS, INCONGRUENCIAS EN EL PLIEGO
DE CARGOS.

En la interpretacion del pliego de cargos, de las normas, de las clausulas y estipulaciones
de los contratos, se tendran en consideracion el interés publico, los fines y los principios
de la Contratacion Publica (Texto Unico de la ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153
de 2020), asi como la buena fe, igualdad yel equilibrio entre las obligaciones. Cada
proponente debera examinar cuidadosamente este pliego de cargos e informarse acerca
de todas las condiciones y detalles que puedan afectar la ejecucion de la actividad objeto
de este acto publico y la oferta correspondiente. En caso de que el proponente encuentre
errores en el pliego de cargos, que afecten directamente la calidad de la obra o que
modifiquen su costo de ejecucion, debera notificarlos inmediatamente a la Entidad, para
que este haga las aclaraciones o correcciones necesarias, antes del acto publico,
siguiendo al efecto lo indicado en el punto de consultas, de este capitulo.

35. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTE DEL PORTAL
ELECTRONICO DE “PANAMACOMPRA”. (Transitoria)

Hasta tanto se genere la actualizacion del nuevo registro de oferentes en la base de datos de la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, todas las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, los consorcios o0 asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un
contrato con el Estado, los subcontratistas y las personas con quienes se firme un contrato
deberan registrarse por medio de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TICs) o
de manera manual en el Registro de Proponentes que administrara la Direccion General de
Contrataciones Publicas (DGCP). En este Registro constara la informacion relacionada a la
capacidad juridica, financiera, técnica y fiscal del proponente.
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El Registro de Proponentes es la base de datos administrada por la DGCP, en la cual se registran
los proponentes, entendiéndose como tales, las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, los consorcioso asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con el
Estado previo a la presentacionde las propuestas, al igual que los subcontratistas y las personas
con quienes se firme un contrato. La inscripcion en el Registro de Proponentes se acreditara en
el acto publico con la aportacion del certificado de proponentes que expida la DGCP

36. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS.

La presentacion de la propuesta por parte del proponente, se considerara una aceptacion tacita,
sin objeciones ni restricciones al Pliego de Cargos, conforme a lo que se establece en el
articulo 17 del Decreto Ejecutivo Articulo No. 608 de 2 de octubre de 2020 y en el articulo
61, del Decreto Ejecutivo N°439 del 10 de septiembre de 2020, que reglamenta la Ley 22 de
27 de junio de 2006 (Texto Unico), ordenada por la Ley 153 de 2020.

37. NOTIFICACIONES

Todas las resoluciones y demas actos administrativos y comunicaciones que emita la entidad
contratante en el proceso de seleccion de contratista, y en la ejecucion del contrato, se
publicaran en la pagina web de la Direccion de Asistencia Social.

Es obligacion de los proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en
los procesos de seleccidn de contratista en los cuales participan, y para ello, deben verificar con
frecuencia en la pagina web de la DAS, todos los anuncios y notificaciones con respecto a los
actos publicos.

38. PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES.

La participacién mediante Consorcio o Asociacion Accidental, sera conforme a lo establecido
en el Articulo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 (Texto Unico), ordenada por la Ley 153
de 2020 y, también, a lo establecido en el Articulo 13 del Decreto Ejecutivo N°439 del 10 de
septiembre de 2020.

Dos 0 mas personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la
adjudicacidn, la celebracién y la ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones,
los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectaran a todos los miembros del consorcio o asociacion accidental.

Los miembros del consorcio o de la asociacién accidental deberan designar a la persona que,
para todos los efectos, los representara, y sefialar las condiciones basicas que regiran sus
relaciones. Se entendera por condiciones basicas y minimas que debe tener el documento de
constitucion del consorcio o asociacién accidental las tendientes a establecer claramente la parte
0 las partes que asumiran las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier otra
naturaleza que surjan como consecuencia de la celebracion de una contratacion publica, que
deberan tener las partes que integren el consorcio entre si, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria frente al Estado.

Los términos, las condiciones y la extension de la participacion de los miembros de un consorcio
0 asociacion accidental en la presentacion de su propuesta o0 ejecucion del contrato, no podran
modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.

Las personas que conformen un consorcio o asociacién accidental para participar en los
procedimientos de seleccidn de contratista deberan presentar con su propuesta un acuerdo de
consorcio notariado en el que se estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones
y la persona que lo representara, quien debera ser una de aquellas que conforman el consorcio o
asociacion accidental.

Las empresas que conformen un consorcio deberan aportar los requisitos obligatorios exigidos

en el pliego de cargos. (Articulo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 (Texto Unico), ordenada
por la Ley 153 de 2020.
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Los demas requisitos que deberan ser aportados por uno o varios de los integrantes del consorcio,
segun indique el pliego de cargos. Cuando se trate de requisitos ponderables o que sean objeto
de evaluacion, podran ser aportados por uno de los integrantes del consorcio que cumpla con
dichos requisitos, de conformidad con lo establecido.

Todos los integrantes del consorcio o asociacion accidental deberan estar inscritos en el Registro
de Proponentes, antes de la celebracion del acto publico. EI consorcio o asociacion accidental
deberd inscribirse por conducto de su empresa lider antes de la celebracidn del acto pablico en
la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP). La inscripcion en el Registro de
Proponentes se acreditara en el acto publico con la aportacion del certificado de proponentes que
expida la DGCP.

Si alguno o algunos de los integrantes del Consorcio o de la Asociacion Accidental, son
extranjeros, deberan hacer constar en el contrato, que renuncian a intentar reclamacion
diplomatica, en lo referente a los derechos y deberes originados del contrato, salvo en caso de
denegacién de justicia.

Cuando se produzca empate entre propuesta presentadas por consorcios, se aplicaran las reglas
del desempate. (Articulo 53, numeral 5, del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de
2020).

39. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS

Se indicara en este Pliego de Cargos la documentacion que debe ser autenticada o legalizada
seglin sea cada situacion, en cuyo caso, si es otorgada, firmada o expedida en la Republica de
Panama sera legalizada o autenticada ante Notario Publico autorizado en Panam4; y si es
otorgada, firmada o expedida fuera de la Republica de Panama, deberda ser legalizada por una
oficina consular de la Republica de Panama y validada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores o0 a través de los mecanismos establecidos mediante el Convenio de La Haya de 5 de
octubre de 1961, suprimiendo la Exigencia de Legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros.

El adjudicatario debera aportar los documentos de su propuesta con su debida legalizacion a
solicitud de la entidad.

Nota: Se excluye de este requisito de Autenticacion y Legalizacion, el Formulario de
Propuesta y el Desglose de Precios.

Todo Documento en idioma distinto al espafiol, debera traducirse por un traductor
publico autorizado de la Republica de Panama.

40. RECEPCION Y MANEJO DE LAS PROPUESTAS.

La recepcion y manejo de las propuestas, serd conforme a lo establecido en el articulo 13 del
Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020 v el
articulo 58 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 (Texto Unico), ordenada por la Ley 153 de
2020, aplicado de forma supletoria en los vacios que pudiesen generarse por lo no regulado en
el procedimiento especial de contratacion.

41. METODOLOGIA PARA LA VERIFICACION Y SELECCION DE LAS
PROPUESTAS.

Una vez conocidas las propuestas, se procederd a instalar el grupo de técnicos o expertos
especialistas en el objeto contractual, conformada de manera impar, con antelacion al acto de
recibo de propuestas, quienes determinardn y recomendaran, de manera mayoritaria, cual es la
mejor propuesta 0 la mas ventajosa para el Estado, a través de un informe debidamente
motivado, que se remitird a la Direccion Nacional de la Direccion de Asistencia Social dentro
de un término no mayor a 2 dias habiles, siguientes al recibimiento del expediente fisico o
electrénico.
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Los integrantes que conforman las comisiones, durante el ejercicio de sus funciones de
valoracion de las propuestas, podran generar consultas o aclaraciones a los proponentes o ante
la entidad o el departamento de control electronico sobre la base de datos de los registros, en
cuanto a la informacién de los documentos obligatorios aportados por los proponentes en su
inscripcion o registro.

Una vez generado el dictamen de la comision, se hard de conocimiento publico a través de su
publicacién en la pagina web de la Direccidn de Asistencia Social, y se le dara a conocer al
proponente cuya oferta sea considerada como la mas ventajosa para el Estado, a traves de una
resolucion de adjudicacion del proyecto proferida por el director nacional, la cual seré publicada
en la pagina web, dandole al adjudicatario un término de hasta 5 dias habiles para que presente
fisicamente todos los documentos aportados electronicamente para formalizar el contrato.

Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado,
se le otorgara el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la
documentacion a la que se refiere el presente articulo.

41.1. INFORME DE VALORACION

Una vez generado el dictamen del grupo de técnicos o expertos especialistas en el objeto
contractual, se hara de conocimiento publico a través de su publicacidn electronica en la pagina
web de la Direccion de Asistencia Social, y los proponentes podran formular Gnicamente, a
partir de su publicacion, observaciones en el término de un (1) dia habil.

Nota: Contra el informe emitido por el grupo de técnicos o expertos, Unicamente,
proceden las observaciones, toda vez que el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de
2020, s6lo contempla esta figura.

Una vez se integre el informe con la recomendacion del grupo de técnicos o expertos
especialistas en el objeto contractual, se procedera a seleccionar al contratista cuya oferta sea
considerada como la mas ventajosa para el Estado, a traves de una resolucion de adjudicacion
del proyecto proferida por el director nacional, la cual sera publicada en la pagina web, dandole
al adjudicatario un término de hasta 5 dias habiles para que presente fisicamente todos los
documentos aportados electronicamente para formalizar el contrato.

Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado,
se le otorgara el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la
documentacién a la que se refiere el presente articulo.

42. PROMOCION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

El Estado promovera la participacion competitiva de las micro, pequefias y medianas empresas
en determinados actos de seleccion de contratista que realicen las instituciones pablicas. Todo
lo relacionado con esta materia sera reglamentado por el Organo Ejecutivo.

43. PROMOCION DE EMPRESAS NACIONALES.

En los actos de seleccion de contratista para la construccion de obras en la Republica de Panamé
gue no sobrepasen los cinco millones de balboas (B/. 5,000,000.00), las entidades licitantes
podran realizar actos publicos para la participacion exclusiva de empresas nacionales, salvo
cuando alguno de los aspirantes a participar invoque el contenido de un convenio o tratado
internacional vigente entre su pais de origen y la Republica de Panama.

Se entendera por empresas nacionales aquellas que cumplan con los siguientes requerimientos:

a) Estar constituida de acuerdo con las leyes de la Republica de Panama.
b) Los beneficiarios finales deben ser, por lo menos, 80 % panamefios.
c) Estar inscrita en el régimen de la Caja de Seguro Social.

44. PROMOCION DE EMPRESAS LOCALES.

Con prevalencia al area de trabajo o region dentro de la cual se pretenda la contratacion del
objeto contractual para la realizacion de la obra o del suministro indicado dentro del presente
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pliego, conforme al tipo de procedimiento de seleccion del contratista procurado, se
promovera para la selectividad en su escogencia y la adjudicacion, a la empresa u oferente
local més préximo a la region o localidad del suministro u obra, de acuerdo a los efectos
indicados por el articulo 6 del Reglamento Especial para las contrataciones de la Direccion
de Asistencia Social (DAS), aprobado por el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2
de octubre de 2020.

Se entiende por empresas locales aquellas que tengan como domicilio en su aviso de operacion
el Municipio donde se realiza la contratacion. La empresa domiciliada en dicho Municipio,
tendra la prioridad en la adjudicacion, siempre que cumpla con todos los requisitos y exigencias
del pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5% en relacion con la propuesta
de menor precio presentada por una empresa no local.

45. PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.

En los actos de seleccidn de contratista para la adquisicion de bienes y servicios, las entidades
licitantes podran realizar actos publicos, para lo cual deberdn considerar, en primera
instancia, la viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro
del territorio de la Republica de Panama.

46. DEL CONTRATO

El objeto del contrato, es la ejecucion de la obra, cuya descripcion aparece detallada en el aviso
y el pliego de cargos. Es intencion del contrato, que la obra, objeto del mismo, se ejecute
integramente, de acuerdo con los mas modernos métodos de ingenieria, aplicables a la obra,
gue en su ejecucion se emplee personal directivo, administrativo, técnico, especializado y mano
de obra de la mejor capacidad y experiencia, que los materiales utilizados en la obra cumplan
en todo con las normas de calidad especificadas, que el equipo empleado se encuentren en
buenas condiciones de operaciones, que todas las labores relacionadas con la ejecucion de la
obra cumplan con todo lo indicado en el Pliego de Cargos y demés documentos preparados para
tal efecto, con las leyes vigentes y que se ejecute dentro del tiempo establecido para la entrega
de la obra.

46.1. REQUISITOS DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se familiarizara con todas las disposiciones de estas especificaciones y
con el cumplimiento de todos los términos, plazos y fechas de las mismas.

46.2. DOCUMENTOS DE CONTRATO

Forman parte del contrato: El pliego de cargos, los planos, la propuesta, los anexos, las adendas
y la informacion complementaria suministrada por el adjudicatario definitivo, aceptada y
aprobada por la entidad CONTRATANTE, para ser incluida en el contrato.

Estos documentos son complementarios entre si y cualquier asunto estipulado por uno de ellos
impone la misma obligacion para las partes contratantes, como si se hubiese estipulado en todos
ellos.

Para los efectos de interpretacion y validez, se establece el orden de jerarquia de estos
documentos, asi:

1. El pliego de cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

2. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

3. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

4. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demés documentos que
forman parte de la misma.

5. Anexos.

En caso de discrepancias entre las medidas numéricas de los planos y las obtenidas a escala,
privarén las medidas numéricas.

En caso de dudas en la interpretacion de cualquiera de estos documentos, el Ingeniero
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Residente, utilizando los canales regulares que sean del caso, hara las aclaraciones necesarias.

Cuando se presenten controversias por este motivo, se recurrira en primera instancia al
Ingeniero, luego al Ingeniero Director, el cual presentard recomendaciones al Director
Ejecutivo, cuya decision sera definitiva.

46.3. FIRMA DEL CONTRATO

El contrato serd firmado por las siguientes personas:

a) El Contratista
b) EI Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social (DAS).
c) Refrendo por parte de la Contraloria General de la Republica.

46.4. PERIODO DEL CONTRATO

El periodo del contrato, es el numero de DIAS CALENDARIO, concedidos en éste para la
ejecucion completa y satisfactoria de los trabajos objeto del contrato. El periodo comenzara a
contarse a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por la DAS. El
periodo del contrato se extendera hasta la fecha de terminacién del contrato, debidamente
aceptada por El Estado, evidenciado en el acta de aceptacion final.

En caso de suspensién total por causas no imputables al contratista, los dias calendario
transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspension y de reanudacion de
operaciones, se le reconocerda al contratista extendiendo el periodo que se le hubiese concedido
para la ejecucion de la obra objeto del contrato. En caso de suspension total o parcial por causas
imputables al contratista, los dias calendario transcurrido entre las fechas efectivas de la orden
de suspensién y de reanudacion de operaciones, se le imputara al tiempo del contrato. No se
haré ningun ajuste de tiempo en el periodo del contrato, por motivo de suspensiones parciales.

46.5. OTROS CONTRATOS

El Estado se reserva el derecho de contratar trabajos adicionales por medio de otros contratos
y el contratista cooperard plenamente en la ejecucion de esos trabajos, de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero.

El contratista debera considerar en su propuesta, que puede haber otros contratistas en el area,
a los cuales debe darle la facilidad de circulacion que necesiten en el cumplimiento de sus
operaciones. Entre los contratistas debera existir una cooperacion, de tal manera que no se vea
afectado el desarrollo de la obra en su totalidad. Es decir, que el contratista no debera cometer,
ni permitir cualquier acto que interfiera con la ejecucion del trabajo correspondiente a la de
cualquier otro contratista.

47. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA garantizaré:

a) Que el bien, obra o suministro objeto de este contrato cumpla con todas las normas,
requisitos, Planos y detalles, especificaciones técnicas y términos de referencia
establecidos en el Pliego de Cargos.

b) Laejecucion de la obra la realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas, Planos
y detalles y/o los términos de referencia establecidos en el Pliego de Cargos y
Especificaciones Técnicas, previamente aprobado por la Direccion de Asistencia
Social (DAS).

c) La eficiencia, rendimiento, garantias solicitadas en el Pliego de Cargos y
Especificaciones Técnicas de la Direccidn de Asistencia Social (DAS).

d) La reparacion o sustitucion del bien objeto de este contrato, y cada uno de los dafios
inmediatos que hayan sido causados por defectos inherentes al contratista, asi como
también, los ocurridos durante el transporte cuando corresponda, sin costo alguno
para la Direccion de Asistencia Social (DAS).

e) La entrega de la obra, bienes, materiales, equipos, accesorios y, objetos de este
contrato dentro de los plazos y términos estipulados.

f) EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de la compra, transporte, almacenaje y
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preservacion de los materiales, equipos y demas insumos que se requiera para la
entregar culminada la obra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones
Técnicas.

g) EI CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU PRECIO OFERTADO.

48. RESPONSABILIDAD POR DANOS E INDEMNIZACIONES EN LA EJECUCION
DE LA OBRA.

El contratista se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y terceros relacionados o
que se encuentren en el lugar o lugares en que se desarrolle la obra, y prevendra el dafio a la
propiedad, a las personas, materiales, provisiones y equipos Yy evitara la interrupcion de los
trabajos.

Con este proposito se obliga a:

a) Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a
través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccidn segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008 del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

b) Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean
necesarias y colocara letreros, sefiales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente
para evitar peligros, en caso de que se amerite.

c) Enelcaso que el proyecto lo requiera, cumplir con todas las previsiones pertinentes
del Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y
Riesgos Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del Contrato.

d) Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte,
herida traumatica, enfermedad ocupacional o dafio a la propiedad, materiales,
abastecimiento y equipo. Ademas, debera proporcionar esta informacion a la
Direccién de Asistencia Social (DAS) de la manera que éste lo determine.

e) Acatar cualquier medida adicional que la Direccidén de Asistencia Social (DAS)
determine que es razonablemente necesaria para este proposito.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y del
publico en todo momento en el area del proyecto, zonas marginales e instalaciones, durante el
periodo de vigencia del presente contrato. EI CONTRATISTA debera responsabilizarse por
cualquier clase o tipo de dafio que con motivo de la ejecucion del proyecto se ocasionen a
propiedades de la Direccién de Asistencia Social (DAS); o de terceras personas, sean 0 no
empleados de la Direccion de Asistencia Social (DAS).

El CONTRATISTA sera responsable ante terceros por dafios o perjuicios que cause con
motivo de la incorrecta manipulacion, vicios ocultos, o por defectos de construccion, asi como,
de los dafios ocasionados por no informar por escrito cualquier situacion que pueda afectar el
normal desarrollo del proyecto, asi como por las deudas, obligaciones y compromisos que
adquiera en la ejecucion del proyecto.

En consecuencia, La Direccion de Asistencia Social, no serd responsable ante terceros ni
autoridades, por las obligaciones, deudas o dafios que cause el Contratista en la Ejecucion del
proyecto, objeto de este Contrato. En ese sentido, EL CONTRATISTA liberara a la Direccion
de Asistencia Social (DAS) de pleitos, demandas o accion de cualquier indole, promovida por
causa de dafos o perjuicios reales o infundados, a terceros como consecuencia de la ejecucion
material de cualquier etapa del presente proyecto; del empleo de cualquier persona, material,
equipo o método; o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucion del
proyecto.

49. ANALISIS DE COSTOS

Cualquier falla u omision de parte de los proponentes en la preparacion de sus propuestas o en
cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, serd a su propio riesgo, sin derecho a
reclamo alguno. En caso de que la propuesta mas baja presentada en el acto de recibo de
propuestas contenga errores en las operaciones aritméticas, los precios unitarios gobernaran o
privardn, pero en ningun caso las correcciones aritméticas podran incrementar el precio
propuesto en el acto publico. En caso de que los errores aritmeéticos incrementen la propuesta,
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el proponente debera ejecutar la totalidad de la obra por el precio propuesto en el acto publico.

En caso de precio GLOBAL se aplicaré lo que se defina en este Pliego de Cargos. El Estado
podra requerir de los proponentes, la presentacion de los andlisis de costos de cualquier renglon
o0 detalle de su propuesta, si su precio discrepa mucho del correspondiente al presupuesto oficial
0 podra solicitar aclaraciones e informacion adicional sobre las ofertas, pero en estos casos no
se podré modificar la oferta.

El contratista acepta que no podré ejecutar la obra por més del monto sefialado en el contrato,
sin que tenga autorizacion para ello por parte de la Direccidn de Asistencia Social, mediante
los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si el contratista rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacion que
respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de la Direccion
de Asistencia Social (DAS), el pago de esos trabajos realizados.

Si el contratista excediera la cantidad estipulada en el contrato, ambas partes, de comdn
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

50. MEDIDA'Y PAGO

Queda entendido y convenido que de darse cantidades que suministre El Estado para la
cotizacion de las propuestas son solamente aproximadas y susceptibles de ser variadas o
suprimidas durante la ejecucion de la obra, segun los intereses del Estado.

Todo trabajo terminado de conformidad con el contrato serd medido, para efectos de pago, de
acuerdo con el sistema métrico decimal, o segun lo indicado en el Pliego de Cargos y demas
documentos contractuales.

Los métodos de medidas y calculos que se usen para determinar las cantidades de materiales
suministrados y trabajo efectuado bajo el contrato, deberan estar de acuerdo con la practica de
ingenieria generalmente reconocida como buena.

51. CONFORMIDAD CON LOS PLANOS

Las superficies terminadas de la terraceria y pavimento y de cualquier estructura u obra de arte,
que forman parte del contrato, deberan concordar en todos los casos con las dimensiones,
elevaciones, rasante, corona, peraltes, alineamientos e indicaciones mostradas en los Planos, a
excepcion de cambios debidamente autorizados. Cualquier desviacion necesaria por efecto de
condiciones especiales, sera ordenada por el Ingeniero, previa recomendacion del Ingeniero
Residente, siempre que no requiera la expedicion de una orden de trabajo extra.

51.1. PLANOS DEL CONTRATO

Son los documentos ilustrados graficamente que han servido de base para la propuesta y que
forman parte de la documentacion contractual. Los planos de estructuras determinan la
localizacion, dimensiones, componentes y caracteristicas de las obras de arte.

51.2. PLANOS DE TRABAJO

Son los dibujos y diagramas que el contratista debe presentar a consideracion del Ingeniero
Residente para su estudio y aprobacion antes de dar comienzo al trabajo descrito en los mismos.
Los planos de trabajo incluyen, pero sin limitarse a ellos, los diagramas de ereccién, de
esfuerzo, de combas, de formaletas, de obra falsa, de mamposteria dimensionada, de barras y
piezas, de organizacion,de operacion de equipo, lo mismo que los dibujos y diagramas que
sean solicitados por el Ingeniero o por el Ingeniero Residente. Se remitiran al Ingeniero tres
copias de estos planos,para ser sometidos a aprobacion. Tras la aceptacion, evidenciada por la
firma del IngenieroResidente, en la copia que se devuelva al contratista, éste presentara tres
copias adicionales, mostrando las correcciones, adiciones, u observaciones del Ingeniero
Residente o el Ingeniero, si las hubiere.
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51.3. PLANOS DE OBRA TERMINADA

El contratista mantendré en la obra, un (1) juego de planos completo, adicional a los que utilice
en la ejecucion de la misma, con el propdsito de incluir en ellos todos los cambios,
modificacionesy observaciones que se hayan autorizado a fin de mantener un control completo
de la ejecucion de la obra. Los mismos deberan estar al dia al cierre de la cuenta mensual.

Al finalizar la obra, al tiempo de efectuarse la inspeccion final, el contratista entregard al
Ingeniero un plano reproducible que incluya todas las correcciones y cambios que se hayan
ordenado. EIl contratista adjuntara a este juego, una (1) copia de todos los planos de trabajo
utilizados.

El contratista suministrara los planos de trabajo y confeccionard los de obra terminada sin que
dicho suministro y confeccion implique pago adicional alguno. La entrega de los planosde obra
terminada, seré requisito indispensable para la devolucién del 10% de garantia, retenido al
contratista.

52. CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA.

La inspeccion de la Entidad velara por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al
Contratista en los documentos contractuales, informara sobre el progreso de la obra y de la
manera como se ejecute; sobre la calidad de los materiales que suministre el Contratista que
ejecuta el trabajo, y le llamara la atencion al Contratista o Residente por cualquier falta, omision
0 desviacion que observe.

Sin embargo, el hecho de que la inspeccion de la Entidad deje de notar un defecto o no Ilame
la atencion sobre él, no exime al Contratista de su obligacion de ejecutar la obra estrictamente
de conformidad con lo requerido en los planos, especificaciones y documentos contractuales.

El hecho que la inspeccion de la Entidad no le llame la atencion a tiempo sobre cualquier defecto
en el trabajo, no seré excusa para que se acepte o se apruebe tal defecto, ni exime al Contratista
de su obligacién de corregirlo en cualquier tiempo que se solicite durante la vigencia de este
Contrato.

53. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS).

53.1. INGENIERO RESIDENTE/INSPECTOR

Es el representante autorizado de la Direccion de Asistencia Social (DAS), a través del
Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos, bajo cuya direccién se
inspecciona la obra objeto del contrato. Cuando la inspeccion se realice mediante particulares
0 empresas idoneas, el Inspector comunicara oportunamente al contratista, las delegaciones de
autoridad que procedan. Asi mismo, el Inspector definira durante la ejecucion de la obra, los
canales y procedimientos de comunicacion entre El Contratista y El Inspector.

El Inspector tendra autoridad para decidir sobre cualquier duda o controversia que surja con
motivo de la interpretacién de los documentos contractuales y en los casos que el Inspector
estime conveniente, hara consultas a las oficinas que tienen que ver con el asunto objeto de la
duda; sobre la aceptacion o rechazo de la calidad de los materiales y de los trabajos efectuados;
sobre la eficiencia en el rendimiento del equipo y sobre la capacidad del personal.

Tendréa autoridad para decidir si los trabajos avanzan de acuerdo con el programa aprobado para
la ejecucion de la obra y actuara en consecuencia.

El Inspector estd facultado para rechazar cualquier material, procedimientos u operacion,
equipo o personal que considere objetable. Para ello debera basarse en el resultado del analisis
de las pruebas que determinen tanto la calidad de los materiales y la de los trabajos ejecutados,
procedimientos constructivos empleados, como la capacidad del equipo y del personal
utilizado.

Serén funciones del Inspector, entre otras:

a) Ser el Representante de la DAS para el proyecto.

b) Firmar las Actas de Aceptacion o de Recibo Sustancial.
c) Coordinar las reuniones de caracter general con el Gerente de Proyecto.
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d) Llevar el control fisico-financiero del Proyecto.

e) Autorizar las Estimaciones de Avance de Obra.

f) Coordinar con el Contratista el buen desarrollo de las obras.

g) Cumplir con las Normas de Control Interno Gubernamental para el Area de Obras
Publicas, conforme al numeral 3.7 del Decreto N°214-DGA del 8 de octubre de
1999 de la Contraloria General de la Republica.

h) Coordinar la Auditoria Técnica de toda la maquinaria, equipos, materiales, piezas y
demas suministros en la obra.

i) Cualquier otra funcién que le corresponda, de acuerdo al presente Pliego de Cargos y
sus Anexos.

j) Cualquier otra funcion que le sea asignada por la DAS.

La Inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos velara
por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al Contratista en los documentos
contractuales y Ilamaré la atencion del Contratista o del Ingeniero Residente cuando observe
cualquier omision, falta o desviacion en la aplicacion de dichos documentos. Ademas, el la
Inspeccidn a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos atendera
y velara por el cumplimiento de las disposiciones ambientales durante la ejecucion de la obra.

La Inspeccién a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
solicitara al Director de la DAS autorizacion para efectuar cualquier cambio en el proyecto o
para ejecutar cualquier obra complementaria que estime conveniente.

La Inspeccion informara al Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos de
cualquier incidencia que ocurra durante la ejecucion de la obra, sobre la calidad del personal y
sobre la eficiencia en el rendimiento del equipo.

La Inspeccién a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
revisara los cuadros de progreso de trabajo y el calculo de cantidades de obra ejecutada para el
pago de cuentas parciales, presentados por el Contratista.

El Contratista sera responsable por el costo total de todas las reparaciones. La inspeccion de la
Entidad tendra facultad para inspeccionar todos los trabajos que se verifiquen, asi como todos
los trabajos que se suministren.

Estas inspecciones se extenderan a toda la obra o parte de ellay a la preparacion o manufactura
que hayan de proveerse.

El Contratista suministrara a la Entidad todos los inventarios de cantidades y costos, programas
de trabajo, informes, facturas, registros y otros datos que la Entidad pueda requerir
concernientes a la obra ejecutada y los materiales suministrados o que van a ser suministrados,
bajo este Contrato.

La inspeccion de la Entidad esta facultada para suspender los trabajos o rechazar cualquier
material, procedimiento u operacion, equipo o personal que considere objetable, cuando el
trabajo no ha sido 0 no esta siendo ejecutado de acuerdo con los planos, las Especificaciones
Técnicas, los documentos contractuales y dentro del programa de trabajo.

La inspeccion de la Entidad informara cualesquiera incidencias que ocurran durante la
construccion sobre la calidad del personal, sobre el rendimiento y suficiencia del equipo.
Presentard, en primera instancia, los cuadros de progreso de trabajo y célculos de cantidades
para pagos de cuentas parciales.

Es obligacion de El Contratista, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones que
convoque la Supervision.

El Contratista, ademas, brindara todas las facilidades para que la Supervisién pueda acceder a
sus oficinas y sitios de trabajo, asi como a la informacion técnica del proyecto, con el objeto de
constatar el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer
Informe. Es responsabilidad de EI Contratista coordinar sus trabajos con la Supervision y el
personal del contratante, asi como de participar en todas las reuniones de trabajo que realizara
el Contratante para analizar y exponer los trabajos y sus avances. EI Contratista permitira a la
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supervision para que acceda a sus sitios de trabajo y bodegas.
53.2. OTROS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

La Entidad Contratante podr4 nombrar a uno o mas representantes (los Representantes de la
Entidad Contratante, en la administracion del contrato), ya sean propios de la Entidad o
contratados por ésta, los cuales estaran autorizados para actuar en su nombre y representacion,
a los fines del presente pliego de cargos, con aquellas responsabilidades que la Entidad
Contratante delegue, en cada caso, debiendo notificar al contratista, de tiempo en tiempo, la
designacion, reemplazos, e informacion de contacto de los mismos, conforme a lo establecido
en el presente pliego de cargos.

54. DECISIONES DE LA INSPECCION

Las decisiones del Ingeniero Residente, que el contratista considere inaceptables, pueden ser
apeladas ante el Ingeniero, y las de éste ante el Ingeniero Director, y las de éste ante el Director
Ejecutivo. Mientras no se haya decidido en cualquiera de estos niveles, se seguira el criterio
establecido por el funcionario cuya decision se esté apelando. Estas apelaciones deben ser
presentadas por escrito, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que se
comunicd al contratista el criterio que éste considera inaceptable.

El contratista, conjuntamente con los representantes del Estado, tratard por todos los medios de
resolver las diferencias, recurriendo a la aplicacion de los términos del contrato, de forma tal
de tener la posibilidad de agotar obligatoriamente la fase previa de negociacion y de
conciliacion. En caso de que no se llegue a la unificacion de criterio, cualquiera de las partes
puede someter las discrepancias a las leyes panamefias y a los Tribunales ordinarios de la
Republica de Panama4, entendiéndose que, si la obra ha sido suspendida antes de este hecho, se
mantendra suspendida y que, si no ha sido suspendida, seguira normalmente su continuidad.
Cuando las disputas versen sobre los informes de ensayo de laboratorio, seran resueltas
practicando ensayos de comprobacion, bajo la direccion del Laboratorio de Ensayo de
Materiales de la Universidad Tecnoldgica de Panama y su costo sera sufragado en su totalidad,
por la parte que no tuviere la razon.

54.1. PROTECCION DE LA OBRA

El contratista atenderd prontamente, todas las indicaciones que el Ingeniero Residente haga
sobre la ejecucion u omision de actos que puedan afectar perjudicialmente al trabajo. Si el
contratista no cumple con la celeridad que requieran las circunstancias, el Ingeniero Residente
estara expresamente autorizado para remediar el mal apuntado y su costo sera cargado a él
contratista. Dichos trabajos seran cargados al contratista con un incremento del veinticinco por
ciento (25%).

55. REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

55.1. SUPERINTENDENTE
El contratista mantendra en la obra, en todo momento y por la duracion del contrato, un
Superintendente de reconocida experiencia en la ejecucion de obras similares a la del objeto del

contrato, quien estara investido de plena autoridad para actuar, en todos los casos, a nombre del
contratista.

55.2. DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE
Después del perfeccionamiento legal del contrato y antes de comenzar la ejecucion de la obra
propiamente dicha, el contratista sometera por escrito al departamento de Seguimiento, Control
y Calidad, la designacion del Superintendente. Para ello enviardel nombre, y su historial
profesional.

55.3. INSTRUCCIONES AL SUPERINTENDENTE Y CAPATAZ

El contratista esta en la obligacion de hacerse representar, permanentemente en el campo, por
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el superintendente, quién estard investido de toda la autoridad necesaria para atender
inmediatamente las observaciones e instrucciones del Ingeniero Residente; para actuar anombre
de su representado en todos los casos;para cumplir y hacer cumplir a sus subalternos los
requisitos del contrato. Si el contratista o el superintendente no estuvieren en el lugar de la obra
en que el Ingeniero Residente hiciere sus observaciones, éstas seran atendidas por el capataz de
esa parte de la obra.

Entre el superintendente y el Ingeniero Residente se establecera una estrecha relacion, que cubra
las notificaciones de empleados de la inspeccidén a empleados del contratista, sobre trabajos a
su cargo, detallando las respectivas responsabilidades, a fin de salvaguardar los derechos del
Estado en todo momento.

56. CONTROL E INSPECCION DE LOS MATERIALES.

56.1. FUENTES DE MATERIALES

El Estado no asume responsabilidad alguna por la cantidad de material adecuado disponible en
las fuentes que defina y utilice el contratista. Antes de la extraccion, el contratista deberd
investigar por su cuenta todo lo referente a la calidad y aceptabilidad del material, cantidad de
material aceptable disponible en dichas fuentes, asi mismo deberd investigar la cantidad y
naturaleza de trabajo necesario para procesar el material de manera que cumpla con las normas
de calidad especificadas.

Cuando las fuentes de material seleccionadas por el contratista queden en propiedad privada, el
contratista tendra que obtener por su cuenta el derecho de explotacion correspondiente.

Si el contratista y el duefio del terreno en donde se encuentra ubicada la fuente no llegan a un
acuerdo, el ingeniero pondréa el caso en conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que El
Estado tome las medidas legales que sean necesarias.

El contratista cubrira todos los gastos y acondicionamiento inicial y final de las fuentes y debera
hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de ellas y para extraer, procesar
y entregar el material.

Cuando el contratista tenga la intencion de iniciar la explotacidn de cualquier fuente de material,
debera notificarselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda efectuar las pruebas
necesarias y coordinar con la Secciéon Ambiental, la demarcacion del sitio o los sitios, cuya
explotacion va a autorizar. No se permitird la explotacion de fuentes de material, sin la
aprobacién especifica del Ingeniero Residente.

Una vez concluidas las operaciones de extraccion de materiales, el contratista conformara el
area y procedera al establecimiento de material vegetal, se preferiran hierbas de crecimiento
rastrero, como la brachiaria humidicola y especies arbdreas de rapido crecimiento, que se
adapten a laregion. Las fuentes de materiales que defina y utilice el contratista para la ejecucion
de la obra, no podran ser utilizadas por él para otros fines, a menos que se obtenga la
autorizacion del Ingeniero.

El contratista hara libre uso de los materiales que se encuentren dentro de la servidumbre de la
obra, pero al igual que en todas las fuentes de materiales que explote, queda obligado a ejecutar
cualquier construccion, reparacion; apertura y clausura de los caminos de acceso necesarios;
asi como la limpieza y arreglos finales del sitio, en la forma que le indique el Ingeniero
Residente.

56.2. SUMINISTRO DE MATERIALES

El contratista debera proveer todos los materiales para la terminacion completa y satisfactoria
de la obra propuesta. En el caso de materiales comerciales, debera adquirirlos e incorporarlos
a la obra, en la forma y calidad requeridas. Cuando se trate de materiales naturales, esta en la
obligacion de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones anteriormente descritas y
de acuerdo con estas especificaciones. Los materiales seran de la mejor calidad y deberan estar
en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas y con las
especificaciones contenidas en este instrumento. Es condicién de este contrato, que el
contratista utilice la mayor cantidad de materiales nacionales. De existir sustitutos de calidad
equivalente, se escogeran y usaran los nacionales.
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56.3. INSPECCION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales estaran sujetos a inspeccion mediante muestreo, para determinar su
calidad, y no podran ser usados en la obra, si no llevan la aprobacion del Ingeniero o del
Ingeniero Residente.

El contratista colaborara ampliamente con el personal encargado de llevar el control de calidad,
para que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes. El contratista suministrard, libre de
costo adicional, las muestras de los materiales que se le requieran para verificar su calidad, y
repondr, en la forma que se le indique, el material extraido de testigos efectuados en la obra
terminada, para verificar su calidad. EI contratista debera verificar por si mismo, la calidad de
sus trabajos, con el fin de que cuando solicite la comprobacion de la misma para su aceptacion
por parte del Estado, no ocasione trabajos innecesarios al personal de control de calidad.

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, ésta se
podra verificar con muestras de tales productos, obtenidas en el lugar de fabricacion. Esto no
implica, en modo alguno, obligacion por parte del Estado, de aceptarlos como buenos al ser
incorporados a la obra. Todos los materiales que se empleen en la obra, estaran sujetos a
inspeccion, pruebas, verificacion de las mismas y rechazo, antes o durante su incorporacion a
la obra.

56.4. MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS

Se considerara defectuoso todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla
integramente con los requisitos establecidos en el contrato.

Cuando en la ejecucién de la obra se utilice material defectuoso, éste serda removido por el
contratista y reemplazado a sus expensas, asi como la reparacion de los trabajos defectuosos
deberd ser ejecutada por el contratista a sus expensas.

Si el contratista no reemplazara los materiales defectuosos o no repararé el trabajo inaceptable,
el Estado lo podra hacer por si mismo, cargandole al contratista el costo del trabajo ejecutado
y el de los materiales reemplazados con un quince por ciento (15%) de recargo.

Para mejor inteligencia del contratista respecto a las obligaciones que se impone al aceptar este
contrato, debera tener presente que, siendo la base principal de la ejecucion de estas obras las
que se manifiestan en los planos y deméas documentos del proyecto, se compromete a ejecutarlas
con la debida solidez y perfeccion, sujetandose a cuantos detalles de construccién y ordenes
reciba de la Direccion Facultativa, durante el curso de los trabajos.

56.5. MUESTRAS Y PRUEBAS

La obtencion de muestras, andlisis e interpretacion de éstos, se hard de acuerdo con lo
especificado por la A.S.T.M. "AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS" y/o
AASHT.O. "AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND
TRANSPORTATION OFFICIALS", ediciones con sus revisiones en vigor a la fecha de la
Licitacion Publica o Solicitud de Precios, y/u otras especificaciones que se definan para este
trabajo en particular. Cuando asi se le solicite, el contratista suministrara un informe escrito
completo, del origen, composicion y fabricacion de cualquiera o de todos los materiales que se
propongan usar en la obra. Asi mismo, se le podra solicitar copia debidamente certificada, del
analisis de calidad de cualquiera de dichos materiales, efectuado por un laboratorio de
reconocido prestigio. Los gastos que ocasionen los analisis y pruebas para el reconocimiento
de los materiales seran por cuenta del contratista.

56.6. DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES

Los materiales no podran almacenarse dentro de la zona de ejecucién de la obra y s6lo podran
almacenarse en las zonas marginales con autorizacion del Ingeniero Residente y bajo la
responsabilidad del contratista, quien estara obligado a preservar el paisaje durante el periodo
de almacenaje, y hara la limpieza y restauracion del sitio a la terminacion de la obra, sin costo
adicional alguno para El Estado. Los materiales almacenados, lo seran en forma tal, que
garanticen la preservacion de la calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando
hayan sido inspeccionados y aprobados, o podran ser nuevamente al usarse en la obra y deberan
cumplir con los requisitos del contrato en ese momento.

32



57. IMPUESTOS

Este contrato no contempla la exencion de ninguno de los impuestos vigentes aplicables, de
ningun tipo, incluyendo el impuesto municipal de extraccion de materiales. Por ello, el
contratista deberd cubrir los impuestos de importacion y todos los derechos exigidos,
combustible, herramientas, instrumentos, etc., que utilice en la obra. En caso de que las
autoridades correspondientes determinen que los impuestos municipales de extraccion de
materiales no sean pagados, la Direccion de Asistencia Social (DAS) descontara de los pagos a
realizar al contratista, lo correspondiente al impuesto de extraccion de materiales, en base a las
cantidades de material utilizado y el monto del impuesto municipal a pagar, segun lo establecido
en la legislacion vigente.

58. RESTRICCIONES SOBRE LA CARGA

El contratista debera cumplir con todas las reglamentaciones y restricciones sobre pesos y
dimensiones, en las carreteras pablicas. Un permiso especial, no relevara al contratista de su
responsabilidad por los dafios que pudiesen resultar de la movilizacién y operacién de su
equipo. La movilizacién y operacion de equipo de tal peso, o con tal carga, que pueda causar
dafios a un camino 0 a sus estructuras, o a cualquier otro equipo de construccion, no sera
permitido.

El Residente, asi como la Direccion Nacional de Transporte Terrestre de la Autoridad de
Trénsito y Transporte Terrestre, inspeccionaran y controlaran, a partir de la orden de proceder
y en forma periddica, el uso y el equipo que circule por las vias.

El uso de vias existentes por parte del contratista, lo obliga a mantener y dejar en buenas
condiciones las mismas, lo cual sera verificado por el CONTRATANTE. El contratista sera
responsable por los dafios que ocasionen la movilizacion y operacion de su equipo.

59. PROGRESO DE LA OBRA

59.1. INICIO DE LA OBRA

Se considerard como fecha de inicio de la obra la establecida en la Orden de Proceder, la cual
estara firmada por el Director Nacional de la Direccién de Asistencia Social. EI Contratista
debera presentar dentro de los siete (7) dias calendarios siguientes a la fecha de inicio y antes
de comenzar la obra un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que utilizara el
Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”,
que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la
consideracion del Inspector de Proyecto.

El Contratista dara especial atencion en su Cronograma de Trabajo a todo lo concerniente a las
Utilidades Publicas, para lo cual debera coordinar oportunamente con las Instituciones
respectivas. En dicho Cronograma, presentado en forma grafica, se mostrard el orden
cronoldgico en que se ejecutaran las diferentes actividades que integran la obra, indicandose la
fecha de inicio y terminacion de cada uno de ellas.

Ademas, debera indicar en el mismo, los porcentajes de avance de cada una de las actividades
que integran la obra y el flujo de caja mensual.

El Contratista debera notificar por escrito del inicio de la obra a la oficina de Ingenieria de la
Institucion correspondiente, con copia al Ingeniero Residente. También se mostraran los
periodos en que el Contratista considere que debera suspender la obra por efecto de las
condiciones climatologicas.

Una vez aprobado el Cronograma de Trabajo y la designacion del superintendente, el Ingeniero
Residente velara por el mejor cumplimiento de dicho Cronograma. EI Contratista sometera a
la consideracion del Ingeniero Residente los sitios que piensa utilizar para instalaciones,
campamentos, canteras, fuentes de materiales, etc. EI Contratista iniciara las operaciones dentro
de los siete (7) dias calendarios siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder.

Las operaciones normales de ejecucion de obra subsecuentes habran de realizarse dentro del
ritmo indicado en el programa de trabajo aprobado. Todo Contratista debera empezar la obra,
una vez se conceda la orden de proceder, sin esta no podra iniciar dichos trabajos adjudicados.
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59.2. INSTALACIONES

El contratista solicitara autorizacion al Ingeniero Residente, antes de usar cualquier fuente de
préstamo para materiales o cantera propiedad del Estado; antes de abrir el transito a través de
cualquier terreno y antes de instalar cualquier campamento o depdésito dentro de la servidumbre,
o0 dentro de cualquier terreno propiedad del Estado.

Las instalaciones del contratista, que se hagan en las zonas marginales, seran desmanteladas y
removidas por él al terminar la obra o cuando asi lo requiera el Ingeniero Residente. Las
operaciones de desmantelamiento y remocién las ejecutara el contratista sin cargo adicional
para El Estado. Al finalizar la remocion se debera restituir el area a su estado original y
arreglarse de tal manera que no ocasione perjuicios a la obra objeto del contrato, ni a
propiedades adyacentes.

59.3. ALINEAMIENTO Y ESTACAS DE CONSTRUCCION

Para el caso de construcciones el contratista colocara en el campo, oportunamente, la
POLIGONAL BASE de la obra, los puntos de cotas fija (BM), y las referencias necesarias para
los puntos en la poligonal.

Los puntos en la poligonal, sus referencias y los puntos de cotas fija, asi establecidos, serviran
de base al contratista para establecer el alineamiento, replantear las estructuras, dirigir y ejecutar
la obra, y al ingeniero residente para verificarlas.

El contratista serd responsable por la conservacion de todos los puntos de la poligonal, su
referencia y puntos de cota fija establecidos, asi como por la colocacion de todas las demas
estacas de construccion que se requiere. Mantendra, en todo tiempo para este efecto, las
cuadrillas de agrimensura necesaria, sin recibir remuneracion directa por el desempefio de estas
labores.

El contratista debera suministrar al ingeniero residente, toda la informacién que éste requiere
para la debida verificacion de todo el trabajo que se efectle. en caso que el contratista encontrara
diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de referencia o puntos de cota fija por él
establecidos, debera notificarselas inmediatamente al Ingeniero Residente.

60. PERSONAL Y EQUIPO EN LA OBRA

El personal que se utilice en la ejecucion de la obra objeto del contrato, debera ser ciudadano
de la Republica de Panama. El personal extranjero estara sujeto a las disposiciones que para el
caso sefiale el Ministerio de Trabajo y el de Relaciones Exteriores. El personal y el equipo que
se utilicen en la obra, deberan ser de la calidad, capacidad y en la cantidad necesaria para
realizar satisfactoriamente los distintos detalles del trabajo, hasta su completa terminacion, en
la forma y tiempo requerido en el contrato. Todo trabajo cubierto por este contrato debera ser
efectuado en forma habil y bien acabado. El Ingeniero Residente o el Ingeniero podran requerir,
por escrito, al contratista, que retire del trabajo a cualquier empleado que ellos consideren
incompetente, descuidado o en alguna otra forma objetable.

En caso de que el contratista no cumpliera con el requerimiento del Ingeniero o del Ingeniero
Residente, 0 no contase con personal apto y suficiente, y con equipo adecuado para proseguir
debidamente con la obra dentro del programa de trabajo aprobado, el Ingeniero Director podra
suspender la obra, por medio de aviso escrito, hasta que sean subsanadas las causas que
originaron la suspension. El periodo que dure la suspension ordenada por el Ingeniero Director,
no dara derecho al contratista para presentar reclamaciones posteriores, relacionadas con dicha
suspension. El contratista no podra, en ningin momento, retirar de la obra equipo sin la
autorizacion del Ingeniero.

61. DEMORAS

El contratista sera responsable por el debido cumplimiento del programa de trabajo aprobado.
El Ingeniero Residente verificara, en la fecha de presentacion de las cuentas parciales, que el
progreso obtenido en la obra concuerde con el progreso estimado para el mes correspondiente
dentro del programa de trabajo. Si la cantidad de la obra ejecutada estuviere por debajo de la
cantidad de obra estimada en el programa de trabajo aprobado, se aplicara al contratista, como
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consecuencia de la demora, las compensaciones al Estado a que haya lugar, de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

El contratista no sera responsable de las demoras que sufra la obra, cuando estas demoras sean
motivadas por actos de la naturaleza fuera de lo comun, por acciones del Estado y demas causas
imprevisibles y ajenas a todo control del contratista. Cuando esto suceda, el contratista podra
solicitar al Ingeniero Director, que le conceda una ampliacion en el periodo del contrato.

62. SUSPENSIONES DE LA OBRA

El Ingeniero Director esta autorizado para suspender la ejecucion de la obra total o
parcialmente, por medio de orden escrita, durante el tiempo que estime conveniente, por los
siguientes motivos, sin limitarse a ellos: Por causa del mal tiempo, por razones de seguridad
publica, por incumplimiento del contratista en corregir condiciones peligrosas para los obreros
o0 para el publico en general, por actos u omisiones del contratista que violen las estipulaciones
del contrato, por incumplimiento de 6rdenes y por no contar, el contratista, con el personal
suficiente para cumplir satisfactoriamente con el programa de trabajo. El contratista debera
cumplir, inmediatamente, la orden de suspension impartida por el Ingeniero Director, pero
durante el periodo de suspension, el contrato permanecera en vigencia.

El contratista no podra suspender la obra total ni parcialmente, sin la autorizacién del Ingeniero
Director. Cuando el contratista considere necesario suspender la obra total o parcialmente por
algun motivo justificado, debera solicitar la autorizacion del Ingeniero Director con no menos
de veinticuatro (24) horas de anticipacién. Para reanudar las operaciones que fueron
suspendidas, debera obtener la autorizacién del Ingeniero Director, solicitdndola con setenta y
dos (72) horas de anticipacion.

La suspension de la obra, en algunos, pero no en todos sus detalles, sera considerada como una
suspension parcial. La suspension de la obra en todos sus detalles, serd considerada como una
suspension total.

Los trabajos de urgencia que sean ordenados para la conveniencia del transito publico y
proteccion de la obra, asi como las operaciones menores no afectadas ni relacionadas con la
causa de la suspension, podran efectuarse, durante un periodo de suspension total, si fuese
permitido por el Ingeniero. El tiempo empleado en efectuar estos trabajos de urgencia, no se
imputara al periodo del contrato.

63. RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

El contratista acepta expresa e implicitamente, que entregara la obra completamente terminada
antes de o en la fecha en que se termine el periodo definido para el contrato, incluyendo en este
periodo, las extensiones de tiempo debidamente autorizadas. Por cada dia calendario que
transcurra entre la fecha de terminacién del periodo del contrato y la fecha de aceptacion de la
obra, evidenciada en el Acta de Aceptacion de Obra, el contratista compensara a El Estado, con
la suma indicada en las Condiciones Generales y el Contrato. Esta suma se cobrard como
compensacion por los perjuicios que ocasionen la demora y se cobrara de las sumas que El
Estado le adeude al contratista o sera cubierta por éste o por la fianza de cumplimiento.

64. INFORMACION DE COSTOS

El contratista debera suministrar al Ingeniero un analisis de sus precios, tasa y tarifas de pago
costo de materiales, costo de produccion y cualquier otra informacion que éste le requiera para
el historial o registro del costo de la obra.

65. TRABAJOS POR ADMINISTRACION

Cuando no se llegare a un acuerdo en los precios para la ejecucién de trabajos adicionales, el
Ingeniero Director podré ordenar que el trabajo sea ejecutado como trabajo por administracion.

Estos trabajos seran efectuados por el contratista, cumpliendo en todo con lo indicado en el
contrato y deméas documentos contractuales.

El Estado pagara al contratista la ejecucion de estos trabajos por administracion, conforme a las
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bases siguientes:

a) Obras de mano: Por toda obra de mano y por vigilancia que se cargue directamente
a operaciones especificas, se pagara al contratista lo siguiente:
i.  El costo real de los salarios o servicios personales, a las tasas acordadas
antes de ordenar el trabajo, las cuales no excederan las pagadas para obra
de mano similar a la usada en la obra, mas un quince por ciento (15%).
ii.  El costo real de la prima de riesgos profesionales, mas un quince por
ciento (15%).
iii.  Gastos reales por concepto de cuotas de Seguro Social, Impuesto sobre
la Renta y Seguro Educativo.

b) Materiales: Por todos los materiales aprobados por el Ingeniero Residente e
incorporados satisfactoriamente en la obra, se pagara al contratista el costo real de los
mismos, incluyendo costo de transporte y manejo, agregando a dichos costos el quince
por ciento (15%) de ellos.

c) Equipo: Se pagara al contratista, por el equipo debidamente autorizado, a las tarifas
razonables acordadas y durante el tiempo que el equipo trabaje realmente. Dichas
tarifas incluirdn compensacion total por el uso del equipo, su operador, lubricantes,
grasas, combustibles, reparaciones y mantenimiento. No se agregara ningun
porcentaje a las tarifas de arrendamiento de equipo y no se reconocera remuneracion
por el uso de herramientas pequefias, ni equipo manual.

d) Superintendencia y administracion: No se reconocera remuneracion por gastos de
superintendencia, ni de administracion.

e) Registros: El representante del contratista y el Ingeniero Residente compararan
diariamente los registros pormenorizados del costo del trabajo ejecutado por
administracion. Estos registros incluiran, como minimo y sin limitarse a ellos, los
siguientes detalles:

i.  Personal: Clasificacién, tasa de pago, horas reales trabajadas y total a
pagar.

ii. Materiales: Descripcion, cantidad, precio unitario, transporte, manejo
total a pagar. Estos registros deberan estar amparados por las facturas que
certifiquen el pago por todos los materiales no producidos por el contratista
y utilizados en el trabajo, incluyendo los gastos de transporte y manejo.

iii.  Equipo: Tipo, tarifa de arriendo, horas reales trabajadas y totales a pagar
para cada unidad del equipo utilizado.

Se confeccionaran copias de estos registros, en formularios especiales suministrados por el
Ingeniero, los cuales deberan ser firmados por el Ingeniero Residente y el contratista 0 sus
representantes, reteniendo cada parte una copia de los mismos. Si en la preparacion de
cualquiera de estos informes diarios no se llegara a un acuerdo, se someterd el caso a
consideracién del Ingeniero, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de dicho
informe. Para su validez, los trabajos ejecutados como trabajo por administracion, deberan
cumplir con los mismos requisitos establecidos para los acuerdos suplementarios. Tanto los
acuerdos suplementarios, como los trabajos por administracion, una vez formalizados, formaran
parte integrante del contrato.

66. LIMPIEZA FINAL

Antes de la aceptacion final de la dbralos préstamos, fuentes de materiales y toda el area
ocupada por el contratista en relacion con la obra, debera ser limpiada removiéndose todos los
escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos.

Todas las zonas de la obra deberan quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose
haber reparado los caminos o vias de acceso por el usadas y dafiadas, a menos que presente
certificado en donde se indique que cumplié los requisitos de carga.

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removeran los arboles, arbustos, y cubierta
vegetal existente, necesario para controlar la erosion del suelo y para restaurar las areas
alteradas por la obra de Ingenieria.
El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevara un registro de las condiciones del
camino y los dafios al mismo imputables al contratista, las reparaciones a ejecutar, indicando,
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ademas, si la reparacion ha sido suficiente y a tiempo.

Después de terminarse cualquier trabajo contemplado en el contrato, todas las estructuras de
drenajes, cunetas y demas desagies se limpiardn de todo sedimento, eliminando cualquier
acumulacién de material que obstruya o pueda obstruir su funcionamiento normal.

Estos trabajos se consideran necesarios para el cumplimiento del contrato y no se haran pagos
directos en concepto de su ejecucion.

67. RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA OBRA

67.1. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

El contratista debera mantenerse al corriente y completamente bien informado con respecto a
todas las leyes, disposiciones legales, tanto nacionales como municipales y todas las
regulaciones pertinentes que en alguna forma afectan el desarrollo del contrato, incluyendo
reglamentos de contribuciones, seguridad, sanidad, cddigo de trabajo, cddigo fiscal, codigo
administrativo, legislacion vigente sobre riesgos profesionales, seguros de obreros y cualquier
otro requisito que las leyes de Panam@ establezcan, tales como Seguro Social, Certificado de
Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta; asi como las leyes, disposiciones legales u otras
ordenanzas sobre medio ambiente, Ley 1 de 3 de Febrero de 1994, manejo de recursos naturales,
de seguridad publica, etc., y se obliga a darles cumplimiento en todo momento.

El contratista, antes de instalar y operar cualquier campamento, cantera, almacén, fuente de
préstamo, desvio o comunicacion lateral que queden ubicadas en propiedad de El Estado, tendra
que obtener permiso escrito del Ingeniero Residente, quien previamente debera coordinar con
la Seccion Ambiental.

67.2. RESPONSABILIDAD POR DANOS O RECLAMOS

El contratista liberara y pondré a cubierto al Estado y a sus Representantes, de cualquier pleito,
demanda, o accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona, natural o juridica, por
causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucién de
cualquier trabajo; de la incorporacién a la obra de cualquier material; del empleo de cualquier
persona, equipo 0 métodos; o por omision de cualquier acto o por negligencia, descuidos o
desaciertos del contratista o sus empleados, en la ejecucion de la obra. Ademas, el contratista
liberara al Estado y a sus Representantes, de cualquier reclamo por indemnizaciones que surjan
de la aplicacion de las leyes y disposiciones legales, a las cuales se refiere el articulo anterior.

67.3. PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista estd obligado a gestionar, adquirir y pagar, todos los permisos y licencias
(permisos de construccion, permisos de ocupacién) que requiera para la ejecucion completa de
su trabajo, previo al inicio de la construccion, a excepcién de aquellos que El Estado otorgue
en cuanto a la utilizacion de la servidumbre. Para efecto de los permisos relacionados con la
extraccion de material granular, referirse a las especificaciones ambientales.

67.4. SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PUBLICO

El contratista esta en la obligacion de velar por la seguridad del publico, en el area de ejecucion
de la obra, de protegerlo contra accidentes causados por sus operaciones y de permitir el libre
transito, toda vez que la obra se ejecute sobre un camino existente, o que lo cruce. Para ello,
construird los desvios y cruces necesarios, solicitando autorizacion escrita del Ingeniero
Residente con anticipacion y construira las estructuras temporales que éste solicite, con premura
y sin costo adicional alguno para El Estado. Una vez terminada la obra, estas estructuras seran
removidas y las areas donde se construyeron los desvios o cruces, seran limpiadas y arregladas
de forma tal que no ocasione dafios o perjuicios a la obra ni a las propiedades adyacentes.

Durante la ejecucion de la obra y especialmente en la época lluviosa, el contratista esta en la
obligacion de mantener en estado de transcitabilidad los desvios que construya, incluyendo sus
estructuras temporales, aun cuando el resto de sus operaciones hayan sido suspendidas, a menos
que el Ingeniero Residente, en forma escrita, le permita su cierre. Asi mismo, durante la
ejecucion de la obra, estara obligado a mantener las cercas, porticos de desvios, como también

37



a poner guardianes o dispositivos adecuados en los pérticos que haya de mantener abiertos, y
que cumplan con las disposiciones de transito, vigentes en el pais.

Donde se construyan desvios o estructuras temporales o donde sea necesario impedir el transito,
el contratista colocard barricadas para regular el tipo de transito correspondiente. Estas
barricadas seran construidas del material, forma, dimensiones y colores fijados por el Ingeniero
Residente, de acuerdo al Anexo (DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS).

Durante la noche EL CONTRATISTA mantendra encendidas luces y sefiales de aviso, a una
distancia prudencial de la barricada y sobre ésta, tomando especial cuidado, cuando se realicen
trabajos nocturnos de cualquier tipo, en la obra, que puedan obstaculizar o poner en peligro al
publico. El Ingeniero Residente vigilard que el contratista cumpla oportunamente, con la
colocacion de sefiales y dispositivos de control del transito, necesarios para garantizar la
seguridad de los usuarios.

Durante el periodo de construccion, EL CONTRATISTA vigilara que las sefiales utilizadas
temporalmente para delimitar las areas de circulacion vehicular cumplan su funcion. Ademas,
mantendrd informada a la comunidad sobre los cambios en el transito, durante las diferentes
etapas del proyecto y colocaré letreros de advertencia sefialando las zonas peligrosas o criticas
a lo largo del proyecto. Ante el incumplimiento de esta clausula, el Ingeniero Director podra
ordenar la suspension total y temporal de los trabajos, hasta que sean subsanadas las
deficiencias, tal como se sefiala en las presentes condiciones especiales.

67.5. PROTECCION Y RESTAURACION DE LA PROPIEDAD

El contratista tomara las precauciones necesarias para evitar dafios a instalaciones aéreas,
superficiales, subterraneas, lo mismo que a hitos y demarcaciones o amojona duras de
propiedades, los cuales no podra remover sin mediar la autorizacion escrita del Ingeniero
Residente.

En el caso del descubrimiento de minas prehistoricas, sitios de asentamiento indigena o de
época colonial, cementerios, reliquias, meteorito u otros objetos de interés mineraldgicos (raros)
durante la realizacion de las obras, el contratista suspendera temporalmente los trabajos en el
sitio del descubrimiento y notificara al Ingeniero Residente, quién dard conocimiento del
hallazgo a la Direccion Nacional de Patrimonio Historico. Los trabajos seran reanudados una
vez que la Direccion Nacional de Patrimonio Histdrico, realice las investigaciones y estudios
pertinentes.

Cuando la proteccidn, relevamiento o traslado de hallazgos arqueoldgicos, paleontoldgicos y
mineraldgicos afecte el avance de la obra, el Ingeniero Residente considerard los ajustes
apropiados en el programa de trabajo del contrato.

Cualquier dafio que sufra la propiedad privada o publica, elementos de utilidad publica, vias de
accesos y caminos adyacentes existentes, demarcaciones, monumentos, etc., 0 que sean
afectadas en modo alguno por la comision u omision de actos del contratista, seran reparados o
restituidos por éste a su condicién original, o reemplazados inmediatamente, sin costo adicional
alguno para El Estado, verificado y controlado por escrito por el Ingeniero Residente y a su
satisfaccion y la del propietario afectado, en caso de ser propiedad privada. El Ingeniero
Residente informara, usando los canales adecuados con la Direccion Nacional de Inspeccion,
de los dafios ocurridos y/o su reparacion.

67.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA OBRA

El contratista sera el Unico responsable por los trabajos ejecutados, asi como por la calidad de
los materiales utilizados en la obra, por lo que debera comprobar sus especificaciones, a fin de
que cumplan con las normas. el contratista mantendra, a sus expensas, toda la obra, conforme
a lo establecido en el pliego de cargos, mientras dure la ejecucion de la obra y hasta que se
firme el acta de aceptacion final de la misma.

El contratista debera proteger la obra contra los efectos de la erosion, de las inclemencias del
tiempo o de cualquier dafio que sufra como consecuencia de la ejecucion y/o de la omision de
cualquier trabajo a su cargo. el contratista no sera responsable de los dafios que sufra la obra,
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causados por actos de la naturaleza fuera de lo comuan, por acciones del estado, de enemigos
publicos y demés causas imprevisibles y ajenas a todo control del contratista. en caso de
suspension del trabajo por cualquier causa, el contratista serd responsable por todos los
materiales y los almacenara adecuadamente.

El contratista proveera de drenajes adecuados a la obra, como también erigira a sus expensas,
las estructuras necesarias para mantener el libre transito.

67.7. SEGURIDAD Y ACCIDENTES

El contratista velara por la seguridad de sus empleados y del publico en todo momento, en el
area de la obra, zonas marginales, fuentes de préstamos, canteras e instalaciones, durante el
periodo del contrato, conforme al Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de
la Construccidon segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008 del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral. Mantendra un registro completo de todos los accidentes, sus
causas, responsabilidades comprobadas, especificando los casos de muerte, enfermedades
endémicas, epidémicas o profesionales, heridas o lesiones que requieran atencién médica y sus
causas, de producirse demoras en la ejecucion de la obra.

Este registro deberéd estar a disposicion del Ingeniero Residente, en cualquier momento que lo
solicitare, quien debe informar de las causas, motivos, inseguridad o insalubridad que se
produce y forma de evitar la situacion que motiva el accidente, mal o enfermedad.

68. INSPECCION DE AREA

EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se
construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la
disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas,
climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios
son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad,
de la ejecucion de la misma. Asi mismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de
ejecucion estipulado en el pliego de cargo, se contemplan las caracteristicas y condiciones
descritas en el parrafo anterior, por lo que no realizara reclamacion alguna derivada de ellas.

69. MANO DE OBRA

Es recomendable que el contratista emplee al maximo la mano de obra no especializada,
seleccionandola entre el personal disponible de la comunidad o comunidades adyacentes al
lugar en que se construye la obra.

70. LETREROS O PLACAS

El contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta, un (1) letrero que tenga las
especificaciones establecidas en el informe de costos. El letrero debera ser colocado en un lugar
visible, donde sefiale el Ingeniero Residente y al terminar la obra serd entregado a la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS).

Los letreros solo podran ponerse en la ubicacion del proyecto una vez se otorgue la orden de
proceder del mismo.

Los letreros seran construidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego de cargos.
El modelo del letrero le sera entregado al contratista, por la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS), y en el mismo se incluira la fuente de financiamiento.

Los letreros deberan tener un nimero telefonico que dara la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS), para que la comunidad pueda presentar sus denuncias en base a la obra.

71. RECEPCION FINAL

Finalizadas las obras se procederd, al acto formal de recepcion al que concurrira un facultativo
designado por el Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social (DAS), como
representante de la institucion contratante, documentandose en un acta de fin de obra. Si se
encuentra las obras en un buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista, el funcionario
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designado por la Direccién Ejecutiva, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las misma sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres afios, contados desde la fecha del acto
formal de recepcion.

72. RECLAMOS CONTRA LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS):

El contratista tendrd un plazo maximo de treinta (30) dias calendario después de entregada la
obra, para formular por escrito, cualquier reclamo contra la DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL (DAS). Se consideraré sin validez cualquier reclamo que se formule fuera del plazo
estipulado y/o que no se haya ajustado al procedimiento descrito en la clausula relativa a
"RECLAMACIONES POR AJUSTES Y DISPUTAS", de las presentes Condiciones
Especiales.

73. ACATAMIENTO DE LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS.

El contratista debera acatar el Pliego de Cargos y las Especificaciones Técnicas, las Leyes,
Decretos y Reglamentos vigentes que regulen la materia de Contrataciones Publicas en Panama,
dard cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de las Leyes especiales y sus
debidas reglamentaciones, modificaciones que regulan esta materia y las estipulaciones
contenidas en el Contrato.

Igualmente le serén aplicables las reglas de interpretacion, los principios generales del derecho,
las normas del derecho administrativo, y las normas en materia civil, penal y comercial, que no
sean contrarias al acto pablico en cuestion.

74. VIGENCIA DE LOS DERECHOS LEGALES

Ninguna medicion, aprobacién, presupuesto o pagos ejecutados, certificado expedido antes o
después de la terminacion y aceptacion de la obra, impedira que el Estado demuestre durante
la ejecucion de la obra o posteriormente a la misma, la verdadera cantidad y/o caracter
(especificado) del trabajo ejecutado y de los materiales usados, ni que demuestre que tal
medicidn, aprobacion, presupuesto, certificado, pago o materiales usados son incorrectos y no
se conforman con lo especificado en el contrato.

Tal medicion, aprobacion, presupuesto, certificado, pago o materiales que hayan sido
ejecutados, no invalidaran el derecho del Estado, de recobrar del contratista, de su fiador(a) o
de ambos, los dafios que hayan resultado por la falta de cumplimiento del contrato, dentro del
término fijado en la FIANZA DEFINITIVA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O
EJECUCION.

Ninguna aceptacion por parte de los representantes del Estado, ni aceptacién alguna de pago,
de todo o parte del trabajo, ni tampoco alguna extension de plazo o posesion por parte de los
representantes del Estado, se interpretara como anulacién de alguna parte del contrato, ni como
renuncia a cobrar dafios y perjuicios o de exigir la reparacion y/o sustitucion inmediata de la
obra afectada. La condonacién por parte del Estado y/o de sus representantes, de la violacion
de una parte o partes del contrato, no podra interpretarse como justificacion para la condonacion
de la misma o de violaciones subsiguientes. Todo pago indebidamente hecho por error o fraude,
facultara a El Estado para exigir el reembolso de tal pago. EIl contratista estara obligado a
efectuar el reembolso dentro de los 30 dias siguientes a la solicitud del Estado.
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REPUBLICA DE PANAMA
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Direccion de Asistencia Social

FORMULARIOS VARIOS

Formulario de propuestas.

Plan de propuesta del proyecto.

Carta poder.

Acuerdo de constitucion de consorcio 0 asociacion accidental.

Declaracion jurada sobre medidas de retorsion.

Declaracion jurada de no incapacidad legal para contratar.

Carta de compromiso verde.

Carta de adhesion a principios de sostenibilidad para proveedores del estado.
Fianza de cumplimiento.

. Modelo de carta de referencia financiera.

. Modelo de carta de capacidad de financiamiento.
. Modelo de contrato

. Personal técnico del proyecto.

. Pacto de integridad.
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CAPITULO IV
MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS

En este capitulo se incluyen los formularios o los modelos necesarios que garantizan la
presentacion de ofertas en igualdad de oportunidades. Los Proponentes deberan presentar sus
ofertas completando los formularios que para tal proposito se adjuntan a continuacion; no
obstante, los participantes tienen la facultad de utilizar copia de estos mismos formularios o
bien de prepararlos en papel membrete, manteniendo siempre el texto y contenido de estos.

OBSERVACIONES GENERALES [Aplicable a todos los Modelos y Formularios]

1.

La informacidn de los formularios deber ser completada en el idioma espafiol y en caso
de haberse emitido en otro idioma, se podra entregar la documentacion debidamente
traducida por un traductor pablico autorizado en la Republica de Panama.

Los originales y copias de documentos emitidos en la Republica de Panama, deberan
sequir las reglas de autenticacion, cuando aplique, sefialadas en las condiciones
generales, en las condiciones especiales y en las observaciones particulares del
formulario, cuando aplique.

Toda documentacién que provenga del exterior debera estar autenticada por las
autoridades diplomaticas o consulares, o estar debidamente apostilladas, cuando
aplique. Los documentos de caracter técnico, solo requeriran de traduccion.

Cuando se trate de propuestas enviadas en formato electronico, debe cumplirse también
con estas reglas y deben entregarse los originales al momento de que sean requeridos
por la entidad licitante, conforme lo indica el Articulo 63 del Decreto Ejecutivo 40 de
2018.

Los formularios no deben solicitar informacion adicional o distinta a la indicada en las
condiciones especiales para el cumplimiento de un requisito especifico. En caso que
esto ocurra, la informacion adicional o distinta, no serd objeto de verificacion,
evaluacion o ponderacion.

La informacion contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas, sélo
puede ser modificada, en cuanto a la forma de redaccién u orden de los textos, no asi en
cuanto al contenido de lo exigido o solicitado, lo cual serd analizado por el
correspondiente grupo de técnicos o expertos especialista en el objeto contractual.

No obstante, los errores de forma que se pudieren dar al completar los formularios
tanto en el encabezado como en el pie de los mimos, tales como nimero de proyecto,
namero de cédula, correo electronico; no afectaran la validez de la declaracion
jurada, certificacion o formato de que se trate; en la medida en que el contenido
del documento esté expresado de forma clara y precisa, acorde con los requisitos
exigidos en el punto 8, del Capitulo 11, Condiciones Especiales, del Pliego de
Cargos y siempre que dicho error no incida en la validez de la oferta, no
determinen aspectos importantes de la decision final, no disminuyan las garantias
del procedimiento de seleccién de contratista ni causen indefensién de los
interesados y se pueda identificar el acto publico en cuestion.
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FORMULARIO No. 1

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION No. ----------
Proyecto ---------
“NOMRE DEL PROYECTO”,

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panama, __ de de20
[Representante legal de la entidad licitante]

Sefior [Cargo del Representante Legal]

Presentamos propuesta para el el acto pablico No. , para [Objeto del contrato], que
corresponde a la Contratacién Menor N°

a) Nombre de la Persona Juridica, Consorcio o Persona Natural:

b) Representante en el Acto:
Cuyo Poder autenticado por Notario Publico y acta de reunion de Junta Directiva de la sociedad se adjuntan.
[SI APLICA]

c) RUC.y D.V.

d) Domicilio:

e) Correo Electronico:

f) Teléfonos:

g) Nuestra oferta es por un monto total de (B/. ), incluido el ITBMS.

Validez de la Propuesta: dias habiles, contados a partir de la celebracion del acto publico. [De acuerdo
a lo sefialado en las condiciones especiales del pliego de cargos]

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se sefialan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos minimos
obligatorios que deben ser objeto de evaluacion por parte de la respectiva comision.

N° Documento

Representante Legal o Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
[Nombre del Proponente/Persona Natural/Persona Juridica/Consorcio |

Observaciones particulares:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO EL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O
ASOCIACION ACCIDENTAL.
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FORMULARIO No. 2
PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

PROYECTO No.:
COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:
RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
Act. Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario gg‘:‘;(l)

LOS SANTOS - TONOSI - MEJORAS AL ACUEDUCTO DE OCHO PASOS

PRELIMINARES

TOTAL DEL
PROYECTO
B/.

ITBMS BI/.

TOTAL DE
PROPUESTA
B/.

NOTA:

1. El contratista debera incluir en su propuesta el pago del impuesto municipal de construccion. El renglén
ITBMS solo serd llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la ley 61 de diciembre de 2002.
2. El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades minimas para que el proponente presente su
oferta.

3. El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades y costos para facilitar los pagos parciales al
contratista y llevar un control de la obra. En ninglin momento este documento tiene como implicacion que el
contrato suscrito por la empresa adjudicataria, es un contrato por precio unitario, por lo que la DAS exigira la
completa ejecucion de la obra en base a los planos, términos de referencia y especificaciones técnicas
suministradas.

4. El contratista deberd incluir en el Plan de Propuesta del Proyecto cualquier actividad que considere
necesaria al momento de hacer su propuesta. De darse la contratacion deberd cumplir con la totalidad de las
actividades descritas en el listado, asi como con cualquier otra actividad presente en el plano que haya omitido
en su propuesta.

TIEMPO DE EJECUCION: DIAS
REPRESENTANTE LEGAL

RUC DE LA COMPANIA
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FORMULARIO No. 3

MODELO FORMATO DE CARTA PODER

El suscrito: en su calidad de Representante Legal de la
(PODERDANTE)
Empresa, con domicilio en
por este medio declaro que la empresa que represento, confiere autorizacion a
para que actie como nuestro Representante en el Acto Publico para el proyecto

No. denominado “acelebrarse el dia , en

la ciudad de

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta,

cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy
( ) de de ( )

FIRMA DEL O DE LA PODERDANTE
[NOMBRE LEGIBLE DEL O DE LA PODERDANTE]
CEDULA O NUMERO DE PASAPORTE

[NOMBRE DEL PROPONENTE]

FIRMA DEL APODERADO
[NOMBRE LEGIBLE DEL APODERADOQ]
CEDULA O NUMERO DE PASAPORTE
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FORMULARIO No. 4

MODELO ACUERDO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL
El consorcio debera presentar al Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social,
mediante convenio, la siguiente informacion:

(1) Nombre del representante legal o apoderado especial del consorcio o asociacion accidental,
que participa del acuerdo, indicando datos generales de las personas, niumero de cédula de
identidad personal o ndmero de pasaporte, lugar de domicilio, teléfonos, adjuntando
poderes de representacion debidamente legalizados.

(2) Datos generales del consorcio o asociacion accidental, indicando su origen/pais de
procedencia, informacién de tipo legal, como nimero de escritura publica de constitucion
de cada una de las compafiias, nimero de registros, como corporacion, y otros.

El contenido del acuerdo debera incluir, las siguientes clausulas:
I. NOMBRE DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL:

EL Consorcio se denominara Consorcio 0 Asociacién Accidental

1. APORTES:

Cada integrante del Consorcio o de la Asociacion Accidental , hara
aportes al mismo, de conformidad con la participacion que corresponda a cada cual, tal como
se detalla a continuacién y de acuerdo a los siguientes porcentajes de participacion:

NOMBRE DE LOS MIEMBROS
INTEGRANTES DEL APORTE
CONSORCIO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

I11. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL.:

Se designa como Representante Legal o Apoderado Legal del Consorcio o de la Asociacién

Accidental , a , con cédula de identidad o pasaporte
No. . El Representante Legal contara con todas las facultades para ejercer sus
funciones; sin embargo, debera contar con el aval de , para efecto de

suscribir compromisos no cubiertos por el presente Convenio.

Asimismo, el Representante o  Apoderado Legal, deberd& comunicar a
, de cualquier notificacion, comunicacion o requerimiento que se le
haga para efectos del cumplimiento de las obligaciones a ser contraidas con la Entidad
Contratante, para el proyecto ”,
en el evento de que el Consorcio o la Asociacion Accidental :

resulte adjudicatario de la LICITACION N°20_ -0-03-0-__-LV-04 :

Cualquier notificacion realizada por la Entidad, ya sea con referencia a solicitudes de
aclaraciones y/o subsanaciones de la Propuesta, en el periodo de Licitacion, debera ser realizada
a las siguientes DIRECCIONes de correo electronico y/o a través de los teléfonos que a
continuacion detallamos:
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V. TERM’INOS, EXTENSION DE LA PARTICIPACION EN LA PROPUESTA Y
EJECUCION:

El Consorcio o La Asociaciéon Accidental , Serd responsable de ejecutar
el Proyecto , a satisfaccion de la Entidad Contratante, conforme a las
Especificaciones Técnicas y condiciones exigidas en el Pliego de Cargos y el Contrato.

V. DURACION:

El Consorcio o La Asociacion Accidental , sera por el tiempo que dure
la ejecucion de la Licitacion y contratacion, de resultar adjudicatarios, comprometiéndose las
Partes a mantener vigente las obligaciones y garantias convenidas frente a la Entidad
Contratante en la Licitacion por Mejor Valor No. , Y el Contrato.

VI. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO:

Al conformar el Consorcio o la Asociacion Accidental , para
participar en la Licitacion por Mejor Valor No. , 'y al suscribir el
Contrato que corresponda de resultar el Consorcio , adjudicatario

de la licitacion. Las partes de este Consorcio se comprometen a:

PRIMERO: Participar en la presentacion conjunta de la Propuesta. Ademas, nos
comprometemos a firmar el Contrato, de conformidad con lo establecido en los documentos de
licitacion, y a presentar la documentacion requerida para la formalizacion del mismo. El
Contrato sera firmado por el representante legal del Consorcio o Asociacion Accidental, el
representante legal de la empresa lider o, en su defecto, por el apoderado legal designado por
parte de la empresa 0 empresas miembros.

SEGUNDO: Responder solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y de las
obligaciones originadas en el Contrato, frente a la Entidad Contratante. A garantizar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, tanto principales como accesorias,
asumidas por el Consorcio o la Asociacion Accidental, para con la Entidad Contratante, al
participar en la Licitacion por Mejor Valor N° , Y en caso de ser
adjudicatarios, para el Contrato que se celebre entre el Consorcio y el Estado, para la entrega
completa del Proyecto como el mismo sea suplementado o modificado de tiempo en tiempo (el
“Contrato ), y en todos los documentos accesorios al mismo, incluyendo el Pliego de Cargos.

TERCERO: Responder solidariamente por las sanciones por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato.

CUARTO: No revocar el Consorcio o la Asociacion Accidental por el término de duracion del
Contrato y mientras se mantengan las garantias vigentes.

QUINTO: No ceder nuestra participacion del Consorcio o de la Asociacion Accidental, sin la
autorizacion previa de la Entidad Contratante.

SEXTO: No modificar los términos y extension de nuestra participacion en la Propuesta y
ejecucion del Contrato, sin el consentimiento de la Entidad Contratante.

SEPTIMO: Se compromete a ejecutar los trabajos con las mejores normas profesionales y
técnicas.

OCTAVO: Acuerdan, las empresas integrantes del presente Consorcio o la Asociacion
Accidental, que en caso de ejecucion de los trabajos, cada parte asignara un representante con
amplios poderes y disponibilidad durante todo el tiempo que se le requiera, para atender, tanto
el programa de trabajo que se elabore, como cualquier otro asunto que requiera de su presencia,
los cuales igualmente coordinarén las tareas técnicas y profesionales.

NOVENO: Las partes acuerdan que la empresa lider del Consorcio o de la Asociacion
Accidental, sera . No obstante, todos los miembros del Consorcio son
solidariamente responsables del cumplimiento cabal de todas las obligaciones que resulten del
Contrato, del Pliego de Cargos, y de los deméas documentos accesorios de ambos.
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Estando las partes de acuerdo, se firma el presente documento, en la ciudad de :
alos dias del mes de de 20 .

(Firmas de los representantes de los miembros del Consorcio o de la Asociacion Accidental).
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FORMULARIO No. 5

MODELO DE DECLARACION JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSION

(Lugar y fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito
, varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con cédula
de identidad personal N° , vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de Representante
Legal de la empresa

, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica
de Panam4, debidamente inscrita en el Registro Publico de Panama a Folio , con domicilio en
, Teléfono: ; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsién o una persona juridica
incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado
al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que se le
aplican medidas de retorsion o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida,
administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N°
48 de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no actlo en representacion de una persona natural de un Estado al que se
aplican las medidas de retorsién o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada,
constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsion conforme
ala Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.

4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccién de contratista de que se trate y de las obligaciones
dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos o fondos
a proveer por parte de la persona natural o juridica, de Derecho Pablico o de otra indole, correspondiente o
cualquier combinacién de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsion conforme
a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, no superara el diez (10%) del valor total del acto publico o contratacion
publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto pablico o contratacién publica, si
ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de ,alos __ dias del mes de de 20

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE
LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.

(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA
LA REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAJS,
RELACIONADA CON LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.
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FORMULARIO No. 6

DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020, reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo N°439 de 2020, el suscrito
varén / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con
cédula de identidad personal o Pasaporte No.

, vecino de esta ciudad, actuando en mi condicién de Representante Legal o

Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacion accidental
sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panama, a Ficha: , Rollo:

, Imagen: , declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona natural/persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesta en el acto
publico N° , para , o se
encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas
sefialadas en el primer pérrafo. En consecuencia, esta plenamente facultada para participar y presentar propuestas
en el acto pablico N°

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy , de de 20 .

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LADECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA DENTRO DE LOS () MESES PREVIOS
A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES
DEL PLIEGO DE CARGOS.

(2) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE
LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.
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FORMULARIO No. 7

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panama, de de 2022.

Yo, , representante Legal de la empresa [Nombre de la persona

juridica, Comercio o Consorcio, con ruc No. , Y sus directivos, en caso de resultar

adjudicatario del procedimiento especial de contratacion del proyecto No. para
[Descripcion del objeto de la contratacion, proyecto, obra o actividad, nos comprometemos a

cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el Ministerio
de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas practicas
ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del
proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica
en el pais (permisos / concesiones), para la proteccién, conservacion, aprovechamiento y
uso eficiente del recurso hidrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales
generadas (huella hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que su
Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestion aplicables al area
protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre
otros. (En caso que aplique).

5. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o
actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio
climatico a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como
la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a
las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais
de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de
madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados,
debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto
de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que apliquen y/o
de produccion mas limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el
proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado,
manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Disefiar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente

en relacion a edificaciones sostenibles.
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10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en
la Republica de Panama, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el
Acuerdo de Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta

los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y

cumplimiento de las politicas ambientales.

Firma del Representante Legal]
[Nombre legible del Representante Legal]
[C.1.P. / No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020; Articulos 118 al 121, del Capitulo VII del Régimen Ecoldgico de la

Constitucion Politica de la Replblica de Panama y el Texto Unico de la Ley 41 del 1 de julio

de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la
Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.
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FORMULARIO No. 8

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA
PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de representante legal de , con

ruc: en el desempefio de mi actividad profesional,

asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para
Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como un
compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la
conviccion de conducirnos, en nuestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos
principios, reconociendo ademas, que forman parte integrante del pliego de cargos y seran de
obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me

adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no
solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que
constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo
largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:
NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]
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FORMULARIO No. 9

DENOMINACION: FIANZA DE CUMPLIMIENTO
FIADORA(S):

NUMERO DE FIANZA:

CONTRATISTA:

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD:

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS /
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO: (Se debe
identificar el procedimiento de seleccion de contratista, procedimiento excepcional de
contratacion o el contrato).

FECHA DE EMISION:

VIGENCIA: Dias, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo, o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.

Conste por el presente documento (NOMBRE DE LA(S) FIADORA(S)), en adelante
denominada(s) LA FIADORA, por este medio le garantiza(n) (si hay méas de una fiadora,
indicar el porcentaje del limite maximo de responsabilidad del que responde cada una) a LA
ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, la
obligacion de ejecutar fielmente el objeto de EL CONTRATO antes enunciado, y una vez
cumplido éste, de corregir los defectos a que hubiere lugar.

VIGENCIA: Corresponde al periodo de ejecucion del contrato principal y al término de
liquidacién, mas un término de un (1) afio, si se tratare de bienes muebles, consultorias y
servicios para responder por vicios redhibitorios, tales como mano de obra, material defectuoso
o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato,
salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacidn especial, cuyos términos
de cobertura seran de seis (6) meses, y por el término de tres (3) afios, para responder por
defectos de reconstruccion o construccion de la obra o bien inmueble. VVencidos estos términos
y no habiendo responsabilidad, se cancelara la fianza.

El término para responder por los vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto en el
objeto del contrato, asi como por los defectos de reconstruccién o de construccién a los que se
refiere el parrafo anterior, empezara a contarse a partir de la fecha del acta de aceptacion final,
en aquellos contratos en que la ley exija ésta o del cumplimiento del contrato en los demas
casos.

En caso de una OBRA entregada sustancialmente ejecutada, la fianza de cumplimiento para
responder por vicios redhibitorios y defectos de reconstruccion o de construccion, comenzara a
regir a partir del recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por El Estado, y para
el resto de la obra, a partir del acta de aceptacion final.

En los demas casos en que el bien o servicio objeto del contrato sea entregado de forma parcial,
la fianza de cumplimiento comenzara a regir para responder por vicios redhibitorios, tales como
mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro vicio
o defecto en el objeto del contrato, a partir de la recepcién de la parte del bien o servicio por
LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA 'Y, para el resto del bien o servicio, a partir del acta
de aceptacion final o del cumplimiento del contrato, segun sea el caso.

OBJETO: Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u obligacion de ejecutar
fielmente su objeto y, una vez cumplido éste, corregir los defectos a que hubiere lugar.

NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO: Antes del vencimiento de la fianza, LA
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificard por escrito a LA FIADORA y a EL
CONTRATISTA, del incumplimiento del contrato, decretado mediante resolucion motivada
que resuelve administrativamente el contrato.
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LA FIADORA dispondréa de un término de veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacion
de la resolucion que resuelve administrativamente el contrato por incumplimiento, para ejercer
la opcion de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y
obligaciones del contrato y sus adendas, asi como de cualquiera otra accion que la entidad
licitante tuviera en contra del contratista, siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de
la fiadora y a cuenta y riesgo de ésta, tenga la capacidad técnica y financiera, a juicio de la
entidad contratante, y sea aprobado por ésta.

LA FIADORA quedaré exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza, en caso de que,
producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD
ESTATAL BENEFICIARIA no comunique a LA FIADORA el inicio del tramite de resolucion
administrativa del contrato, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que
tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, dando una relacién escrita de los hechos
principales relacionados con éste. La notificacion se efectuara por escrito a LA FIADORA, en
su domicilio legal.

ACCIONES LEGALES: Toda reclamacion con base en esta fianza, debera ser hecha por LA
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, a LA FIADORA. Para efectos de reclamacion,
también se entiende a LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, como
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA.

Cualquier accion legal, ya sea judicial o extrajudicial que inicie LA ENTIDAD ESTATAL
BENEFICIARIA, deberd entablarse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA
FIADORA, y la peticion debera solicitar en todo caso, la condena de EL CONTRATISTA y
LA FIADORA.

SUSTITUCION DE EL CONTRATISTA: LA FIADORA tiene derecho, dentro de los veinte
(20) dias habiles siguientes a la notificacién de incumplimiento contenida en la Resolucion
Administrativa del Contrato u Orden de Compra, a pagar el importe de la fianza, o a sustituir al
contratista en todos sus derechos y obligaciones y sus adendas, asi como de cualquier otra
accion que la entidad contratante tuviera en contra del contratista, siempre que quien vaya a
continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de ésta, tenga la capacidad técnica y
financiera, a juicio de la entidad contratante, y sea aprobado por ésta.

En caso de que LA FIADORA opte por sustituir al contratista en todos sus derechos y
obligaciones del contrato y sus adendas, asi como de cualquier otra accion que la entidad
contratante tuviera en contra del contratista, deberd suscribir con la entidad contratante, un
acuerdo suplementario de ejecucién de la fianza de cumplimiento.

El acuerdo suplementario de ejecucion de la fianza de cumplimiento no constituye una nueva
relacién contractual, sino el acto por medio del cual se formaliza la sustitucion de la fiadora en
todos los derechos y obligaciones del contratista, dimanantes del contrato, y ésta designa a un
tercero ejecutor, que debe contar con capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad
contratante, y ser aprobado por ésta, para que continle la ejecucion del contrato por cuenta y
riesgo de LA FIADORA. Dicho acuerdo debera contar con el refrendo de la Contraloria General
de la Republica.

SUBROGACION: En caso de que LA FIADORA le diere cumplimiento a las obligaciones
asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios
pecuniarios 0 mediante la ejecucién de las obligaciones garantizadas, subrogara a EL
CONTRATISTA en todos los derechos y pertenencias dimanantes de EL CONTRATO,
incluyendo todos los valores e indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y
creditos que LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA le debiere a EL CONTRATISTA al
tiempo en que tuvo lugar la falta o que debieran pagarsele después, segln las estipulaciones de
EL CONTRATO. En consecuencia, a partir del momento en que LA ENTIDAD ESTATAL
BENEFICIARIA presente una reclamacion a LA FIADORA, quedaran sin efecto cualesquiera
cesiones de pago de dinero derivadas de EL CONTRATO, y LA ENTIDAD ESTATAL
BENEFICIARIA cesaré todo pago a EL CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales
a partir de ese momento aprovecharan exclusivamente a LA FIADORA.

De igual manera, LA FIADORA se subrogara en cualesquiera otros derechos y acciones que
LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA tuviere en contra de EL CONTRATISTA.
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SUBORDINACION: LA FIADORA estaré obligada a cumplir las obligaciones que contrajo
conforme a la presente FIANZA, siempre que EL CONTRATISTA haya debido cumplirlas, de
acuerdo a EL CONTRATO.

PRORROGA O MODIFICACION: LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificara
a LA FIADORA las prorrogas, adiciones o modificaciones a los Contratos u Ordenes de
Compra. LA FIADORA manifestara su consentimiento mediante la emision del endoso
respectivo. En caso contrario, EL CONTRATISTA deberda presentar una FIANZA, que
garantice la Prorroga o modificacion del contrato.

PRORROGA POR SUSTITUCION DE EL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA
asuma por intermedio de una persona idonea al efecto la ejecucion de la obra, tendra derecho a
convenir prorrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior,
demoras motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos. Para este fin, se tomara en cuenta la
demora normal por razén de la sustitucion de EL CONTRATISTA.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato, en la ciudad de , Republica de
Panama, a los dias del mes de de

POR LA FIADORA POR EL CONTRATISTA
Nombre de la Compafiia

Firma

Nombre y Titulo
(De haber més de una fiadora la fianza debera
ser firmada por cada una de ellas)

(Texto aprobado por la Contraloria General de la Republica, de conformidad con el Decreto N°33-Leg. de
8 de septiembre de 2020).
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FORMULARIO No. 10

MODELO DE CARTA DE REFERENCIA FINANCIERA

[Lugar y fecha]

[Representante Legal de la Entidad Licitante]

E.S.D.

Ref.: [Acto Publico N° /Objeto del acto publico]

Sefior [Representante Legal de la Entidad Licitante]:

De acuerdo a la solicitud de la persona natural / empresa (Nombre de la Empresa y Generales
de la Empresa), a solicitud del Sr./de la Sra. , portador de la
cedula de identidad personal nimero , hacemos constar, que ha sido nuestro
cliente, desde (Fecha).

La empresa , mantiene una cuenta (Tipo de Cuenta o
plazo fijo o linea de crédito), la cual tiene un saldo actual de (Indicar Cifras Bajas, Medias
0 Altas), o mantiene una facilidad crediticia de linea de crédito, por un monto de (Cifras Bajas,
Medias o Altas).

Nombre

Cargo

Nombre del Banco o institucion crediticia

Teléfono y correo electrénico de contacto [En caso de que no se encuentre en el membrete]

Observaciones particulares:

(1) EL PROPONENTE AUTORIZA A LAS ENTIDADES FINANCIERA QUE HAYAN FACILITADO
REFERENCIAS, PARA QUE FACILITEN A LA ENTIDAD LICITANTE Y/O COMISION, CUALQUIER
ACLARACION, EN RELACION AL ALCANCE Y COMPROMISO DE LAS REFERENCIAS SUMINISTRADAS.

(2) TODAS LAS REFERENCIAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS POR PERSONAS DEBIDAMENTE
AUTORIZADAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EMITIR ESTAS CERTIFICACIONES O
REFERENCIAS. NO SE REQUIERE QUE LA FIRMA DE LA CARTA SEA AUTENTICADA ANTE NOTARIO Sl
LA CARTA ES ORIGINAL EMITIDA POR UNA ENTIDAD LOCAL. LAS CARTAS EMITIDAS EN EL
EXTRANJERO DEBERAN CUMPLIR CON EL TRAMITE DE LEGALIZACIONES CONTENIDO EN EL PLIEGO
DE CARGOS.

(3) PARA LOS EFECTOS PRACTICOS DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL DOLAR AMERICANO (Us
$), TIENE EL MISMO VALOR QUE EL BALBOA (B/) LAS CERTIFICACIONES O REFERENCIAS
FINANCIERAS INTERNACIONALES DEBEN VENIR EN DOLARES AMERICANOS.
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FORMULARIO No. 11
MODELO DE CARTA DE CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO

Panama, de de 20

Sefiores
Ministerio de la Presidencia
Direccion de Asistencia Social
E. S. D.
REF.: [INOMBRE DEL PROYECTOQ]

Estimados sefiores:

A solicitud de , cuyo Representante Legal es el Sefior
, le presentamos esta carta de capacidad de financiamiento, que apoya
la oferta de la misma empresa, para financiar el por Ciento (__%) del monto ofertado en
su propuesta. Esta carta de capacidad de financiamiento es hasta el monto de
(B/. ), para la ejecucion del contrato, que se firmara si

(nombre del proponente), resultare adjudicado para realizar el
”, localizado en la Provincia de

13

proyecto

A continuacion, detallamos los términos y condiciones, en las que se basa este financiamiento:

Prestamista:

Deudor: [Nombre Legible de la Persona Juridica / Consorcio / Asociacion Accidental]

Tipo de Financiamiento:

Moneda de Financiamiento:
Monto:

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA:
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO:
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA:
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FORMULARIO No. 12

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC

PROYECTO No.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, var6n, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccién de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto N0.608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominard EL

MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra , varon, panamefio, mayor de
edad, portador de la cedula de identidad personal No. , con domicilio en

, con teléfono , correo electronico , actuando en
calidad de representante legal de la empresa ., inscrita a Folio , en la

seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panaméa, con domicilio en
, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para las :
ubicado en , adjudicado mediante Resolucién No. de
, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a
las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste queda comprometido
conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la
ejecucion del proyecto No. , denominado , Ubicado en

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacién
de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

El pliego de cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que
forman parte de la misma.

5. Anexos.

N

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucion del presente contrato EL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia 'y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyectos para este proyecto, y en
la Ley de contrataciones publicas.
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CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razon de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccién, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por
la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.

12.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para
la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita
y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones a
que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término
de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de
buenas précticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8
de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuédticos de Panama y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucién del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector
y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podrd ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del
presente contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas

a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se
encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente
contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones,
equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratar el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad



donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panam4, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso
sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando
los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a
través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de trabajo
en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de trabajo
elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracion del inspector de
proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacion, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y
especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

EL MINISTERIO/DAS no reconoceré ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de

balboas con _ /100 (B/. ) de los cuales la suma de balboas con 00/100
(B/. ), corresponde a la obra fisica, y la suma de balboas con 00/100
(B/. ) corresponden al 7%, (ITBMS).

VIGENCIA PARTIDA SUB ITBMS TOTAL
FISCAL PRESUPUESTARIA TOTAL

EL MINISTERIO/LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la proxima vigencia
fiscal el recurso presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar
cumplimiento a los pagos que derive de la ejecucion del Contrato, en cumplimiento de lo
estipulado en el articulo 37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 de 2020.
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EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS vy
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con

la

autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera

obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucidn de la obra sera de ciento ochenta dias calendarios a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del contrato es de dias calendario, que incluye el periodo de ejecucion
de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de dias
calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, y el término de la
liquidacién de noventa (90) dias calendario, para el ejercicio de las acciones legales
pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Sin embargo, sera preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida
aEL CONTRATISTA Yy que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que

establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades
y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
gue deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le
fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por
escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
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contrato, la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del Contrato,

cuando circunstancias de interés puablico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como
las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinardn las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
qgue EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo
técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS

realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta, 0
en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segln en
el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa,
se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no
asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni
adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presentd la Fianza de Cumplimiento No.

, emitida por ., por el monto de balboas con

00/100 (B/. ), que cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de

vigencia que para el mismo se ha establecido en el pliego de cargos, que corresponde a
dias calendario.

63



Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afos siguientes a la entrega a satisfaccion
del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendré el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la
obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento
y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90)
dias después de que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTAy la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran objeto
de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre 30 por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar
por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningun caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor Unico 0 en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del
tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrdndose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de aceptacion
final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo
EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente contrato
queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcién.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:
1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con

los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
3. Ladeclaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. Laincapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le

imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas

miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.
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b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4 Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la

obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo

especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensién de tiempo debidamente

autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del

contrato.

El abandono o suspension de la obra sin la autorizacién debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de
la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

o

~

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este contrato, EL CONTRATISTA no
tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion
de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes dardn por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio 0
consideracién de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podréa disponer la terminacion del Contrato

en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

65



5- Enel caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la

inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima,
soborno, regalos, aportes, 0 comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios
o0 incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la inhabilitacion
del contratista por un periodo de cinco afos.

la entidad contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en conocimiento
a la Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo
las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales
al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada del
incumplimiento contractual.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omisién, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomaética en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
guedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo
N0.539 del 30 de noviembre de 2011.
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VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS,
EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de la Republica, y surtira sus
efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, segun el articulo 93 del Texto
Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020 y el Decreto NUm.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacién del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repablica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoy () del
mes de de dos mil ( ).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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FORMULARIO No. 13

ORGANIZACION — PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO

Panama, de de20

Direccion de Asistencia Social
Ciudad

Ref. Acto Publico No.

Estimado Sefior:

Yo, , portador de la cédula de
(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE) identidad personal  N°.
, (NUMERO DE CEDULA O

PASAPORTE) en mi condicion de representante legal de
(NOMBRE PERSONA JURIDICA) por este medio y de manera formal, manifiesto que Ia
empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto publico indicado
en la referencia, ademas cuenta con el personal técnico idéneo necesario para ejecutar
satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico minimo que
presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos esta integrado de la siguiente
manera:

Nombre Cédula Cargo Idoneidad

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE)
FIRMA
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FORMULARIO No. 14
PACTO DE INTEGRIDAD
Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, panamefio, portador de la

cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), quien en adelante se denominara LA

ENTIDAD, por una parte y por la otra, , con
cédula de identidad personal No. , actuando en nombre y representacion de
la empresa , sociedad debidamente inscrita al Folio
y/o con Aviso de Operacion No. / , con domicilio en

, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el
cual formara parte integral del pliego de cargos del procedimiento de contratacion Publicas del
proyecto No. celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se
denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a
cabo el Estado panamefio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente
administrador del Sistema Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”, para
fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracién pablica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o
cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la
entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o
terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusién, confabulacion, componenda o complicidad con
evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccion de contratista,
como durante la ejecucion del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el Acto Pablico
No. , soliciten las autoridades competentes de la Republica de Panama, en
materia de persecucion de los delitos y/o fiscalizacidn, regulacién y control de los movimientos
de los fondos y bienes publicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento y juzgamiento
de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas,
subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcién, explicar su
importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento
del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del
presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona, que actué en su nombre o representacion, no podra ser tomado en cuenta
para la adjudicacion en el procedimiento de seleccion de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el
incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato, serd causal para la
resolucion administrativa de éste, sin perjuicios de las demas causales que se tengan por
convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del

proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.
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En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir
con las obligaciones emanadas de las drdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion,
salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas
aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ( ) dias del mes
de de 20__.

POR LA DAS, POR EL PROPONENTE,
[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]
[Cargo] [Cédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020; Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

Nota: El Pacto de Integridad es un documento estandarizado por la Direccion General
de Contrataciones Publicas, por tanto, el proponente debe presentarlo sin membrete
de la empresa.
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