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P | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-042-2022.

PROYECTO No. 61293

“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BILINGUE
MEMBRILLO”, ubicado en la comunidad de Membrillo, corregimiento de Pajonal, distrito de
Penonomé, provincia de Coclé.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRiGUEZ, varon, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, quien en
adelante se denominard EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, FERNANDO
RUSSO ROBLES, varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal 8-263-793, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa COMPANIA
ESPECIALIZADA, S.A., persona juridica debidamente inscrita al Folio 423736, desde el 4 de
octubre de 2002, Seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panam4, con
domicilio en la provincia de Panamad, distrito de Panam4, corregimiento de Bethania, Calle
principal, casa 100A, Urbanizacion TUMBA MUERTO, La Loceria, quien en adelante se
denominard EL. CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente Contrato de
Obra Civil para la “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA
BILINGUE MEMBRILLO?”, ubicada en la comunidad de - Membrillo, corregimiento de
Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, resultado del procedimiento especial de
contratacion, adjudicado mediante Resolucion Administrativa No.121-2022 de 29 de agosto de

2022, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61293, los planos,
las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para la
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BILINGUE
MEMBRILLO?, ubicado en la comunidad de Membrillo, corregimiento de Pajonal, distrito de
Penonomé, provincia de Coclé.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias en la ejecucion o interpretaciéon de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que lo integran, para efectos de su
interpretacion o validez, ser4 el siguiente:

1. El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,
2. Términos de referencias y especificaciones técnicas,

3. El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente Contrato,
y en especial a:

Pagina 1

Contrato de Obra Civil No. DC-042-2022 .
Proyecto No. 61293, “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BILINGUE MEMBRILLO?”, corregimiento de
Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

\‘OR[A




V- L.

QUPN-Tm=-aMm<

Conitrate=ls Ganarsd do ta Repub
Divgccion o Fanil acidn Geny!

n 4 OCT 2012

At
MAY LIS FRCUINA

Flacailzacora

f

. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos

establecidos en este Contrato.

Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial principios de eficacia y
eficiencia.

Recibir la obra una vez ﬁna/lizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. ./

Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para este proyecto, y la Ley de Contrataciones Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si es que son aplicables, por razén
de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion,
aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente
y demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, serd responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los trémites respectivos para
la obtencién de permisos de construccidn, estudio de impacto ambiental, si amerita, y
otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacién del estudio
ante el Ministerio de Ambiente.

- Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones a que
haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier
situacion que se produzca, durante la tramitacién para la obtencién de los permisos o
aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion
de la obra.
Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

- Proteccion de arboles y arbustos.

- Evacuacion de desperdicios.

- Control del polvo.
Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcion, con la debida anticipacién, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.
Llevar una biticora de campo en la que se consigne todos los dias, los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y
Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.
Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podrd ser modificado previa aprobacién de EL
MINISTERIO/DAS.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de

todo el material y equipo que se utilizard en la realizacion de la obra, objeto del

presente Contrato.

-

Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. -
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10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y
a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la
Republica en la aceptacion final del proyecto.

11.EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren
en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato;
prevendra el dafio a la propiedad y a las personas, materiales, provisiones y equipos, y
evitard la interrupcion de los trabajos.

12. EL. CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencidn,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano
especializada de otras 4reas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores
de la comunidad beneficiada.

13.EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panam4, asi como los
acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el
Estado sea parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de
los recursos naturales.

14. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o materiales
seran adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo Contrato, siempre y cuando los
mismos conserven precios competitivos.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. Fl alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacién,
sin limitarse a ello, y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y especificaciones
tecnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

Act. | Descripcion | Unidad | Cantidad
PRELIMINARES
70752 Letrero Tipo I (1.20 x 2.40) Metal i Cu 1.00
10551 Placa de Marmolina 12” x 17" crema, Logo Grav. Azul CU 1.00
20334 Monolito para Placa de Marmolina 12 x 17 CU 1.00
1118 Caseta de construccion 2.40 x 2.40 m CU 1.00
75113 Siembra de arbustos o arboles de 3 de altura CU 10.00
11001 Tala de érbol y restitucion de 10 rural Cu 1.00 |
NIVELACION DE TERRENO _
| 10402 Nivelacion de terreno M3 315.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHA MULTIUSO DE 17.60 x 30.00 m
132 Replanteo y demarcacion ML 95.20
| 162 Excavacién (material suave) M3 105.80
172 Relleno compacto con material selecto. M3 52.80
212129 | Cimiento corrido de 0.30 x 0.15m, conc. de 3000 Ibs/pulg2, C/R M3 4.28
212242 | Piso de conc. 3000 lbs/pulg2, esp.=0.10 m, C/R M2 528.00
682235 | Gravilla 3/8” M3 26.40
Suministro e instalacién de marco de porteria con tablero de
4825 baloncesto de 1.80 x 1.05m x 10 mm de espesor, tubo de acero | CU 2.00
integrado, completo.
4820 Base y poste completo para instalar Red de Voleibol. CU 2.00
9125 Pintura para demarcar cancha. ML 286.70
TECHADO DE CANCHA MULTIUSO DE 20.17 x 32.61 m
10608 Excavacion (material suave). M3 77.72
10515 | Relleno compacto con material selecto. M3 42.84 |
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20210 Zapata de conc.3000 lbs/pulg2, C/R, A/D. M3 432
212230 | Pedestal conc. 3000 lbs/pulg2, C/R. M3 2.02
212127 Viga sismica conc. 3000 1bs/pulg2, C/R. M3 6.24
20203 Repello de 1.5 cm de espesor para pedestal de columna. M2 10.68
45367 Plato 16” x 16” x %” con espiga de acero de 0,25 mts., soldada | CU 12.00
al plato.
48179 Columna de acero wf 10 x 22, incluye: rodilla wf 10 x 22, plato | ML 72.72
16” x 16 x %”, atiezadores de % de viga.
42222 | Viga de arriostre wf 8x15. ML 163.05
48224 Viga principal wf 12 x 22, incluye refuerzo. M2 121.02
Techo completo (lamina tipo termopanel, carriola 2”x6” AC,
4570 galv. cal.16, caballete de AC esmal. Liso cal. 26. Alineadores de
¥2”, AC galv. con doble tuerca 5/8”, escuadra 8”x8” x u”, | M2 632.38
tensores, barra de 7/8).
4908 Bajante pluvial de PVC de 47, escala 40, suncho de pletina de 17 | ML 110.80
x 1/8 completo.
1219 Canal de desague pluvial de AC galv. cal. 24, pletina 11/4” x | ML 64.00
3/16”, completo.
2100 Pintura anticorrosiva color plateada. ML 325.08
87554 | Colector pluvial tipo sumidero de 8. ML 77.60
3447 Camara de inspeccion de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, con tapa. CuU 2.00
CONSTRUCCION DE MODULOS DE BANO PUBLICO
10154 Limpieza general. M2 88.07
10901 Replanteo y demarcacion. ML 39.58
10608 Excavacion (material suave). M3 14,95
10515 Relleno compacto con material selecto. M3 55.85
212129 | Cimiento corrido de 0.30 x 0.15 m, conc. 3000 Ibs/pulg2, C/R. M3 1.78
2123 Zapata aislada (0.75 x 0.75) conc. 3000 lbs/pulg2, C/R. M3 0.56
20605 Columna de concreto 3000 Ibs/pulg2, C/R M3 1.23
40109 Piso de concreto 3000 Ibs/pulg2, Esl. 0.10m, C/R. M2 37.38
30110 Pared de bloque de 4” cemento. M2 62.10
2317 Pared de bloque de 6™ cemento. M2 52.32
20611 Columna de amarre 3000 Ibs/pulg2, C/R. M3 0.27
20710 | Viga de amarre 3000 lbs/pulg2, C/R M3 1.60
20124 | Dintel conc. 3000 Ibs/pulg2, C/R M3 0.10
94521 Baldosa 30 x 30 antirresbalante, similar al existente. M2 31.13
9456 Azulejos 0.20 x 0.30 m. M2 135.72
30211 Repello de mocheta ML 72.00
3432 Repello 1.5 cm de espesor M2 209.15
9118 Pintura de vinil (base + 2 ultimas) M2 209.15
6242 Puerta de madera machimbrada de cedro espino de 1.00 x 2.15,| CU 2.00
con marco integral de cedro espino 2” x 4” completo.
721110 | Puerta de madera machimbrada de cedro espino de .70 x 2.15, | CU 3.00
con marco integral de cedro espino 2” x 4” completo.
66147 | Puerta de hierro 1.10 x 2.15 marco de acero, angulode 1% x1| CU 2.00
/2 x 3/16” y lamina de acero de 1/8 completa.
6162 Ventana de vidrio corrediza. M2 4.32
66206 | Verja de hierro de 4” para ventana. M2 4.32
6613 Cielo raso laminado tipo escayola de 2” x 2” x 7 mm, angulode | M2 37.38
aluminio % *, Tee de aluminio 1 x 1” completo.
61131 Aislante termofundido , R=14, 3/16 Esp. Soporte Goenalla| M2 57.47
Biaxial, 20-20 completo.
70821 Techo completo (cubierta de metal tipo trapezoidal esmaltado, | M2 57.47
cal. 26, carr. 2” x 6, acero galvanizado cal. 16, caballete de
acero esmaltado cal. 24 (12” x 12”) doblada en fibrica, fascia
geomalla axial 20-20.
30617 | Suministro de canal pluvial de metal. ML 12.70
PLOMERIA DE SANITARIO :
| 72936 | Suministro e instalacion de tuberia de 4” PVC, cal. 40 con | ML [ 15.00 W 0%
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accesorios, completa B
9410101 | Suministro e instalacién de tuberia de 2” PVC, cal. 40 con
accesorios, completa.
94108 Suministro e instalacion de tuberia de 2” PVC, cal. 26 | ML 16.00
ventilacidn con accesorios, completa.
940312 | Tuberia de agua potable de 4" PVC, cal. 40, con accesorios, | ML 20.00
completa. N
80107 Tuberia de cobre de %4”. B CU 3.00
724111 | Salida de aguas negras de 2” PVC, completa. CuU 9.00
40438 | Salida de agua potable de 2" completa. CuU 12.00
941074 | Registro de 4” PVC. CU 2.00
2333 | Tina de concreto con ferreteria. CU 1.00
941096 | Sumidero de piso de 2” con ferreteria completa. CU 3.00
941020 | Suministro e instalacidn de inodoro, con ferreteria, completo. CU 5.00
941093 | Suministro e instalacion de urinal, con ferreteria, completo. CU 1.00
941021 | Suministro e inst. de lavamano empotrado con ferreteria | CU 6.00
completo.
61220 | Suministro e instalacién de dispensador de jabon liquido,| CU 3.00
accesorios, completo.
941059 | Suministro e instalacién de dispensador de papel higiénico, | CU 3.00
completo.
80205 | Suminist. e inst. de barra de acero inoxidable para discapacitados | CU 6.00
36”
941078 | Pegamento para tuberia PVC. PINTA 3.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
9410169 | Acometida de agua potable de %” cal. 21 (conexién sistema de | ML 35.00
agua potable existente).
9410180 | Suminist. e inst. de llave de paso de %”, de bronce con| CU 1.00
accesorios completa.
SISTEMA SANITARIO
54335 Suminist. e inst. de tuberia de 4” PVC, cal. 40 de aguas negras | ML 15.00
con accesorios completo (hacia fosa séptica).
40153 Suministro e instalacion de fosa séptica de 2,500 litros. CuU 1.00
68626 Trampa de grasa de .80 x .80 m. CU 1.00
54273 Lecho percolador 3.00 x 3.00 x 1.50 m, incluye C.I Cu 1.00
33444 Pozo ciego 2.00 x 2.00 x 2.40 m, incluye C.L CU 1.00
33447 Camara de inspeccion de 1.00 x 1.00 x 1,000 m, con tapa. Cu 1.00
CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE DE CICLON
3922 Construccién de cerca de alambre de ciclén 8°, cal. 9, tub. H=1- | ML 177.80
1/2” v=27, hiladas de bloques, completa.
42142 Puerta doble (1.50 x 2.20 m), tub. 2”, malla ciclén cal. 9. CU 2.00
313601 Puerta peatonal (1.10x2.2 m) tub.1-1/2” de malla ciclén cal. # 9. CU 1.00
CONSTRUCCION DE VEREDA
54324 Vereda de hormigén 2500 Tbs/plg2. M3 11.46
ELECTRICIDAD GENERAL
31106 Construccion de Tapia de 1.75 x 2.12 m, de concreto de techo, | CU 1.00
losa y verjas, p/colocar ¢. medidor, ¢/piso, completa.
Suministro e instalacién de medidor IP de 75 AMP, NEMA-3R,
725100 | incluye tuberias tipo entrada, alambrado, accesorios, completa. CU 1.00
86651 Suministro e instalacion de lampara de techo de 400 a 500 watts, | CU 8.00
de 220 V, tipo LED, incluye tuberia, alambrado, cajillas, bases
para lamparas, completa.
725148 | Suministro e instalacién de lampara flourecente de 4T x 32| CU 4.00
watts, incluye tuberia y alambrado completo.
81383 Suministro e instalacion de panel de distribucién de doce (12) | CU 1.00
circuitos, con barra de 125 AMP.
E-0110 | Suministro e instalacién de Braker 2 polo 20 A. CU 8.00
E-0095 | Suministro e instalacion de Braker 1 polo 20 A. Cu 1.00
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E-0110 | Suministro e instalacién de Braker 1 polo AFC 20 A. CU | 1.00
86520 Suministro e instalacion de interruptores de 15 AMP, 110 V, | CU 1.00
incluye: alambrado, tuberia, baquelita, cuatro (4) tomacorrientes
completos. ) -
86126 | Suministro e instalacion de tomacorrientes de 15 AMP., 110 V, | CU 2.00
| incluye: cajillas, alambrado, tuberias, baquelita, completos.
45177 | Suministro e instalacién de poste de hierro 21/2” x 1/8” parael | CU 1.00
cruce de la calle.
86554 | Suministro e instalacién de linea de la tapia al panel de| ML 100.00
distribucién a la Cancha, incluye; tuberia, alambrado y viga
ducto 20 cm x 20 cm completo.

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision, cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma de dOSCiel\l/tOS treinta y seis
mil ochocientos ochenta y cuatro balboas con 09/100 (B/.236,884.09),” desglosados 51,si:
doscientos veintitin mil trescientos ochenta y siete balboas con 00/100 (B/. 221,387.00); en

concepto de costo de la obra, y quince mil cuatrocientos noventa y siete balboas con 09/100
(B/. 15,497.0\97,‘ en concepto de ITBMS..
A\

Los honorarios y todos los gastos incurridos por razén de servicios contratados se

ran de la

siguiente/manera: la suma de cincuenta mil balboas con 00/100 (B/. 50,000.00) incluido el
ITBMS, desglosados asi: cuarenta y seis mil setecientos veintiocho balboas con 97/100 (B/.
46,728.97) "en concepto de obras y servicios y la suma de tres mil doscientos setenta y un /
balboas con 03/100 {(B/. 3,271.03) en concepto de ITBMS. Los cules seran cargados yla
Partida Presupuestaria No. G100315401.001.512, vigencia fiscal dos mil veintidos (2022).

Y el restante; es decir, por la suma de ciento ochenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro
balboas con 09/100 (B/. 186,884.09),‘ﬁesglosados asi: ciento setenta y cuatro mil seiscientos

cincuenta y ocho balboas con 03/100 (B/. 174,658.03) en concepto de obras

Y servicios y la

suma de doce mil doscientos veintiséis balboas con 06/100 (B/. 12,226.06), en concepto de
ITBMS, los cudles seran pagados por la entidad contratante con cargo a la vigencia fiscal 2023.

VIGENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
 FISCAL
2022 G100315401.001.512 B/.50,000.00
I 2023 PRESUPUESTO 2023 B/. 186,884.09 -
L ' TOTAL B/. 236,884.09

LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la préxima vigencia fiscal el recurso
presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar cumplimiento a los
pagos que derive de la ejecucion del Contrato, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo
37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 2020.

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula sin tener autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y debidamente
refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante los
instrumentos legales y juridicos existentes. Si EL CONTRATISTA rebasa el monto
autorizado anteriormente sin contar con la autorizacién que respalde esa inversion, sera bajo su

estricta responsabilidad y no serd obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos
trabajos extras realizados.
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SEPTIMA: FORMA DE PAGO. L :

Los pagos a EL CONTRATISTA se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

s
La vigencia del Contrato es de doscientos setenta (270) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de
ciento ochenta (180) dias calendario v{ontados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calenc?rio, para el ejercicio de
las acciones legales pertinentes, segun el caso.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Sin embargo, serd preciso que
el Cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida a EL CONTRATISTA, y que
EL MINISTERIO/DAS y el Garante consientan la cesién. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA podrén modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las cldusulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original. Si conforme a la naturaleza del objeto materia de
contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion
de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL
MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por escrito a
EL CONTRATISTA, y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En caso de
que con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar
EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en el presente Contrato, ambas partes de
comun acuerdo, determinarén los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En caso de que por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en este Contrato, solicitara por
escrito, en un término no menor de quince (15) dias habiles antes del vencimiento del Contrato,
la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. EL
MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su caso,
se hardn las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su potestad, %
concederla mediante una adenda de extensién de tiempo debidamente refrendada por la o
Contraloria General de la Reptblica.

DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatologicas y ecolégicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad de la ejecucion de la misma.
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EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de cumplimiento
del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion, entendiéndose que el
primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la obra mediante los servicios
de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. EL CONTRATISTA
seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que EL
MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico y de
personal para que realicen sus labores de manera eficiente.
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b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS realizar
la inspeccidn para el control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA vaya a
utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares en que sean
adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL MINISTERIO/DAS desde ahora, la
facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por éste,
determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para
dichos trabajos. De igual forma, se entenderd para el efecto de no brindar los
mantenimientos, segun se establece en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir
con estas estipulaciones y normativas se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra, en la forma prevista en el
articulo 54 del Codigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director,
la aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la Republica,
siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos no exceda el cincuenta por
ciento (50%) del total de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas ni adquieren
derecho alguno por motivo de este Contrato.

DECIMA TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO
EN ESCUELA BILINGUE MEMBRILLO?”, present6 la Fianza de Cumplimiento No.
FIAN-15300000034593, emitida por MAPFRE PANAMA, S.A. por ¢l monto de ciento
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos balboas con 05/100 (B/. 118,442.05), que cubre el
50% del valor total del Contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha establecido
en el Pliego de Cargos, correspondiente a doscientos setenta (270) dias calendario. Dicha
flanza permanecera vigente por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion del
proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestaciéon de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos. Los
informes serdn firmados por el Departamento de Seguimiento y Control de EL
MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto serin
pagadas a EL. CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias después de
que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos. El acta de
aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA y la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
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DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten después
de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran objeto de multas.
La multa que se impondra sera del 2% dividido entre 30, por cada dia calendario de
atraso, del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL
CONTRATISTA. El valor total de la multa no sera en ningin caso superior al 20%
del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de Contrato. Se aplicard una multa del 10% del monto
total del Contrato, en los casos de proveedor tnico o en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del
tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hara constar asi
en el acta de aceptacion final de la obra, y el Director de la misma sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas.

St transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de garantia para el
presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de
recepcion.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Son causales de resolucion administrativa del presente Contrato, las siguientes:

1. El incumplimiento de las cldusulas pactadas.

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del

Contrato conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede

continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.

La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

La incapacidad fisica permanente de EL. CONTRATISTA, certificada por médico

idoneo, que le imposibilite la realizacién de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucién de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el Contrato.

=

6. La falsedad de informacion de documentos.

7. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de resolucién administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este Contrato, EL. CONTRATISTA no
tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasién de

la resolucion administrativa del Contrato.

DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, se dara por terminado el mismo en
los siguientes casos:
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1- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la term1namon del Contrato
en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

2- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren.

3- Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

4- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA, que a juicio o

consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
Contrato dentro del plazo convenido.

DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas

personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el Contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucién o supervisién del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta cldusula, dard lugar a la resolucion administrativa del Contrato y a la inhabilitacién del
contratista por un periodo de cinco (5) afios.

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberarda a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o acciéon de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados a terceros,
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier

persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL. CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacién de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL. CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de j Junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.
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VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este Contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de
2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

Las controversias relativas a la validez, ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por

los tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacién ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del objeto
de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo No.
539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacién del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los
tribunales panamefios, conforme a la legislacién de la Reptiblica de Panama.
-
Para constancia se firma el presente Contrato en la ciudad de Panama, hoy U@,',ﬂ(,ypo @) del
mes de septiembre de dos r/nil veintidds (2022).
s

EL MINISTERIO/DAS EL CONTRATISTA

T 2 s

FRANCISCO ISRA O])RiGUEZ FERNANDO RUSSO ROBLES
Director Nagtonal COMPANIA ESPECIALIZADA, S.A.
Direccion de Asistencia Social Representante Legal
REFRENDO

CONTRA RIA GENERAL nyA REPU¥
FIR/rp 19 fIc W
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