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CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-021-2022

PROYECTO No. 61301, “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO
EDWIN FABREGA”, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE
VERAGUAS.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de DIRECTOR
NACIONAL DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA, quien adelante se denomlnara EL MINISTERIO/DAS, por una parte; v
por la otra, ARIEL MARCEL PINZON MITRE varon, panamefio, mayor de edad, portadm
de la cédula de 1dent1dad personal No. 6 702-1751, con domicilio en la barriada San Isidro,”
corregimiento de Ocu, “distrito de Oci, provincia de Herrera,“Con teléfono 692342717 correo
electronico arielpinzonl3(@gmail.com actuando en calidad de representante legal de la empresa
2HPB S.A.) inscrita a Folio 155636206." ‘en la seccién Mercantil del Registro Publico de la
Republica de Panama con domicilio en la barriada San Isidro, casa S/N, corregimiento de Oct,
distrito de Oct,” provincia de Herrera, quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATISTA; han convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la
“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO EDWIN FABREGA?”, "
adjudicado conforme al método simple de contraste comparativo de propuestas contemplado en
el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del 2021y sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para
aquel, el proyecto de conformidad con los términos de referencia, las especificaciones técnicas,
el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61301~
denominado CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE EDWIN
FABREGA, ublcado en distrito de Santiago.provincia de Veraguas. ¥

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que
forman parte de la misma.

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razon de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacion, aprobacion
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad.

Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la
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demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad.
Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la
inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11

12.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacién del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas

practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acudticos de Panama y dicta otras disposiciones.

- Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y

reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes

surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignara igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

. Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier

modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

. Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de

todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del presente
Contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL. MINISTERIO/DAS ya
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionardn el avance fisico de la obra y
participarin conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica
en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA sc obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevenciéon de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendri el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitard la
interrupcion de los trabajos.

- EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de

obra en forma intensiva, eliminando al mdaximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra.

Sin embargo, previa autorizacioén del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama4, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de v i | sea parte, en
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materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales seran
adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingentero Civil, con idoneidad en Panami y un (1) afio de experiencia en
construccion de obras.
b) Maestro de Obra (Capataz)

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccidn, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en formato
“Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo
de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por el
Contratista para el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién y Evaluacién de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

1. Construccién de veredas.

2. Presentar cronograma de ejecucion.

3. EI CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, con la finalidad de inspeccionar el
sitio y los datos relativos al proyecto.

4. El CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos y
pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

5. El CONTRATISTA deberd incluir en su propuesta el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES, (Solo ser4 llenado por personas naturales o juridicas establecidas en
la Ley 61 de diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Reptiblica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.
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SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de cuarenta y nueve mil
un balboa con 99/100 (B/. 49,001.99), desglosados de la siguiente manera: cuarenta y cinco
mil setecientos noventa y seis balboas con 25/100 (B/. 45,796.25), corresponde a la obra
fisica, y la suma de tres mil doscientos cinco balboas con 74/100 (B/. 3,205.74) corresponden
al 7% (ITBMS).

VIGENCIA CUENTA FINANCIERA TOTAL
FISCAL
2022 / CUT. 200800300067 B/.49,001.99

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por més del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS vy
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacién de EL. MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizarin contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA p

/
El periodo de ejecucion de la obra sera de sesenta dias (60) calendarios a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, que incluye el periodo de
ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de sesenta (60)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de
la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segin el
€aso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
Junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca
el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
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Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podrd modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que
deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comun
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prorroga y en su
caso, se harén las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad,
concederla mediante una Adenda de extensién de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Repfiblica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podré disponer la terminacién anticipada del

Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecolégicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucién de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dard seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en

la ley de Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el N Nag,
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consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Repuiblica, siempre
y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucién de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Codigo Civil y demds normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de sesenta (60) dias calendario, mas el término de la
liquidacion, y los términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por
EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptacion
Final de la obra y el Director de la misma sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL
CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (LT.B.M.S)).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 20135.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacion y Control de
Proyectos de EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningln caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega

Cantraloria General de in Rapubiic
‘é Diroccién da Flsealizacldn Ganeral

77 G

Pégina 6 de 10 ) 07Z
Contrato de Obra Civil No. DC-021-2022 +* 13 JUN . A "’
Construccién de veredas en el corregimienty‘:dwin Fabrega x_\__/\

' ; GLINA ™
il

Fiscal




permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le

concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de aceptacion
final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo
EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente contrato
queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los

sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
3. La declaratoria judicial de liquidacién del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le

imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los demads

miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento

del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacién de documentos.

2. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza

y Anticorrupcion del presente Contrato.
3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensién de tiempo debidamente

autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de
la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.
10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado. /\g;\"»};{g%
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El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de Junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA no
tendra derecho a indemnizacion alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion
de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se daré por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1-

Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

La conveniencia de EL. MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

Las demandas o procesos judiciales en contra d¢ EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucién administrativa del contrato yala
inhabilitacién del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:
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a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,

regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panami o de cualquier otra jurisdiccién en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
0 a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.
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En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta clausula dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omisién, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de Jjunio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMO QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Codigo Fiscal.

VIGESIMO SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de jupiggz
2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No:—775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020 y el Decreto Num. 33-Leg. de 8 de septiembre de 2020,

Las controversias relativas a la ejecucién, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serén resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacién de la Republica de Panama.
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Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy /¢~ ¢ .1/)

del mes de /[ | e de dos mil veintidds (2022).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

A

ARIEL MAR E[\PINZ(')N MITRE
Director Nacional El Contratista
Direccion de Asistencia Social

REFRENDO

A 3
C 29 /6/2022

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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