. - - . ' MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social

— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-054-2022.

PROYECTO No. 61276

“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO CARMEN CONTE
LOMBARDO”, ubicado en la comunidad de Churuquita Chiquita, corregimiento de Pajonal,
distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panameifio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccién de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, quien en
adelante se denominara EL. MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, FERNANDO
RUSSO ROBLES, varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
personal 8-263-793, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa COMPANIA
ESPECIALIZADA, S.A., persona juridica debidamente inscrita al Folio 423736, desde el 4 de
octubre de 2002, Seccion Mercantil del Registro Publico de la Reptiblica de Panama, con
domicilio en la provincia de Panama, distrito de Panam4, corregimiento de Bethania, Calle
principal, casa 100A, Urbanizacion Tumba Muerto, La Loceria, quien en adelante se
denominari EL. CONTRATISTA, han convenido en formalizar el presente Contrato de Obra
Civil para la “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO
CARMEN CONTE LOMBARDO?”, ubicado en la comunidad de Churuquita Chiquita,
corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, resultado del
procedimiento especial de contratacién, adjudicado mediante Resolucion Administrativa
No.142-2022 de 20 de octubre de 2022, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre
de 2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61276, los planos,
las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para la
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO CARMEN CONTE
LOMBARDO?”, ubicado en la comunidad de Churuquita Chiquita, corregimiento de Pajonal,
distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias en la ejecucién o interpretacién de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que lo integran, para efectos de su
interpretacion o validez, ser4 el siguiente:

1. El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

2. Términos de referencias y especificaciones técnicas,

3. El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

4. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA, con todos los documentos que
forman parte de ella.

5. Anexos.
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TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente Contrato,
y en especial a:

1.

Realizar los pagos a EL. CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial principios de eficacia y
eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para este proyecto, y la Ley de Contrataciones Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si es que son aplicables, por razén
de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion,
aprobacién de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente
y demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, deberd iniciar con los tramites respectivos para
la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita, y
otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacién del estudio
ante el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que
haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier
situacion que se produzca, durante la tramitacion para la obtencidén de los permisos o
aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucién
de la obra.
Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

- Proteccién de arboles y arbustos.

- Evacuacion de desperdicios.

- Control del polvo.

. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y

reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitidcora de campo en la que se consigne todos los dias, los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara

Supervisor de EL. MINISTERIO/DAS.

igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y/
o
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10.

11.

12.

13.

14.

Solicitar la autorizaciéon de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podrd ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del
presente Contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL. MINISTERIO/DAS y
a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participardn conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la
Republica en la aceptacion final del proyecto.

ELL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumphmlento de las normas relativas a
prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren
en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato;
prevendra el dafio a la propiedad y a las personas, materiales, provisiones y equipos, y
evitara la interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano
especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores
de la comunidad beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los
acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el
Estado sea parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de
los recursos naturales.

EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el area de ejecucion del respectivo Contrato, siempre y cuando los
mismos conserven precios competitivos.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello, y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y especificaciones
tecnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

NN R W=

Actividades Preliminar. (ver planos).

Demolicion. (ver planos).

Acceso Vehicular. (ver planos).

Construccién de Modulo de Cancha Multiuso de 17.60 x 30.00 m. (ver planos).
Equipamiento. (ver planos).

Techado de Cancha Multiuso. (ver planos).

Electricidad General. (ver planos).

Construccion de Tarima para eventos escolares. (ver planos).

9. Construccion de un (1) médulo de graderia de 10.80 x 2.00 m. (ver planos).
10. Consideraciones Ambientales.
11. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de 1a Orden de Proceder.

12. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder ~
para la colocacion del letrero del proyecto.
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13. Se le sugiere a EL. CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto ptblico de
licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

14. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos
y pagos de los impuestos municipales de construccion.

15. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el ITBMS, tasas y gravamenes,
(Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de
diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién, cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de 1a obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagarda a EL. CONTRATISTA la suma de ciento ochenta y ocho
mil setecientos noventa balboas con 27/100 (B/.188,790.27), desglosados asi: ciento setenta
y seis mil cuatrocientos treinta y nueve balboas con 50/100 (B/. 176,439.50), en concepto de
costo de la obra, y doce mil trescientos cincuenta balboas con 77/100 (B/. 12,350.77), en
concepto de ITBMS.

Partida Presupuestaria Monto Vigencia

© G.100310104.001.512 B/. 188,790.27 2023

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula sin tener autorizacion para ello por parte de EL. MINISTERIO/DAS y debidamente
refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante los
instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado anteriormente sin contar con la
autorizaciéon que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos extras realizados

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de doscientos setenta (270) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de
ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para el ejercicio de
las acciones legales pertinentes, segun el caso.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de

Pagina 4
Contrato de Obra Civil No.DC-054-2022

Proyecto No. 61276, “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO CARMEN CONTE LOMBARDO?”, ‘.-

comunidad de Churuquita Chiquita, corregimiento de Pajonal, distrite de Penonomé, provincia de Coclé.

G259



junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Sin embargo, sera preciso que
el Cesionario reuna las condiciones y preste la garantia exigida a EL CONTRATISTA, y que
EL MINISTERIO/DAS y el Garante consientan la cesion. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y ELL CONTRATISTA podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original. Si conforme a la naturaleza del objeto materia de
contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion
de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL
MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por escrito a
EL CONTRATISTA, y ¢ste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En caso de
que con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar
EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en el presente Contrato, ambas partes de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En caso de que por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en este Contrato, solicitara por
escrito, en un término no menor de quince (15) dias habiles antes del vencimiento del Contrato,
la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. EL
MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso,
se hardn las modificaciones cotrrespondientes al programa de obra, y serd su potestad,
concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Reptblica.

DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construird la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecolégicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de cumplimiento
del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion, entendiéndose que el
primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la obra mediante los servicios
de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. EL CONTRATISTA
seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que EL
MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico y de
personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS realizar
la inspeccidn para el control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA vaya a
utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares en que sean
adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL MINISTERIO/DAS desde ahora, la
facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por éste,
determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para
dichos trabajos. De igual forma, se entenderd para el efecto de no brindar los
mantenimientos, seglin se establece en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir
con estas estipulaciones y normativas se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento. /e
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DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que s6lo se podra subcontratar parte de esta obra, en la forma prevista en el
articulo 54 del Cédigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director,
la aprobacion del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloria General de la Republica,
siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos no exceda el cincuenta por
ciento (50%) del total de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas ni adquieren
derecho alguno por motivo de este Contrato.

DECIMA TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO
EN EL INSTITUTO CARMEN CONTE LOMBARDO”, present6 la Fianza de
Cumplimiento No. FIAN-15300000034877, emitida por MAPFRE PANAMA, S.A. por el
monto de noventa y cuatro mil trescientos noventa y cinco balboas con 14/100 (B/.
94,395.14), que cubre el 50% del valor total del Contrato, y por el tiempo de vigencia que para el
mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, correspondiente a doscientos setenta (270) dias
calendario. Dicha fianza permanecerd vigente por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por
defectos de construccidn, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento y Control de EL
MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto serdn
pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias después de
que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos. El acta de
aceptacion final deberd estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten después
de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran objeto de multas.
La multa que se impondra sera del 2% dividido entre 30, por cada dia calendario de
atraso, del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL
CONTRATISTA. El valor total de la multa no serd en ningiin caso superior al 20%
del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de Contrato. Se aplicard una multa del 10% del monto
total del Contrato, en los casos de proveedor Unico o en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del

tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan. AT
0(.\0 40/0\_\
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DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hara constar asi
en el acta de aceptacion final de la obra, y el Director de la misma sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL. CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de garantia para el
presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de
recepcion.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Son causales de resolucion administrativa del presente Contrato, las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del
Contrato conforme a las reglas del Cddigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente de EL. CONTRATISTA, certificada por médico
idoneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucién de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los
demds miembros del consorcio o0 asociacién puedan cumplir con el Contrato.

6. La falsedad de informacion de documentos.

7. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcién del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevard a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este Contrato, EL. CONTRATISTA no
tendrd derecho a indemnizacion alguna por parte de EL. MINISTERIO/DAS, con ocasion de

la resolucidén administrativa del Contrato.

DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, se dara por terminado el mismo en
los siguientes casos:

1- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato
en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés piiblico
debidamente comprobadas lo requieran.

2- Las partes podran dar por terminada la relacién contractual en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdmicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas

parcial o totalmente las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. A'““’Em\(\

(& Y

Pagina 7 I\-.\ IR /;
Contrato de Obra Civil No.DC-054-2022 S e

Proyecto No. 61276, “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO CARMEN CONTE LOMBARDO”,

comunidad de Churuquita Chiquita, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.



Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA, que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
Contrato dentro del plazo convenido.

DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a traves de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el Contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la gjecucion o supervision del Contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta clausula, dard lugar a la resolucion administrativa del Contrato y a la inhabilitacién del
contratista por un periodo de cinco (5) afios.

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberarda a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados a terceros,
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
gjecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto
Num.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.
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Las controversias relativas a la validez, ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por
los tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la gjecucion idonea y oportuna del objeto
de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo No.
539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segiin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Las controversias relativas a la
ejecucion, desarrollo, terminaciéon o liquidacion del presente contrato, que no puedan ser
resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los tribunales panamefios, conforme a
la legislacion de la Repiblica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato en la ciudad de Panama, hoy veinticinco (25) del
mes de octubre de dos mil veintidos (2022).

EL MINISTERIO/DAS EL CONTRATISTA
FRANCI _ROPRIGUEZ FERNANDO RUSSO ROBLES
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