MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Direccién de Asistencia Social

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-034-2022

Proyecto No. 61339, “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PALMIRA”, corregimiento
de Palmira”, distrito de Santa Isabel, provincia de Colén.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, vardén, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccién de Asistencia social del Ministerio de la Presidencia, quien
adelante se denominarda EL MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, RAUL DORIA
CAMANO, varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.
8-287-847, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa DISENOS
ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., sociedad anénima inscrita a Folio
335046, Seccion Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en la
provincia de Panama, Distrito de Panama, corregimiento de Bethania, Calle Tumba Muerto,
edificio PLAZA AVENTURA, Oficina No.230, Urbanizacién Villa de Las Fuentes, quien en lo
sucesivo se denominard EL CONTRATISTA, han convenido en formalizar el presente
contrato de obra civil para la “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PALMIRA”,
corregimiento de Palmira, distrito de Santa Isabel, provincia de Colén, adjudicado conforme al
método simple de contraste comparativo de propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto
Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del 2020, y sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61339, los planos,
las espec1ﬁcac1ones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para la
“CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PALMIRA”, corregimiento de Palmira, distrito de
Santa Isabel, provincia de Colén.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Teérminos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que forman
parte de la misma.

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacién, aprobacion
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la

obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaraciéon o en su defecto, el

estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio ante

el Ministerio de Ambiente.
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3. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las
autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacién
que se produzca, durante la tramitacién para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas
précticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras disposiciones.

S. Tener siempre en la obra al personal idéneo responsable, que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcién,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

6. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara igualmente
la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

7. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

8. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del presente
Contrato.

9. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y a
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionardn el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Reptiblica
en la aceptacion final del proyecto.

10. EL CONTRATISTA se obliga a velar por €l cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la
interrupcion de los trabajos.

11. EL. CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al miximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada, de la comunidad donde se ejecute
Ia obra.

Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

12. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de 1a Reptiblica de Panama4, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales serin
adquiridos en el 4rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL. CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingeniero Civil, con idoneidad en Panamad y un (1) afio de experiencia en
construccion de obras.
b) Maestro de Obra (Capataz).

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccién, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista deberd presentar dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la fecha
de inicio y antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en formato “Project?,
que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja
Mensual y Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para
el Proyecto, para la consideracion del inspector de proyecto.
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CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacién publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepciéon en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién y Evaluaciéon de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

1. Actividades Preliminar.
1.1. Letrero Tipo I (DAS) (1.20 X 2.40), Metal.

2. Construccion de Veredas (Ver Planos)
2.1. Sector # 1 (Desde el Centro de Salud hasta la Familia Racero)
2.1.1. Demolicion de Vereda Existente (99.50m).
2.1.2. Vereda de Hormigon de 2,500 lbs/pulg2 de A= 1.20m, E=0.10m (99.50m),
reforzada con Malla Electrosoldada (2.35m x 6.00m x 4mm)
2.2. Sector # 2 (Desde la Familia Pinilla a Borde de Playa)
2.2.1. Demolicién de Vereda Existente (116.10).
2.2.2. Vereda de Hormigén de 2,500 lbs/pulg2 de A= 1.20m, E=0.10m (144.10m),
reforzada con Malla Electrosoldada (2.35m x 6.00m x 4mm)
2.3. Sector # 3 (Dentro de la Escuela de Palmira)
2.3.1. Vereda de Hormigén de 2,500 lbs/pulg2 de A= 1.20m, E=0.10m (19.70m),
reforzada con Malla Electrosoldada (2.35m x 6.00m x 4mm)
2.4. Sector # 4 (Desde la entrada de la comunidad de Palmira hasta la casa de la Familia
Waked)
2.4.1. Vereda de Hormigon de 2,500 lbs/pulg2 de A= 1.20m, E=0.10m (200.00m),
reforzada con Malla Electrosoldada (2.35m x 6.00m x 4mm)

3. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de
Proceder.

4. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacién del letrero del proyecto.

5. EL CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de
licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

6. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos
y pagos de los impuestos municipales de construccion.

7. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el ITBMS, tasas y gravamenes,
(Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de
diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la suma total de treinta y dos mil
novecientos veintitrés balboas con 47/100 (B/. 32,923.47), desglosados de la siguiente
manera: treinta mil setecientos sesenta y nueve balboas con 60/100 (B/.30,769.60)

corresponde a la obra fisica, y la suma de dos mil ciento cincuenta y tres balboas con 87/100__
(B/. 2,153.87) corresponden al 7% (ITBMS). P /bé NACITS
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VIGENCIA FISCAL PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
2022 G.100320101.001.502 B/.32,923.47

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes. Si EL CONTRATISTA rebasa el
monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacion que respalde esa inversion, sera
bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de
esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizardn contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacién
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra serda de cuarenta y cinco dias (45) calendario a partir de la
fecha indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de ciento treinta y cinco (135) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de
cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario, para las acciones
legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca
el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo N°. 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podrén modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original. Si conforme a la naturaleza del objeto materia de
contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion
de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: EL. MINISTERIO/DAS
podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA
y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso que, con motivo de las
modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar EL. CONTRATISTA
excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comun acuerdo, determinaran los ajustes que
deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. EL
MINISTERIO/DAS resolverd sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso,
se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la

Contraloria General de la Republica.
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DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas 1o requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio

en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.
EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinardan las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccidn,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguird en detalle las instrucciones del inspector y del supervisot
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo €l apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en la
ley de Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Repiblica, siempre y
cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucién de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Codigo Civil y demdas normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de cuarenta y cinco (45) dias calendario, mas el término de
la liquidacién, y los términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para
responder por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios
redhibitorios. El plazo de garantia iniciarda una vez finalizadas las obras y encontrdndose las
mismas en buen estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptaciéon
Final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL
CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL. MINISTERIO/DAS retendrd el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la

Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (L.T.B.M. SQ“ ,\m

cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°.463 de 14 de octubre de 2015.
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EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes serdn firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluaciéon y Control de
Proyectos de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
calendario, después que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los
trabajos. El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicara una multa del cinco
por ciento (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega permanezca
incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS. El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3)
afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucién administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con
los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los demads
miembros del consorcio o asociaciéon puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento

del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la

obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo

especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente

autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del

contrato.

El abandono o suspension de la obra sin la autorizaciéon debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de

oW

~

la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin. .. /0

am<
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9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.
10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.
El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevard a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del
2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de
resolucion de este contrato, EL. CONTRATISTA no tendrd derecho a indemnizacién
alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasién de la resolucién administrativa
del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara por

terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas 0 econdémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes dardn por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algan anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL. MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacién de dicha suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dard aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacién de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato en
acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dard lugar a la resoluciéon administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Reputblica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panamé o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
0 a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta clausula dard lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacién del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberarda a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucién de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto. 1
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VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de j junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del objeto
de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre
de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Piblica, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020 y el
Decreto Num. 33-Leg. de 8 de septiembre de 2020. Las controversias relativas a la ejecucion,
desarrollo, terminaciéon o liquidacion del presente contrato, que no puedan ser resueltas
directamente por las partes, serdn resueltas por los Tribunales panamefios, conforme a la
legislacion de la Republica de Panama.

2

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy vz,» //ba¢d¢ (0’?)

del mes de agosto de dos mil veintidos (2022).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

/ ISUEZ RAUL DORIA CAMANO
Director Nacidife DISENOS ARQUITECTONICOS Y

Direccion de Asistencia Social CONSTRUCCIONES, S.A.

Representante Legal

REFRENDO
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R Contralona Genera
[E| Direcclion de Fiscal
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