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. - - . MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccién de Asistencia Social

— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-056-2022

PROYECTO No. 61356, “CONSTRUCCION DE VEREDA-CALLE EN PUNTA DEL
MEDIO” UBICADA EN CORREGIMIENTO DE NUEVO CHAGRES, DISTRITO DE

CHAGRES, PROVINCIA DE COLON

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccidon de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO/DAS, por unaparte; y por la otra JOEL ARMANDO MOGORUZA
VASQUEZ, var6n, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.
7-703-2476, con domicilio en edificio Katana, calle W, corregimiento de Parque Lefevre,
distrito de Panamad, provincia de Panama, actuando en calidad de representante legal de la
empresa GRUPO ANCHOR, S.A., inscrita a Folio 829128 (S), en la seccion Mercantil del
Registro Publico de la Republica de Panama, edificio Katana, apartamento/local 2, calle W,
corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panama, provincia de Panama, teléfono 224-6675,
quien en adelante se denominarda EL. CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el
presente contrato de obra civil para la “CONSTRUCCION DE VEREDA-CALLE EN
PUNTA DEL MEDIO?”, en ¢l corregimiento de Nuevo Chagres, distrito de Chagres, provincia
de Coldn, adjudicado conforme al método simple de contraste comparativo de propuestas
contemplado en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del 2020, y sujeto a
las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para
aquél, el proyecto de conformidad con los términos de referencia, las especificaciones técnicas,
el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61356,
denominado “CONSTRUCCION DE VEREDA-CALLE EN PUNTA DEL MEDIO?, en el
corregimiento de Nuevo Chagres, distrito de Chagres, provincia de Colon.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1.
2.
3.

4.

Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que
forman parte de la misma.

Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccion, de ocupacion, aprobacion
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de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
demas acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad.

Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la
inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.

Contrato de Obra Civil No. DC-056-2022

Una vez emitida la Orden de Proceder, deberd iniciar con los tramites respectivos para la
obtencidon de permisos de construccién, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto, el

estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencidn de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas

practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras disposiciones.

. Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y

reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcion,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes
surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignard igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier

modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

. Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de

todo el material y equipo que se utilizara en la realizacién de la obra, objeto del presente
Contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL. MINISTERIO/DAS y a
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionardn el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Republica
en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la
interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra.

Sin embargo, previa autorizacidn del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de

pireccicn d2 Fiscalizaclén GGHGN i /

Pagina 2 de 11 (;' Fonvalons General e Rep O HES ] .
|

CONSTRUCCION DE VEREDA-CALLE EN PUNTA DEL MEDIO

A7

. _,/i
{YONE), CAMEOS B/ |

!
i
e 1
1 " r

\LL e —— 7 _____ —

L
| A1
I

2%



otras éreas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

12. EL. CONTRATISTA se obliga a desempeiiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Reptblica de Panama, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

13. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o materiales serdn
adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.

14. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con idoneidad en Panama y un (1) afio de experiencia
en construccién de obras.
b) Maestro de Obra (Capataz)

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segun el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. El Contratista debera presentar a los siete (7) dias habiles a partir de la orden de
proceder, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método
de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”,
que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la
consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién y Evaluacion de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:
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Actividades preliminares

Construccion de vereda calle No. 1

Construccion de vereda calle No. 2

Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de

Proceder.

5. El CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacién del letrero del proyecto.

6. Se sugiere al CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, con la finalidad de
inspeccionar el sitio y los datos relativos al proyecto.

7. El CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos y
pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION.

8. El CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el ITBMS, TASAS Y

GRAVAMENES. (Solo ser4 llenado por personas naturales o juridicas establecidas en

la Ley 61 de diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Republica de Panama.

el o\

EL. MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta. El
proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas, accesorios,
equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro detalle, renglon o cosa
necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos en el alcance de 1a obra.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma total de cuarenta y ocho mil
setecientos un balboa con 56/100 (B/. 48,701.56), desglosados de la \/sjguiente manera:
cuarenta y cinco mil quinientos quince balboas con 48/100 (B/. 45,515.48), corresponde a la
obra fisica, y la suma de tres mil ciento ochenta y seis balboas con 08/100 (B/. 3,186.08)
corresponden al 7% (ITBMS).

VIGENCIA FISCAL PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL

2022 CUT. 20080030067 B/.48,701.56

EL. CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIOQ/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizardn contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion

parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA _g-tngiitietia de la
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra sera de sesenta (60) dias calendario a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, que incluye el periodo de
gjecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de sesenta (60)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de
la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segun el
caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podré ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca
el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacion de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podrad modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que
deba realizar EL. CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comiin
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su potestad,
concederla mediante una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.
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DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL. MINISTERIOQ/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del

Contrato, cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a)

b)

TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y 1a mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de 1a misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dard seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL. CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccién para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que so6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en
la ley de Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre
y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel camplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo

estipulado en el Codigo Civil y deméas normas aplicables a la materia.
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Esta garantia tendra una vigencia de sesenta (60) dias calendario, mas el término de la
liquidacion, y los términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder
por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por
EL MINISTERIO/DAS.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendrd el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacion y Control de
Proyectos de EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos, y estas
sumas no generaran intereses.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL
CONTRATISTA yla CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prérroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porciéon dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicard una multa del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega
permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le
concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIO/DAS.

El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la
fecha del acto formal de recepcion. s
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DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincidén del contrato
conforme a las reglas del Coédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. Ladeclaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcioén del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL. CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra

con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo especificado

en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

Las acciones de EL. CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato.

El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

La renuencia de EL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL

MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la

Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. Elincumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos.

10.La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

O Noew

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevard a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL. CONTRATISTA no tendra
derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion de la
resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara por
terminado el mismo en los siguientes casos:
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1. Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o economicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a
EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor
de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra
interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha
suma.

2. La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3. Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4. De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

5. En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dard lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de interpuestas
personas ha. incurrido ni incurrira, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima, soborno,

regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Repiblica de Panama o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panamd o de cualquier otra jurisdiccién en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
0 a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta clausula dard lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco afios.
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VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL. CONTRATISTA liberard a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omisién, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL. CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucién idénea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMO QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal.

VIGESIMO SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Puablica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto
Num. 33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente

contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los

Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama. - m?«eu‘*
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Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panam4, hoy ae/‘n“gsl‘eﬁ ( 27 )
delmesde  Qrtubre de dos mil veintidés (2022).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

Diector N'

Direccidon de Asistencia Social

V275
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D-MOGORUZA VASQUEZ

UEZ JOE
Grupo Anchor, S.A.

AY Vimp e

Mreccion de Fisca

¥ Ta Replbiica
lizacién General

DALY |

ANIBAL MARTINEZ v,
JEFE DE FISCALIZACION

~CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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