FINANCIERO

El |
. - ; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
—— GOBIERNO NACIONAL —

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-058-2022
Proyecto No. 61381, “MEJORAS AL C.E.B.G. BENJAMIN QUINTERO?”, corregimiento de
Taboga, distrito de Taboga, provincia de Panama.

Entre los suscritos a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varén, panamefio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicién de Director Nacional de la
Direccion de Asistencia social del Ministerio de la Presidencia, quien adelante se denominara EL
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR, varén,
panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 9-700-2468, actuando en
calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA J & D, S. A, sociedad anénima
inscrita a Folio 670978, Seccién Mercantil del Registro Publico de la Republica de Panam4, con
domicilio calle décima final, via San Francisco, a lado de farmacias Veraguas, corregimiento de Canto
del Llano, distrito de Santiago provincia de Veraguas, quien en lo sucesivo se denominard EL
CONTRATISTA, han convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la “MEJORAS
AL C.E.B.G. BENJAMIN QUINTERO”, adjudicado conforme al método simple de contraste
comparativo de propuestas contemplado en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre
del 2020, y sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL. CONTRATISTA, y éste se obliga formalmente mediante el
presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61381, los planos, las especificaciones
técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para la “MEJORAS AL C.E.B.G.
BENJAMIN QUINTERO”, ubicado en el corregimiento de Taboga, distrito de Taboga, provincia de
Panama.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion de este
Contrato, €l orden de prelacién de los documentos que integran para efectos de la interpretaciéon o
validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

et

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que fomrl_an_ partede . ..

la misma.
4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1
l

[l
i

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales vigentes,
asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los trabajos pactados,
incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacion, aprobacion de la declaracién o en su
defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y demas acuerdos y disposiciones
municipales y de seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, deber4 iniciar con los tramites respectivos para la obtencién
de permisos de construccién, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros que sean necesarios,
ante las autoridades correspondientes.

2. Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracién o en su defecto, el estudio de
impacto ambiental respectivo, para la obtencidon de la aprobacion del estudio ante el Ministerio de
Ambiente.

3. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las autoridades
correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya lugar, a efectos de
que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion que se produzca, durante la
tramitacién para la obtencion de los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

modificar o alterar el término de ¢jecucion de la obra.

. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas

practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo de
2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad de los
Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras disposiciones.

Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y reportar
a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcién, con la debida
anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL. MINISTERIO/DAS
vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes
surgidos en la ejecucion del proyecto. En esta biticora se consignara igualmente la evaluacion de las
observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier modificacién o

trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

. Someter a la aprobacion de EL. MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de todo el

material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del presente Contrato.

. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y a los

inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y participaran
conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Reptiblica en la aceptacion final
del proyecto.
EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a Prevencién de
riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la integridad fisica y salud de sus
empleados y terceros relacionados o que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los
trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas,
materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcion de los trabajos.
EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee en mano de obra en
forma intensiva, eliminando al méaximo el uso de equipo. En esa intencion, contratara el 50% de la
mano de obra no calificada, de la comunidad donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa
autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no
encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.
EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los
planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes,
decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacién,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de proteccion al
ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.
EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicién de insumos o materiales serdn
adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven
precios competitivos.
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico siguiente:

a) Ingeniero Civil, con idoneidad en Panama y un (1) afio de experiencia en construccion de

obras.

b) Maestro de Obra (Capataz).

¢) Ingeniero Electromecanico, con idoneidad en Panama y un (1) afio de experiencia.
Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccién, a través de la
aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construccién segin el
Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
El Contratista deberé presentar dentro de los siete (7) dias héabiles siguientes a la fecha de inicio y
antes de comenzar la obra, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que utilizara el
Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que
represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la consideracion del
inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y en
especial a:
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2. Cumplir con los principios de contratacién publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma sefialada en el
articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién suministrada en los
términos de referencia, planos y especificaciones técnicas elaborados por el Departamento de
Formulacién y Evaluacion de Proyectos, para esta obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacién, sin
limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y Especificaciones
Técnicas de la obra:

1. Actividades Preliminares.

2. Desmonte de cielo raso existente (ver planos).

2.1. El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de toda la mano de obra,
materiales, equipo, herramientas, transporte y otros medios necesarios para levar a cabo en su
totalidad los trabajos de Desmonte de Cielo Raso Existente.

3. Obras
3.1.El trabajo requerido en esta seccidn consiste en el suministro de toda la mano de obra,

materiales, equipos, herramientas, transporte y otros medios necesarios para llevar a cabo en
su totalidad los trabajos de obras, actividad a realizar:

3.1.1. Colocacion de Salidas eléctricas (lamparas)

3.1.2. Suministro e Instalacién de cielo raso de PVC + Entramado.

3.1.3. Instalacién de Lamparas existentes.

3.1.4. Reinstalacion de abanicos

3.1.5. Suministro e Instalacion de Bomba de 2HP para Tanque Existente

3.1.6. Sellar paredes para evitar el ingreso del guano.

3.1.7. Sellar abertura en techo (canales).

4. Consideraciones Ambientales. Siembra de 10 plantones certificados (Especies autdctonas),
deben entregarse a 3 pies de altura.

5. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de Proceder.

6. EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder para la
colocacion del letrero del proyecto.

7. EL CONTRATISTA debera visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de licitacion del
proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos relativos al proyecto.

8. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos y pagos
de los impuestos municipales de construccion.

9. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el ITBMS, tasas y gravamenes, (Solo sera
llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002) que
sean requeridos por ley en la Repiblica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los alcances de la
obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y no
verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a ELL. CONTRATISTA la suma total de cuarenta mil novecientos
cuarenta y un balboas con 93/100 (B/. 40,941.93), desglosados de la siguiente manera: treinta y ocho
mil doscientos sesenta y tres balboas con 49/100 (B/. 38,263.49), corresponde a la obra fisica, y la
suma de dos mil seiscientos setenta y ocho balboas con 44/100 (B/. 2,678.44) corresponden al 7%
(ITBMS).

VIGENCIA FISCAL PARTIDA PRESUPUESTARITA TOTAL
2022 CUT.2008.003.00067 B/.40,941.93

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta clausula,
sin que tenga autorizacién para ello por parte de EL. MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos
existentes.
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2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y
eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcién en la forma sefialada en el
articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién suministrada en los
términos de referencia, planos y especificaciones técnicas elaborados por el Departamento de
Formulacién y Evaluacion de Proyectos, para esta obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacién, sin
limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y Especificaciones
Técnicas de la obra:

1. Actividades Preliminares.

2. Desmonte de cielo raso existente (ver planos).

2.1. El trabajo requerido en esta seccidn consiste en el suministro de toda la mano de obra,
materiales, equipo, herramientas, transporte y otros medios necesarios para llevar a cabo en su
totalidad los trabajos de Desmonte de Cielo Raso Existente.

3. Obras
3.1.El trabajo requerido en esta seccién consiste en el suministro de toda la mano de obra,

materiales, equipos, herramientas, transporte y otros medios necesarios para llevar a cabo en
su totalidad los trabajos de obras, actividad a realizar:
3.1.1. -Colocacion de Salidas eléctricas (lamparas)
3.1.2. -Suministro e Instalacion de cielo raso de PVC + Entramado.
3.1.3. cInstalacion de Lamparas existentes.
3.1.4. ~Reinstalacion de abanicos
3.1.5. “Suministro e Instalacién de Bomba de 2HP para Tanque Existente
3.1.6. ~Sellar abertura en techo (canales)
4. Consideraciones Ambientales. Siembra de 10 plantones certificados (Especies aut6ctonas),
deben entregarse a 3 pies de altura.
Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de Proceder.
EL CONTRATISTA tendré cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder para la
colocacion del letrero del proyecto.

7. EL CONTRATISTA deberd visitar el sitio de la obra, antes del acto publico de licitacion del
proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos relativos al proyecto.

8. EL CONTRATISTA deber4 incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos y pagos
de los impuestos municipales de construccién.

9. EL CONTRATISTA deberi incluir en su propuesta el ITBMS, tasas y gravamenes, (Solo sera
llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de diciembre de 2002) que
sean requeridos por ley en la Reptiblica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los alcances de la
obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y no
verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

Som

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL. CONTRATISTA la suma total de cuarenta mil novecientos
cuarenta y un balboas con 93/100 (B/. 40,941.93), desglosados de la siguiente manera: treinta y ocho
mil doscientos sesenta y tres balboas con 49/100 (B/. 38,263.49), corresponde a la obra fisica, y la
suma de dos mil seiscientos setenta y ocho balboas con 44/100 (B/. 2,678.44) corresponden al 7%
(ITBMS).

VIGENCIA FISCAL PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL
2022 CUT.2008.003.00067 B/.40,941.93

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por més del monto sefialado en esta cldusula,
sin que tenga autorizacioén para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos
existentes.
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Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacidén que
respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de EL
MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al avance de
la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacidn parcial y final por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢ Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra sera de sesenta dias (60) calendario a partir de la fecha indicada en
la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA,

La vigencia del Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, que incluye el periodo de
ejecucion de la obra, el cual comprende su entrega integra del proyecto dentro de sesenta (60) dias
calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, y el término de la liquidacion
de noventa (90) dias calendario, para las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podréa ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento de las
formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

Igualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el
Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y mediante
adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas formalidades y autorizaciones del
Contrato original. Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la
realizacién de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucién de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por escrito a EL
CONTRATISTA vy éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso que, con
motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar EL
CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comtin acuerdo, determinaran los
ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitard por escrito en un
término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la prérroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prorroga y en su caso, se
haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad, concederla mediante

una Adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato, cuando
circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran
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DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL. CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en el

que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona,
la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas,
climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son
adecuados para ¢l tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la
ejecucion de la misma.
EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de cumplimiento del
Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion, entendiéndose que el primero
inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra mediante los servicios de un inspector
y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. EL CONTRATISTA seguird en detalle las
instrucciones del inspector y del supervisor que EL. MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y
debera brindarles todo el apoyo técnico v de personal para que realicen sus labores de manera
eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS realizar la
inspeccidn para el control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA vaya a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos o
fabricados, por lo tanto, se confiere a EL. MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar
cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS,
determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos
trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en la ley de
Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el consentimiento de la
Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y cuando el total del
subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las
obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentara, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la cual
garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucion de la obra, cumplir con los
términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo estipulado en el Codigo Civil
y demas normas aplicables a la materia.

Esta garantia tendra una vigencia de sesenta (60) dias calendario, mas el término de la liquidacion, y los
términos que establece la ley, hasta un maximo de tres (3) afios para responder por defectos de
construccidn, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios. El plazo de garantia iniciar4 una
vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen estado, con el Acta de Aceptaciéon Final de
la obra levantada por un facultativo designado por EL MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle
en estado de recibida se hara constar asi en el Acta de Aceptacion Final de la obra y el Director de la
misma sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL. CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Transferencia de
Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.). cumplimiento del articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendrd una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato, misma que
deber4 estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del proyecto, mediante
certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes seran firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacién y Control de Proyectos de
EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto seran pagadas a
EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias calendario, después que se firme
el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos.
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El acta de aceptacion final debera estar ﬁrmad’a por EL. MINISTERO/DAS, EL CONTRATISTA y la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prérroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la gjecucion de la obra seran objeto de multas.
La multa que se impondra sera del 4% dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de atraso
del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de
la multa no serd en ninglin caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y
debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se aplicarda una multa del cinco por
ciento (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega permanezca incompleta después
del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen estado,
con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS.

El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del
acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato conforme a
las reglas del Coédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los sucesores del
contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las sociedades
que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los demas miembros del consorcio
o0 asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucién administrativa por incumplimiento del

Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacién de documentos.

2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clusula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcidn del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4 Que EL CONTRATISTA se rehiise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra con la
diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo especificado en el
contrato, incluyendo cualquier extensién de tiempo debidamente autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacién debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la
Direccién Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin,

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos.

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.
El procedimiento de resoluciéon administrativa del Contrato, se llevard a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
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ordenado por la Ley 153 de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este contrato,
EL CONTRATISTA no tendrda derecho a indemnizaciéon alguna por parte de EL
MINISTERIQO/DAS, con ocasion de la resolucién administrativa del Contrato.

VIGESIMA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resoluciéon administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, s¢ dara por

terminado el mismo en los siguientes casos;

1- Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las condiciones de

orden imprevisto, técnicas o econdémicas que fundamente esta terminacién, seran calificadas por EL
MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el
continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL. MINISTERIO/DAS haya efectuado alglin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de treinta (30)
dias calendario y en caso contrario, EL,. MINISTERIO/DAS podra interponer las acciones civiles o
penales que considere para la cancelacién de dicha suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se dara aviso
por escrito a EL. CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL. CONTRATISTA que a juicio o consideracion
de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del contrato dentro del plazo
convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del Contrato en acto
administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico debidamente
comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en la
clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacion
del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas personas
ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacidn, coima, sobomo, regalos,
aportes, 0 comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o incentivos,
en moneda local o extranjera en la Repiiblica de Panama o en cualquier otro lugar en que dicha
conducta se relacione con el contrato en violacién de las leyes anticorrupcion de la Repiiblica de
Panamaé o de cualquier otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos
o sus directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucién o
supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en esta
clausula dar4 lugar a la resolucién administrativa del contrato y a la inhabilitacién del contratista por un
periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de cualquier
indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros como consecuencia de
la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier persona, equipo o método, o por
omision, negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA TERCERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los deberes y
derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia, quedando entendido
que no existe denegacion de justicia cuando EL. CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha
tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos,
conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006., ordenado
por la Ley 153 de 2020. 1] T

VIGESIMA CUARTA: PRINCIPIOS. \ ‘
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Esta contratacidn se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por lo tanto, la
comunidad beneficiada podré colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del objeto de este contrato
mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA QUINTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato estd exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan el
impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 36 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, que
modifica el numeral 28 del articulo 973 del Cédigo Fiscal.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria General de la
Republica, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la
Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre de 2015,
modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27
de junio de 2006, que regula la Contratacién Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto
Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 del 24 de
agosto de 2022,

La terminacion o liquidacién del presente contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las
partes, seran resueltas por los Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de
Panama.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panam4, hoy 16 del mes de noviembre de
dos mil veintidos (2022).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

- E»)&.- 3 o’
JOSEBELTRAN DE GRACIA AGUILAR
Representante Legal
Direccion de Asisténcia Social CONSTRUCTORA J & D, S.A.

REFRENDO
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'CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FIR/as P
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