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. - i MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE PANAMA Direccion de Asistencia Social
— GOBIERNO NACIONAL ~—
V4

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-003-2023

PROYECTO No. 612801 “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN VIEJO VERANILLO-
FASE II” UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CURUNDU, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA ~

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, var6n, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condici6on de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominara EL

2%

MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra QUITERIO “AUGUSTO RODRIGUEZ

JACKSON; varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal
No. 8-518-1470,>actuando en calidad de representante legal de la empresa QUIFRA, S.A.,
inscrita a Folio 827912 (S)yen la seccién Mercantil del Registro Publico de la Republica de
Panama, con domicilio en edificio Century Tower, local/apartamento 803,” Urbanizacién
Betania, corregimiento Betania, distrito Panama, provincia Panama4, teléfono 6202-7320,"quien
en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente
contrato de obra civil para la “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN VIEJO VERANILLO-
FASE II”,”en el corregimiento de Curundu, “distrito de Panam4, provincia de Panama,
adjudicado conforme al método simple de contraste comparativo de propuestas contemplado en
el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 608 del 2 de octubre del 2020, y sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para
aquel, el proyecto de conformidad con los términos de referencia, las especificaciones técnicas,
el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la ejecucion del proyecto No. 61280,
denominado “CONSTRUCCION DE VEREDAS EN VIEJO VERANILLO-FASE II”, en el
corregimiento de Curundu, distrito de Panama, provincia de Panama.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. Términos de referencias, planos y especificaciones técnicas,

2. El contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

3. La propuesta presentada por el contratista, junto con los demas documentos que
forman parte de la misma.

4. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si son aplicables por razén de los
trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacion, aprobacion
de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente, si amerita y
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demaés acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad.

Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por la
inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.

12.

13. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisiciéon de insumos o materiales seran
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para la
obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si amerita; y otros
que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

. Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracién o en su defecto, el

estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio ante
el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que haya
lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier situacion
que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los permisos o aprobaciones
correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion de la obra.

. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de buenas

practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las disposiciones de la Autoridad
de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras disposiciones.

. Tener siempre en la obra al personal idoneo responsable, que lo represente en su ausencia y

reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal funcién,
con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL
MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

. Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas relevantes

surgidos en la ejecucidon del proyecto. En esta biticora se consignard igualmente la
evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector y supervisor de EL
MINISTERIO/DAS.

. Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier

modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.
Someter a la aprobacion de EL. MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del presente
Contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL. MINISTERIO/DAS vy a
los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y
participaran conjuntamente con los funcionarios de la Contraloria General de la Repablica
en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
Prevencion de riesgos Laborales y Seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren en
los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato. Prevendra el
dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la
interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee en mano de
obra en forma intensiva, eliminando al méaximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra.

Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano especializada de
otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores de la comunidad
beneficiada.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo
con los planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS, fundamentados en
las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en
materia de proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.
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14.

15.

16.

A67

adquiridos en el area de ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos
conserven precios competitivos.
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el proyecto con el minimo de personal técnico
siguiente:

a) Ingeniero Civil, con idoneidad en Panamd y un (1) afio de experiencia en

construccién de obras.

b) Maestro de Obra (Capataz)
Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a través
de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la
Construccion segin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral.
El Contratista deberd presentar a los siete (7) dias habiles a partir de la orden de
proceder, un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método
de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”,
que represente el Plan de Trabajo elaborado por el Contratista para el Proyecto, para la
consideracion del inspector de proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente contrato, y
en especial a:

1.

Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este Contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia y

3.

4.

eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacién
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion y Evaluacion de Proyectos, para esta
obra, y en la Ley de Contrataciones Publicas.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. EIl alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los Términos de Referencia, Planos y
Especificaciones Técnicas de la obra:

1.
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. Vereda No. 14 (Ver planos).

. Vereda No. 15 (Ver planos). Lf °|
A

Actividades preliminares.

2. Vereda No. 9 (Ver planos).

3. Vereda No. 10 (Ver planos).
4. Vereda No. 11 (Ver planos).
5.
6
7
8

Vereda No. 12 (Ver planos).

. Vereda No. 13 (Ver planos).
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9. Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de
Proceder.

<
10. El CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendarios a partir de la orden de proceder
para la colocacidn del letrero del proyecto.

11. Se sugiere al CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, con la finalidad de
inspeccionar el sitio y los datos relativos al proyecto.

12. El CONTRATISTA deberd incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos y
pagos de los IMPUESTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION. .,

13.El CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el ITBMS, TASAS Y
GRAVAMENES. (Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas en
la Ley 61 de diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta. El
proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas, accesorios,
equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro detalle, renglén o cosa
necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos en el alcance de la obra.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagard a EL CONTRATISTA la syma total de cuarenta y cinco mil
ochocientos diecinueve balboas con 94/100 (B/. 45,819.94) de los cuales la suma de cuarenta
y dos mil ochocientos veintidés balboas con 38/100 (B/. 42,822.38),'/corresponde a la obra
fisica, y la suma de dos mil novecientos noventa y siete balboas con 57/100 (B/. 2,997.57)
corresponden al 7%, (ITBMS).

| , SUB
| CUENTA FINANCIERA v TOTAL ITBMS TOTAL
J v - v
CUT.200800300067 B/. 42,822.38 B/. 2,997.57 B/. 45,819.94

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS vy
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL. CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

s

El periodo de ejecucion de la obra sera de cuarenta y cinco (45) dias calendario a partir de la
fecha indicada en la orden de proceder.
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NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

v
La vigencia del Contrato es de ciento treinta y cinco (135) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual‘/comprende su entrega integra del proyecto dentro de
cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias calendario,"para las acciones
legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que emanen del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Tgualmente, los créditos que se generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca
el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo N.° 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerird de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacién, procediera la realizacién de
modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las partes
acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que
deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del Contrato, ambas partes, de comiin
acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por escrito en
un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del Contrato, la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, se harén las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su potestad,
concederla mediante una Adenda de extensiéon de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucidon administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y 1a mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma. [yiemmes
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EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del Contrato, mediante un cronograma de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra
mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.
EL CONTRATISTA seguird en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor
que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico
y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en
los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que so6lo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en
la ley de Contrataciones Publicas y el decreto que la reglamenta, para lo cual se requiere el
consentimiento de la Entidad y el refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre
y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el cuarenta y cinco por
ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no asumen ninguna
responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni adquieren derecho
alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA:; CARTA DE GARANTIA.

EL CONTRATISTA, presentard, carta de garantia para el fiel cumplimiento del Contrato, en la
cual garantiza ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecucién de la obra,
cumplir con los términos de referencia y los plazos y términos establecidos, conforme a lo
estipulado en el Cédigo Civil y demas normas aplicables a la materia.

e
Esta garantia tendra una vigencia de cuarenta y cinco (45) dias calendario, mas el término de

la liquidacién, y los términos que establece la ley, hasta un méaximo de tres (3) afios ‘f)ara
responder por defectos de construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios
redhibitorios.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el Acta de Aceptacion Final de la obra levantada por un facultativo designado por
EL MINISTERIO/DAS.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

v
EL MINISTERIO/DAS retendrd el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (L.T.B.M.S.).
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo N.°463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.

Los informes serdn firmados por el Departamento de Seguimiento, Evaluacién y Control de
Proyectos de EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese
concepto seran pagadas a EL. CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias
después de que se firme el Acta de Entrega Final y al recibo satisfactorio de los trabajos, y estas

sumas no generaran intereses.
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El acta de aceptacion final deberda estar firmada por EL MINISTERO/DAS, EL

CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. Las solicitudes de prorroga que se
presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra serd del 4% dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porciéon dejada de entregar o
ejecutar por el contratista. El valor total de la multa no serd en ningiin caso superior al
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Se¢ aplicard una multa del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, siempre que la entrega
permanezca incompleta después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le

concedan.

DECIMA OCTAVA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. Ladeclaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idoneo, que le
imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucién del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucién administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.
2. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.
3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.
4. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la obra
con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo. especificado
en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada.
5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.
6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato.
7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.
TR NX&/ 3
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8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones de la
Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos.

10.La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevard a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 136 y 138 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA no tendra

derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con ocasion de la
resolucion administrativa del Contrato.

DECIMA NOVENA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dar4 por
terminado el mismo en los siguientes casos:

1. Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdomicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a
EL CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor
de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra
interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha
suma.

2. La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual
se dara aviso por escrito a ELL. CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3. Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracién de EL. MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4. De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del
Contrato en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés
publico debidamente comprobadas lo requieran.

5. En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del
contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.
EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes

conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,
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regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panam4 o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las leyes
anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos
o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en

esta clausula dard lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA PRIMERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL. MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA SEGUNDA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accién que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participaciéon ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMO CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No.
177 del 9 de diciembre de 20225, por el cual se reglamenta.

VIGESIMO QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segun el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA SEXTA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020,
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Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Publica,
ordenado por la Ley 153 de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto
Num. 33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panama, hoy €res ( 3)
del mes de J.\e_ﬁ e o _de dos mil veintitrés (2023).

EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA,

QUITERIO AUGUSTO ROBRIGUEZ

Quifta, S.A.

Direccion de Asisténcia Social

REFRENDO

_——"'.‘._\-
e S e e

___CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

-

—

v 1A GENERAL OF LA REPUBLICA
: DIRECCION D PFISSALIZACION GENERAL
]
®l -6 FEBUB p
/-/1 Bl Anbal Martinex 4
B - Jofs da Fiacaiizagion

Pagina 10 de 10 .
Contrato de Obra Civil No. DC-003-2023 -
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN VIEJO VERANILLO-FASE 11

00»0~T-gM<




