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CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

Las entidades no deberan reproducir el contenido de estas condiciones en documentos

adjuntos que publiquen en el sistema (Articulo 55 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10

de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de
2022).
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CAPITULO 11
CONDICIONES ESPECIALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato para la “MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE ALANJE”, ubicada en la
comunidad de Alanje, corregimiento de Alanje, distrito de Alanje, provincia de Chiriqui.

La entidad licitante podra determinar trabajos que dentro de la ejecucion de la obra en campo
sean detectados como requeridos, y que no hayan sido definidos en los términos de referencia
y los planos, para procurar la conectividad e integralidad del area, los cuales deberdn ser
formalizados mediante los instrumentos legales definidos en este Pliego de Cargos.

2.- FORMA DE ADJUDICACION.

La adjudicacion se hara de manera global al proponente que haya ofertado el precio més bajo
y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Cargos, tal como lo establece el
articulo 14 del Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre
de 2020.

3.- VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deben tener una validez de ciento veinte (120) dias habiles.

4.- PRECIO DE REFERENCIA.

El precio de referencia del presente acto publico es por el monto de B/. 164,006.08 incluido el
|.T.B.M.S.

Para el presente proyecto se ha consignado el pago de las obligaciones que adquiera el
Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social, a raiz del presente acto publico,
dentro de la partida presupuestaria G.100315001.001.522.

5.- PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Los oferentes convocados deberan presentar sus propuestas el 26 de mayo de 2023, a partir de
las 9:00 a.m. a 10:00 a.m., de forma fisica, en el salon de Actos Pablicos de la Direccion de
Asistencia Social, edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de
San Felipe, distrito y provincia de Panama.

Las propuestas seran presentadas en idioma espafiol, en un solo ejemplar, debidamente foliado
y ordenado en portafolios, espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de
las propuestas.

Las propuestas deberan ser entregadas en sobre cerrado conteniendo su original y le solicitamos
entregar una copia digitalizada de la misma (USB), en formato PDF UNICAMENTE, no
“JPG” ni otros, ya que no es aceptado por el sistema.

Se debe presentar un archivo por cada requisito solicitado en este Pliego de Cargos. Esto aplica
cuando se presentan fisicamente las propuestas el dia del acto publico, a fin de facilitar su
publicacién en el Sistema, atendiendo al Principio de Transparencia y al Principio de
Publicidad que rigen las contrataciones publicas (art. 26 y 30 del Texto Unico de la Ley 22).

Los proponentes serdn responsables por la documentacion contenida en tales medios de
almacenamiento y su fiabilidad e integridad.



6.- APERTURA DE PROPUESTAS.

La apertura de propuestas se realizard el 26 de mayo de 2023, a las 10:01 a.m., de forma
fisica, en el salén de actos publicos de la Direccion de Asistencia Social, ubicada en el piso 3,
edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito
y provincia de Panama.

7.- PROCEDIMIENTO APLICABLE.

Al tratarse de un procedimiento especial de contratacion, se seguiran las reglas contenidas en
el reglamento especial para la contratacion de obras, bienes y servicios de beneficio social,
aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, y en lo que éste no
prevea, el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020. y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por
el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto No. 33-Leg. de 8 de
septiembre de 2020 de la Contraloria General de la Republica.

8.- REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS.

Cada uno de los documentos abajo sefialados, debera estar debidamente identificados en la
propuesta por medio de separadores, de manera tal que facilite su revision, analisis y/o
evaluacion.

Conforme lo dispone el articulo 12 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020,
modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, las entidades licitantes
no podran exigir en los Pliegos de Cargos, documentos de caracter general emitidos por ellas
mismas o por las diferentes autoridades nacionales, por lo cual estaran obligadas a verificar en
el Sistema Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra” la informacion de los
proponentes.

REQUISITO/DOCUMENTO Subsanable
Si/No

8.1. Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona
natural, debera acreditarse mediante la presentacion de copia cotejada, simple
o digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de
personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona juridica,
acreditarse mediante la presentacion de copia cotejada, simple o digital de la
certificacion del Registro Publico de encontrarse registrada en Panama o de la
autoridad competente del pais de constitucién, cuando se trata de persona
juridica extranjera no registrada en Panama. Cuando se trate de un consorcio
0 de union temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el
que se estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones y la
persona que lo representard, quien debera ser una de aquellas que conforman
el consorcio o asociacién accidental. Todos los integrantes del consorcio o
asociacion accidental deberan estar inscritos en el Registro de Proponentes,
antes de la celebracion del acto publico. Observacion: Para todos los efectos
legales, se entiende por proponente cualquier persona natural o juridica,
nacional o extranjera, consorcios 0 asociaciones accidentales, que participen
y presenten una oferta en un acto de seleccion de contratista.

8.2. Poder de Representacion en el acto publico de seleccion de
contratista.

En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante
legal del proponente, su representante deberd acreditar mediante original,
copia cotejada, simple o digital, que cuenta con poder especial, cuya firma
debe estar autenticada por Notario Publico o con Poder General debidamente
inscrito en el Registro Publico de Panama, con las facultades expresas para
actuar como representante en el acto de seleccién de contratista. Este
documento debera ajustarse al Formulario No. 3, modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOQS), del
presente Pliego de Cargos.

Si

Si




8.3. Paz y Salvo de Renta. Todo Proponente, que sea contribuyente en la
Republica de Panam@, debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con el
Tesoro Nacional, a través de la impresion de la certificacion digital, emitida
por la Direccion General de Ingresos, del Ministerio de Economia y Finanzas.
Ante situaciones no imputables al Proponente, que le impidan la obtencion de
la referida certificacion digital, la Direccion General de Ingresos podréa emitir
dicho paz y salvo, en medio impreso. Los Proponentes extranjeros, que no
sean contribuyentes en la Republica de Panama, deberan presentar una
declaracion jurada ante Notario, en la que haran constar que no son
contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato, deberan inscribirse
en la Direccion General de Ingresos, para obtener su Numero Tributario (NT)
y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.

Sl

8.4. Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal de la Caja de Seguro
Social.

Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de
Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia
simple o digital de paz y salvo emitido por la Direccion General de Ingresos
de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada
o digital de la certificacion de no cotizante al régimen de seguridad social,
emitida por dicha entidad de seguridad social.

Sl

8.5. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente. Los proponentes que
participen en actos de seleccion de contratista de obras o actividades de
Ingenieria y Arquitectura, deberan acreditar que se encuentran paz y salvo con
el Ministerio de Ambiente, a través de la impresion de la certificacion digital
emitida por el Ministerio de Ambiente. Ante situaciones no imputables al
proponente que le impidan la obtencion de la referida certificacion digital, el
Ministerio de Ambiente, podrad emitir dicho paz y salvo en medio impreso.

Si

8.6. Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion. Todo proponente,
deberd cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 48 del 26 de
octubre del 2016, a través de la declaracion jurada de las medidas de retorsion,
cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual se presentara
en original, copia simple o digital.

Esta Declaracion Jurada sobre las Medidas de Retorsidn, debera ajustarse al
Formulario No. 5 modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS,
FORMULARIOS E INSTRUCTIVQS), del presente Pliego de Cargos.

Si

8.7. ldoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Los
proponentes que participen en actos de seleccion de contratista, que incluyan
actividades de ingenieria y/o arquitectura, deben acreditar que cuenta con:

PERSONA NATURAL.:
a) ldoneidad Profesional o Licencia Temporal Renovable o, si es
PERSONA JURIDICA:

a) Registro de Empresa, y
b) Certificacion de Idoneidad con una vigencia de seis (6) meses,

Ambos documentos deben estar conforme lo exige la Res. JTIA No.014 de 11
de marzo de 2020, Gaceta Oficial de 17 de marzo de 2020 y la Res. JTIA No.
001-2022 de 12 de enero de 2022, Gaceta Oficial de 29 de junio de 2022.
En caso de consorcio, todos los miembros deben aportar este documento.

Sl

8.8. Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un
procedimiento de seleccion de contratista, debera acreditar que tiene
autorizacion para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso
de operaciones o cualquier otro medio de prueba idoneo, cuyas actividades
declaradas en el mismo, deben guardar relacion con el objeto contractual. La
documentacion que acredite este requisito, podra acreditarse mediante copia
cotejada, copia simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean
empresas extranjeras deberan aportar el documento similar que acredite que
las mismas estan autorizadas a operar comercialmente en el pais en el que se
encuentre.

Sl




8.9. Incapacidad Legal para contratar. Los proponentes deberan presentar
junto con su oferta una declaracion jurada suscrita por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica en la que deberan certificar que no
se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales, la cual
se presentara en original, copia simple o digital.

Esta Declaracion, debera ajustarse al Formulario No. 6 modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.

Sl

8.10. Carta de Compromiso Verde / Proteccion del Ambiente y uso
sostenible de los Recursos Naturales. Los proponentes que participen en
actos de seleccion de contratista de obras o actividades de Ingenieria y
Arquitectura, deberan  presentar junto con su oferta, una Carta de
Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con poder de
representacion, en la que se compromete a desempefiar y ejecutar a cabalidad
la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la Republica de
Panama4, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o
ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de proteccion
al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hidricos, areas
protegidas y biodiversidad, cambio climatico,  proteccion forestal,
mecanismos sustentables de agua, energia y la no contaminacién ambiental y
la proteccion de costas y mares.

Esta Carta de Compromiso Verde, deberd ajustarse al Formulario No. 7,
modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Sl

8.11. Carta de Adhesion a los Principios de Sostenibilidad. Todos los
proponentes deberan presentar la Carta de Adhesion a los Principios de
Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante legal
del proponente o persona delegada, en atencion a lo establecido en articulo 40
del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153
de 8 de mayo de 2020 y el articulo 52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de
agosto de 2022. Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del
Estado, tienen como propésito describir aquellas normas fundamentales en las
relaciones comerciales que el Estado panamefio espera mantener con sus
proveedores. Esta Carta, deberd ajustarse al Formulario No. 8, modelo
incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Sl

8.12. Pacto de Integridad. Todos los proponentes deberan presentar
conjuntamente con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el
representante legal del proponente o persona delegada, en atencion a lo
establecido en los articulos 15 y 39 de del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Este Pacto de Integridad se fundamentara en los principios de transparencia y
anticorrupcion y deberé establecer que ninguna de las partes pagara, ofrecera,
exigira ni aceptara sobornos ni actuara en colusion con otros competidores
para obtener la adjudicacion del contrato y se hara extensivo durante su
ejecucion. Los contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos
que celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la contratacion publica. Este Pacto, debera ajustarse al
Formulario No. 14, modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS,
FORMULARIOS E INSTRUCTIVQOS), del presente Pliego de Cargos.

Sl

OTROS REQUISITOS

8.13. Formulario de Propuesta. Presentar el formulario de propuesta
debidamente completado dirigido al Ministerio de la Presidencia/Direccion de
Asistencia Social, de acuerdo a lo exigido en este Pliego de Cargos. El
Formulario de Propuesta debera estar firmado por el Representante del
Proponente o Apoderado.

En caso de ser Persona Juridica, deberd estar firmado por el Representante
Legal o Apoderado Legal de la Sociedad. En caso de que el Proponente se




presente en Consorcio o Asociacion Accidental, el Formulario de Propuesta
deberé estar firmado por el Representante del Consorcio. La Propuesta debera
corresponder, en todas sus partes, con el del modelo incluido en el presente
Pliego de Cargos.

Este Formulario de Propuesta, debera ajustarse al Formulario No. 1, modelo
incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Nota: Se exceptia de subsanacion en el formulario de propuesta el monto total
de la oferta.

Sl

8.14. Plan de Propuesta del Proyecto. Presentar el formulario de plan de
propuesta del proyecto debidamente completado, de acuerdo a lo exigido en
este Pliego de Cargos. El formulario de plan de propuesta del proyecto debera
estar firmado por el Representante del Proponente o Apoderado. En caso de
que el Proponente se presente en Consorcio o Asociacion Accidental, el
formulario de plan de propuesta del proyecto debera estar firmado por el
Representante del Consorcio. El formulario de plan de propuesta del proyecto
debera corresponder, en todas sus partes, con el del modelo incluido en el
presente Pliego de Cargos. Este Formulario de Desglose de Precios debera
ajustarse al Formulario No. 2 Plan de Propuesta del Proyecto, modelo incluido
en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.

NO

8.15. Documento de Identidad Personal. Presentar documento vigente en
copia simple de la cédula de identidad personal, si es nacional, o pagina
principal del pasaporte del proponente, si es extranjera, y del apoderado del
proponente, cuando exista poder para representarlo en el acto y/o para la firma
de la propuesta y deméas documentos. En caso de consorcio, cada representante
legal de las empresas que lo integran debera cumplir con este requisito-

Sl

8.16. Inscripcion en el Registro de Proponentes en “PanamaCompra” y
otros. El proponente debera estar inscrito en el Registro de Proponentes de
“PanamaCompra” o en el Registro de Oferentes de la DAS. En caso de estar
inscrito en el Registro de Oferentes de la DAS, debera presentar copia simple
del certificado de inscripcién vigente, en dicho registro.

Sl

8.17. Experiencia del proponente. El proponente debe aportar tres (3) cartas
o certificaciones de trabajos o actas de aceptacion final que indiquen
experiencia en construccion de obras similares, canchas deportivas,
residencias, centros educativos, galeras.

Obras subcontratadas: Aportar contrato de subcontratacion, acta de
aceptacion final del contrato o certificacion si es estatal, acta de aceptacion
final, carta o certificacion si es un proyecto privado. Todas las certificaciones
deben corresponder a obras similares al objeto de la contratacion, canchas
deportivas, residencias, centros educativos, galeras.

Sl

8.18. Personal Técnico de la Empresa. El personal técnico minimo de
obligatorio cumplimiento, para ejecutar el proyecto es el siguiente:

a) Ingeniero Civil y/o Arguitecto: con Licenciatura en Ingenieria Civil o
Arquitectura, con idoneidad en Panama y dos (2) afios de experiencia como
Residente. (Tiempo: mientras dure la ejecucion de la obra).

b) Ingeniero Eléctrico: con Licenciatura en Ingenieria Eléctrica e idoneidad
en Panama y dos (2) afios de experiencia en obras similares. (Tiempo:
mientras se desarrollen los trabajos de electricidad).

c) Técnico en Edificaciones y/o Maestro de obra o Capataz: Técnico con
idoneidad en Panamé y un (1) afio de experiencia. (Tiempo: mientras dure la
ejecucion de la obra).

Para cada profesional solicitado el proponente debera adjuntar:

1. Hojade vida.

2. Cartade compromiso original debidamente firmada entre el representante
legal del proponente y los profesionales respectivos, en donde se
manifieste la anuencia de los mismos, para la ejecucion del presente

Sl




proyecto, en caso de ser elegida su propuesta.

3. Copia de cédula de cada uno de los que integran el personal técnico
minimo enlistado por el proponente.

4. Copia simple de la idoneidad, resolucion o carné, del Ingeniero Civil y/o
Arquitecto y el Ingeniero Eléctrico, emitida por la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura.

La presentacion del personal ser hard mediante el Formulario N° 13, modelo
incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

8.19. Carta de Referencia Financiera. Dirigida al Ministerio de la
Presidencia/Direccion de Asistencia Social, deberd reflejar que la empresa
posee cuenta corriente o cuenta de ahorro o plazo fijo o linea de crédito, con
un minimo de 6 cifras bajas. La Carta de Referencias Financiera debera tener
una fecha igual o posterior a la fecha de convocatoria del acto publico. Debe
venir en original en papel membrete de la entidad financiera que la expide.

Debe ser emitida por una entidad debidamente reconocida por la autoridad
competente para operar en el Territorio Nacional. En caso de Consorcio o
Asociacién Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el
Consorcio podra presentar este requisito. Esta carta, debera ajustarse al
Formulario N° 10, modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS,
FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.

Si

8.20. Carta de Intencion de Financiamiento. Dirigida al Ministerio de la
Presidencia/ Direccidn de Asistencia Social, debera tener una fecha igual o
posterior a la fecha de convocatoria del acto publico y debera indicar el
numero de acto y denominacion del mismo. Esta carta debe venir en original
en papel membrete de la institucion crediticia que la expide.

Debe ser emitida por una entidad debidamente reconocida por la autoridad
competente para operar en el Territorio Nacional. Esta carta de capacidad de
financiamiento debera ser por no menos del cincuenta por ciento (50%) del
monto total de la propuesta y debera detallar el monto a financiar, forma de
financiamiento y moneda.

De no ser moneda de curso legal en Panama4, debera someter una certificacion
de la entidad cambiaria reconocida en el pais, el cambio a moneda nacional.

En caso de Consorcio o Asociacién Accidental, cualquiera de las empresas
que conforman el Consorcio podra presentar este requisito.

Esta Carta deberd ajustarse al Formulario N° 11, modelo incluido en el
Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del
presente Pliego de Cargos.

Sl

8.21. Cronograma de Ejecucion. El proponente deberd elaborar un
cronograma de ejecucion, debidamente firmado y sellado por el idoneo
responsable de la obra y debe estar acorde con el plazo de ejecucion de la obra,
establecido en el Pliego de Cargos.

En caso de Consorcio o Asociacion Accidental, cualquiera de las empresas
que lo conforman podra presentar este requisito.

Si

8.22. Acuerdo de Consorcio 0o Asociacion Accidental Debera presentarse
acuerdo en el que se estableceran las condiciones basicas que regiran sus
relaciones y la persona que lo representara, quien debera ser una de aquellas
que conforman el consorcio o asociacion accidental.

El consorcio o asociacion accidental debera inscribirse por conducto de su
empresa lider antes de la celebracion del acto publico, ante la Direccion
General de Contrataciones Publicas. Este Formulario, debera ajustarse al
Formulario No. 4, modelo incluido en el Capitulo IV (MODELOS,
FORMULARIOS E INSTRUCTIVQOS), del presente Pliego de Cargos.

Sl




Nota: Lainformacidn contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas sélo puede
ser modificada en cuanto a la forma de redaccion u orden de los textos, no asi en cuanto al
contenido de lo exigido o solicitado, lo cual serd analizado por el correspondiente grupo de
técnicos o expertos.

9.- SUBSANACION DE DOCUMENTOS.

El término para efectuar la subsanacion seré de un (1) dia habil, después de la entrega de la
propuesta y aplicara a los documentos indicados como subsanables en el Pliego de Cargos.

10.- FALSEDAD DE INFORMACION.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos, se incurre en falsedad
de documentos, cuando el documento o los documentos aportados, al momento de su
validacién no han sido validamente expedidos por el 6rgano o agente emisor correspondiente
0 que, siendo validamente expedidos, han sido adulterados en su contenido. Asi mismo, se
incurre en falsedad de informacion cuando se presenten documentos no concordantes con la
realidad.

La informacién o documentos tachados de falsedad se entenderan como informacion o
documentos no validos para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Cargos.
El proponente al presentar su propuesta declara que no se encuentra dentro de lo estipulado en
el articulo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el
Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, que se refiere a la falsedad de la
informacion.

11.- COMPROMISO DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA DIRECTA NO
CALIFICADA.

El Proponente a quien se le adjudique el proyecto y/ obra se compromete a lo siguiente:
Contratar no menos del 50% del personal y mano de obra no calificada para la ejecucion
del proyecto a personas desempleadas residentes del distrito donde se desarrolla el mismo.
a. Atender las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario minimo y demas normas
vinculantes; que pagaré el salario minimo al personal contratado residente en el area.
b. La adquisicion de insumos o materiales seran adquiridos en el area de ejecucion del
respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

12.- DESCALIFICACION DE LOS PROPONENTES BAJO EL DECRETO
EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020.

Seran descalificados los proponentes que se encuentren en algunas de las siguientes
situaciones:

Se les haya resuelto algun contrato por incumplimiento con la DAS.

Se encuentre pendiente del pago de una multa con la DAS.

Se encuentre inhabilitados para la celebracion de contratos con el Estado.

Hayan dejado en abandono una obra o proyecto con el Estado.

Les haya sido ejecutada una fianza o garantia a favor del Estado.

Tengan pendientes de ejecucidn varios proyectos de obras, o de adjudicacion de
bienes o servicios, y tal situacion sea estimada como riesgosa a los intereses del
Estado la DAS.

13.- PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO.

Una vez generado el dictamen de la comision se hara de conocimiento publico a través de su
publicacién en la pagina web de la DAS, y se le dara a conocer al proponente cuya oferta sea
considerada como la mas ventajosa para el Estado, a través de una resolucion de adjudicacién
del proyecto proferida por el director nacional, la cual sera publicada en la pagina web.

El adjudicatario tendra un término de cinco (5) dias habiles para aportar los documentos
requeridos para la formalizacion del contrato. (Articulo 14 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2
de octubre de 2020).



Este procedimiento especial de contratacion no se exige fianza de propuesta, no obstante, el
adjudicatario que se niegue a mantener la oferta y a firmar el contrato sin causa justificada,
sera inhabilitado por la entidad contratante por un periodo de un afio. En estos casos, la sancién
de inhabilitacion podréa ser apelada ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas
en un término de dos dias habiles a partir de la notificacion. EI Tribunal Administrativo de
Contrataciones Publicas tendra un plazo de tres (3) dias habiles para resolver.

14.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

Ejecutoriada la adjudicacion, el proponente que resulte favorecido, debera constituir y
presentar dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes, la fianza de cumplimiento como
garantia, bajo las siguientes condiciones: EI monto de la garantia o fianza de cumplimiento,
correspondera al cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, cuya vigencia
sera por el término de 270 dias calendario, que incluye el término de entrega de 180 dias
calendario y el término de la liquidacion de 90 dias calendario, més el término de tres afios,
para responder por defectos de reconstruccion o de construccion de la obra contado a partir de
la fecha del Acta de Aceptacion Final, o sea, cuando la obra sea entregada a satisfaccion de la
Entidad, de acuerdo a lo establecido en los articulos 123 y 129 del Texto Unico de la Ley 22
de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenada por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020.

14.1. ACTUALIZACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

Durante la ejecucion del proyecto y de suscitarse por cualquier causa, atraso en la entrega de
la obra, EL CONTRATISTA extendera la vigencia de la fianza de cumplimiento 30 dias antes
de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de la Entidad Contratante. La inobservancia
de lo anterior seré causal de resolucion administrativa del contrato por incumplimiento de parte
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debera mantener vigente la Fianza de Cumplimiento en los términos
establecido en el articulo 123 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, Decreto NUm.33-LEG de 8 de septiembre de 2020 “Por
el cual se reglamentan las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones contractuales
del Estado, se establecen sus modelos y se derogan los Decretos NUm.21-Leg. de 28 de marzo
de 2018 NUm.43-Leg. de 30 de julio de 2018.”

15.- LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.
15.1. LUGAR.

La entrega de la obra se debera realizar en la comunidad de Alanje, corregimiento de Alanje,
distrito de Alanje, provincia de Chiriqui.

15.2. PLAZO.

EL CONTRATISTA debera entregar la obra completamente terminada y aceptada por el
Estado, dentro del ciento ochenta (180) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
Orden de Proceder.

16. FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran sustentados en la presentacidn de cuentas; contra
informes de avance de la obra a satisfaccion, lo que representara los trabajos realizado en ese
periodo. Previo a la presentacion de la cuenta total o parcial, EL CONTRATISTA debera
subsanar cualquier defecto u otros detalles que puedan surgir en el transcurso de presentacion
y cancelacién de la cuenta.

La Entidad Licitante realizara la retencion del 50% de la suma correspondiente al ITBMS
establecido en la cuenta a presentar por el futuro proveedor, al tenor de lo establecido en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 594 de 24 de diciembre de 2015.



16.1. ALCANCE DE LOS PAGOS.

Solamente se le haran pagos a EL CONTRATISTA por trabajos y cantidades contenidas en los
detalles del contrato realmente ejecutados, de acuerdo con el Pliego de Cargos y demas
documentos contractuales. No habra pago directo por otras obligaciones estipuladas en los
documentos contractuales, cuyos costos debera contemplarlos EL CONTRATISTA en los
detalles de pago estipulados en el Pliego de Cargos. Queda entendido y convenido que EL
CONTRATISTA recibird y aceptara la compensacion fijada en el contrato para el pago de los
detalles, como pago total por el suministro de todos los materiales y por la ejecucion de todo
el trabajo necesario para la terminacion del proyecto objeto del contrato, en forma completa y
aceptable. Asi como por todo riesgo, pérdida, gasto de cualquier indole o contingencia, que
resultase de la naturaleza del trabajo o durante el desarrollo del mismo hasta su aceptacion
final.

Cuando se use suma global como un detalle de pago, significara pago completo por la ejecucién
de la totalidad del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. El pago parcial de cualquier
suma o la devolucién de cualquier porcentaje retenido, no exime al contratista, en manera
alguna, de cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato, ni de reparar
inmediatamente cualquier dafio surgido de deficiencias u omisiones descubiertas
posteriormente, o durante la aceptacion final.

16.2. INFORMACION DE COSTOS.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Ingeniero un analisis de sus precios, tasa y tarifas
de pago costo de materiales, costo de produccién y cualquier otra informacion que éste le
requiera para el historial o registro del costo de la obra.

16.3. PAGOS PARCIALES.

EL CONTRATISTA debera presentar un programa de trabajo siete (7) dias habiles después de
la Orden de Proceder, al que debera adjuntar un desglose de cantidades y precios unitarios
utilizados para su propuesta, para aprobacion del Ingeniero de cada uno de estos aspectos y a
efecto de aproximacion para pagos parciales por cuentas presentadas dentro del periodo de
ejecucidn del contrato y se utilizard para verificar contra avance fisico de obra. El Ingeniero
Residente presentara al Ingeniero un informe mensual de las cantidades de trabajo ejecutado
durante el periodo. El término para el pago es de noventa (90) dias calendario. La entidad
tramitard solamente aquellas cuentas presentadas segun el desglose y formato aprobado, con
los timbres que sefiala la ley. Como garantia adicional de cumplimiento, el Estado retendra el
diez por ciento (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta.

El monto correspondiente al diez por ciento (10%) retenido, no podré ser endosado por EL
CONTRATISTA, ya que el mismo constituye una garantia para el Estado. Cuando el monto
total de la obra ejecutada a la fecha de la cuenta de pago parcial, resultare inferior al estimado
por esa misma fecha en el programa de trabajo aprobado, entonces se le hara al Contratista,
una retencion adicional a los porcentajes mencionados anteriormente.

Dicha retencion adicional consistird en el uno por ciento (1%) de la diferencia entre el monto
resultante de la obra, si se hubiere cumplido con el programa aprobado, y el monto de la obra
realmente ejecutada, multiplicada por el nUmero de meses transcurridos entre la fecha en que
se le autorizé al Contratista iniciar operaciones y la fecha de la cuenta de pago parcial
correspondiente al atraso. Esta retencion adicional no es acumulativa, por lo tanto, en cada mes
se hara la retencién o devolucion que corresponda por este concepto.

Para tener validez, las cuentas de pagos parciales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que las cantidades de trabajo realizadas hayan sido aprobadas, por el Ingeniero
Residente.

b) Que la cuenta haya sido firmada debidamente por EL CONTRATISTA, por el
Ingeniero y por el Ingeniero Director.

c) Que el pago haya sido aprobado por LA DAS o por su representante autorizado y

d) Que la cuenta de pago haya sido refrendada por la Contraloria

e) Los pagos los hara efectivo la Entidad Financiera una vez cumplido los requisitos
previamente anunciados.



Las cesiones 0 endosos de cuentas o de parte del contrato, deberdn cumplir con las
disposiciones de la ley de Contratacion Publica y las reglamentaciones de la Contraloria
General de la Republica.

17.- TRABAJOS SIN AUTORIZACION.

Cualquier trabajo no contemplado en el contrato, ejecutado por EL CONTRATISTA sin la
autorizacion escrita del Ingeniero Director, serd a su propio riesgo y no se le reconocera pago
ni compensacion alguna por el mismo. Asi mismo, cualquier trabajo ejecutado fuera de las
lineas de las rasantes, de las dimensiones exteriores de estructuras o que difiera de lo que
aparezca en los planos, no sera reconocido y podra obligarse al contratista a su remocion,
demolicién o desmantelamiento.

18.- PAGO FINAL.

El pago final del contrato se hara dentro del plazo estipulado para pagos parciales, contados a
partir de la fecha de aceptacion final, evidenciada en el acta de aceptacion final. Para que se
proceda al pago final, EL CONTRATISTA debera cumplir previamente con los requisitos
siguientes:

a) Presentar constancia de que el Acta de Aceptacion Final estd debidamente firmada por
los que participaron en la inspeccion final del contrato.

b) Presentar constancia de que la Fianza de Cumplimiento estuvo en vigor por el tiempo
exigido en vigencia de la Fianza de Cumplimiento.

c) Presentar constancia expedida por el Ingeniero, que no tiene deudas con el Estado por
compensaciones motivadas por demora en la entrega de la obra, ni en concepto de
gastos extras en que hubiese incurrido el Estado por culpa de EL CONTRATISTA, ni
por cualquier otra causa relacionada con la ejecucién de la obra.

d) Presentar constancia al Ingeniero donde se indique que todos los gastos de mano de
obra, materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir con motivo de la ejecucion
de la obra objeto del contrato, le han sido retribuidos por el Estado o que se han hecho
arreglos satisfactorios para su cancelacion.

e) Presentar constancia de reparacion de los caminos de acceso por él utilizados, firmada
por el Ingeniero Residente y aprobada por el Ingeniero.

f) Por recomendacién del Ingeniero Director y con la aprobacién del Contralor General,
la DAS aceptara finalmente la obra y pagara al contratista todo dinero que se le deba,
incluyendo cualesquiera sumas retenidas como garantia y cualesquiera créditos que EL
CONTRATISTA compruebe que existiesen.

g) LA DAS también descontard cualquier suma que EL CONTRATISTA adeude al
Estado, por concepto de gastos no contemplados en que éste haya incurrido durante la
ejecucion de la obra, por fallas de EL CONTRATISTA o por cualquier otra causa. El
pago final constituye la liquidacion total de los pagos por la ejecucién total de la obra
objeto del Contrato.

19.- ACTA DE ACEPTACION FINAL.

Ejecutadas las correcciones ordenadas por la Direccidn de Asistencia Social, la obra entera sera
finalmente inspeccionada por el Ingeniero Residente, por el Inspector de la Contraloria en la
provincia en la cual esta ubicado el proyecto y por EL CONTRATISTA vy si la encuentran
completa y correcta, de acuerdo con todos los términos del contrato, asi se hara constar
levantando el Acta de Aceptacion Final debidamente firmada por los participantes de la
inspeccion final de la obra. El Acta de Aceptacion Final serd requisito indispensable para
efectuar el pago final del contrato. Las entidades estaran obligadas a recibir los bienes, los
servicios y las obras por parte de los contratistas, y a emitir el documento de recepcion en un
plazo maximo de cinco dias habiles. Si las entidades no emiten el documento de recepcion en
dicho plazo, deberan explicar por escrito los motivos en que se fundamenta la no emision.

20.- VIGENCIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

El contrato tendré una vigencia de doscientos setenta (270) dias calendario, contados a partir
de la notificacion o entrega de la Orden de Proceder, que incluye ciento ochenta (180) dias
calendario para la ejecucion del contrato y el término de la liquidacion que sera de noventa
(90) dias calendario, luego de la terminacion del contrato.



El contrato se extendera hasta la fecha de terminacion o vencimiento del mismo, incluida sus
prérrogas, y se considerara vigente, hasta la fecha establecida para la liquidacién, conforme al
articulo 106 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de
8 de mayo de 2020. Se entiende por liquidacion de los contratos el procedimiento a través del
cual, una vez terminada la ejecucion del contrato, las partes determinan las sumas adeudadas
entre si.

La liquidacion de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del plazo de noventa (90) dias
calendario. En los casos en que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion, previa
notificacion o convocatoria que le haga la entidad contratante, o en que las partes no lleguen a
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral,
mediante resolucion motivada, dentro de los dos meses siguientes.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo. En
este caso, la liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo. Toda liquidacion de contrato debera contar con el refrendo del
representante legal de la entidad o del servidor publico delegado y del servidor publico
autorizado por la Contraloria General de la Republica.

21.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Las clausulas pactadas dentro del contrato podran ser modificadas a traves de adendas, de
conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153
de 8 de mayo de 2020, las cuales estaran sujetas al refrendo de la Contraloria General de la
Republica.

22.- ORDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta de antemano que el Estado se reserva el derecho de hacer cambios
o0 alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del trabajo. En estos casos se requerira
formalizar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita del Jefe de Seguimiento y
Control. Por ningun motivo, EL CONTRATISTA podra de por si hacer cambios o alteraciones
a lo establecido en el Pliego de Cargos. Todo trabajo modificado, que ejecute sin autorizacion
escrita, lo hara bajo su propio riesgo y sin remuneracion.

Para que los trabajos extras o disminuciones acordados conforme a lo dispuesto tengan validez,
deben ser formalizada mediante la respectiva adenda refrendada por la Contraloria General de
la Republica, en cumplimiento del articulo 98 y 102 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, previa presentacion de los
endosos respectivos de los seguros y fianzas del contrato y los cuales se amplia la cobertura de
los mismos de modo que cubra los trabajos extras autorizados.

22.1. ORDENES DE TRABAJO.

Las Ordenes de trabajo son Ordenes escritas del Ingeniero Residente o su representante
autorizado dirigidas al contratista, cefiidas a condiciones contractuales, requiriendo al
contratista accion sin negociacion de ninguna clase. Las 6rdenes de trabajo se expediran para
la ejecucion de un trabajo, para el suministro de materiales o de servicios como lo exige el
contrato. Las Ordenes de trabajo se expediran siempre que se refieran a trabajos que
contribuyan o sean necesarios, directa o indirectamente, para la terminacion satisfactoria de
cualquiera de los detalles del contrato. En todos los casos donde se expidan las 6rdenes de
trabajo aqui definidas, éstas tendran fuerza obligatoria una vez recibidas por EL
CONTRATISTA, o por cualquiera de sus representantes, quién simplemente acusara recibo de
la misma y procedera a la ejecucion de lo que en ella se establece.

22.2. ORDENES DE TRABAJO EXTRA.

Las Ordenes de trabajo extra seran comunicaciones escritas del Jefe de Seguimiento, Control y
Calidad, por las cuales se ordena la ejecucion de cualquier trabajo necesario para complementar
la obra objeto del contrato o para ejecutar un trabajo que no se consider6 originalmente. Una
orden de trabajo extra podra dar origen a un Acuerdo Suplementario o ser ejecutada como
Trabajo por Administracion.

En ningln caso esto se aplicara a los trabajos objeto del contrato global considerado en
el Pliego de Cargos.



En la orden de trabajo extra se indicara la clase de trabajo a ejecutar, la ubicacion, los materiales
que deban usarse, las normas de calidad correspondientes, los precios acordados y la extension
de tiempo, de justificarse. En la orden de trabajo extra, se hard constar la aceptacion de EL
CONTRATISTA, puesta en evidencia por su firma.

EL CONTRATISTA no procederé a efectuar ningln trabajo contenido en una orden de trabajo
extra, sino cuando después de recibirla, aceptarla y firmarla, ésta le haya sido devuelta,
confirmada por escrito, por el Jefe de Seguimiento, Control y Calidad.

23.- ACUERDOS SUPLEMENTARIOS O ADENDA AL CONTRATO.

Siempre que se mencione “Acuerdos Suplementarios”, se entendera la referencia a “Adenda”.
Se celebraran Acuerdos Suplementarios entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, cuando
los cambios y ajustes en el alcance del contrato resulten en un incremento del monto del
contrato, o del alcance del mismo. El acuerdo suplementario es un convenio escrito de
cumplimiento obligatorio para ambas partes; Ministerio de la Presidencia/Direccion de
Asistencia Social y EL CONTRATISTA, y requeriréa de las aprobaciones indicadas en el Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Requiere para su validez, la firma del Director de la Direccion de Asistencia Social y el
refrendo de la Contraloria General, y que el jefe de Seguimiento, Control y Calidad notifique
al Contratista que dicho acuerdo ha sido formalizado, con lo cual se considerard parte
integrante del contrato. En el Acuerdo Suplementario se deberan indicar los dias calendario a
que tiene derecho EL CONTRATISTA, cuando se afecte el plazo de ejecucion del contrato y
la obligacion de presentar un cronograma completo de trabajo (reprogramacion), cuando se
afecte la programacién vigente al aprobarse el mismo. A los pagos generados basandose en los
Acuerdos Suplementarios, también se le retendra el diez por ciento (10%) de garantia adicional
de cumplimiento. Todos los costos que genere la formalizacion de los Acuerdos
Suplementarios, son por cuenta de EL CONTRATISTA.

24.- SUBCONTRATISTAS.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar, con sus propios medios, el cien por ciento
(100%) del valor del contrato. De existir actividades que por su naturaleza y condiciones se
deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, este podra concertar
con terceros la realizacion de determinadas fases de la obra, hasta un cuarenta y cinco por
ciento (45%) del monto total del contrato.

EL CONTRATISTA Unicamente podra subcontratar previa aprobacion de la entidad licitante.
Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes y no estar
inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de la contratacion. La entidad licitante,
en cualquier momento, podré solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratistas, con la
correspondiente certificacion de Inscripcion en el Registro de Proponentes.

Los subcontratistas se consideraran solo como empleados de EL CONTRATISTA. Ante la
Entidad, no asumen responsabilidad alguna, ni relevan al Contratista de las responsabilidades
y obligaciones contraidas, ni adquieren derecho alguno, por motivo de este Contrato. EL
CONTRATISTA debera responder frente al Estado, por los actos u omisiones de sus
subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por él, en el curso de
la ejecucion de la obra objeto del Contrato.

25.- CESION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESION DE CREDITOS.

EL CONTRATISTA podré ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra,
previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas
establecidas por la Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el
Pliego de Cargos que haya servido de base al procedimiento de seleccion de contratista. Sin
embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste la
garantia exigida al contratista, y que la entidad contratante y el garante consientan en la cesion,
haciéndolo constar asi en el expediente respectivo.



De acuerdo al articulo 96 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, el cesionario deberéd contar con la capacidad técnica y
financiera para proseguir o dar inicio a la ejecucion del contrato o de la orden de compra cuyos
derechos y obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos términos que el cedente. Los
créditos que se generen de un contrato podran cederse en la forma que establezca la
reglamentacion dictada por el Ministerio de Economia y Finanzas. Ambos procedimientos
seran incorporados y desarrollados en el modelo de contrato que se incluya en el capitulo IV
del Pliego de Cargos, o0 en la respectiva orden de compra.

26.- MULTAS Y SANCIONES.

La competencia para imponer sanciones a los contratistas por incumplimiento de contratos u
ordenes de compra recae en el representante legal de la entidad o en el servidor publico en
quien se delegue esta funcidn. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan,
los contratistas podran ser susceptibles de las sanciones siguientes:

a) Multa,
b) Inhabilitacion.

La sancién se decretard en el mismo acto en que se declara la resolucion administrativa del
contrato y se impondré en atencion a la gravedad de la infraccidn, la reincidencia y la magnitud
del dafio y los perjuicios causados. La gradacion de las sanciones y la progresion de estas se
encuentra reglamentada en el articulo 210 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre
de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

26.1. MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA.

Por cada dia calendario de atraso en la entrega final de la obra, salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobados, EL CONTRATISTA pagaré a la entidad una multa, la cual sera
del cuatro punto cero por ciento (4.0%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de
atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL CONTRATISTA.
Las solicitudes de prorroga que se presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para
la ejecucion de la obra seran objeto de multas. El valor total de la multa no sera en ningun
caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro
Nacional.

26.2. OTRAS PENALIZACIONES.

Sin perjuicio de otras acciones contenidas en este Pliego de Cargos, que pueda emprender la
Direccion de Asistencia Social, se sancionard econdmicamente al Contratista, cuando éste no
atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el
Ingeniero Residente, en relacién al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el
Pliego de Cargos, en materia de seguridad laboral y la seguridad de todos los usuarios de la via
(sean éstos, vehiculos, peatones, etc.) y de las especificaciones ambientales y medidas de
mitigacion. Serd el Ingeniero Residente quien indicara la anomalia o deficiencia en el
cumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA. Tal comunicacion se hara por
escrito y en la misma se fijara un plazo para solucionar la anomalia apuntada. Vencido dicho
plazo, el Ingeniero Residente comunicara al Contratista la aplicacion de la sancion, en los
términos indicados a continuacion.

26.2.1. MONTO DE LA PENALIZACION.

La sancion que se aplicard al Contratista, por incumplimiento de lo expresado en el punto
anterior, se aplicara de la siguiente manera:

a) Primera penalizacion por B/. 1,000.00.

b) Después de la primera penalizacién, el valor de la misma se incrementard de forma
constante en cada nueva penalizacion subsiguiente, por una misma anomalia o
incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la penalizacion
inmediatamente anterior.

Se entiende como penalizacion, cada comunicacion escrita, remitida al Contratista, indicando
la sancion correspondiente, independiente del motivo de incumplimiento.



26.2.2. APLICACION.

Para cada periodo de presentacion de cuenta, se computaran todas las sanciones aplicadas en
dicho periodo y el monto total de las mismas se deducird del monto neto de la cuenta
presentada. Todas las deducciones efectuadas en concepto de sanciones son definitivas y por
lo tanto no son reembolsables.

27.- TERMINACION UNILATERAL.

Sin perjuicio del procedimiento de resolucion administrativa del contrato u orden de compra,
la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la
terminacion anticipada, cuando circunstancias de interés pablico debidamente comprobadas lo
requieran, en cuyo caso EL CONTRATISTA debera ser indemnizado por razén de los
perjuicios causados con motivo de la terminacién unilateral por la entidad contratante.

28.- TERMINACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO.

Las partes pueden dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o econdmicas, que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por la Direccion de Asistencia Social, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos
partes daran por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado
en que se encuentren las obras.

29.- RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA dara lugar a la
resolucion administrativa del contrato, la cual se efectuara por medio de acto administrativo
debidamente motivado. La entidad contratante notificara a la fiadora el incumplimiento de EL
CONTRATISTA, decretado mediante resolucion motivada, la que dispondra de un término de
veinte dias habiles, siguientes a la notificacién de incumplimiento, para ejercer la opcion de
pagar el importe de la fianza o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones,
siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga
la capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante. Para efectos técnicos y
legales, se hardn extensivas y propias las clausulas del contrato principal dentro del contrato
de la fianza, en lo relativo a la ejecucion del contrato. Si el fiador ejerce la opcion de sustituir
al contratista en todos sus derechos y obligaciones, debera indicarle a la entidad quién
continuara la ejecucion del contrato a su nombre.

Una vez asumida la sustitucion de EL CONTRATISTA, la fiadora tendra un término de treinta
dias calendario para continuar con la ejecucion del contrato y finalizar la obra de conformidad
con lo pactado. Salvo que el incumplimiento de que trata este articulo sea por caso fortuito,
fuerza mayor o causas no imputables a este, EL CONTRATISTA se hard merecedor a las
sanciones e inhabilitaciones previstas en el articulo 140 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, sin perjuicio de la
responsabilidad civil correspondiente derivada del incumplimiento contractual. La entidad
contratante ejecutara la fianza de cumplimiento consignada, previo cumplimiento de las
formalidades de rigor.

30.- CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Como causales de resolucion administrativa del contrato, ademas de las que se tengan por
convenientes pactar en el contrato, deberan figurar las siguientes:

1) El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2) La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del
contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar
con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.

3) La declaratoria judicial de liquidacion de EL CONTRATISTA.

4) La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que le
imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5) Ladisolucion de EL CONTRATISTA, cuando se trate de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o0 asociacion puedan cumplir el contrato. Las causales
de resolucion administrativa del contrato se entienden incorporadas a este por
ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran incluido expresamente en el contrato.



Tambien, son causales de resolucién administrativa del contrato, las siguientes:

a) Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30
dias antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento del Estado.

b) En caso de consorcio cambiar la composicion del mismo sin previo consentimiento
de la entidad.

c) Cualquier cambio en la composicion accionaria de la sociedad contratista,
concesionaria o inversionista que no sea debidamente notificada a la entidad
contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona natural que
es finalmente beneficiaria de tales acciones, tomando en consideracion que esta
persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de, por lo menos, el 10%
del capital accionario emitido y en circulacion.

31.- PROTECCION DEL AMBIENTE Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES.

EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra cumpliendo con los
planes y compromisos adquiridos con la entidad contratante, fundamentados en las leyes,
decretos y normas de la Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de
cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de
proteccion al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hidricos, areas protegidas
y biodiversidad, cambio climético, proteccidén forestal, mecanismos sustentables de agua,
energia y la no contaminacion ambiental y la proteccion de costas y mares.

32.- INHABILITACION.

Las inhabilitaciones se aplicaran de acuerdo a lo estipulado en los articulos 122, 142 y 143 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de
2020, y su gradacion, conforme esta establecido en el articulo 215 del decreto Ejecutivo No.
439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto
de 2022.

33.- ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO.

Al elaborar sus propuestas, los proponentes deben considerar las condiciones en las cuales se
encuentra la ruta existente, y asumen la obligacion de que las propuestas sean compatibles en
un grado tal, que permita la ejecucién eficaz y eficiente del proyecto. Para este fin, en el
Capitulo 111, Especificaciones Técnicas, se han incorporado los documentos necesarios, que
describen de manera resumida, los elementos que deben ser valorados en la integracion de las
propuestas.

34.- CONSULTAS.

Todas las consultas o solicitudes deben ser dirigidas a la Direccién de Asistencia Social, de la
forma que se indican a continuacion:

Atencion: LIC. FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ

Direccion: Direccion Ejecutiva de la Direccion de Asistencia Social, ubicada en el Piso 3,
edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito
y provincia de Panama.

Teléfonos: (507) 507-9078 / 507-9077

Correo electronico: contratacionesdas@presidencia.gob.pa

35.- INTERPRETACION, DISCREPANCIAS, INCONGRUENCIAS EN EL PLIEGO
DE CARGOS.

En la interpretacion del Pliego de Cargos, de las normas, de las clausulas y estipulaciones de
los contratos, se tendran en consideracion el interés publico, los fines y los principios de la
Contratacion Publica (Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020), asi como la buena fe, igualdad yel equilibrio entre las obligaciones.
Cada proponente debera examinar cuidadosamente este pliego de cargos e informarse acerca de
todas las condiciones y detalles que puedan afectar la ejecucion de la actividad objeto de este
acto publico y la oferta correspondiente.
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En caso de que el proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos, que afecten
directamente la calidad de la obra o que modifiquen su costo de ejecucién, debera notificarlos
inmediatamente a la Entidad, para que éste haga las aclaraciones o correcciones necesarias,
antes del acto publico, siguiendo al efecto lo indicado en el punto de consultas, de este capitulo.

36.- INSCRIPQION EN EL REGISTRO DE PROPONENTE DEL PORTAL
ELECTRONICO DE “PANAMACOMPRA”. (Transitoria)

Hasta tanto se genere la actualizacion del nuevo registro de oferentes en la base de datos de la
Direccion de Asistencia Social, todas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, los consorcios 0 asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con
el Estado, los subcontratistas y las personas con quienes se firme un contrato deberdn
registrarse por medio de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TICs) o de manera
manual en el Registro de Proponentes que administrara la Direccion General de Contrataciones
Pablicas (DGCP). En este Registro constara la informacion relacionada a la capacidad juridica,
financiera, técnica y fiscal del proponente.

El Registro de Proponentes es la base de datos administrada por la DGCP, en la cual se registran
los proponentes, entendiéndose como tales, las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, los consorcioso asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con el
Estado previo a la presentacionde las propuestas, al igual que los subcontratistas y las personas
con quienes se firme un contrato. La inscripcion en el Registro de Proponentes se acreditara en
el acto pablico con la aportacion del certificado de proponentes que expida la DGCP.

37.- ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS.

La presentacion de la propuesta por parte del proponente, se considerara una aceptacion tacita,
sin objeciones ni restricciones al Pliego de Cargos, conforme a lo que se establece en el articulo
17 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020 y en el articulo 61 del Decreto
Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34
de 24 de agosto de 2022, que reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la
Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

38.- NOTIFICACIONES.

Todas las resoluciones y demas actos administrativos y comunicaciones que emita la entidad
contratante en el proceso de seleccién de contratista, y en la ejecucion del contrato, se
publicaran en la pagina web de la Direccién de Asistencia Social. Es obligacion de los
proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en los procesos de
seleccion de contratista en los cuales participan, y para ello, deben verificar con frecuencia en
la pagina web de la DAS, todos los anuncios y notificaciones con respecto a los actos publicos.

39.- PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES.

La participacion mediante Consorcio o Asociacién Accidental, serd conforme a lo establecido
en el Articulo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de
2020 y, también, a lo establecido en el articulo 13 del Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022. Dos
(2) o mas personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la
adjudicacion, la celebracion y la ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato. Por tanto, las
actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del
contrato, afectaran a todos los miembros del consorcio o asociacion accidental.

Los miembros del consorcio o de la asociacion accidental deberan designar a la persona que,
para todos los efectos, los representara, y sefialar las condiciones basicas que regiran sus
relaciones. Se entendera por condiciones basicas y minimas que debe tener el documento de
constitucion del consorcio o asociacion accidental las tendientes a establecer claramente la parte
0 las partes que asumiran las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier otra
naturaleza que surjan como consecuencia de la celebracion de una contratacion publica, que
deberan tener las partes que integren el consorcio entre si, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria frente al Estado.



Los términos, las condiciones y la extension de la participacion de los miembros de un consorcio
0 asociacién accidental en la presentacion de su propuesta o ejecucion del contrato, no podran
modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Las personas que conformen un
consorcio 0 asociacion accidental para participar en los procedimientos de seleccion de
contratista deberan presentar con su propuesta un acuerdo de consorcio notariado en el que se
estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones y la persona que lo representara,
quien debera ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociacion accidental.

Las empresas que conformen un consorcio deberan aportar los requisitos obligatorios exigidos
en el Pliego de Cargos. (Articulo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Texto Unico, ordenada
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020). Los demas requisitos que deberan ser aportados por uno
o varios de los integrantes del consorcio, segun indique el Pliego de Cargos. Cuando se trate de
requisitos ponderables o que sean objeto de evaluacion, podran ser aportados por uno de los
integrantes del consorcio que cumpla con dichos requisitos, de conformidad con lo establecido.
Todos los integrantes del consorcio o asociacion accidental deberan estar inscritos en el
Registro de Proponentes, antes de la celebracion del acto puablico. El consorcio o asociacion
accidental debera inscribirse por conducto de su empresa lider antes de la celebracion del acto
publico en la Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP). La inscripcion en el
Registro de Proponentes se acreditara en el acto publico con la aportacién del certificado de
proponentes que expida la DGCP.

Si alguno o algunos de los integrantes del Consorcio o de la Asociacion Accidental, son
extranjeros, deberdn hacer constar en el contrato, que renuncian a intentar reclamacién
diplomatica, en lo referente a los derechos y deberes originados del contrato, salvo en caso de
denegaciéon de justicia. Cuando se produzca empate entre propuesta presentadas por
consorcios, se aplicaran las reglas del desempate. (Articulo 53, numeral 5, del Decreto
Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34
de 24 de agosto de 2022).

40.- LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.

Se indicara en este Pliego de Cargos la documentacion que debe ser autenticada o legalizada
segun sea cada situacion, en cuyo caso, si es otorgada, firmada o expedida en la Republica de
Panamé sera legalizada o autenticada ante Notario Pablico autorizado en Panamd; y si es
otorgada, firmada o expedida fuera de la Republica de Panama4, debera ser legalizada por una
oficina consular de la Republica de Panama y validada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores o a través de los mecanismos establecidos mediante el Convenio de La Haya de 5 de
octubre de 1961, suprimiendo la Exigencia de Legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros. EIl adjudicatario debera aportar los documentos de su propuesta con su debida
legalizacion a solicitud de la entidad.

Nota: Se excluye de este requisito de Autenticacion y Legalizacion, el Formulario de Propuesta
y el Desglose de Precios. Todo Documento en idioma distinto al espafiol, debera traducirse por
un traductor pablico autorizado de la Republica de Panama.

41.- RECEPCION Y MANEJO DE LAS PROPUESTAS.

La recepcion y manejo de las propuestas, serd conforme a lo establecido en el articulo 13 del
Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020 y el
articulo 58 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Texto Unico, ordenada por la Ley 153 de 8 de
mayo de 2020, aplicado de forma supletoria en los vacios que pudiesen generarse por lo no
regulado en el procedimiento especial de contratacion.

42. METODOLOGIA PARA LA VERIFICACION Y SELECCION DE LAS
PROPUESTAS.

Una vez conocidas las propuestas, se procederd a instalar el grupo de técnicos o expertos
especialistas en el objeto contractual, conformada de manera impar, con antelacién al acto de
recibo de propuestas, quienes determinaran y recomendaran, de manera mayoritaria, cual es la
mejor propuesta 0 la mas ventajosa para el Estado, a través de un informe debidamente
motivado, que se remitira a la Direccién Nacional de la Direccion de Asistencia Social dentro
de un término no mayor a 2 dias habiles, siguientes al recibimiento del expediente fisico o
electronico.



Los integrantes que conforman las comisiones, durante el ejercicio de sus funciones de
valoracion de las propuestas, podran generar consultas o aclaraciones a los proponentes o ante
la entidad o el departamento de control electronico sobre la base de datos de los registros, en
cuanto a la informacion de los documentos obligatorios aportados por los proponentes en su
inscripcion o registro. Una vez generado el dictamen de la comision, se hard de conocimiento
publico a través de su publicacion en la pagina web de la Direccion de Asistencia Social, y se le
dara a conocer al proponente cuya oferta sea considerada como la méas ventajosa para el Estado,
a través de una resolucion de adjudicacion del proyecto proferida por el director nacional, la
cual seré publicada en la pagina web, dandole al adjudicatario un término de hasta 5 dias habiles
para que presente fisicamente todos los documentos aportados electronicamente para formalizar
el contrato. Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término
indicado, se le otorgard el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte
satisfactoriamente la documentacion a la que se refiere el presente articulo.

42.1. INFORME DE VALORACION.

Una vez generado el dictamen del grupo de técnicos o expertos especialistas en el objeto
contractual, se hara de conocimiento publico a través de su publicacidn electronica en la pagina
web de la Direccién de Asistencia Social, y los proponentes podran formular Gnicamente, a
partir de su publicacién, observaciones en el término de un (1) dia habil.

Nota: Contra el informe emitido por el grupo de técnicos o expertos, Unicamente, proceden las
observaciones, toda vez que el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, s6lo
contempla esta figura.

Una vez se integre el informe con la recomendacion del grupo de técnicos o expertos
especialistas en el objeto contractual, se procedera a seleccionar al contratista cuya oferta sea
considerada como la més ventajosa para el Estado, a través de una resolucion de adjudicacién
del proyecto proferida por el director nacional, la cual sera publicada en la pagina web, dandole
al adjudicatario un término de hasta 5 dias habiles para que presente fisicamente todos los
documentos aportados electronicamente para formalizar el contrato. Si el proponente
seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado, se le otorgara el
proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la documentacion a la
que se refiere el presente articulo.

43.- PROMOCION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

El Estado promoveré la participacion competitiva de las micro, pequefias y medianas empresas
en determinados actos de seleccidn de contratista que realicen las instituciones publicas. Todo
lo relacionado con esta materia seré reglamentado por el Organo Ejecutivo.

44.- PROMOCION DE EMPRESAS NACIONALES.

En los actos de seleccion de contratista para la construccidn de obras en la Republica de Panaméa
que no sobrepasen los cinco millones de balboas (B/. 5,000,000.00), las entidades licitantes
podran realizar actos publicos para la participacion exclusiva de empresas nacionales, salvo
cuando alguno de los aspirantes a participar invogue el contenido de un convenio o tratado
internacional vigente entre su pais de origen y la Republica de Panama.

Se entendera por empresas nacionales aquellas que cumplan con los siguientes requerimientos:
a) Estar constituida de acuerdo con las leyes de la Republica de Panama.
b) Los beneficiarios finales deben ser, por lo menos, 80 % panamefios.
c) Estarinscrita en el régimen de la Caja de Seguro Social.

45.- PROMOCION DE EMPRESAS LOCALES.

Con prevalencia al area de trabajo o region dentro de la cual se pretenda la contratacion del
objeto contractual para la realizacion de la obra o del suministro indicado dentro del presente
pliego, conforme al tipo de procedimiento de seleccion de EL CONTRATISTA procurado, se
promovera para la selectividad en su escogencia y la adjudicacion, a la empresa u oferente local
mas proximo a la regién o localidad del suministro u obra, de acuerdo a los efectos indicados
por el articulo 6 del Reglamento Especial para las contrataciones de la Direccion de Asistencia
Social, aprobado por el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020. Se
entiende por empresas locales aquellas que tengan como domicilio en su aviso de operacion el
Municipio donde se realiza la contratacion.



La empresa domiciliada en dicho Municipio, tendra la prioridad en la adjudicacion, siempre
que cumpla con todos los requisitos y exigencias del Pliego de Cargos y el precio propuesto no
sea mayor de un 5% en relacion con la propuesta de menor precio presentada por una empresa
no local.

46.- PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.

En los actos de seleccidn de contratista para la adquisicion de bienes y servicios, las entidades
licitantes podran realizar actos publicos, para lo cual deberan considerar, en primera instancia,
la viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro del territorio
de la Republica de Panama.

47.- DEL CONTRATO.

El objeto del contrato, es la ejecucion de la obra, cuya descripcion aparece detallada en el aviso
y el Pliego de Cargos.

Es intencion del contrato, que la obra, objeto del mismo, se ejecute integramente, de acuerdo
con los méas modernos métodos de ingenieria, aplicables a la obra, que en su ejecucion se emplee
personal directivo, administrativo, técnico, especializado y mano de obra de la mejor capacidad
y experiencia, que los materiales utilizados en la obra cumplan en todo con las normas de calidad
especificadas, que el equipo empleado se encuentren en buenas condiciones de operaciones, que
todas las labores relacionadas con la ejecucion de la obra cumplan con todo lo indicado en el
Pliego de Cargos y demas documentos preparados para tal efecto, con las leyes vigentes y que
se ejecute dentro del tiempo establecido para la entrega de la obra.

47.1. REQUISITOS DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se familiarizara con todas las disposiciones de estas especificaciones y con
el cumplimiento de todos los términos, plazos y fechas de las mismas.

47.2. DOCUMENTOS DE CONTRATO.

Forman parte del contrato: El Pliego de Cargos, los planos, la propuesta, los anexos, las adendas
y la informacién complementaria suministrada por el adjudicatario definitivo, aceptada y
aprobada por la entidad contratante, para ser incluida en el contrato. Estos documentos son
complementarios entre si y cualquier asunto estipulado por uno de ellos impone la misma
obligacion para las partes contratantes, como si se hubiese estipulado en todos ellos. Para los
efectos de interpretacion y validez, se establece el orden de jerarquia de estos documentos, asi:

1. El Pliego de Cargos
a) Capitulo I: Condiciones Generales
b) Capitulo II: Condiciones Especiales
c) Capitulo llI: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas
d) Capitulo IV: Formularios
e) Adendas: si las hubiere
2. El contrato y sus anexos
3. Laoferta o propuesta del contratista

En caso de discrepancias entre las medidas numéricas de los planos y las obtenidas a escala,
privaran las medidas numeéricas. En caso de dudas en la interpretacion de cualquiera de estos
documentos, el Ingeniero Residente, utilizando los canales regulares que sean del caso, hara las
aclaraciones necesarias. Cuando se presenten controversias por este motivo, se recurrird en
primera instancia al Ingeniero, luego al Ingeniero Director, el cual presentard recomendaciones
al Director Ejecutivo, cuya decision sera definitiva.

47.3. FIRMA DEL CONTRATO.

El contrato sera firmado por las siguientes personas:

a) EL CONTRATISTA
b) EI Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social.
c) Refrendo por parte de la Contraloria General de la Republica.



47.4. PERIODO DEL CONTRATO.

El periodo del contrato es el nimero de dias calendario concedidos en éste para la ejecucion
completa y satisfactoria de los trabajos objeto del contrato. El periodo comenzara a contarse a
partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por la DAS. El periodo del
contrato se extendera hasta la fecha de terminacion del contrato, debidamente aceptada por el
Estado, evidenciado en el acta de aceptacion final.

En caso de suspension total por causas no imputables al contratista, los dias calendario
transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspension y de reanudacion de
operaciones, se le reconocera al contratista extendiendo el periodo que se le hubiese concedido
para la ejecucion de la obra objeto del contrato. En caso de suspension total o parcial por causas
imputables al contratista, los dias calendario transcurrido entre las fechas efectivas de la orden
de suspensién y de reanudacion de operaciones, se le imputara al tiempo del contrato. No se
hara ningun ajuste de tiempo en el periodo del contrato, por motivo de suspensiones parciales.

47.5. OTROS CONTRATOS.

El Estado se reserva el derecho de contratar trabajos adicionales por medio de otros contratos y
EL CONTRATISTA cooperara plenamente en la ejecucion de esos trabajos, de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero. EL CONTRATISTA debera considerar en su propuesta, que puede
haber otros contratistas en el area, a los cuales debe darle la facilidad de circulacién que
necesiten en el cumplimiento de sus operaciones.

Entre los contratistas debera existir una cooperacién, de tal manera que no se vea afectado el
desarrollo de la obra en su totalidad. Es decir, que EL CONTRATISTA no debera cometer, ni
permitir cualquier acto que interfiera con la ejecucion del trabajo correspondiente a la de
cualquier otro contratista.

48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA garantizara:

a) Que el bien, obra o suministro objeto de este contrato cumpla con todas las normas,
requisitos, Planos y detalles, especificaciones técnicas y términos de referencia establecidos
en el Pliego de Cargos.

b) La ejecucion de la obra la realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas, Planos y
detalles y/o los términos de referencia establecidos en el Pliego de Cargos y Especificaciones
Técnicas, previamente aprobado por la Direccion de Asistencia Social.

c) La eficiencia, rendimiento, garantias solicitadas en el Pliego de Cargos y Especificaciones
Tecnicas de la Direccion de Asistencia Social.

d) La reparacion o sustitucién del bien objeto de este contrato, y cada uno de los dafios
inmediatos que hayan sido causados por defectos inherentes al contratista, asi como también,
los ocurridos durante el transporte cuando corresponda, sin costo alguno para la Direccion
de Asistencia Social.

e) La entrega de la obra, bienes, materiales, equipos, accesorios Yy, objetos de este contrato
dentro de los plazos y términos estipulados.

f) EL CONTRATISTA sera el unico responsable de la compra, transporte, almacenaje y
preservacion de los materiales, equipos y demas insumos que se requiera para la entregar
culminada la obra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas.

g) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU PRECIO OFERTADO.

49.- RESPONSABILIDAD POR DANOS E INDEMNIZACIONES EN LA EJECUCION
DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y terceros
relacionados o que se encuentren en el lugar o lugares en que se desarrolle la obra, y prevendra
el dafo a la propiedad, a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitara la interrupcion
de los trabajos.

Con este propdsito se obliga a:

a) Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccién, a
través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



b) Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean
necesarias y colocara letreros, sefiales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente
para evitar peligros, en caso de gue se amerite.

c) Enel caso que el proyecto lo requiera, cumplird con todas las previsiones pertinentes
del Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y
Riesgos Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del Contrato.

d) Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte, herida
traumética, enfermedad ocupacional o dafio a la propiedad, materiales,
abastecimiento y equipo. Ademas, debera proporcionar esta informacion a la
Direccidn de Asistencia Social de la manera que éste lo determine.

e) Acatar cualquier medida adicional que la Direccion de Asistencia Social determine
que es razonablemente necesaria para este proposito.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y del
publico en todo momento en el area del proyecto, zonas marginales e instalaciones, durante el
periodo de vigencia del presente contrato.

EL CONTRATISTA debera responsabilizarse por cualquier clase o tipo de dafio que con motivo
de la ejecucion del proyecto se ocasionen a propiedades de la Direccion de Asistencia Social; o
de terceras personas, sean 0 no empleados de la Direccién de Asistencia Social.

EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros por dafios o perjuicios que cause con motivo
de la incorrecta manipulacion, vicios ocultos, o por defectos de construccion, asi como, de los
dafios ocasionados por no informar por escrito cualquier situacion que pueda afectar el normal
desarrollo del proyecto, asi como por las deudas, obligaciones y compromisos que adquiera en
la ejecucion del proyecto.

En consecuencia, la Direccion de Asistencia Social no sera responsable ante terceros ni
autoridades por las obligaciones, deudas o dafios que cause EL CONTRATISTA en la ejecucion
del proyecto objeto de este Contrato.

En ese sentido, EL CONTRATISTA liberara a la Direccién de Asistencia Social de pleitos,
demandas o accion de cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o
infundados, a terceros como consecuencia de la ejecucion material de cualquier etapa del
presente proyecto; del empleo de cualquier persona, material, equipo o0 método; o por omision,
negligencia o descuido de sus empleados en la ejecucién del proyecto.

50.- ANALISIS DE COSTOS.

Cualquier falla u omision de parte de los proponentes en la preparacion de sus propuestas o en
cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, serd a su propio riesgo, sin derecho a
reclamo alguno. En caso de que la propuesta méas baja presentada en el acto de recibo de
propuestas contenga errores en las operaciones aritmeticas, los precios unitarios gobernaran o
privaran, pero en ningln caso las correcciones aritméticas podran incrementar el precio
propuesto en el acto publico. En caso de que los errores aritméticos incrementen la propuesta,
el proponente debera ejecutar la totalidad de la obra por el precio propuesto en el acto publico.

En caso de precio GLOBAL se aplicara lo que se defina en este Pliego de Cargos. El Estado
podra requerir de los proponentes, la presentacion de los analisis de costos de cualquier renglon
o0 detalle de su propuesta, si su precio discrepa mucho del correspondiente al presupuesto oficial
0 podré solicitar aclaraciones e informacion adicional sobre las ofertas, pero en estos casos no
se podra modificar la oferta.

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en el
contrato, sin que tenga autorizacion para ello por parte de la Direccidon de Asistencia Social,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorizacion
que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no sera obligacion de la
Direccion de Asistencia Social, el pago de esos trabajos realizados. Si EL CONTRATISTA
excediera la cantidad estipulada en el contrato, ambas partes, de comudn acuerdo, determinaran
los ajustes que deberan de hacerse al precio.



51.- MEDIDA'Y PAGO.

Queda entendido y convenido que de darse cantidades que suministre el Estado para la
cotizacion de las propuestas son solamente aproximadas y susceptibles de ser variadas o
suprimidas durante la ejecucion de la obra, segun los intereses del Estado. Todo trabajo
terminado de conformidad con el contrato serd medido, para efectos de pago, de acuerdo con el
sistema metrico decimal, o segun lo indicado en el Pliego de Cargos y demas documentos
contractuales.

Los métodos de medidas y célculos que se usen para determinar las cantidades de materiales
suministrados y trabajo efectuado bajo el contrato, deberan estar de acuerdo con la practica de
ingenieria generalmente reconocida como buena.

52.- CONFORMIDAD CON LOS PLANGOS.

Las superficies terminadas de la terraceria y pavimento y de cualquier estructura u obra de arte,
que forman parte del contrato, deberan concordar en todos los casos con las dimensiones,
elevaciones, rasante, corona, peraltes, alineamientos e indicaciones mostradas en los Planos, a
excepcion de cambios debidamente autorizados. Cualquier desviacion necesaria por efecto de
condiciones especiales, sera ordenada por el Ingeniero, previa recomendacion del Ingeniero
Residente, siempre que no requiera la expedicion de una orden de trabajo extra.

52.1. PLANOS DEL CONTRATO.

Son los documentos ilustrados graficamente que han servido de base para la propuesta y que
forman parte de la documentacion contractual. Los planos de estructuras determinan la
localizacion, dimensiones, componentes y caracteristicas de las obras de arte.

52.2. PLANOS DE TRABAJO.

Son los dibujos y diagramas que EL CONTRATISTA debe presentar a consideraciéon del
Ingeniero Residente para su estudio y aprobacion antes de dar comienzo al trabajo descrito en
los mismos. Los planos de trabajo incluyen, pero sin limitarse a ellos, los diagramas de ereccion,
de esfuerzo, de combas, de formaletas, de obra falsa, de mamposteria dimensionada, de barras y
piezas, de organizacion,de operaciéon de equipo, lo mismo que los dibujos y diagramas que
sean solicitados por el Ingeniero o por el Ingeniero Residente. Se remitiran al Ingeniero tres
copias de estos planos,para ser sometidos a aprobacion. Tras la aceptacion, evidenciada por la
firma del IngenieroResidente, en la copia que se devuelva al contratista, éste presentara tres
copias adicionales, mostrando las correcciones, adiciones u observaciones del Ingeniero
Residente o el Ingeniero, si las hubiere.

52.3. PLANOS DE OBRA TERMINADA.

EL CONTRATISTA mantendra en la obra, un (1) juego de planos completo, adicional a los que
utilice en la ejecucion de la misma, con el propdésito de incluir en ellos todos los cambios,
modificacionesy observaciones que se hayan autorizado a fin de mantener un control completo
de la ejecucion de la obra. Los mismos deberan estar al dia al cierre de la cuenta mensual. Al
finalizar la obra, al tiempo de efectuarse la inspeccion final, EL CONTRATISTA entregara al
Ingeniero un plano reproducible que incluya todas las correcciones y cambios que se hayan
ordenado. EL CONTRATISTA adjuntara a este juego, una (1) copia de todos los planos de
trabajo utilizados. EL CONTRATISTA suministrara los planos de trabajo y confeccionara los
de obra terminada sin que dicho suministro y confeccion implique pago adicional alguno. La
entrega de los planosde obra terminada, sera requisito indispensable para la devolucion del 10%
de garantia, retenido al contratista.

53.- CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA.

La inspeccion de la Entidad velara por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al
Contratista en los documentos contractuales, informara sobre el progreso de la obra y de la
manera como se ejecute; sobre la calidad de los materiales que suministre EL CONTRATISTA
que ejecuta el trabajo, y le llamara la atencion al Contratista 0 Residente por cualquier falta,
omision o desviacion que observe.



Sin embargo, el hecho de que la inspeccion de la Entidad deje de notar un defecto o no llame la
atencion sobre él, no exime al Contratista de su obligacion de ejecutar la obra estrictamente de
conformidad con lo requerido en los planos, especificaciones y documentos contractuales. El
hecho que la inspeccion de la Entidad no le llame la atencion a tiempo sobre cualquier defecto
en el trabajo, no sera excusa para que se acepte o se apruebe tal defecto, ni exime al Contratista
de su obligacién de corregirlo en cualquier tiempo que se solicite durante la vigencia de este
Contrato.

54.- REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL.
54.1. INGENIERO RESIDENTE/INSPECTOR.

Es el representante autorizado de la Direccion de Asistencia Social, a través del Departamento
de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos, bajo cuya direccion se inspecciona la obra
objeto del contrato. Cuando la inspeccidn se realice mediante particulares o empresas idoneas,
el Inspector comunicard oportunamente al contratista, las delegaciones de autoridad que
procedan.

Asi mismo, el Inspector definira durante la ejecucion de la obra, los canales y procedimientos
de comunicacion entre EL CONTRATISTA y el Inspector. El Inspector tendra autoridad para
decidir sobre cualquier duda o controversia que surja con motivo de la interpretacion de los
documentos contractuales y en los casos que el Inspector estime conveniente, hara consultas a
las oficinas que tienen que ver con el asunto objeto de la duda; sobre la aceptacion o rechazo de
la calidad de los materiales y de los trabajos efectuados; sobre la eficiencia en el rendimiento
del equipo y sobre la capacidad del personal.

Tendréa autoridad para decidir si los trabajos avanzan de acuerdo con el programa aprobado para
la ejecucion de la obra y actuara en consecuencia. El Inspector esta facultado para rechazar
cualquier material, procedimientos u operacion, equipo o personal que considere objetable.
Para ello debera basarse en el resultado del analisis de las pruebas que determinen tanto la
calidad de los materiales y la de los trabajos ejecutados, procedimientos constructivos
empleados, como la capacidad del equipo y del personal utilizado.

Seran funciones del Inspector, entre otras:

a) Ser el Representante de la DAS para el proyecto.

b) Firmar las Actas de Aceptacién o de Recibo Sustancial.

c) Coordinar las reuniones de caracter general con el Gerente de Proyecto.

d) Llevar el control fisico-financiero del Proyecto.

e) Autorizar las estimaciones de Avance de Obra.

f) Coordinar con EL CONTRATISTA el buen desarrollo de las obras.

g) Cumplir con las Normas de Control Interno Gubernamental para el Area de Obras
Publicas, conforme al numeral 3.7 del Decreto No. b214-DGA del 8 de octubre de 1999
de la Contraloria General de la Republica.

h) Coordinar la Auditoria Técnica de toda la maquinaria, equipos, materiales, piezas y
demaés suministros en la obra.

i) Cualquier otra funcidn que le corresponda, de acuerdo al presente Pliego de Cargos y
sus Anexos.

j) Cualquier otra funcién que le sea asignada por la DAS.

La Inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos velara
por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al Contratista en los documentos
contractuales y llamara la atencion de EL CONTRATISTA o del Ingeniero Residente cuando
observe cualquier omisidn, falta o desviacién en la aplicacién de dichos documentos. Ademas,
el la Inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
atenderd y velara por el cumplimiento de las disposiciones ambientales durante la ejecucion de
la obra.

La Inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
solicitara al Director de la DAS autorizacion para efectuar cualquier cambio en el proyecto o
para ejecutar cualquier obra complementaria que estime conveniente. La Inspeccion informara
al Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos de cualquier incidencia que
ocurra durante la ejecucion de la obra, sobre la calidad del personal y sobre la eficiencia en el
rendimiento del equipo.



La Inspeccion a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos
revisara los cuadros de progreso de trabajo y el célculo de cantidades de obra ejecutada para el
pago de cuentas parciales, presentados por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera
responsable por el costo total de todas las reparaciones. La inspeccion de la entidad tendra
facultad para inspeccionar todos los trabajos que se verifiquen, asi como todos los trabajos que
se suministren. Estas inspecciones se extenderan a toda la obra o parte de ella y a la preparacion
0 manufactura que hayan de proveerse.

EL CONTRATISTA suministrara a la entidad todos los inventarios de cantidades y costos,
programas de trabajo, informes, facturas, registros y otros datos que la entidad pueda requerir
concernientes a la obra ejecutada y los materiales suministrados o que van a ser suministrados,
bajo este Contrato. La inspeccion de la entidad estd facultada para suspender los trabajos o
rechazar cualquier material, procedimiento u operacion, equipo o personal que considere
objetable, cuando el trabajo no ha sido o no esté siendo ejecutado de acuerdo con los planos, las
Especificaciones Técnicas, los documentos contractuales y dentro del programa de trabajo.

La inspeccién de la entidad informard cualesquiera incidencias que ocurran durante la
construccion sobre la calidad del personal, sobre el rendimiento y suficiencia del equipo.
Presentard, en primera instancia, los cuadros de progreso de trabajo y calculos de cantidades
para pagos de cuentas parciales. Es obligacion de EL CONTRATISTA, a través de su personal
técnico, asistir a todas las reuniones que convoque la Supervision. EL CONTRATISTA,
ademas, brindara todas las facilidades para que la Supervision pueda acceder a sus oficinas y
sitios de trabajo, asi como a la informacion técnica del proyecto, con el objeto de constatar el
desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA coordinar sus trabajos con la Supervision vy el
personal del contratante, asi como de participar en todas las reuniones de trabajo que realizara
el Contratante para analizar y exponer los trabajos y sus avances. EL CONTRATISTA permitira
a la supervision para que acceda a sus sitios de trabajo y bodegas.

54.2. OTROS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

La entidad contratante podrd nombrar a uno 0 mas representantes (los Representantes de la
entidad contratante en la administracion del contrato), ya sean propios de la entidad o
contratados por ésta, los cuales estaran autorizados para actuar en su nombre y representacion,
a los fines del presente Pliego de Cargos, con aquellas responsabilidades que la entidad
contratante delegue, en cada caso, debiendo notificar al contratista, de tiempo en tiempo, la
designacion, reemplazos, e informacion de contacto de los mismos, conforme a lo establecido
en el presente Pliego de Cargos.

55.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.

55.1. SUPERINTENDENTE/RESIDENTE DEL PROYECTO.

EL CONTRATISTA mantendra en la obra, en todo momento y por la duracion del contrato, un
Superintendente/Residente del Proyecto de reconocida experiencia en la ejecucion de obras
similares a la del objeto del contrato, quien estara investido de plena autoridad para actuar, en
todos los casos, a nombre de EL CONTRATISTA.

55.2. DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE.

Después del perfeccionamiento legal del contrato y antes de comenzar la ejecucién de la obra
propiamente dicha, EL CONTRATISTA sometera por escrito al departamento de Seguimiento,
Control y Calidad, la designacion del Superintendente. Para ello enviarael nombre, y su historial
profesional.

55.3. INSTRUCCIONES AL SUPERINTENDENTE Y AL CAPATAZ.

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de hacerse representar, permanentemente en el
campo, por el superintendente, quién estara investido de toda la autoridad necesaria para atender
inmediatamente las observaciones e instrucciones del Ingeniero Residente; para actuar anombre
de su representado en todos los casos;para cumplir y hacer cumplir a sus subalternos los
requisitos del contrato.



Si EL CONTRATISTA o el superintendente no estuvieren en el lugar de la obra en que el
Ingeniero Residente hiciere sus observaciones, éstas seran atendidas por el capataz de esa parte
de la obra. Entre el superintendente y el Ingeniero Residente se establecerd una estrecha
relacion, que cubra las notificaciones de empleados de la inspeccion a empleados de EL
CONTRATISTA, sobre trabajos a su cargo, detallando las respectivas responsabilidades, a fin
de salvaguardar los derechos del Estado en todo momento.

56.- CONTROL E INSPECCION DE LOS MATERIALES.
56.1. FUENTES DE MATERIALES.

El Estado no asume responsabilidad alguna por la cantidad de material adecuado disponible en
las fuentes que defina y utilice EL CONTRATISTA. Antes de la extraccion, EL
CONTRATISTA debera investigar por su cuenta todo lo referente a la calidad y aceptabilidad
del material, cantidad de material aceptable disponible en dichas fuentes, asi mismo debera
investigar la cantidad y naturaleza de trabajo necesario para procesar el material de manera que
cumpla con las normas de calidad especificadas.

Cuando las fuentes de material seleccionadas por EL CONTRATISTA queden en propiedad
privada, EL CONTRATISTA tendrd que obtener por su cuenta el derecho de explotacion
correspondiente.

Si EL CONTRATISTA y el duefio del terreno en donde se encuentra ubicada la fuente no llegan
a un acuerdo, el ingeniero pondré el caso en conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que
el Estado tome las medidas legales que sean necesarias.

EL CONTRATISTA cubrira todos los gastos y acondicionamiento inicial y final de las fuentes
y debera hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de ellas y para extraer,
procesar y entregar el material.

Cuando EL CONTRATISTA tenga la intencion de iniciar la explotacion de cualquier fuente de
material, debera notificarselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda efectuar las
pruebas necesarias y coordinar con la Seccion Ambiental, la demarcacién del sitio o los sitios,
cuya explotacion va a autorizar. No se permitira la explotacion de fuentes de material, sin la
aprobacién especifica del Ingeniero Residente.

Una vez concluidas las operaciones de extraccion de materiales, EL CONTRATISTA
conformaré el area y procedera al establecimiento de material vegetal, se preferiran hierbas de
crecimiento rastrero, como la brachiaria humidicola y especies arbéreas de rapido crecimiento,
que se adapten a la region. Las fuentes de materiales que defina y utilice EL CONTRATISTA
para la ejecucion de la obra, no podran ser utilizadas por él para otros fines, a menos que se
obtenga la autorizacion del Ingeniero. EL CONTRATISTA hara libre uso de los materiales que
se encuentren dentro de la servidumbre de la obra, pero al igual que en todas las fuentes de
materiales que explote, queda obligado a ejecutar cualquier construccion, reparacion; apertura
y clausura de los caminos de acceso necesarios; asi como la limpieza y arreglos finales del sitio,
en la forma que le indique el Ingeniero Residente.

56.2. SUMINISTRO DE MATERIALES.

EL CONTRATISTA deberd proveer todos los materiales para la terminacion completa y
satisfactoria de la obra propuesta. En el caso de materiales comerciales, debera adquirirlos e
incorporarlos a la obra, en la formay calidad requeridas. Cuando se trate de materiales naturales,
estd en la obligacion de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones anteriormente
descritas y de acuerdo con estas especificaciones. Los materiales seran de la mejor calidad y
deberan estar en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas y con las
especificaciones contenidas en este instrumento. Es condicion de este contrato, que EL
CONTRATISTA utilice la mayor cantidad de materiales nacionales. De existir sustitutos de
calidad equivalente, se escogeran y usaran los nacionales.

56.3. INSPECCION DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales estardn sujetos a inspeccion mediante muestreo, para determinar su
calidad, y no podran ser usados en la obra, si no llevan la aprobacién del Ingeniero o del
Ingeniero Residente. EL CONTRATISTA colaborara ampliamente con el personal encargado
de llevar el control de calidad, para que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes.



EL CONTRATISTA suministrar, libre de costo adicional, las muestras de los materiales que
se le requieran para verificar su calidad, y repondrd, en la forma que se le indique, el material
extraido de testigos efectuados en la obra terminada, para verificar su calidad. EL
CONTRATISTA debera verificar por si mismo, la calidad de sus trabajos, con el fin de que
cuando solicite la comprobacion de la misma para su aceptacion por parte del Estado, no
ocasione trabajos innecesarios al personal de control de calidad.

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, ésta se
podré verificar con muestras de tales productos, obtenidas en el lugar de fabricacion. Esto no
implica, en modo alguno, obligacion por parte del Estado, de aceptarlos como buenos al ser
incorporados a la obra. Todos los materiales que se empleen en la obra, estaran sujetos a
inspeccion, pruebas, verificacion de las mismas y rechazo, antes o durante su incorporacion a
la obra.

56.4. MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS

Se considerard defectuoso todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla
integramente con los requisitos establecidos en el contrato. Cuando en la ejecucion de la obra
se utilice material defectuoso, éste serd removido por EL CONTRATISTA y reemplazado a sus
expensas, asi como la reparacion de los trabajos defectuosos deberd ser ejecutada por EL
CONTRATISTA a sus expensas.

Si EL CONTRATISTA no reemplazara los materiales defectuosos o no repararé el trabajo
inaceptable, el Estado lo podra hacer por si mismo, cargandole al contratista el costo del trabajo
ejecutado y el de los materiales reemplazados con un quince por ciento (15%) de recargo.

Para mejor inteligencia de EL CONTRATISTA respecto a las obligaciones que se impone al
aceptar este contrato, debera tener presente que, siendo la base principal de la ejecucion de estas
obras las que se manifiestan en los planos y demés documentos del proyecto, se compromete a
ejecutarlas con la debida solidez y perfeccidn, sujetdndose a cuantos detalles de construccion y
ordenes reciba de la Direccion Facultativa, durante el curso de los trabajos.

56.5. MUESTRAS Y PRUEBAS.

La obtencion de muestras, analisis e interpretacion de éstos, se hard de acuerdo con lo
especificado por la A.S.T.M. "AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS" y/o
AASHTO. "AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND
TRANSPORTATION OFFICIALS", ediciones con sus revisiones en vigor a la fecha de la
Licitacion Publica o Solicitud de Precios, y/u otras especificaciones que se definan para este
trabajo en particular. Cuando asi se le solicite, EL CONTRATISTA suministrara un informe
escrito completo, del origen, composicion y fabricacion de cualquiera o de todos los materiales
gue se propongan usar en la obra.

Asi mismo, se le podra solicitar copia debidamente certificada, del analisis de calidad de
cualquiera de dichos materiales, efectuado por un laboratorio de reconocido prestigio. Los
gastos que ocasionen los analisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales seran por
cuenta de EL CONTRATISTA.

56.6. DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES.

Los materiales no podran almacenarse dentro de la zona de ejecucion de la obra y solo podran
almacenarse en las zonas marginales con autorizacién del Ingeniero Residente y bajo la
responsabilidad de EL CONTRATISTA, quien estara obligado a preservar el paisaje durante el
periodo de almacenaje, y hara la limpieza y restauracion del sitio a la terminacion de la obra,
sin costo adicional alguno para el Estado. Los materiales almacenados, lo seran en forma tal,
que garanticen la preservacion de la calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando
hayan sido inspeccionados y aprobados, lo podran ser nuevamente al usarse en la obra y deberan
cumplir con los requisitos del contrato en ese momento.

57.- IMPUESTOS.

Este contrato no contempla la exencién de ninguno de los impuestos vigentes aplicables, de
ningun tipo, incluyendo el impuesto municipal de extraccion de materiales. Por ello, EL
CONTRATISTA debera cubrir los impuestos de importacion y todos los derechos exigidos,
combustible, herramientas, instrumentos, etc., que utilice en la obra.



En caso de que las autoridades correspondientes determinen que los impuestos municipales de
extraccion de materiales no sean pagados, la Direccidn de Asistencia Social descontaréa de los
pagos a realizar al contratista, lo correspondiente al impuesto de extraccidén de materiales, en
base a las cantidades de material utilizado y el monto del impuesto municipal a pagar, segun lo
establecido en la legislacion vigente.

58.- RESTRICCIONES SOBRE LA CARGA.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las reglamentaciones y restricciones sobre pesos
y dimensiones, en las carreteras publicas. Un permiso especial, no relevara al contratista de su
responsabilidad por los dafios que pudiesen resultar de la movilizacion y operacion de su equipo.
La movilizacion y operacion de equipo de tal peso, o con tal carga, que pueda causar dafos a
un camino o a sus estructuras, o a cualquier otro equipo de construccion, no sera permitido.

El Residente, asi como la Direccion Nacional de Transporte Terrestre de la Autoridad de
Trénsito y Transporte Terrestre, inspeccionaran y controlaran, a partir de la orden de proceder
y en forma periddica, el uso y el equipo que circule por las vias. El uso de vias existentes por
parte de EL CONTRATISTA, lo obliga a mantener y dejar en buenas condiciones las mismas,
lo cual sera verificado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA sera responsable por los
dafios que ocasionen la movilizacion y operacion de su equipo.

59.- PROGRESO DE LA OBRA.
59.1. INICIO DE LA OBRA.

Se considerard como fecha de inicio de la obra la establecida en la Orden de Proceder, la cual
estard firmada por el Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social. EL
CONTRATISTA deberéa presentar dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la fecha
de inicio y antes de comenzar la obra un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que
utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y
Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por EL CONTRATISTA para el
Proyecto, para la consideracion del Inspector de Proyecto. EL CONTRATISTA daré especial
atencion en su Cronograma de Trabajo a todo lo concerniente a las Utilidades Publicas, para lo
cual debera coordinar oportunamente con las Instituciones respectivas.

En dicho Cronograma, presentado en forma grafica, se mostrara el orden cronolégico en que se
ejecutaran las diferentes actividades que integran la obra, indicAndose la fecha de inicio y
terminacion de cada uno de ellas. Ademas, debera indicar en el mismo, los porcentajes de
avance de cada una de las actividades que integran la obra y el flujo de caja mensual.

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito del inicio de la obra a la oficina de Ingenieria
de la Institucién correspondiente, con copia al Ingeniero Residente. También se mostraran los
periodos en que EL CONTRATISTA considere que debera suspender la obra por efecto de las
condiciones climatologicas. Una vez aprobado el Cronograma de Trabajo y la designacion del
superintendente, el Ingeniero Residente velard por el mejor cumplimiento de dicho
Cronograma. EL CONTRATISTA sometera a la consideracion del Ingeniero Residente los
sitios que piensa utilizar para instalaciones, campamentos, canteras, fuentes de materiales, etc.
EL CONTRATISTA iniciara las operaciones dentro de los siete (7) dias calendario siguientes
a la fecha establecida en la Orden de Proceder. Las operaciones normales de ejecucion de obra
subsecuentes habran de realizarse dentro del ritmo indicado en el programa de trabajo aprobado.
Todo Contratista deberd empezar la obra, una vez se conceda la orden de proceder, sin esta no
podra iniciar dichos trabajos adjudicados.

59.2. INSTALACIONES.

EL CONTRATISTA solicitara autorizacion al Ingeniero Residente, antes de usar cualquier
fuente de préstamo para materiales o cantera propiedad del Estado; antes de abrir el transito a
través de cualquier terreno y antes de instalar cualquier campamento o depdsito dentro de la
servidumbre, o dentro de cualquier terreno propiedad del Estado. Las instalaciones de EL
CONTRATISTA, que se hagan en las zonas marginales, seran desmanteladas y removidas por
él al terminar la obra o cuando asi lo requiera el Ingeniero Residente. Las operaciones de
desmantelamiento y remocién las ejecutara EL CONTRATISTA sin cargo adicional para el
Estado. Al finalizar la remocion se debera restituir el area a su estado original y arreglarse de
tal manera que no ocasione perjuicios a la obra objeto del contrato, ni a propiedades adyacentes.



59.3. ALINEAMIENTO Y ESTACAS DE CONSTRUCCION.

Para el caso de construcciones EL CONTRATISTA colocara en el campo, oportunamente, la
POLIGONAL BASE de la obra, los puntos de cotas fija (BM), y las referencias necesarias para
los puntos en la poligonal. Los puntos en la poligonal, sus referencias y los puntos de cotas fija,
asi establecidos, servirdn de base al contratista para establecer el alineamiento, replantear las
estructuras, dirigir y ejecutar la obra, y al ingeniero residente para verificarlas.

EL CONTRATISTA sera responsable por la conservacion de todos los puntos de la poligonal,
su referencia y puntos de cota fija establecidos, asi como por la colocacion de todas las demas
estacas de construccion que se requiere. Mantendra, en todo tiempo para este efecto, las
cuadrillas de agrimensura necesaria, sin recibir remuneracion directa por el desempefio de estas
labores. EL CONTRATISTA debera suministrar al ingeniero residente, toda la informacion que
éste requiere para la debida verificacion de todo el trabajo que se efectle. en caso que EL
CONTRATISTA encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de referencia o
puntos de cota fija por él establecidos, debera notificarselas inmediatamente al Ingeniero
Residente.

60.- PERSONAL Y EQUIPO EN LA OBRA.

El personal que se utilice en la ejecucion de la obra objeto del contrato, debera ser ciudadano
de la Republica de Panama. El personal extranjero estara sujeto a las disposiciones que para el
caso sefiale el Ministerio de Trabajo y el de Relaciones Exteriores.

El personal y el equipo que se utilicen en la obra, deberan ser de la calidad, capacidad y en la
cantidad necesaria para realizar satisfactoriamente los distintos detalles del trabajo, hasta su
completa terminacidn, en la forma y tiempo requerido en el contrato. Todo trabajo cubierto por
este contrato debera ser efectuado en forma habil y bien acabado. El Ingeniero Residente o el
Ingeniero podran requerir, por escrito, al contratista, que retire del trabajo a cualquier empleado
que ellos consideren incompetente, descuidado o en alguna otra forma objetable.

En caso de que EL CONTRATISTA no cumpliera con el requerimiento del Ingeniero o del
Ingeniero Residente, 0 no contase con personal apto y suficiente, y con equipo adecuado para
proseguir debidamente con la obra dentro del programa de trabajo aprobado, el Ingeniero
Director podra suspender la obra, por medio de aviso escrito, hasta que sean subsanadas las
causas que originaron la suspension. El periodo que dure la suspension ordenada por el
Ingeniero Director, no dara derecho al contratista para presentar reclamaciones posteriores,
relacionadas con dicha suspension. EL CONTRATISTA no podra, en ninglin momento, retirar
de la obra equipo sin la autorizacion del Ingeniero.

61.- DEMORAS.

EL CONTRATISTA sera responsable por el debido cumplimiento del programa de trabajo
aprobado. El Ingeniero Residente verificard, en la fecha de presentacion de las cuentas parciales,
que el progreso obtenido en la obra concuerde con el progreso estimado para el mes
correspondiente dentro del programa de trabajo. Si la cantidad de la obra ejecutada estuviere
por debajo de la cantidad de obra estimada en el programa de trabajo aprobado, se aplicara al
contratista, como consecuencia de la demora, las compensaciones al Estado a que haya lugar,
de acuerdo con lo establecido en el contrato. EL CONTRATISTA no sera responsable de las
demoras que sufra la obra, cuando estas demoras sean motivadas por actos de la naturaleza fuera
de lo comun, por acciones del Estado y demas causas imprevisibles y ajenas a todo control de
EL CONTRATISTA. Cuando esto suceda, EL CONTRATISTA podra solicitar al Ingeniero
Director, que le conceda una ampliacién en el periodo del contrato.

62.- SUSPENSIONES DE LA OBRA.

El Ingeniero Director estd autorizado para suspender la ejecucion de la obra total o
parcialmente, por medio de orden escrita, durante el tiempo que estime conveniente, por los
siguientes motivos, sin limitarse a ellos: Por causa del mal tiempo, por razones de seguridad
publica, por incumplimiento de EL CONTRATISTA en corregir condiciones peligrosas para
los obreros o para el pablico en general, por actos u omisiones de EL CONTRATISTA que
violen las estipulaciones del contrato, por incumplimiento de 6rdenes y por no contar, EL
CONTRATISTA, con el personal suficiente para cumplir satisfactoriamente con el programa
de trabajo.



EL CONTRATISTA debera cumplir, inmediatamente, la orden de suspension impartida por el
Ingeniero Director, pero durante el periodo de suspension, el contrato permanecerd en vigencia.
EL CONTRATISTA no podra suspender la obra total ni parcialmente, sin la autorizacion del
Ingeniero Director.

Cuando EL CONTRATISTA considere necesario suspender la obra total o parcialmente por
algn motivo justificado, debera solicitar la autorizacion del Ingeniero Director con no menos
de veinticuatro (24) horas de anticipacion. Para reanudar las operaciones que fueron
suspendidas, debera obtener la autorizacion del Ingeniero Director, solicitandola con setenta y
dos (72) horas de anticipacion. La suspension de la obra, en algunos, pero no en todos sus
detalles, serd considerada como una suspension parcial. La suspension de la obra en todos sus
detalles, sera considerada como una suspension total. Los trabajos de urgencia que sean
ordenados para la conveniencia del transito pablico y proteccion de la obra, asi como las
operaciones menores no afectadas ni relacionadas con la causa de la suspension, podran
efectuarse, durante un periodo de suspension total, si fuese permitido por el Ingeniero. El
tiempo empleado en efectuar estos trabajos de urgencia, no se imputara al periodo del contrato.

63.- RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA acepta expresa e implicitamente, que entregara la obra completamente
terminada antes de o en la fecha en que se termine el periodo definido para el contrato,
incluyendo en este periodo, las extensiones de tiempo debidamente autorizadas. Por cada dia
calendario que transcurra entre la fecha de terminacién del periodo del contrato y la fecha de
aceptacion de la obra, evidenciada en el Acta de Aceptacion de Obra, EL CONTRATISTA
compensara a el Estado, con la suma indicada en las Condiciones Generales y el Contrato. Esta
suma se cobrard como compensacion por los perjuicios que ocasionen la demora y se cobrara
de las sumas que el Estado le adeude al contratista o serd cubierta por éste o por la fianza de
cumplimiento.

64.- INFORMACION DE COSTOS.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Ingeniero un andlisis de sus precios, tasa y tarifas
de pago costo de materiales, costo de produccién y cualquier otra informacion que éste le
requiera para el historial o registro del costo de la obra.

65.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION.

Cuando no se llegare a un acuerdo en los precios para la ejecucién de trabajos adicionales, el
Ingeniero Director podré ordenar que el trabajo sea ejecutado como trabajo por administracion.
Estos trabajos seran efectuados por EL CONTRATISTA, cumpliendo en todo con lo indicado
en el contrato y deméas documentos contractuales. El Estado pagaréa al contratista la ejecucion
de estos trabajos por administracidn, conforme a las bases siguientes:

a) Obras de mano: Por toda obra de mano y por vigilancia que se cargue directamente

a operaciones especificas, se pagara al contratista lo siguiente:
i.  El costo real de los salarios o servicios personales, a las tasas acordadas
antes de ordenar el trabajo, las cuales no excederan las pagadas para obra
de mano similar a la usada en la obra, mas un quince por ciento (15%).
ii.  El costo real de la prima de riesgos profesionales, mas un quince por
ciento (15%).
iii.  Gastos reales por concepto de cuotas de Seguro Social, Impuesto sobre la
Renta y Seguro Educativo.

b) Materiales: Por todos los materiales aprobados por el Ingeniero Residente e
incorporados satisfactoriamente en la obra, se pagara al contratista el costo real de los
mismos, incluyendo costo de transporte y manejo, agregando a dichos costos el quince
por ciento (15%) de ellos.

¢) Equipo: Se pagara al contratista, por el equipo debidamente autorizado, a las tarifas
razonables acordadas y durante el tiempo que el equipo trabaje realmente. Dichas
tarifas incluiran compensacion total por el uso del equipo, su operador, lubricantes,
grasas, combustibles, reparaciones y mantenimiento. No se agregara ningun
porcentaje a las tarifas de arrendamiento de equipo y no se reconocera remuneracion
por el uso de herramientas pequefias, ni equipo manual.



d) Superintendencia y administracion: No se reconocera remuneracion por gastos de
superintendencia, ni de administracion.

e) Registros: El representante de EL CONTRATISTA y el Ingeniero Residente
compararan diariamente los registros pormenorizados del costo del trabajo ejecutado
por administracion. Estos registros incluirdn, como minimo y sin limitarse a ellos, los
siguientes detalles:

i.  Personal: Clasificacion, tasa de pago, horas reales trabajadas y total a
pagar.

ii.  Materiales: Descripcion, cantidad, precio unitario, transporte, manejo
total a pagar. Estos registros deberan estar amparados por las facturas que
certifiqguen el pago por todos los materiales no producidos por EL
CONTRATISTA vy utilizados en el trabajo, incluyendo los gastos de
transporte y manejo.

iii.  Equipo: Tipo, tarifa de arriendo, horas reales trabajadas y totales a pagar
para cada unidad del equipo utilizado.

Se confeccionaran copias de estos registros, en formularios especiales suministrados por el
Ingeniero, los cuales deberan ser firmados por el Ingeniero Residente y EL CONTRATISTA o
sus representantes, reteniendo cada parte una copia de los mismos. Si en la preparacion de
cualquiera de estos informes diarios no se llegara a un acuerdo, se sometera el caso a
consideracion del Ingeniero, dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha de dicho
informe. Para su validez, los trabajos ejecutados como trabajo por administracion, deberan
cumplir con los mismos requisitos establecidos para los acuerdos suplementarios. Tanto los
acuerdos suplementarios, como los trabajos por administracion, una vez formalizados, formaran
parte integrante del contrato.

66.- LIMPIEZA FINAL.

Antes de la aceptacion final de la 6bralos préstamos, fuentes de materiales y toda el area ocupada
por EL CONTRATISTA en relacion con la obra, debera ser limpiada removiéndose todos los
escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos. Todas las zonas de la obra
deberdn quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose haber reparado los caminos
0 vias de acceso por €l usadas y dafiadas, a menos que presente certificado en donde se indique
que cumplié los requisitos de carga.

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removeran los arboles, arbustos, y cubierta
vegetal existente, necesario para controlar la erosion del suelo y para restaurar las areas alteradas
por la obra de Ingenieria. El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevara un registro
de las condiciones del camino y los dafios al mismo imputables al contratista, las reparaciones
a ejecutar, indicando, ademas, si la reparacion ha sido suficiente y a tiempo. Después de
terminarse cualquier trabajo contemplado en el contrato, todas las estructuras de drenajes,
cunetas y demas desagles se limpiaran de todo sedimento, eliminando cualquier acumulacion
de material que obstruya o pueda obstruir su funcionamiento normal. Estos trabajos se
consideran necesarios para el cumplimiento del contrato y no se haran pagos directos en
concepto de su ejecucion.

67.- RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA OBRA.
67.1. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.

EL CONTRATISTA deberd mantenerse al corriente y completamente bien informado con
respecto a todas las leyes, disposiciones legales, tanto nacionales como municipales y todas las
regulaciones pertinentes que en alguna forma afectan el desarrollo del contrato, incluyendo
reglamentos de contribuciones, seguridad, sanidad, cédigo de trabajo, cddigo fiscal, codigo
administrativo, legislacion vigente sobre riesgos profesionales, seguros de obreros y cualquier
otro requisito que las leyes de Panama establezcan, tales como Seguro Social, Certificado de
Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta; asi como las leyes, disposiciones legales u otras
ordenanzas sobre medio ambiente, Ley 1 de 3 de febrero de 1994, manejo de recursos naturales,
de seguridad publica, etc., y se obliga a darles cumplimiento en todo momento. EL
CONTRATISTA, antes de instalar y operar cualquier campamento, cantera, almacén, fuente de
préstamo, desvio o comunicacion lateral que queden ubicadas en propiedad del Estado, tendra
que obtener permiso escrito del Ingeniero Residente, quien previamente debera coordinar con
la Seccion Ambiental.



67.2. RESPONSABILIDAD POR DANOS O RECLAMOS.

EL CONTRATISTA liberaray pondré a cubierto al Estado y a sus Representantes, de cualquier
pleito, demanda, o accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona, natural o
juridica, por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion
de cualquier trabajo; de la incorporacion a la obra de cualquier material; del empleo de cualquier
persona, equipo o métodos; o por omision de cualquier acto o por negligencia, descuidos o
desaciertos de EL CONTRATISTA o sus empleados, en la ejecucion de la obra. Ademas, EL
CONTRATISTA liberara al Estado y a sus Representantes, de cualquier reclamo por
indemnizaciones que surjan de la aplicacion de las leyes y disposiciones legales, a las cuales se
refiere el articulo anterior.

67.3. PERMISOS Y LICENCIAS.

EL CONTRATISTA esté obligado a gestionar, adquirir y pagar, todos los permisos y licencias
(permisos de construccion, permisos de ocupacion) que requiera para la ejecucion completa de
su trabajo, previo al inicio de la construccion, a excepcion de aquellos que el Estado otorgue en
cuanto a la utilizacion de la servidumbre. Para efecto de los permisos relacionados con la
extraccion de material granular, referirse a las especificaciones ambientales.

67.4. SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PUBLICO.

EL CONTRATISTA esté en la obligacion de velar por la seguridad del pablico, en el &rea de
ejecucidn de la obra, de protegerlo contra accidentes causados por sus operaciones y de permitir
el libre trénsito, toda vez que la obra se ejecute sobre un camino existente, o que lo cruce. Para
ello, construira los desvios y cruces necesarios, solicitando autorizacion escrita del Ingeniero
Residente con anticipacion y construira las estructuras temporales que éste solicite, con premura
y sin costo adicional alguno para el Estado. Una vez terminada la obra, estas estructuras seran
removidas y las areas donde se construyeron los desvios o cruces, seran limpiadas y arregladas
de forma tal que no ocasione dafios o perjuicios a la obra ni a las propiedades adyacentes.

Durante la ejecucion de la obra y especialmente en la época lluviosa, EL CONTRATISTA esta
en la obligacion de mantener en estado de transcitabilidad los desvios que construya, incluyendo
sus estructuras temporales, aun cuando el resto de sus operaciones hayan sido suspendidas, a
menos que el Ingeniero Residente, en forma escrita, le permita su cierre.

Asi mismo, durante la ejecucién de la obra, estara obligado a mantener las cercas, pérticos de
desvios, como también a poner guardianes o dispositivos adecuados en los pérticos que haya de
mantener abiertos, y que cumplan con las disposiciones de transito, vigentes en el pais.

Donde se construyan desvios o estructuras temporales o donde sea necesario impedir el transito,
EL CONTRATISTA colocara barricadas para regular el tipo de transito correspondiente. Estas
barricadas seran construidas del material, forma, dimensiones y colores fijados por el Ingeniero
Residente, de acuerdo al Anexo (DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS).

Durante la noche EL CONTRATISTA mantendra encendidas luces y sefiales de aviso, a una
distancia prudencial de la barricada y sobre ésta, tomando especial cuidado, cuando se realicen
trabajos nocturnos de cualquier tipo, en la obra, que puedan obstaculizar o poner en peligro al
publico.

El Ingeniero Residente vigilara que EL CONTRATISTA cumpla oportunamente, con la
colocacion de sefiales y dispositivos de control del transito, necesarios para garantizar la
seguridad de los usuarios.

Durante el periodo de construccion, EL CONTRATISTA vigilard que las sefiales utilizadas
temporalmente para delimitar las areas de circulacion vehicular cumplan su funcion.

Ademas, mantendrd informada a la comunidad sobre los cambios en el transito, durante las
diferentes etapas del proyecto y colocara letreros de advertencia sefialando las zonas peligrosas
o criticas a lo largo del proyecto. Ante el incumplimiento de esta clausula, el Ingeniero Director
podra ordenar la suspension total y temporal de los trabajos, hasta que sean subsanadas las
deficiencias, tal como se sefiala en las presentes condiciones especiales.



67.5. PROTECCION Y RESTAURACION DE LA PROPIEDAD.

EL CONTRATISTA tomara las precauciones necesarias para evitar dafios a instalaciones
aereas, superficiales, subterraneas, lo mismo que a hitos y demarcaciones o amojona duras de
propiedades, los cuales no podra remover sin mediar la autorizacion escrita del Ingeniero
Residente.

En el caso del descubrimiento de minas prehistoricas, sitios de asentamiento indigena o de
época colonial, cementerios, reliquias, meteorito u otros objetos de interés mineraldgicos
(raros) durante la realizacion de las obras, EL CONTRATISTA suspendera temporalmente los
trabajos en el sitio del descubrimiento y notificara al Ingeniero Residente, quién dara
conocimiento del hallazgo a la Direccion Nacional de Patrimonio Histdrico. Los trabajos seran
reanudados una vez que la Direccion Nacional de Patrimonio Historico, realice las
investigaciones y estudios pertinentes.

Cuando la proteccion, relevamiento o traslado de hallazgos arqueoldgicos, paleontoldgicos y
mineraldgicos afecte el avance de la obra, el Ingeniero Residente considerara los ajustes
apropiados en el programa de trabajo del contrato.

Cualquier dafio que sufra la propiedad privada o publica, elementos de utilidad publica, vias
de accesos y caminos adyacentes existentes, demarcaciones, monumentos, etc., 0 que sean
afectadas en modo alguno por la comision u omision de actos de EL CONTRATISTA, seran
reparados o restituidos por éste a su condicion original o reemplazados inmediatamente, sin
costo adicional alguno para el Estado, verificado y controlado por escrito por el Ingeniero
Residente y a su satisfaccion y la del propietario afectado, en caso de ser propiedad privada.
El Ingeniero Residente informard, usando los canales adecuados con la Direccion Nacional de
Inspeccion, de los dafios ocurridos y/o su reparacion.

67.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA OBRA.

EL CONTRATISTA seréa el unico responsable por los trabajos ejecutados, asi como por la
calidad de los materiales utilizados en la obra, por lo que deberd comprobar sus
especificaciones, a fin de que cumplan con las normas. EL CONTRATISTA mantendra, a sus
expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el Pliego de Cargos, mientras dure la
ejecucidn de la obra y hasta que se firme el acta de aceptacion final de la misma.

EL CONTRATISTA deberd proteger la obra contra los efectos de la erosion, de las
inclemencias del tiempo o de cualquier dafio que sufra como consecuencia de la ejecucion y/o
de la omisidn de cualquier trabajo a su cargo. EL CONTRATISTA no sera responsable de los
dafios que sufra la obra, causados por actos de la naturaleza fuera de lo comun, por acciones
del estado, de enemigos publicos y demas causas imprevisibles y ajenas a todo control de EL
CONTRATISTA.

En caso de suspension del trabajo por cualquier causa, EL CONTRATISTA sera responsable
por todos los materiales y los almacenara adecuadamente. EL CONTRATISTA proveera de
drenajes adecuados a la obra, como también erigira a sus expensas, las estructuras necesarias
para mantener el libre transito.

67.7. SEGURIDAD Y ACCIDENTES.

EL CONTRATISTA velara por la seguridad de sus empleados y del publico en todo momento,
en el area de la obra, zonas marginales, fuentes de préstamos, canteras e instalaciones, durante
el periodo del contrato, conforme al Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Mantendra un registro completo de todos los accidentes, sus causas, responsabilidades
comprobadas, especificando los casos de muerte, enfermedades endémicas, epidémicas o
profesionales, heridas o lesiones que requieran atencion medica y sus causas, de producirse
demoras en la ejecucion de la obra. Este registro debera estar a disposicion del Ingeniero
Residente, en cualquier momento que lo solicitare, quien debe informar de las causas, motivos,
inseguridad o insalubridad que se produce y forma de evitar la situacién que motiva el
accidente, mal o enfermedad.



68.- INSPECCION DE AREA.

EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se
construira la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la
disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas,
climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios
son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad,
de la ejecucion de la misma.

Asi mismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el pliego
de cargo, se contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo
que no realizara reclamacién alguna derivada de ellas.

69.- MANO DE OBRA.

Es recomendable que EL CONTRATISTA emplee al maximo la mano de obra no especializada,
seleccionandola entre el personal disponible de la comunidad o comunidades adyacentes al
lugar en que se construye la obra.

70.- LETREROS O PLACAS.

EL CONTRATISTA debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta, un (1) letrero que
tenga las especificaciones establecidas en el informe de costos.

El letrero deberé ser colocado en un lugar visible, donde sefiale el Ingeniero Residente y al
terminar la obra sera entregado a la Direccidon de Asistencia Social. Los letreros solo podran
ponerse en la ubicacién del proyecto una vez se otorgue la orden de proceder del mismo.

Los letreros seran construidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Cargos.
El modelo del letrero le sera entregado al contratista, por la Direccion de Asistencia Social, y
en el mismo se incluira la fuente de financiamiento. Los letreros deberan tener un nimero
telefonico que dara la Direccion de Asistencia Social, para que la comunidad pueda presentar
sus denuncias en base a la obra.

71.- RECEPCION FINAL.

Finalizadas las obras se procedera, al acto formal de recepcion al que concurrira un facultativo
designado por el Director Nacional de la Direccion de Asistencia Social, como representante de
la institucion contratante, documentandose en un acta de fin de obra.

Si se encuentra las obras en un buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista, el
funcionario designado por la Direccion Ejecutiva, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las misma sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellas.

Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el
presente contrato queda fijado en tres afios, contados desde la fecha del acto formal de
recepcion.

72.- RECLAMOS CONTRA LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL.

EL CONTRATISTA tendra un plazo maximo de treinta (30) dias calendario después de
entregada la obra, para formular por escrito, cualquier reclamo contra la Direccion de Asistencia
Social.

Se considerara sin validez cualquier reclamo que se formule fuera del plazo estipulado y/o que
no se haya ajustado al procedimiento descrito en la clausula relativa a "RECLAMACIONES
POR AJUSTES Y DISPUTAS", de las presentes Condiciones Especiales.



73.- ACATAMIENTO DE LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS.

EL CONTRATISTA debera acatar el Pliego de Cargos y las Especificaciones Técnicas, las
Leyes, Decretos y Reglamentos vigentes que regulen la materia de Contrataciones Publicas en
Panama, dara cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de las Leyes especiales
y sus debidas reglamentaciones, modificaciones que regulan esta materia y las estipulaciones
contenidas en el Contrato.

Igualmente le seran aplicables las reglas de interpretacion, los principios generales del derecho,
las normas del derecho administrativo, y las normas en materia civil, penal y comercial, que no
sean contrarias al acto pablico en cuestion.

74.- VIGENCIA DE LOS DERECHOS LEGALES.

Ninguna medicion, aprobacion, presupuesto o pagos ejecutados, certificado expedido antes o
después de la terminacion y aceptacion de la obra, impedira que el Estado demuestre durante
la ejecucion de la obra o posteriormente a la misma, la verdadera cantidad y/o caracter
(especificado) del trabajo ejecutado y de los materiales usados, ni que demuestre que tal
medicion, aprobacion, presupuesto, certificado, pago o materiales usados son incorrectos y no
se conforman con lo especificado en el contrato.

Tal medicion, aprobacion, presupuesto, certificado, pago o materiales que hayan sido
ejecutados, no invalidaran el derecho del Estado, de recobrar de EL CONTRATISTA, de su
fiador(a) o de ambos, los dafios que hayan resultado por la falta de cumplimiento del contrato,
dentro del término fijado en la FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O
EJECUCION.

Ninguna aceptacion por parte de los representantes del Estado, ni aceptacion alguna de
pago, de todo o parte del trabajo, ni tampoco alguna extension de plazo o posesion por
parte de los representantes del Estado, se interpretara como anulacién de alguna parte del
contrato, ni como renuncia a cobrar dafios y perjuicios o de exigir la reparacion y/o
sustitucion inmediata de la obra afectada. La condonacion por parte del Estado y/o de sus
representantes, de la violacidon de una parte o partes del contrato, no podra interpretarse
como justificacion para la condonacion de la misma o de violaciones subsiguientes. Todo
pago indebidamente hecho por error o fraude, facultara a el Estado para exigir el
reembolso de tal pago. EL CONTRATISTA estara obligado a efectuar el reembolso
dentro de los 30 dias siguientes a la solicitud del Estado.
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CAPITULO IV

MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS

En este capitulo se incluyen los formularios o los modelos necesarios que garantizan la
presentacion de ofertas en igualdad de oportunidades. Los Proponentes deberan presentar sus
ofertas completando los formularios que para tal propdsito se adjuntan a continuacién; no
obstante, los participantes tienen la facultad de utilizar copia de estos mismos formularios o
bien de prepararlos en papel membrete, manteniendo siempre el texto y contenido de estos.

OBSERVACIONES GENERALES [Aplicable a todos los Modelos y Formularios]

1.

La informacidn de los formularios deber ser completada en el idioma espafiol y en caso
de haberse emitido en otro idioma, se podra entregar la documentacién debidamente
traducida por un traductor publico autorizado en la Republica de Panama.

Los originales y copias de documentos emitidos en la Republica de Panam4, deberan
sequir las reglas de autenticacion, cuando aplique, sefialadas en las condiciones
generales, en las condiciones especiales y en las observaciones particulares del
formulario, cuando aplique.

Toda documentacion que provenga del exterior deberd estar autenticada por las
autoridades diplomaticas o consulares, o estar debidamente apostilladas, cuando
aplique. Los documentos de caracter técnico, solo requeriran de traduccion.

Cuando se trate de propuestas enviadas en formato electrénico, debe cumplirse también
con estas reglas y deben entregarse los originales al momento de que sean requeridos
por la entidad licitante, conforme lo indica el Articulo 63 del Decreto Ejecutivo No. 40
de 2018.

Los formularios no deben solicitar informacion adicional o distinta a la indicada en las
condiciones especiales para el cumplimiento de un requisito especifico. En caso que
esto ocurra, la informacion adicional o distinta, no ser4 objeto de verificacion,
evaluacion o ponderacion.

La informacion contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas, solo
puede ser modificada, en cuanto a la forma de redaccion u orden de los textos, no asi
en cuanto al contenido de lo exigido o solicitado, lo cual sera analizado por la
correspondiente comision verificadora o evaluadora.

No obstante, los errores de forma que se pudieren dar al completar los formularios
tanto en el encabezado como en el pie de los mimos, tales como namero de
proyecto, numero de cédula, correo electrénico, no afectaran la validez de la
declaracion jurada, certificacion o formato de que se trate, en la medida en que el
contenido del documento este expresado de forma clara y precisa, acorde con los
requisitos exigidos en el punto 8. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS Y
OTROS REQUISITOS, del Capitulo 11, Condiciones Especiales, del Pliego de
Cargos y siempre que dicho error no incida en la validez de la oferta, no determine
aspectos importantes de la decision final, no disminuya las garantias del
procedimiento de seleccion de contratista ni cause indefension de los interesados
y se pueda identificar el acto publico en cuestion.
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FORMULARIOS VARIOS

Formulario de propuestas.

Plan de propuesta del proyecto.

Carta poder.

Acuerdo de constitucion de consorcio 0 asociacion accidental.

Declaracion jurada sobre medidas de retorsion.

Declaracion jurada de no incapacidad legal para contratar.

Carta de compromiso verde.

Carta de adhesién a principios de sostenibilidad para proveedores del estado.
Fianza de cumplimiento.

. Modelo de carta de referencia financiera.

. Modelo de carta de capacidad de financiamiento.
. Modelo de contrato

. Personal técnico del proyecto.

. Pacto de integridad.



FORMULARIO No. 1

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION
Proyecto ---------
“NOMBRE DEL PROYECTO?”,

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panama, _ de de20

[Representante legal de la entidad licitante]

Sefior [Cargo del Representante Legal]

Presentamos propuesta para el acto publico No. , para [Objeto del contrato].

a) Nombre de la Persona Juridica, Consorcio o Persona Natural:

b) Representante en el Acto:
Cuyo Poder autenticado por Notario Publico y acta de reunion de Junta Directiva de la sociedad se
adjuntan. [SI APLICA]

c) R.U.C.yD.V.

d) Domicilio:

e) Correo Electronico:

f) Teléfonos:

g) Nuestra oferta es por un monto total de (B/. ), incluido el ITBMS.

Validez de la Propuesta: dias hébiles, contados a partir de la celebracion del acto pablico. [De acuerdo

a lo sefialado en las condiciones especiales del Pliego de Cargos]

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se sefialan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos
minimos obligatorios que deben ser objeto de evaluacion por parte de la respectiva comisién.

NO

Documento

Representante Legal o Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
[Nombre del Proponente/Persona Natural/Persona Juridica/Consorcio]

Observaciones particulares:

(1)

(@)

EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO EL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O
ASOCIACION ACCIDENTAL.



FORMULARIO No. 2 .- AR

bE-Y%2
PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 3:08:47 p. m.
LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:
RUC DE LA COMPANIA
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
CHIRIQUI - MEJORAS A LA CANCHA DE ALANJE, DISTRTIO, DE ALANJE
Act D es cn'p ci 6" Unidad Cantidad  P. Unitario Costo Total
PRELIMINARES
070752 LETRERQ TIPO I (1.20 X 2.40) METAL cU 1.00
010551 PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL cU 1.00 -
2189 MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12X 17 U Loo
1118 CASETA DE CONSTRUCCION 2.40X 2.40M cU L0
75113 SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES PLANTA 10.00

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

010210 DEMOLICION Y REMOSION DE GRADERIA TRANSVERSAL M2 21.73
(UBICACION DE ESCOMBROS DONDE EL INSPECTOR INDIQUE) ’ = =

*TEMP0 DESMONTAR TECHADO LONGITUDINAL DERECHO M2 92.30

010243 DEMOLICION DE BANO Y DEPOSITO EXISTENTE M2 18.84

110160 DESMONTE DE LAMINA (SOLAMENTA)} DEL TECHO DE LA CANCHA M2 543.81

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS TECHO DE LA CANCHA

070857 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TERMQ PANEL TIPO M2 657.74
SANDWICH, CARRIOLAS DE 2" X 6" AC GALV. CAL 16 @ 1.00M AC )

CONSTRUCCION DE GRADERIA DE 3.55 X 14.40M

070236 SUMINISTRO E INSTALACIONDE WF 10X 15 ML 10.16
42 3 SUMINISTRO E INSTALACIONDE WF8 X 15 ML 16.00
48110 PLATO ACERO 3/8" ESP. p2 3200 o
*TEMP25 HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA PEDESTAL M3 L40 o
11022 FORMALETAS PARA PEDESTAL M2 11.71 o
020165 HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA CIMIENTO M3 2.88
3393 iUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO # 6 ACERO DE ANCLAJE EN KG 1200 -
*TEMP19 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 15.35
2331 BLOQUE DE 6" RELLENO, C/R M2 68.12 -
33 3 BLOQUES DE 4" CEMENTO M2 14.50 —
34 1 REPELLO DE 0.07 M M2 40.00 . o
34111 BLOQUEO DE CONCRETO M3 0.72 o
*TEMP26 HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA LOSAS M3 3.92
55211 HORMIGON DE 2,000 LBS/PULG2 PARA PISO M3 1.30 . -
070166 TUBO DE 1 1/2" LBS 504.30
9215 PINTURA DE GRADAS M2 55.00
9219 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA M2 25.00

4621 CARRIOLA 2"X 6" CAL.16 ML 82.50
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P-4y
PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 3:08:47 p. m.

LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:
CHIRIQUI - MEJORAS A LA CANCHA DE ALANJE, DISTRTIO, DE ALANJE

Act Desc rip cion Unidad Cantidad  P. Unitario Costo Total

TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" x 6",
AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 26,

#670 JLINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8", M2 90.75
ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8")
4216 COLUMNAS DE ACERO HSS 4" X 4" X 1/4" ESC.40 ML 18.50
41210 %ﬁii’i ﬁiﬁ igE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 20, PLETINA 11/4" . . 0
81407 TUBO DE PVC DE 4" ML 30.00
CONSTRUCCION DE BANO DE 4.75 X 7.15M
010154 LIMPIEZA GENERAL M2 88.07
010901 REPLANTEO Y DEMARCACION ML 39.59
010608 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 495
68 197 RELLENO CON MATERIAL SELECTO M3 5585
212127 VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.15M CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R M3 178 e
020205 ZAPATA AISLADA (0.75 X 0.75) CONC.3000 LBS/PULG2 C/R A/D M3 0.67
020604 COLUMNA CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R M3 123 o
212237 PISO DE CONC. 2500 LBS/PULG2, ESP.=.10M C/R M2  37.38
030110 PARED DE BLOQUE DE 4" CEMENTO M2 102.00
*TEMPS PARED DE BLOQUES DE 6" CEMENTO M2 5232
2572 COLUMNA DE AMARRE DE 3000LBS/PULG2 C/R M3 0.50
020705 VIGA AMARRE DE 3000LBS/PULG2 C/R M3 156
*TEMP2? DINTEL CONC. 3000LBS/PULG?2, C/R M3 0.10
*TEMP12 BALDOSA DE 0.30 X 0.30 ANTIRESBALANTE M2 40.00
*TEMPS AZULEJOS DE 0.20 X 0.30M M2 9340
*1EMP3 REPELLO DE MOCHETA ML 72.00 B
3432 REPELLO 1.5CM DE ESPESOR M2 20915 o
91179 PINTURA VINIL (BASE +2 ULTIMAS) M2 209.15
*TEMP13 PUERTA DE METAL DE 1.10 X 2.15M COMPLETA (P-1) cU 2.00 S
66410 PUERTA DE MADERA 0.80 X 2.15M, COMPLETA (P-2) cU 3.00 _
72629 PUERTA DE MACHIMBRADA DE 1.10 X 2.15M CON MARCO, COMPLETA (P-3) cuU 2.00
726206 VENTANA DE VIDRIO CORREDIZO DE 1.80 X 0.50M cuU 6.00 o
*TEMP7 VERJA DE HIERRO DE 1/2" PARA VENTANA M2 5.40 o

TECHO COMPLETO TIPO TRAPEZOIDAL ESMALTADO CAL26, CARR.
2" X 6" ACERO GALVANIZADO CAL.16, CABALLETE DE ACERO
46207 ESMALTADO, CAL.24 LISO (12" X 12") DOBLADO EN FABRICA, M2 58.74
FASCIA, ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1/2" CON DOBLE
TUERCA , ARANDELA Y GUACHA, GEOMALLA AXIAL 20 - 20,

61120 AISLANTE TERMOFUNDIDO R-14 COMPLETO M2 58.74

CIELO RASO DE LAMINADO DE TIPO ESCAYOLA DE 2' X 2' CON

66146 ESTRUCTURA DE ANGULOS Y TEE DE ALUMINIODE 1" X 1" + M2 33.94
ALAMBRE DE SUSPENSION CAL.14 ENTORCHADO
SUMIINISTRO E INSTALACION DE CANAL PLUVIAL DE METAL CAL.

*TEMPIS ML 12.70
24 DE 0.30 X 0.40

Plomeria Sanitaria
*TEMPI16 TUBERIA DE PVC 4" CAL.40 ML 15.00
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PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 08475 B;é_“‘ql)

LICITACION POR MEJOR VALOR:

COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LECEI'HUAPODERADO:
RUC DE LA COMPANIA
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
CHIRIQUI - MEJORAS A LA CANCHA DE ALANJE, DISTRTIO, DE ALANJE
Act. Desc ﬂ'pCié n Unidad Cantidad  P. Unitario Costo Total
9410176 TUBERIA DE 2" PVC SCH-40 ML 18.00
9410166 TUBERIA DE 2" X 20 PARA VENTILACION (SDR-26) ML 16.00
080107 TUBERIA DE 1/2" PVC CAL.40 ML 20.00
72 6119 SALIDAS DE 4" PVC AGUAS NEGRAS cuU 5.00
9410100 SALIDAS DE 2" PYC AGUAS NEGRAS TRAMO  10.00
941050 TUBERIA 1/2" COBRE PARA URINAL cU 3.00
72734 SALIDA DE AGUA POTABLE A.F. cU 12.00
9410 74 REGISTRO 4" PVC cU 2.00 o
94 1040 TUBERIA DE 3/4" PVC CAL. 40 DE AGUA POTABLE cuU 4.00
104926 TUBERIA DE 1" CAL. 40 DE AGUA POTABLE ML 12.00
104923 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 1 1/2" PVC CAL.40 cU 10.00 -
941096 SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA CcU 3.00
0410 20 iléﬁﬁﬁ;:gg;ﬁOEINSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, cu 500
041093 i{éﬁﬂgggﬁomzvsmucmjv DE URINAL, CON FERRETERIA, cu 1.00
0410 2 SUMINIST. E INST. DE LAVAMANO EMPOTRADO CON FERRETERIA, cv .00
COMPLETO
51220 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON , cU 400

ACCESORIOS, COMPLETO — —

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL
941 .
99 HIGIENICO, COMPLETO v se0

080205 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERQ INOXIDABLE cU 2.00
PARA DISCAPACITADOS ANGULAR 36" .

Sistema de Agua Potable

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" CAL.21 (CONEXION ML 35.00

94 10 169
SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE) — S

9410180 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 3/4" DE cU 200
BRONCE CON ACCESORIOS, COMPLETA '

SAND BLASTING Y PINTURA

SAND BLASTING ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO, COLUMNAS

434 y CERCHAS

ML 78.00

COLOCACION DE TOPPING

52105 gg;ﬁ?s%; CION DE TOPPING EN PISO EXISTENTEDE DE 0.05M DE M2 468.84

COLOCACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO PARA
EXTERIORES DE 25 X 25 X 1.5 CM DE POLIPROPILENO, CON
010710 ESTABILIZADOR UV, FIJACION ENTRE PLACAS 7 ENCAJES, M2 468.84
MACHO/HEMBRA, INCLUYE: DEMARCACION DE CANCHA, DIEZ
ANOS DE GARANTIA

ACCESO AL AREA DEPORTIVA
5488 PISO HORMIGON DE 4000 PSI + AC#5 @ 0.20M CA.C EN A/D M2 30.75



------- -653 41

PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 30647p.m o 0

LICITACION POR MEJOR VALOR:

COMPANIA PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:
RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:
CHIRIQUI - MEJORAS A LA CANCHA DE ALANJE, DISTRTIO, DE ALANJE

Act. D escrip cién Unidad Cantidad  P. Unitarlc Costo Total

ELECTRICIDAD GENERAL
CONSTRUCCION DE PAREDILLA ELECTRICA DE 1.20 X 2.00 M, CON
31106 TECHO LOSA Y VERJAS, P/COLOCAR C. MEDIDOR,C/PISO, cU Loo

COMPLETA
CONSTRUCCION DE VIGA DUCTO DE L4 PAREDILILA AL PANEL DE

8 129 DISTRIBUCCION DE 0.20 X 0.25 M, INCLUYE: TUBERIA, ML 30.00
ALAMBRADO, COMPLETA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE 100 AMP,

725100 INCLUYE TUBERIA PVCYEMT DE 1 1/4, ALAMBRADO Y cU 1.00
ACCESORIOS COMPLETO + VERJA
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 60

8167 AMP cU 1.00 p— —

31383 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE cU 1.00
DIECISEIS (16) CIRCUITOS, CON BARRA 125 AMP )

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 30 AMPERIOS DOS

91202
09120. (2) POLOS cU 4.00
o4 1115 }S)[(;z}lléNISTRO E INSTALACION DE BREAKERS DE 20 AMP.UN (1) cU 14.00
8 1408 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS U 3.00
21335 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO POSTE, cU 3.00

INCLUYE TUBERIA PVC, ALAMBRADQO, POSTE Y PEDESTAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED
8210 EMBUTIDAS REDONDAS O CUADRADAS DE 18W, INCLUYE: cuU 4.00
TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS COMPLETA

8218 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS TIPO ANTIPOLVODE 2 X cU 5.00
32WATTS, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, COMPLETA )

86697 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 cU 1.00
CIRCUITOS TB 1 BARRA DE 125 AMP., COMPLETO )

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 500W,
86651 INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS DE PASO, BASES PARA cu 8.00
LAMPARAS, COMPLETA

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS, cU 2.00

$1I3 | NCLUYE TUBERIA PVC, CAJILLA COMPLETA _—

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI DE 120V,

8 1257 INCLUYE. TUBERIA DE PVC, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS cU 12.00
COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLE CON

86320 TAPA, INCLUYE TUBERIA PVC, CAJILLA COMPLETA v 00

8313 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 240V, INCLUYE cU 400
TUBERIA PVC, CAJILLA COMPLETA )

OBRAS DE EXTERIOR
CERCA PERIMETRAL

3379 CONSTRUCCION DE CERCA ALAMBRE CICLON DE 6',TUBO de 2" DE ML 130.00
DIAMETRO V-H, 2HILADA/BLOQ : —

PUERTA DE 5.00 X 2.44 M DE 2 PANOS CON TUB. 1 172" MALLA
42192 rerON CAL 9 cUv 100

PUERTA DE 1.10 X 2.20M DE 1 PANOS CON TUB.'S 1-1/2", MALLA DE
6 6995 CICLON CAL. 9 cU Loo —



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPARNIA

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:
CHIRIQUI - MEJORAS A LA CANCHA DE ALANJE, DISTRTIO, DE ALANJE

Unidad Cantidad  P. Unitario Costo Total

Act. Descripcion
CUNETAS
757 3 CONSTRUCCION DE CUNETA LLANERA DE 5.00 X 1.40M cU 1.00
(REFORZADACON 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES) )
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
33391 MARCO DE PORTERIA MOVIL PARA FUTBOL TOQUE (TUB.GALV 3") cU 2.00
H=2.00M, A=3.00M )
50111 NED DE PORTERIA DE FUTBOL-TOQUE CcU 2.00
150201 BALON DE FUTBOL TOQUE cU 2.00 B
jot 6 NEDDE VOLEYBALL cU 200 -
50125 BOLA DE VOLEYBALL cU 2.00 -
TABLERQO DE BALONCESTO DE REEMPLAZAR ACRILICO
9411112 TRANSPARENTE cU 2.00
501 4 NED PARA ARO DE BALONCESTO cU 4.00 N
501 3 BALON DE BALONCESTO cU 2.00
SISTEMA DE SEGURIDAD
8258 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO, 20 cU 1.00

LIBRAS, TIPO 20 A - 120 ABC. POLVO QUIMICO

9411 19 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE SALIDA DE cU 400

EMERGENCIA FOTOLUMINICENTES (RUTA DE EVACUACION)

TOTAL DEL PROYECTO B/.
ITBMS B/
TOTAL DE PROPUESTA B/.

~nOTA:

1. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL DE CONSTRUCCION. EL RENGLON ITBMS SOLO SERA
LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002

2. El Desglose de precios es un listado de Actividades y Cosfos que se realizarén en el Proyecto requerido para facilitar los pagos parciales a EL CONTRATISTA ¥y
Hlevar un control de la Obra. En ningtin momento tiene como implicacién que el contrato suscrito por la empresa adjudicataria, es un contrato por precio unitario por lo
que EL PAN exigird la completa ejecucion de la obra en base a los planos y especificaciones tecnicas suministradas.

3. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR/ELIMINAR DE LA LISTA DE ACTIVIDADES CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CONSIDERE NECESARIA AL MOMENTO DE
HACER 5U PROPUESTA. DE DARSE LA CONTRATACION DEBERA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDAD DESCRITA EN EL LISTADO, ASI COMO
CON CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD PRESENTE EN EL PLANO QUE HAYA OMITIDO.

4. ESTAS OMISIONES SEPAGARAN CON EL RETENIDO. DE HABER ACTIVIDADES DE MAS SE COMPENSARAN CON UNA ORDEN DE CAMBIO. DE HABER
ACTIVIDADES DE MENOS SE CONSIDERARA UNA OMISION.

5. LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS/ELIMINADAS SERAN REVISADAS EN LA COMISION EVALUADORA Y POSTERIORMENTE EVALUADAS POR LA DIRECCION
DE PROYECTOS PARA HACER LA CORRECCION RESPECTIVA. DEL PRECIO OFICIAL EN CASO QUE SEA NECESARIO.

6. EL RENGLON ITBMS SOLO SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002.

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIO

REPRESENTANTE LEGAL

RUC DE LA COMPANIA




FORMULARIO No. 3

MODELO FORMATO DE CARTA PODER

El(a) suscrito(a) (nombre del Representante de el/la PODERDANTE), mayor de edad, portador

del documento de identidad No. , en su calidad de Representante

Legal de la Empresa y/o Consorcio y/o asociacion (si es persona natural, detallar generales, y
si es persona juridica incluir el nudmero de folio), inscrita a

, con domicilio en ,

por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a

, mayor de edad, portador del documento de identidad

, para (detallar facultades del

poder; s6lo son validas las facultades expresas o escritas), en el Acto Publico para el proyecto

No. denominado “a

celebrarse el dia , en la ciudad de

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para

(detallar las facultades).

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy
( ) de de ( )

FIRMA DEL O DE LA PODERDANTE

[NOMBRE LEGIBLE DEL O DE LA PODERDANTE]
CEDULA O NUMERO DE PASAPORTE

[NOMBRE DEL PROPONENTE]

OBSERVACIONES PARTICULARES: LA FIRMA DEBE ESTAR AUTENTICADA ANTE
NOTARIO PUBLICO.



FORMULARIO No. 4

MODELO ACUERDO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL

El consorcio debera presentar al Ministerio de la Presidencia/Direccion de Asistencia Social,
mediante convenio, la siguiente informacion:

(1) Nombre del representante legal o apoderado especial del consorcio o asociacion accidental,
que participa del acuerdo, indicando datos generales de las personas, numero de cédula de
identidad personal o nimero de pasaporte, lugar de domicilio, teléfonos, adjuntando
poderes de representacion debidamente legalizados.

(2) Datos generales del consorcio o asociacién accidental, indicando su origen/pais de
procedencia, informacion de tipo legal, como namero de escritura pablica de constitucion
de cada una de las compafiias, nUmero de registros, como corporacion, y otros.

El contenido del acuerdo debera incluir, las siguientes clausulas:
I. NOMBRE DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL:

EL Consorcio se denominara Consorcio o Asociacion Accidental

Il. APORTES:

Cada integrante del Consorcio o de la Asociacion Accidental , hara
aportes al mismo, de conformidad con la participacion que corresponda a cada cual, tal como
se detalla a continuacién y de acuerdo a los siguientes porcentajes de participacion:

NOMBRE DE LOS MIEMBROS APORTE PORCENTAJE DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIO PARTICIPACION

1. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

Se designa como Representante Legal o Apoderado Legal del Consorcio o de la Asociacion

Accidental , a , con cédula de identidad o pasaporte
No. . El Representante Legal contard con todas las facultades para ejercer
sus funciones; sin embargo, debera contar con el aval de , para efecto

de suscribir compromisos no cubiertos por el presente Convenio.

Asimismo, el Representante o Apoderado Legal, debera comunicar a

, de cualquier notificacion, comunicacion o requerimiento que se le haga para efectos
del cumplimiento de las obligaciones a ser contraidas con la Entidad Contratante, para el
proyecto > en el evento de que el Consorcio o la Asociacion
Accidental , resulte adjudicatario del proyecto No.

Cualquier notificacion realizada por la Entidad, ya sea con referencia a solicitudes de
aclaraciones y/o subsanaciones de la Propuesta, en el periodo de Licitacion, debera ser
realizada a las siguientes direcciones de correo electrénico y/o a través de los teléfonos que a
continuacion detallamos:

Correo Electronico: Dirigido a: Teléfono Contacto

V. TERI\/I,INOS, EXTENSION DE LA PARTICIPACION EN LA PROPUESTA Y
EJECUCION:




El Consorcio o La Asociacion Accidental , Serd responsable de ejecutar
el Proyecto No0.61341, a satisfaccion de la Entidad Contratante, conforme a las
Especificaciones Técnicas y condiciones exigidas en el Pliego de Cargos y el Contrato.

V. DURACION:

El Consorcio o La Asociacion Accidental , sera por el tiempo que dure
la ejecucion de la Licitacion y contratacion, de resultar adjudicatarios, comprometiéndose las
Partes a mantener vigente las obligaciones y garantias convenidas frente a la Entidad

Contratante en la Licitacion del Proyecto No. y el Contrato.

VI. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO:

Al conformar el Consorcio o la Asociacién Accidental , para
participar en la Licitacién del Proyecto No. y al suscribir el Contrato que
corresponda de resultar el Consorcio , adjudicatario de la

licitacion. Las partes de este Consorcio se comprometen a:

PRIMERO: Participar en la presentacion conjunta de la propuesta. Ademas, nos
comprometemos a firmar el Contrato, de conformidad con lo establecido en los documentos de
licitacion, y a presentar la documentacion requerida para la formalizacion del mismo. El
Contrato sera firmado por el representante legal del Consorcio o Asociacion Accidental, el
representante legal de la empresa lider o, en su defecto, por el apoderado legal designado por
parte de la empresa 0 empresas miembros.

SEGUNDO: Responder solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y de las
obligaciones originadas en el Contrato, frente a la Entidad Contratante. A garantizar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, tanto principales como
accesorias, asumidas por el Consorcio o la Asociacion Accidental, para con la Entidad
Contratante, al participar en el Procedimiento Especial de Seleccion de Contratistas del
Proyecto No. 61341 y en caso de ser adjudicatarios, para el Contrato que se celebre entre el
Consorcio y el Estado, para la entrega completa del Proyecto como el mismo sea suplementado
o modificado de tiempo en tiempo (el “Contrato ), y en todos los documentos accesorios al
mismo, incluyendo el Pliego de Cargos.

TERCERO: Responder solidariamente por las sanciones por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato.

CUARTO: No revocar el Consorcio o la Asociacion Accidental por el término de duracion
del Contrato y mientras se mantengan las garantias vigentes.

QUINTO: No ceder nuestra participacion del Consorcio o de la Asociacion Accidental, sin la
autorizacion previa de la Entidad Contratante.

SEXTO: No modificar los términos y extension de nuestra participacion en la Propuesta y
ejecucidn del Contrato, sin el consentimiento de la Entidad Contratante.

SEPTIMO: Se compromete a ejecutar los trabajos con las mejores normas profesionales y
técnicas.

OCTAVO: Acuerdan las empresas integrantes del presente Consorcio o la Asociacién
Accidental que, en caso de ejecucion de los trabajos, cada parte asignara un representante con
amplios poderes y disponibilidad durante todo el tiempo que se le requiera, para atender, tanto
el programa de trabajo que se elabore, como cualquier otro asunto que requiera de su presencia,
los cuales igualmente coordinaran las tareas técnicas y profesionales.

NOVENO: Las partes acuerdan que la empresa lider del Consorcio o de la Asociacion
Accidental, sera . No obstante, todos los miembros del Consorcio
son solidariamente responsables del cumplimiento cabal de todas las obligaciones que resulten
del Contrato, del Pliego de Cargos, y de los deméas documentos accesorios de ambos.

Estando las partes de acuerdo, se firma el presente documento, en la ciudad de :
alos dias del mes de de 2023.

(Firmas de los representantes de los miembros del Consorcio o de la Asociacion Accidental).



FORMULARIO No. 5

MODELO DE DECLARACION JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSION

(Lugar y fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito
, varén / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con cédula

de identidad personal N° , Vecino de esta ciudad, actuando en mi condicién de Representante
Legal de la empresa , sociedad debidamente constituida conforme a las
leyes de la Republica de Panamd, debidamente inscrita en el Registro Publico de Panama a Folio ,
con domicilio en , Telefono: ; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica
incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un
Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que se le
aplican medidas de retorsién o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida,
administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsién conforme a la Ley 48
de 26 de octubre de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no actlio en representacion de una persona natural de un Estado al que se
aplican las medidas de retorsion o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada,
constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsién
conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016.

4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccion de contratista de que se trate y de las obligaciones
dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos o fondos
a proveer por parte de la persona natural o juridica, de Derecho Publico o de otra indole, correspondiente o
cualquier combinacién de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsion conforme
a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superara el diez (10%) del valor total del acto publico o contratacion
publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto publico o contratacion publica, si
ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de ,alos __ dias del mes de de 2023.

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1)EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.

(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA
LA REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAIS,
RELACIONADA CON LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.



FORMULARIO No. 6

DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito
varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado

civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte No. , vecino de esta ciudad, actuando en mi
condicion de Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacién
accidental sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la
Republica de Panama, a Ficha: , Rollo: , Imagen: , declaro BAJO LA

GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona natural/persona juridica/consorcio o asociacién accidental que presenta la propuesta en el acto
publico N° , para , NO
se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas
sefialadas en el primer parrafo. En consecuencia, esta plenamente facultada para participar y presentar propuestas
en el acto publico N°

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy , de de 2023.

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LA DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL PLIEGO DE CARGOS.
(20 EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE
LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.



FORMULARIO No. 7

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panama, de de 2023.
Yo, , Representante Legal de la empresa [Nombre de la persona
juridica, Comercio o Consorcio, con RUC No. , Y sus directivos, en caso de

resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratacion del proyecto No.
para [Descripcion del objeto de la contratacion, proyecto, obra o actividad, nos

comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el Ministerio
de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas
practicas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica
en el pais (permisos / concesiones), para la proteccion, conservacién, aprovechamiento y
uso eficiente del recurso hidrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales
generadas (huella hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que
su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestion aplicables al
area protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes,
entre otros. (En caso que aplique).

5. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto
0 actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio
climético a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como
la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a
las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais
de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de
madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados,
debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto
de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que apliquen y/o
de produccién mas limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el
proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado,
manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Diseflar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa

correspondiente en relacién a edificaciones sostenibles.



10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en
la Repuiblica de Panama, incluyendo la Ley 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo
de Paris”, el Decreto Ejecutivo No. 393 de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta los

objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y
cumplimiento de las politicas ambientales.

Firma del Representante Legal]
[Nombre legible del Representante Legal]
[C.I.P. / No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Articulos 118 al 121, del Capitulo VII del
Régimen Ecoldgico de la Constitucion Politica de la Republica de Panama y el Texto Unico

de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de
2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.




FORMULARIO No. 8

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA
PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de Representante Legal de , con

ruc: en el desempefio de mi actividad profesional,

asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para
Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como un
compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo
la conviccidn de conducirnos, en nuestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos
principios, reconociendo ademas, que forman parte integrante del Pliego de Cargos y seran de

obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me

adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no
solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que
constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo
largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:
NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]



FORMULARIO No. 9

DENOMINACION: FIANZA DE CUMPLIMIENTO
FIADORA(S):

NUMERO DE FIANZA:

CONTRATISTA:

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD:

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL /
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO: (Se debe
identificar el procedimiento de seleccion de contratista, procedimiento excepcional de
contratacion o el contrato).

FECHA DE EMISION:

VIGENCIA: dias calendario, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos:
Orden de Proceder, refrendo, o cumplida la condicién a la cual se sujeta el contrato.

Conste por el presente documento (NOMBRE DE LA(S) FIADORA(S)), en adelante
denominada(s) LA FIADORA, por este medio le garantiza(n) (si hay mas de una fiadora,
indicar el porcentaje del limite maximo de responsabilidad del que responde cada una) a LA
ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, la
obligacion de ejecutar fielmente el objeto de EL CONTRATO antes enunciado, y una vez
cumplido éste, de corregir los defectos a que hubiere lugar.

VIGENCIA: Corresponde al periodo de ejecucion del contrato principal y al término de
liquidacion, mas un término de un (1) afio, si se tratare de bienes muebles, consultorias y
servicios para responder por vicios redhibitorios, tales como mano de obra, material defectuoso
o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato,
salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacion especial, cuyos términos
de cobertura seran de seis (6) meses, y por el término de tres (3) afios, para responder por
defectos de reconstruccion o construccion de la obra o bien inmueble. Vencidos estos términos
y no habiendo responsabilidad, se cancelaré la fianza.

El término para responder por los vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto en el
objeto del contrato, asi como por los defectos de reconstruccion o de construccion a los que se
refiere el parrafo anterior, empezara a contarse a partir de la fecha del acta de aceptacion final,
en aquellos contratos en que la ley exija ésta o del cumplimiento del contrato en los demas
casos.

En caso de una OBRA entregada sustancialmente ejecutada, la fianza de cumplimiento para
responder por vicios redhibitorios y defectos de reconstruccion o de construccion, comenzara
a regir a partir del recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado, y para
el resto de la obra, a partir del acta de aceptacion final.

En los demas casos en que el bien o servicio objeto del contrato sea entregado de forma parcial,
la fianza de cumplimiento comenzara a regir para responder por vicios redhibitorios, tales como
mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro
vicio o defecto en el objeto del contrato, a partir de la recepcién de la parte del bien o servicio
por LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIAYY, para el resto del bien o servicio, a partir del
acta de aceptacion final o del cumplimiento del contrato, segun sea el caso.

OBJETO: Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u obligacion de ejecutar
fielmente su objeto y, una vez cumplido éste, corregir los defectos a que hubiere lugar.

NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO: Antes del vencimiento de la fianza, LA
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificara por escrito a LA FIADORA y a EL
CONTRATISTA, del incumplimiento del contrato, decretado mediante resolucion motivada
que resuelve administrativamente el contrato.



LA FIADORA dispondra de un término de veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacion
de la resolucion que resuelve administrativamente el contrato por incumplimiento, para ejercer
la opcion de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y
obligaciones del contrato y sus adendas, asi como de cualquiera otra accion que la entidad
licitante tuviera en contra de EL CONTRATISTA, siempre que quien vaya a continuarlo, por
cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de ésta, tenga la capacidad técnica y financiera, a juicio
de la entidad contratante, y sea aprobado por ésta.

LA FIADORA quedara exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza, en caso de que,
producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD
ESTATAL BENEFICIARIA no comunique a LA FIADORA el inicio del tramite de resolucion
administrativa del contrato, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que
tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, dando una relacion escrita de los hechos
principales relacionados con éste. La notificacion se efectuara por escrito a LA FIADORA, en
su domicilio legal.

ACCIONES LEGALES: Toda reclamacion con base en esta fianza, deberd ser hecha por LA
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, a LA FIADORA. Para efectos de reclamacion,
también se entiende a LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, como
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA. Cualquier accion legal, ya sea judicial o extrajudicial
que inicie LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, debera entablarse contra EL
CONTRATISTA conjuntamente con LA FIADORA, vy la peticion debera solicitar en todo
caso, la condena de EL CONTRATISTA y LA FIADORA.

SUSTITUCION DE EL CONTRATISTA: LA FIADORA tiene derecho, dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacién de incumplimiento contenida en la
Resolucion Administrativa del Contrato u Orden de Compra, a pagar el importe de la fianza, o
a sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones y sus adendas, asi como de
cualquier otra accién que la entidad contratante tuviera en contra de EL CONTRATISTA,
siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de ésta, tenga
la capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante, y sea aprobado por ésta.

En caso de que LA FIADORA opte por sustituir al contratista en todos sus derechos y
obligaciones del contrato y sus adendas, asi como de cualquier otra accion que la entidad
contratante tuviera en contra de EL CONTRATISTA, debera suscribir con la entidad
contratante, un acuerdo suplementario de ejecucion de la fianza de cumplimiento.

El acuerdo suplementario de ejecucion de la fianza de cumplimiento no constituye una nueva
relacion contractual, sino el acto por medio del cual se formaliza la sustitucion de la fiadora en
todos los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA, dimanantes del contrato, y ésta
designa a un tercero ejecutor, que debe contar con capacidad técnica y financiera, a juicio de
la entidad contratante, y ser aprobado por ésta, para que continte la ejecucién del contrato por
cuenta y riesgo de LA FIADORA. Dicho acuerdo deberd contar con el refrendo de la
Contraloria General de la Republica.

SUBROGACION: En caso de que LA FIADORA le diere cumplimiento a las obligaciones
asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios
pecuniarios 0 mediante la ejecucion de las obligaciones garantizadas, subrogard a EL
CONTRATISTA en todos los derechos y pertenencias dimanantes de EL CONTRATO,
incluyendo todos los valores e indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y
créditos que LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA le debiere a EL CONTRATISTA al
tiempo en que tuvo lugar la falta o que debieran pagarsele después, segun las estipulaciones de
EL CONTRATO. En consecuencia, a partir del momento en que LA ENTIDAD ESTATAL
BENEFICIARIA presente una reclamacion a LA FIADORA, quedaran sin efecto cualesquiera
cesiones de pago de dinero derivadas de EL CONTRATO, y LA ENTIDAD ESTATAL
BENEFICIARIA cesaré todo pago a EL CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales
a partir de ese momento aprovecharan exclusivamente a LA FIADORA.

De igual manera, LA FIADORA se subrogara en cualesquiera otros derechos y acciones que
LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA tuviere en contra de EL CONTRATISTA.



SUBORDINACION: LA FIADORA estara obligada a cumplir las obligaciones que contrajo
conforme a la presente FIANZA, siempre que EL CONTRATISTA haya debido cumplirlas,
de acuerdo a EL CONTRATO.

PRORROGA O MODIFICACION: LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificara
a LA FIADORA las prorrogas, adiciones o modificaciones a los Contratos u Ordenes de
Compra. LA FIADORA manifestara su consentimiento mediante la emision del endoso
respectivo. En caso contrario, EL CONTRATISTA deberd presentar una FIANZA, que
garantice la Prérroga o modificacion del contrato.

PRORROGA POR SUSTITUCION DE EL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA
asuma por intermedio de una persona idénea al efecto la ejecucién de la obra, tendra derecho
a convenir prorrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior,
demoras motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos. Para este fin, se tomaré en cuenta la
demora normal por razén de la sustitucion de EL CONTRATISTA.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato, en la ciudad de , Republica de
Panami, a los dias del mes de de 2023.

POR LA FIADORA POR EL CONTRATISTA
Nombre de la Compafiia

Firma

Nombre y Titulo
(De haber més de una fiadora la fianza debera
ser firmada por cada una de ellas)

(Texto aprobado por la Contraloria General de la Republica, de conformidad con el Decreto N°33-Leg. de
8 de septiembre de 2020).



FORMULARIO No. 10

MODELO DE CARTA DE REFERENCIA FINANCIERA

[Lugar y fecha]

[Representante Legal de la Entidad Licitante]

E.S.D.

Ref.: [Acto Publico N° /Objeto del acto publico]

Sefior [Representante Legal de la Entidad Licitante]:

De acuerdo a la solicitud de la persona natural / empresa (Nombre de la Empresa y Generales
de la Empresa), a solicitud del Sr./de la Sra. , portador de la
cédula de identidad personal namero , hacemos constar, que ha sido nuestro
cliente, desde (Fecha).

La empresa , mantiene una cuenta (Tipo de Cuenta o
plazo fijo), la cual tiene un saldo actual de (Indicar Cifras Bajas, Medias o Altas), o mantiene
una facilidad crediticia de linea de crédito, por un monto de (Cifras Bajas, Medias o Altas).

Nombre

Cargo

Nombre del Banco o institucion crediticia

Teléfono y correo electrénico de contacto [En caso de que no se encuentre en el membrete]

Observaciones particulares:

(1) EL PROPONENTE AUTORIZA A LAS ENTIDADES FINANCIERA QUE HAYAN FACILITADO
REFERENCIAS, PARA QUE FACILITEN A LA ENTIDAD LICITANTE Y/O COMISION, CUALQUIER
ACLARACION, EN RELACION AL ALCANCE Y COMPROMISO DE LAS REFERENCIAS SUMINISTRADAS.
(2) TODAS LAS REFERENCIAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS POR PERSONAS DEBIDAMENTE
AUTORIZADAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EMITIR ESTAS CERTIFICACIONES O
REFERENCIAS. NO SE REQUIERE QUE LA FIRMA DE LA CARTA SEA AUTENTICADA ANTE NOTARIO SI
LA CARTA ES ORIGINAL EMITIDA POR UNA ENTIDAD LOCAL. LAS CARTAS EMITIDAS EN EL
EXTRANJERO DEBERAN CUMPLIR CON EL TRAMITE DE LEGALIZACIONES CONTENIDO EN EL
PLIEGO DE CARGOS.

(3) PARA LOS EFECTOS PRACTICOS DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL DOLAR AMERICANO (Us
$), TIENE EL MISMO VALOR QUE EL BALBOA (B/.) LAS CERTIFICACIONES O REFERENCIAS
FINANCIERAS INTERNACIONALES DEBEN VENIR EN DOLARES AMERICANOS.



FORMULARIO No. 11
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE FINANCIAMIENTO

Panama, de de 2023.

Sefiores
Ministerio de la Presidencia
Direccion de Asistencia Social
E. S. D.
REF.: INOMBRE DEL PROYECTO]

Estimados sefiores:

A solicitud de , cuyo Representante Legal es el Sefior
, le presentamos esta carta de financiamiento, que apoya la oferta de
la misma empresa, para financiarel ___ por Ciento (__%) del monto ofertado en su propuesta.
Esta carta de financiamiento es hasta el monto de (B/. ),
para la ejecucion del contrato, que se firmara si (nombre del
proponente), resultare adjudicado para realizar el proyecto *

. localizado en la Provincia de

A continuacion, detallamos los términos y condiciones, en las que se basa este financiamiento:

Prestamista:

Deudor: [Nombre Legible de la Persona Juridica / Consorcio / Asociacién Accidental]

Tipo de Financiamiento:

Moneda de Financiamiento:

Monto:

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA:
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO:
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA:




FORMULARIO No. 12

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC

PROYECTO No.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, vardn, panamefio, mayor de
edad, portador de la ceédula de identidad personal No. 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No. 775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominara EL

MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra , varon, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. , con domicilio en

, con teléfono , correo electronico , actuando en
calidad de Representante Legal de la empresa ., Inscrita a Folio , en la

seccion Mercantil del Registro Pablico de la Republica de Panamda, con domicilio en
, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para las :
ubicado en , adjudicado mediante Resolucion No. de
, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a
las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomiendaa EL CONTRATISTA, y éste queda comprometido
conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, las
especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la
ejecuciéon del proyecto No. , denominado , ubicado en

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucion o interpretacion
de este contrato, el orden de prelacion de los documentos que integran para efectos de la
interpretacion o validez sera el siguiente:

1. EIl Pliego de Cargos
a. Capitulo I: Condiciones Generales
b. Capitulo II: Condiciones Especiales
c. Capitulo 11I: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas
d. Capitulo IV: Formularios
e. Adendas: si las hubiere
2. El contrato y sus anexos
3. La oferta o propuesta del contratista

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucion del presente contrato EL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos
establecidos en este contrato.

2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia
y eficiencia.

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 20086,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacion de Proyectos para este proyecto, y
en la Ley de contrataciones publicas.


mailto:constructoraj.d@hotmail.com

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razon de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacion, aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demés acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, serd responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por
la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

11.

12.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencién de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental, si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones
a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacion para la obtencion de los
permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el
término de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia de
buenas practicas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8
de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia
y reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcidn, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos méas
relevantes acaecidos en la ejecucién del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector
y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones
de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacién de la obra, objeto del
presente contrato.

Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS vy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participaran conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas

a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se
encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente
contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones,
equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccién que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencion, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad



donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podré utilizar mano especializada de otras &reas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Republica de Panama, asi como
los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte, en materia de proteccion al ambiente en general y uso
sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el &rea de ejecucion del respectivo contrato, siempre
y cuando los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion, a
través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria
de la Construccion segun el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de trabajo
en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical Path
Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de trabajo
elaborado por EL CONTRATISTA para el proyecto, para la consideracion del
inspector de proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. EIl alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuaciodn, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar
el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL CONTRATISTA la suma total de

balboas con _ /100 (B/. ) de los cuales la suma de balboas con 00/100
(B/. ), corresponde a la obra fisica, y la suma de balboas con 00/100
(B/. ) corresponden al 7%, (ITBMS).

VIGENCIA PARTIDA SUB ITBMS TOTAL
FISCAL PRESUPUESTARIA TOTAL

EL MINISTERIO/LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la proxima vigencia
fiscal el recurso presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar
cumplimiento a los pagos que derive de la ejecucion del Contrato, en cumplimiento de lo
estipulado en el articulo 37 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por
la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra
por mas del monto sefialado en esta clausula, sin que tenga autorizacién para ello por parte de
EL MINISTERIO/DAS y debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA, mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.



Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su estricta responsabilidad y no seréa
obligacion de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

El periodo de ejecucion de la obra sera de ciento ochenta dias calendario a partir de la fecha
indicada en la orden de proceder.

NOVENA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del contrato es de doscientos setenta 270 dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucidn de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro de
ciento ochenta (180) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de
proceder, y el término de la liquidacién de noventa (90) dias calendario, para el ejercicio
de las acciones legales pertinentes, segln el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

EL CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de
la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Sin
embargo, seré preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida a
EL CONTRATISTA Y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que

establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades
y autorizaciones del contrato original. Si conforme a la naturaleza del objeto materia de
contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de
ejecucidn de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por
escrito a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le
fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitara por
escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en
su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Republica.



DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucién administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada del Contrato,
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran

DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como
las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que
se va a realizar, haciendose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinaran las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionard y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al
efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del
supervisor que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el
apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta, 0
en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.

De igual forma, se entenderéa para el efecto de no brindar los mantenimientos, segun en
el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa,
se le ejecutard la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Cddigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacién del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de la
Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no
asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas, ni
adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presento la Fianza de Cumplimiento No.

, emitida por ., por el monto de balboas con

00/100 (B/. ), que cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de

vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que corresponde a
dias calendario.

Dicha fianza permanecera en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion
del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion, incluido un (1) afio para responder por vicios redhibitorios.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (1.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.



EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, misma que deberd estar previamente autorizada y aprobada por el
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la
obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto serdn pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado
de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio
de los trabajos. El acta de aceptacion final deber4d estar firmada por EL
MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre 30 por cada
dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o
ejecutar por EL CONTRATISTA. El valor total de la multa no sera en ningun caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro
Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicara una multa del diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor Unico 0 en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después
del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: PENALIZACIONES

EL MINISTERIO/DAS sancionara econdmicamente a EL CONTRATISTA, cuando éste
no atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el
Ingeniero Residente, en relacion al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en
el Pliego de Cargos de la siguiente manera:

1. Primera penalizacion por B/. 1,000.00.

2. Después de la primera penalizaciéon, el valor de la misma se incrementard de forma
constante en cada nueva penalizacion subsiguiente, por una misma anomalia o
incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la penalizacién
inmediatamente anterior.

DECIMA NOVENA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado
por EL MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara
constar asi en el acta de aceptacion final de la obra y el Director de la misma sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de
garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del
acto formal de recepcion.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Son causales de resolucion administrativa del presente contrato, conforme a lo establecido en
el articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153
de 2020, las siguientes

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion
del contrato conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.
La declaratoria judicial de liquidacion de EL CONTRATISTA.

4. La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico
idoneo, que le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

w



5. La disolucion de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica o de
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo
que los deméas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

VIGESIMA: OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE
CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion administrativa por incumplimiento del
Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza
y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente
autorizada.

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencién del
contrato.

7. El abandono o suspension de la obra sin la autorizacion debidamente expedida.

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal
fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de
Cargos.

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar
satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolucién de este
contrato, EL CONTRATISTA no tendréa derecho a indemnizacion alguna por parte de EL
MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucién administrativa del Contrato.

VIGESIMA PRIMERA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o econdémicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. Sin
embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algun anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se
dara aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) dias calendario de
anticipacion.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacion del Contrato
en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.



5- Enel caso de que EL CONTRATISTA incurraen cualquiera de las conductas establecidas
en la clausula Décima Séptima, dara lugar a la resolucion administrativa del contrato y a la
inhabilitacion de EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afos.

VIGESIMA SEGUNDA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:
a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo
cualquier modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violacion de las
leyes anticorrupcion de la Republica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en
el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas
en esta clausula dara lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la inhabilitacién
de EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios. La entidad contratante realizara
las diligencias correspondientes para poner en conocimiento a la Contraloria General de la
Republica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo las autoridades adscritas a su
competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales al Estado a través de las
Fiscalia de Cuentas. Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal
correspondiente derivada del incumplimiento contractual.

VIGESIMA TERCERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberard a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accion de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, a terceros
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier
persona, equipo o método; o por omisién, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA CUARTA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de
2020.

VIGESIMA QUINTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por
lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idénea y oportuna del
objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA SEXTA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan
el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No. 177 del
9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de noviembre de
2011.

VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS,
EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de la Republica, y surtira sus
efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, segun el articulo 93 del Texto
Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.



VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre
de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenado por la Ley
153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020,
modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto NUm.33-
Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente
contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por los
Tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Republica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panam4, hoy ()
del mes de de dos mil ( ).
EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional Representante Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



FORMULARIO No. 13

ORGANIZACION - PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO

Panama, de de 2023.

Direccion de Asistencia Social
Ciudad

Ref. Acto Publico No.

Estimado Sefior:

Yo, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE), portador de la
cédula de identidad personal N°. (NUMERO DE CEDULA O PASAPORTE), en mi condicion
de representante legal de (NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA JURIDICA) por este
medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para
cumplir con el objeto del acto publico indicado en la referencia, ademas cuenta con el personal
técnico idoneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.
El personal técnico minimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el Pliego de Cargos
esta integrado de la siguiente manera:

Nombre Cédula Cargo Idoneidad

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE)
FIRMA



FORMULARIO No. 14
PACTO DE INTEGRIDAD
Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, panamefio, portador de la

ceédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, quien en adelante se denominard LA ENTIDAD,

por una parte y por la otra, , con cédula de
identidad personal No. , actuando en nombre y representacion de la
empresa , sociedad debidamente inscrita al Folio
y/o con Aviso de Operacion No. / ,
con domicilio en , quien en adelante se denominara

EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD,
el cual formara parte integral del Pliego de Cargos del procedimiento de contratacion Publicas
del proyecto No. celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se
denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a
cabo el Estado panamefio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente
administrador del Sistema Electronico de Contrataciones Publicas ‘“PanamaCompra”, para
fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracion publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o
cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la
entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o
terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusién, confabulacién, componenda o complicidad con
evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccion de contratista,
como durante la ejecucién del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el Acto Publico
No. 61341, soliciten las autoridades competentes de la Republica de Panama, en materia de
persecucion de los delitos y/o fiscalizacion, regulacién y control de los movimientos de los
fondos y bienes publicos, asi como el examen, intervencidn, vencimiento y juzgamiento de las
cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas,
subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcion, explicar su
importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del
incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del
presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona, que actué en su nombre o representacion, no podra ser tomado en cuenta
para la adjudicacion en el procedimiento de seleccion de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el
incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato, serd causal para la
resolucion administrativa de éste, sin perjuicios de las demdas causales que se tengan por
convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del
proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.



En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir
con las obligaciones emanadas de las érdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion,
salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas
aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ( ) dias del mes
de de 2023.

POR LA DAS, POR EL PROPONENTE,
[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]
[Cargo] [Cédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de
10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de
2022.

Nota: El Pacto de Integridad es un documento estandarizado por la Direccién General
de Contrataciones Publicas, por tanto, el proponente debe presentarlo sin membrete
de la empresa.




