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CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC-028-2023.
PROYECTO No. 61376 ©

“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN CASCAJILLOSO - SECTOR LOS
ISLOTES?, ubicado en la comunidad de Cascajilloso, corregimiento de Arenas, distrito de
Mariato, provincia de Veraguas.

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, varon, panameifio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 7-72-332, en su condicién de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, quien en
adelante se denominard EL. MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, SEGUNDO
PIMENTEL PIMENTEL, vardn, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad personal No. 9-157-354, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa
CONSTRUCTORA S.P., S.A., sociedad anénima inscrita a Folio 321254,"Seccién Mercantil
del Registro Publico de la Republica de Panama, con domicilio en la provincia de Herrera,
distrito de Chitré, corregimiento de Monagrillo, Urbanizacion La Dormidera, calle segunda,
casa s/n, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han convenido en formalizar
el presente Contrato de Obra Civil para la “CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN
CASCAJILLOSO - SECTOR LOS ISLOTES?”, ubicado en la comunidad de Cascajilloso,
corregimiento de Arenas, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, resultado del
procedimiyffo especial de contrateyk’)n, adjudicado mediante Resolucion Administrativa No.
048-2023 "de 14 de junio de 2023, ‘conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de
2020, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste se obliga f‘cyzmalmente
mediante el presente contrato a realizar de conformidad con el proyecto No. 61376, los planos,
las especificaciones técnicas y el presupuesto, el desarrollo de todos los trabajos para la
“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN CASCAJILLOSO - SECTOR LOS
ISLOTES?”, ubicado en la comunidad de Cascajillyo, corregimiento de Arenas, distrito de
Mariatoyovincia de Verﬁuas.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias en la ejecucion o interpretacion de
este Contrato, el orden de prelaciéon de los documentos que lo integran, para efectos de su
interpretacion o validez, sera el siguiente:

1. El Pliego de Cargos y sus adendas o modificaciones, si las hubiera,

2. Términos de referencias y especificaciones técnicas,

3. El Contrato y sus adendas o modificaciones, si las hubiese,

4. La propuesta presentada por EL. CONTRATISTA, con todos los documentos que

forman parte de ella.
5. Anexos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO/DAS.

EL MINISTERIO/DAS se obliga a cumplir los términos y condiciones del presente Contrato,
y en especial a:
1. Realizar los pagos a EL. CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los térmings:

. 23
establecidos en este Contrato. &
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2.

3.

4.

Cumplir con los principios de contratacion ptblica, en especial principios de eficacia y
eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este Contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia elaborados por el Departamento de
Formulacion de Proyectos para este proyecto, y la Ley de Contrataciones Publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos municipales
vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan, si es que son aplicables, por razon
de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de construccién, de ocupacion,
aprobacion de la declaracion o en su defecto del estudio de impacto ambiental correspondiente
y demads acuerdos y disposiciones municipales y de seguridad. Asi mismo, serd responsable del
pago de las multas, sanciones y penalidades por la inobservancia de lo anteriormente
establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL. CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.
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Una vez emitida la Orden de Proceder, debera iniciar con los tramites respectivos para
la obtencion de permisos de construccidn, estudio de impacto ambiental, si amerita, y
otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.

Certificar y suscribir la informacién que contemple la declaracion o en su defecto, el
estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencion de la aprobacion del estudio
ante el Ministerio de Ambiente.

. Mantener informados a EL. MINISTERIO/DAS de los tramites que adelante ante las

autoridades correspondientes, para la obtencion de los permisos o aprobaciones a que
haya lugar, a efectos de que EL. MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de cualquier
situacioén que se produzca, durante la tramitacidon para la obtencién de los permisos o
aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el término de ejecucion
de la obra.
Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL
MINISTERIO/DAS en tres (3) aspectos principales:

- Proteccion de arboles y arbustos.

- Evacuacion de desperdicios.

- Control del polvo.
Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia y
reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcion, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.
Llevar una bitacora de campo en la que se consigne todos los dias, los hechos maés
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitdcora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y
Supervisor de EL MINISTERIO/DAS.
Solicitar la autorizacion de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacion o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos, un
calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacion de EL
MINISTERIO/DAS.
Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones de
todo el material y equipo que se utilizara en la realizacion de la obra, objeto del
presente Contrato.
Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO/DAS y
a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el avance fisico de la obra y

Republica en la aceptacion final del proyecto.
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11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas a
prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la
integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se encuentren
en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente Contrato;
prevendra el dafio a la propiedad y a las personas, materiales, provisiones y equipos, y
evitard la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee mano de
obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa intencion,
contratara el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad donde se ejecute la
obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante, podra utilizar mano
especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla disponible entre los moradores
de la comunidad beneficiada.

13.EL CONTRATISTA se¢ obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL. MINISTERIO/DAS,
fundamentados en las leyes, decretos y normas de la Reptiblica de Panama, asi como los
acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales el
Estado sea parte, en materia de proteccidon al ambiente en general y uso sostenible de
los recursos naturales.

14. EL. CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o materiales
seran adquiridos en el 4drea de ejecucion del respectivo Contrato, siempre y cuando los
mismos conserven precios competitivos.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a continuacion,
sin limitarse a ello, y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia y especificaciones
técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto:

Actividades Preliminar. v~ o

CONSTRUCCION DE CAPTACION + LINEA DE ADICCION. (Ver Planos).

LINEA DE CONSTRUCCION (RAMALES). (Ver Planos).

Consideraciones Ambientales. ~ o

Presentar cronograma de ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de Proceder.
EL. CONTRATISTA tendra cinco (5) dias calendario a partir de la orden de proceder
para la colocacion del letrero del proyecto. i

7. Se le sugiere a EL CONTRATISTA visitar el sitio de la obra, antes del acto ptiblico de
licitacién del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la obra, los datos
relativos al proyecto.

8. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta, el tramite de aprobacion de planos
y pagos de los impuestos municipales de construccion.

9. EL CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el ITBMS, tasas y gravamenes,
(Solo sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de
diciembre de 2002) que sean requeridos por ley en la Republica de Panama.

EL MINISTERIO/DAS no reconocerd ninguna extra por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omision, cometidos por el proponente, al no inspeccionar el
sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

Sk~

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL. CONTRATISTA la suma de noventa y ocho
mil novecientos setenta y dos balboas con 86/100 (B/.98,972.86), desglosados asi: noventa y
dos mil cuatrocientos noventa y ocho balboas con 00/100 (B/. 92,498.00), en concepto de
costo de la obra, y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro balboas con 86/100 (B/. 6,474.86),
en concepto de ITBMS.

Partida Presupuestaria Monto / ! Vigencia _@05,5‘_‘_’5%)5;.\

. G.100315001.001.541 B/.98972.86 | 2023 (& %/ ks
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EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en esta
clausula sin tener autorizacion para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y debidamente
refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante los
instrumentos legales y juridicos existentes. Si EL CONTRATISTA rebasa el monto
autorizado anteriormente sin contar con la autorizacion que respalde esa inversion, serd bajo su
estricta responsabilidad y no sera obligaciéon de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos
trabajos extras realizados

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme al
avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptacion
parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingenieria de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el término para el pago es de noventa
(90) dias calendario. La entidad tramitara solo aquellas cuentas presentadas segun el desglose y
formato apropiado con los timbres que sefiala la Ley.

OCTAVA: PERIODO DE DURACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

La vigencia del Contrato es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual eomprende la entrega integra del proyecto dentro de
ciento cincuenta (150) dias calendarid contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Proceder, y el término de la liquidacion de noventa (90) dias f}l,endario, para el ejercicio de
las acciones legales pertinentes, segun el caso.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Sin embargo, sera preciso que
el Cesionario retna las condiciones y preste la garantia exigida a EL CONTRATISTA, y que
EL MINISTERIO/DAS y el Garante consientan la cesion. Igualmente, los créditos que se
generen del Contrato podran cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economia y
Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de enero de 2016.

DECIMA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL. MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del Contrato. La adenda requerira de las mismas formalidades y
autorizaciones del Contrato original. Si conforme a la naturaleza .del objeto materia de
contratacion, procediera la realizacion de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion
de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: [EL
MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por escrito a
EL CONTRATISTA, y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En caso de
que con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos que deba realizar
EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en el presente Contrato, ambas partes de
comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de hacerse al precio.

En caso de que por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL. CONTRATISTA le fuere
imposible llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en este Contrato, solicitara por
escrito, en un término no menor de quince (15) dias habiles antes del vencimiento del Contrato,
la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y serd su potestad,
concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada por la
Contraloria General de la Republica.
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DECIMA PRIMERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio
en el que se construira la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar las caracteristicas
de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi como las condiciones
fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecoldgicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose
responsable en su totalidad de la ejecucion de la misma.

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinarén las etapas de cumplimiento
del Contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion, entendiéndose que el
primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la obra mediante los servicios
de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto. EL CONTRATISTA
seguira en detalle las instrucciones del inspector y del supervisor que EL
MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo el apoyo técnico y de
personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL. MINISTERIO/DAS realizar
la inspeccién para el control de calidad de los materiales que EL. CONTRATISTA vaya a
utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares en que sean
adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL. MINISTERIO/DAS desde ahora, la
facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por éste,
determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para
dichos trabajos. De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los
mantenimientos, segin se establece en el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir
con estas estipulaciones y normativas se le ¢jecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que sélo se podra subcontratar parte de esta obra, en la forma prevista en
los articulos 111 y 117 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de octubre de 2006, para lo cual se
requiere el consentimiento del Ingeniero Director, la aprobaciéon del Director Ejecutivo y el
Refrendo de la Contraloria General de la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato
y/o de los subcontratos no exceda el cincuenta por ciento (50%) del total de la obra. Los
subcontratistas, ante el Estado no asumen ninguna responsabilidad ni relevan a EL
CONTRATISTA de las obligaciones contraidas ni adquieren derecho alguno por motivo de
este Contrato.

DECIMA TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar el proyecto “CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO
EN CASCAJILLOSO - SECTOR LOS ISLOTES”, present6 la Fianza de Cumplimiento
No. FICC-9320-0, emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. por el monto de
cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis balboas con 43/100 (B/. 49,486.43), que
cubre el 50% del valor total del Contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se ha
establecido en el Pliego de Cargos, correspondiente a doscientos cuarenta (240) dias
calendario. Dicha fianza permanecera vigente por los tres (3) afios siguientes a la entrega a
satisfaccion del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por
defectos de construccion.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES.

EL MINISTERIO/DAS retendra el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (L.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015. EL
MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato, misma
que debera estar previamente autorizada y aprobada por el Inspector y el Supervisor del
proyecto, mediante certificacion de satisfactoria calidad de la obra, expedida por ambos.
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Los informes serdn firmados por el Departamento de Seguimiento y Control de EL
MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas retenidas en ese concepto seran
pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo aproximado de noventa (90) dias después de
que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos. El acta de
aceptacion final debera estar firmada por EL. MINISTERIO/DAS, EL. CONTRATISTA y la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA QUINTA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prorroga que se presenten después
de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran objeto de multas.
La multa que se impondra serd del 2% dividido entre 30, por cada dia calendario de
atraso, del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL
CONTRATISTA. El valor total de la multa no sera en ninglin caso superior al 20%
del valor del Contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de Contrato. Se aplicara una multa del 10% del monto
total del Contrato, en los casos de proveedor Unico o0 en casos
debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después del
tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA SEXTA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciard una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en buen
estado, con el acta de aceptacion final de la obra levantada por un facultativo designado por EL
MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida, se hara constar asi
en el acta de aceptacion final de la obra, y el Director de la misma sefialara los defectos
observados y detallard las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellas. Si
transcurrido dicho plazo EL. CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. El plazo de garantia para el
presente Contrato queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de
recepeion.

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Son causales de resolucion administrativa del presente Contrato, las siguientes:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extincion del

Contrato conforme a las reglas del Cddigo Civil, si no se ha previsto que puede

continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.

La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico

idéneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural.

5. La disolucion de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona juridica, o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio o asociaciéon accidental, salvo que los
demas miembros del consorcio o asociacién puedan cumplir con el Contrato.

W

6. La falsedad de informacién de documentos.

7. La violacién de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de Gobernanza y
Anticorrupcion del presente Contrato.

8. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

El procedimiento de resolucion administrativa del contrato se llevard a cabo conforme a lo
establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este
Contrato, EL CONTRATISTA no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EI
MINISTERIO/DAS, con ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.
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DECIMA OCTAVA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, se dara por terminado el mismo en

los siguientes casos:

1- De forma unilateral, EL. MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato
en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés publico
debidamente comprobadas lo requieran.

2- Las partes podran dar por terminada la relacion contractual en forma anticipada. Las

condiciones de orden imprevisto, técnicas o economicas que fundamente esta terminacion,
seran calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por extinguidas
parcial o totalmente las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren.
Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a EL
CONTRATISTA, éste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor de
treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podré interponer
las acciones civiles o penales que considere para la cancelacién de dicha suma.

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA, que a juicio o
consideracion de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
Contrato dentro del plazo convenido.

DECIMA NOVENA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni €l ni a través de interpuestas
personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes
conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacion, coima, soborno,
regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier
modalidad.

b) Haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panamé o en cualquier otro
lugar en que dicha conducta se relacione con el Contrato en violacién de las leyes
anticorrupcion de la Repiiblica de Panama o de cualquier otra jurisdiccion en el
extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus directivos, candidatos
politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucion o supervision del Contrato.

En el caso de que EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en
esta cldusula, dara lugar a la resolucion administrativa del Contrato y a la inhabilitacion del
contratista por un periodo de cinco (5) afios.

VIGESIMA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién de
cualquier indole, promovida por causa de dafios o perjuicios reales o infundados a terceros,
como consecuencia de la ejecucion de cualquier etapa de la obra, del empleo de cualquier
persona, equipo o método, o por omision, negligencia o descuido de sus empleados en la
ejecucion del proyecto.

VIGESIMA PRIMERA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo concerniente a los
deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso de denegacion de justicia,
quedando entendido que no existe denegacién de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin
haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de accidon que puedan
emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020
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VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020,
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Piiblica, ordenado
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de
2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto
Num.33-Leg. de 8 de septiembre de 2020.

Las controversias relativas a la validez, ejecucion, desarrollo, terminaciéon o liquidacion del
presente Contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, seran resueltas por
los tribunales panamefios, conforme a la legislacion de la Repuiblica de Panama.

VIGESIMA TERCERA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana, por lo
tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna del objeto
de este Contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA: TIMBRES FISCALES.

Este Contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el impuesto de timbres, tal y como lo contempla el articulo 7 del Decreto Ejecutivo No.
177 del 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de
noviembre de 2011.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Este Contrato requiere para su validez y perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloria
General de la Republica, segin el articulo 93 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Las controversias relativas a la
ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion del presente contrato, que no puedan ser
resueltas directamente por las partes, serdn resueltas por los tribunales panamefios, conforme a
la legislacion de la Reptiblica de Panama.

Para constancia se firma el presente Contrato en la ciudad de Panam4, hoy treinta (30) del mes
de junio de dos mil veintitrés (2023).

EL MINISTERIO/DAS EL CONTRATISTA
%
FRA SCO ISRA OpRiGUEZ SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL
Director Nagfonal CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Direccidn de Aststencia Social Representante Legal

CARE LR a Uiblica
Direccion Nacional de Fiscalizacion General
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