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CAPITULO I 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

 
Las entidades no deberán reproducir el contenido de estas condiciones en documentos 

adjuntos que publiquen en el sistema (Artículo 55 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 

de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 

2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO II 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

Contrato para la “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS”, 

ubicada en la comunidad de Las Guabas, corregimiento de Las Guabas, distrito de Los Santos, 

provincia de Los Santos. 
 

La entidad licitante podrá determinar trabajos que dentro de la ejecución de la obra en campo 

sean detectados como requeridos, que no hayan sido definidos en los términos de referencia y 

los planos, para procurar la conectividad e integralidad del área, los cuales deberán ser 

formalizados mediante los instrumentos legales definidos en este Pliego de Cargos. 

 

2.- FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

 

La adjudicación se hará de manera global al proponente que haya ofertado el precio más bajo 

y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Cargos, tal como lo establece el 

artículo 14 del Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre 

de 2020. 

 

3.- VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS. 

 

Las propuestas deben tener una validez de ciento veinte (120) días hábiles. 

 

4.- PRECIO DE REFERENCIA. 

 

El precio de referencia del presente acto público es por el monto de B/. 214,935.12, incluido el 

I.T.B.M.S. 

 

Para el presente proyecto se ha consignado el pago de las obligaciones que adquiera el 

Ministerio de la Presidencia/Dirección de Asistencia Social, a raíz del presente acto público, 

dentro de la partida presupuestaria G.100315001.001.522. 

  

5.- REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN.  

 

La reunión previa y homologación se fijará para el día 5 de junio de 2023, a las 9:00 a.m., en 

el salón de actos públicos de la Dirección de Asistencia Social, edificio Casa Verde, a un 

costado de la Presidencia de la República, avenida Eloy Alfaro, corregimiento de San Felipe, 

distrito de Panamá, provincia de Panamá. 

 

Se cumplirán con las reglas establecidas en el artículo 51 del Texto Único de la Ley 22 de 27 

de junio de 2006 ordenado por la Ley 153 de 8 de junio de 2020, así como lo mencionado en 

el artículo 62 del Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el 

Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022. 

 

6.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 

Los oferentes convocados deberán presentar sus propuestas el 9 de junio de 2023, a partir de 

las 9:00 a.m. a 10:00 a.m., de forma física, en el salón de Actos Públicos de la Dirección de 

Asistencia Social, edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de 

San Felipe, distrito y provincia de Panamá. 
 

Las propuestas serán presentadas en idioma español, en un solo ejemplar, debidamente foliado 

y ordenado en portafolios, espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de 



 

 

 

las propuestas.  Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado conteniendo su original 

y le solicitamos entregar una copia digitalizada de la misma (USB), en formato PDF 

UNICAMENTE, no “JPG” ni otros, ya que no es aceptado por el sistema. 

 

Se debe presentar un archivo por cada requisito solicitado en este Pliego de Cargos. Esto aplica 

cuando se presentan físicamente las propuestas el día del acto público, a fin de facilitar su 

publicación en el Sistema, atendiendo al Principio de Transparencia y al Principio de 

Publicidad que rigen las contrataciones públicas (art. 26 y 30 del Texto Único de la Ley 22). 

Los proponentes serán responsables por la documentación contenida en tales medios de 

almacenamiento y su fiabilidad e integridad. 

 

7.- APERTURA DE PROPUESTAS. 

 

La apertura de propuestas se realizará el 9 de junio de 2023, a las 10:01 a.m., de forma física, 

en el salón de actos públicos de la Dirección de Asistencia Social, ubicada en el piso 3, edificio 

Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito y 

provincia de Panamá. 

 

8.- PROCEDIMIENTO APLICABLE. 

 

Al tratarse de un procedimiento especial de contratación, se seguirán las reglas contenidas en 

el reglamento especial para la contratación de obras, bienes y servicios de beneficio social, 

aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, y en lo que éste no 

prevea, el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de 

mayo de 2020. y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por 

el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto No. 33-Leg. de 8 de 

septiembre de 2020 de la Contraloría General de la República.  

 

9.- REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS. 

 

Cada uno de los documentos abajo señalados, deberá estar debidamente identificados en la 

propuesta por medio de separadores, de manera tal que facilite su revisión, análisis y/o 

evaluación.  

Conforme lo dispone el artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, 

modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, las entidades licitantes 

no podrán exigir en los Pliegos de Cargos, documentos de carácter general emitidos por ellas 

mismas o por las diferentes autoridades nacionales, por lo cual estarán obligadas a verificar en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” la información de los 

proponentes. 

 

 

REQUISITO/DOCUMENTO 

 

Subsanable 

Si/No 

9.1. Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona 

natural, deberá acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, simple 

o digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de 

personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, 

acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, simple o digital de la 

certificación del Registro Público de encontrarse registrada en Panamá o de la 

autoridad competente del país de constitución, cuando se trata de persona 

jurídica extranjera no registrada en Panamá. Cuando se trate de un consorcio 

o de unión temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el 

que se establecerán las condiciones básicas que regirán sus relaciones y la 

persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas que conforman 

el consorcio o asociación accidental. Todos los integrantes del consorcio o 

asociación accidental deberán estar inscritos en el Registro de Proponentes, 

antes de la celebración del acto público. Observación: Para todos los efectos 

legales, se entiende por proponente cualquier persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, consorcios o asociaciones accidentales, que participen 

y presenten una oferta en un acto de selección de contratista.  

 

 

 

 

 

 

 

SI 



 

 

 

9.2. Poder de Representación en el acto público de selección de 

contratista.     

  En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante 

legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, 

copia cotejada, simple o digital, que cuenta con poder especial, cuya firma 

debe estar autenticada por Notario Público o con Poder General debidamente 

inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para 

actuar como representante en el acto de selección de contratista. Este 

documento deberá ajustarse al Formulario No. 3, modelo incluido en el 

Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del 

presente Pliego de Cargos. 

 

 

 

SI 

9.3. Paz y Salvo de Renta. Todo Proponente, que sea contribuyente en la 

República de Panamá, deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el 

Tesoro Nacional, a través de la impresión de la certificación digital, emitida 

por la Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ante situaciones no imputables al Proponente, que le impidan la obtención de 

la referida certificación digital, la Dirección General de Ingresos podrá emitir 

dicho paz y salvo, en medio impreso. Los Proponentes extranjeros, que no 

sean contribuyentes en la República de Panamá, deberán presentar una 

declaración jurada ante Notario, en la que harán constar que no son 

contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato, deberán inscribirse 

en la Dirección General de Ingresos, para obtener su Número Tributario (NT) 

y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.  

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

9.4. Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal de la Caja de Seguro 

Social.  
Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de 

Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia 

simple o digital de paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos 

de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada 

o digital de la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, 

emitida por dicha entidad de seguridad social.  

 

 

 

SI 

9.5. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente. Los proponentes que 

participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de 

Ingeniería y Arquitectura, deberán acreditar que se encuentran paz y salvo con 

el Ministerio de Ambiente, a través de la impresión de la certificación digital 

emitida por el Ministerio de Ambiente. Ante situaciones no imputables al 

proponente que le impidan la obtención de la referida certificación digital, el 

Ministerio de Ambiente, podrá emitir dicho paz y salvo en medio impreso. 

 

 

SI 

9.6. Declaración Jurada de Medidas de Retorsión. Todo proponente, 

deberá cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 del 26 de 

octubre del 2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, 

cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, la cual se presentará 

en original, copia simple o digital. 

Esta Declaración Jurada sobre las Medidas de Retorsión, deberá ajustarse al 

Formulario No. 5 modelo incluido en el Capítulo IV (MODELOS, 

FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos. 

 

 

 

SI 

9.7. Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Los 

proponentes que participen en actos de selección de contratista, que incluyan 

actividades de ingeniería y/o arquitectura, deben acreditar que cuenta con:  

PERSONA NATURAL: 

a) Idoneidad Profesional o Licencia Temporal Renovable o, si es 

            PERSONA JURÍDICA: 

a) Registro de Empresa, y 

b) Certificación de Idoneidad con una vigencia de seis (6) meses,  

 

Ambos documentos deben estar conforme lo exige la Res. JTIA No.014 de 11 

de marzo de 2020, Gaceta Oficial de 17 de marzo de 2020 y la Res. JTIA No. 

001-2022 de 12 de enero de 2022, Gaceta Oficial de 29 de junio de 2022.  

 En caso de consorcio, todos los miembros deben aportar este documento. 

 

 

 

 

 

 

SI 



 

 

 

9.9. Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un 

procedimiento de selección de contratista, deberá acreditar que tiene 

autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso 

de operaciones o cualquier otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades 

declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La 

documentación que acredite este requisito, podrá acreditarse mediante copia 

cotejada, copia simple o copia digital.  Los miembros del consorcio que sean 

empresas extranjeras deberán aportar el documento similar que acredite que 

las mismas están autorizadas a operar comercialmente en el país en el que se 

encuentre. 

 

 

 

 

SI 

 9.10. No Incapacidad Legal para Contratar. Los proponentes deberán 

presentar junto con su oferta una declaración jurada suscrita por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica en la que deberán 

certificar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades 

estatales, la cual se presentará en original, copia simple o digital.  

Esta Declaración, deberá ajustarse al Formulario No. 6 modelo incluido en el 

Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del 

presente Pliego de Cargos.  

 

 

SI 

9.11. Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso 

sostenible de los Recursos Naturales. Los proponentes que participen en 

actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y 

Arquitectura, deberán  presentar junto con su oferta, una Carta de 

Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con poder de 

representación, en la que se compromete a desempeñar y ejecutar a cabalidad 

la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la República de 

Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o 

ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de protección 

al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas 

protegidas y biodiversidad, cambio climático,  protección forestal, 

mecanismos sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y 

la protección de costas y mares.   
 

 

Esta Carta de Compromiso Verde, deberá ajustarse al Formulario No. 7, 

modelo incluido en el Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E 

INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos. 

 

 

 

 

 

      SI 

9.12. Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad. Todos los 

proponentes deberán presentar la Carta de Adhesión a los Principios de 

Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante legal 

del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en artículo 40 

del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 

de 8 de mayo de 2020 y el artículo 52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de 

septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de 

agosto de 2022.  Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del 

Estado, tienen como propósito describir aquellas normas fundamentales en las 

relaciones comerciales que el Estado panameño espera mantener con sus 

proveedores. Esta Carta, deberá ajustarse al Formulario No. 8, modelo 

incluido en el Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E 

INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos.  

 

 

 

 

 

SI 

9.13. Pacto de Integridad. Todos los proponentes deberán presentar 

conjuntamente con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el 

representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo 

establecido en los artículos 15 y 39 de del Texto Único de la Ley 22 de 27 de 

junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. 

Este Pacto de Integridad se fundamentará en los principios de transparencia y 

anticorrupción y deberá establecer que ninguna de las partes pagará, ofrecerá, 

exigirá ni aceptará sobornos ni actuará en colusión con otros competidores 

para obtener la adjudicación del contrato y se hará extensivo durante su 

ejecución. Los contratistas incluirán el pacto de integridad en los contratos 

que celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la contratación pública. Este Pacto, deberá ajustarse al 

 

 

 

 

 

 

SI 



 

 

 

Formulario No. 14, modelo incluido en el Capítulo IV (MODELOS, 

FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos. 

OTROS REQUISITOS  

9.14. Formulario de Propuesta. Presentar el formulario de propuesta 

debidamente completado dirigido al Ministerio de la Presidencia/Dirección de 

Asistencia Social, de acuerdo a lo exigido en este Pliego de Cargos. El 

Formulario de Propuesta deberá estar firmado por el Representante del 

Proponente o Apoderado.  
 

En caso de ser Persona Jurídica, deberá estar firmado por el Representante 

Legal o Apoderado Legal de la Sociedad. En caso de que el Proponente se 

presente en Consorcio o Asociación Accidental, el Formulario de Propuesta 

deberá estar firmado por el Representante del Consorcio. La Propuesta deberá 

corresponder, en todas sus partes, con el del modelo incluido en el presente 

Pliego de Cargos. 

  

Este Formulario de Propuesta, deberá ajustarse al Formulario No. 1, modelo 

incluido en el Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E 

INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos. 
 

Nota: Se exceptúa de subsanación en el formulario de propuesta el monto total 

de la oferta. 

 

 

 

 

 

SI 

9.15. Plan de Propuesta del Proyecto. Presentar el formulario de plan de 

propuesta del proyecto debidamente completado, de acuerdo a lo exigido en 

este Pliego de Cargos. El formulario de plan de propuesta del proyecto deberá 

estar firmado por el Representante del Proponente o Apoderado. En caso de 

que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, el 

formulario de plan de propuesta del proyecto deberá estar firmado por el 

Representante del Consorcio. El formulario de plan de propuesta del proyecto 

deberá corresponder, en todas sus partes, con el del modelo incluido en el 

presente Pliego de Cargos. Este Formulario de Desglose de Precios deberá 

ajustarse al Formulario No. 2 Plan de Propuesta del Proyecto, modelo incluido 

en el Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del 

presente Pliego de Cargos.   

 

 

 

NO 

9.16. Documento de Identidad Personal. Presentar documento vigente en 

copia simple de la cédula de identidad personal, si es nacional, o página 

principal del pasaporte del proponente, si es extranjera, y del apoderado del 

proponente, cuando exista poder para representarlo en el acto y/o para la firma 

de la propuesta y demás documentos. En caso de consorcio, cada representante 

legal de las empresas que lo integran deberá cumplir con este requisito. 

 

 

SI 

9.17. Inscripción en el Registro de Proponentes en “PanamaCompra” y 

otros. El proponente deberá estar inscrito en el Registro de Proponentes de 

“PanamaCompra” o en el Registro de Oferentes de la DAS. En caso de estar 

inscrito en el Registro de Oferentes de la DAS, deberá presentar copia simple 

del certificado de inscripción vigente, en dicho registro. 

 

 

SI 

9.18. Experiencia del proponente. El proponente debe aportar tres (3) cartas 

o certificaciones de trabajos o actas de aceptación final que indiquen 

experiencia en construcción de obras similares (canchas deportivas, 

residencias, centros educativos, galeras). 

Obras subcontratadas: Aportar contrato de subcontratación, acta de 

aceptación final del contrato o certificación si es estatal, acta de aceptación 

final, carta o certificación si es un proyecto privado. Todas las certificaciones 

deben corresponder a obras similares al objeto de la contratación, canchas 

deportivas, residencias, centros educativos, galeras. 

 

 

 

SI 

9.19. Personal Técnico de la Empresa. El personal técnico mínimo de 

obligatorio cumplimiento, para ejecutar el proyecto es el siguiente:  

a) Ingeniero Civil y/o Arquitecto: con Licenciatura en Ingeniería Civil o 

Arquitectura, con idoneidad en Panamá y dos (2) años de experiencia como 

Residente. (Tiempo: mientras dure la ejecución de la obra).  

 

 

 

 



 

 

 

b) Ingeniero Eléctrico: con Licenciatura en Ingeniería Eléctrica e idoneidad 

en Panamá y dos (2) años de experiencia como residente. (Tiempo: mientras 

se desarrollen los trabajos de electricidad). 

c) Técnico en Edificaciones y/o Maestro de obra o Capataz: Técnico con 

idoneidad en Panamá y un (1) año de experiencia. (Tiempo: mientras dure la 

ejecución de la obra). 

Para cada profesional solicitado el proponente deberá adjuntar: 

1. Hoja de vida. 

2. Carta de compromiso original debidamente firmada entre el representante 

legal del proponente y los profesionales respectivos, en donde se 

manifieste la anuencia de los mismos, para la ejecución del presente 

proyecto, en caso de ser elegida su propuesta. 

3. Copia de cédula de cada uno de los que integran el personal técnico 

mínimo enlistado por el proponente. 

4. Copia simple de la idoneidad, resolución o carné, del Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto y el Ingeniero Eléctrico, emitida por la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura. 

La presentación del personal ser hará mediante el Formulario N° 13, modelo 

incluido en el Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E 

INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

9.20. Carta de Referencia Financiera. Dirigida al Ministerio de la 

Presidencia/Dirección de Asistencia Social, deberá reflejar que la empresa 

posee cuenta corriente o cuenta de ahorro o plazo fijo o línea de crédito, con 

un mínimo de 6 cifras bajas. La Carta de Referencias Financiera deberá tener 

una fecha igual o posterior a la fecha de convocatoria del acto público. Debe 

venir en original en papel membrete de la entidad financiera que la expide.  

 

Debe ser emitida por una entidad debidamente reconocida por la autoridad 

competente para operar en el Territorio Nacional. En caso de Consorcio o 

Asociación Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el 

Consorcio podrá presentar este requisito.  Esta carta, deberá ajustarse al 

Formulario N° 10, modelo incluido en el Capítulo IV (MODELOS, 

FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos. 

 

 

 

 

SI 

9.21. Carta de Intención de Financiamiento. Dirigida al Ministerio de la 

Presidencia/ Dirección de Asistencia Social, deberá tener una fecha igual o 

posterior a la fecha de convocatoria del acto público y deberá indicar el 

número de acto y denominación del mismo. Esta carta debe venir en original 

en papel membrete de la institución crediticia que la expide.  

Debe ser emitida por una entidad debidamente reconocida por la autoridad 

competente para operar en el Territorio Nacional. Esta carta de capacidad de 

financiamiento deberá ser por no menos del cincuenta por ciento (50%) del 

monto total de la propuesta y deberá detallar el monto a financiar, forma de 

financiamiento y moneda.  

De no ser moneda de curso legal en Panamá, deberá someter una certificación 

de la entidad cambiaria reconocida en el país, el cambio a moneda nacional.  

En caso de Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas 

que conforman el Consorcio podrá presentar este requisito.  

Esta Carta deberá ajustarse al Formulario N° 11, modelo incluido en el 

Capítulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del 

presente Pliego de Cargos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

9.22. Cronograma de Ejecución. El proponente deberá elaborar un 

cronograma de ejecución, debidamente firmado y sellado por el idóneo 

responsable de la obra y debe estar acorde con el plazo de ejecución de la obra, 

establecido en el Pliego de Cargos. 
 

En caso de Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas 

que lo conforman podrá presentar este requisito.  

 

 

SI 



 

 

 

1. 9.23. Acuerdo de Consorcio o Asociación Accidental Deberá presentarse 

acuerdo en el que se establecerán las condiciones básicas que regirán sus 

relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas 

que conforman el consorcio o asociación accidental.  

2.  

3. El consorcio o asociación accidental deberá inscribirse por conducto de su 

empresa líder antes de la celebración del acto público, ante la Dirección 

General de Contrataciones Públicas. Este Formulario, deberá ajustarse al 

Formulario No. 4, modelo incluido en el Capítulo IV (MODELOS, 

FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS), del presente Pliego de Cargos. 

 

 

 

SI 

 

Nota: La información contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas sólo puede 

ser modificada en cuanto a la forma de redacción u orden de los textos, no así en cuanto al 

contenido de lo exigido o solicitado, lo cual será analizado por el correspondiente grupo de 

técnicos o expertos. 

 

10.- SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

El término para efectuar la subsanación será de un (1) día hábil, después de la entrega de la 

propuesta y aplicará a los documentos indicados como subsanables en el Pliego de Cargos.  

 

11.- FALSEDAD DE INFORMACIÓN.  
 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos, se incurre en falsedad 

de documentos, cuando el documento o los documentos aportados, al momento de su 

validación no han sido válidamente expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente 

o que, siendo válidamente expedidos, han sido adulterados en su contenido. Así mismo, se 

incurre en falsedad de información cuando se presenten documentos no concordantes con la 

realidad. La información o documentos tachados de falsedad se entenderán como información 

o documentos no válidos para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de 

Cargos. El proponente al presentar su propuesta declara que no se encuentra dentro de lo 

estipulado en el artículo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, 

modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, que se refiere a la falsedad 

de la información. 

 

12.- COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA NO 

       CALIFICADA. 
 

El Proponente a quien se le adjudique el proyecto y/ obra se compromete a lo siguiente: 

  

a. Contratar no menos del 50% del personal y mano de obra no calificada para la ejecución 

del proyecto a personas desempleadas residentes del distrito donde se desarrolla el 

mismo. 

 

b. Atender las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario mínimo y demás normas 

vinculantes; que pagará el salario mínimo al personal contratado residente en el área. 

 

c. La adquisición de insumos o materiales serán adquiridos en el área de ejecución del 

respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos. 

 

13.- DESCALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES BAJO EL DECRETO 

       EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Serán descalificados los proponentes que se encuentren en algunas de las siguientes 

situaciones: 

 

 Se les haya resuelto algún contrato por incumplimiento con la DAS. 

 Se encuentre pendiente del pago de una multa con la DAS. 

 Se encuentre inhabilitados para la celebración de contratos con el Estado. 

 Hayan dejado en abandono una obra o proyecto con el Estado. 

 Les haya sido ejecutada una fianza o garantía a favor del Estado. 



 

 

 

 Tengan pendientes de ejecución varios proyectos de obras, o de adjudicación de 

bienes o servicios, y tal situación sea estimada como riesgosa a los intereses del 

Estado la DAS.   

 

14.- PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO. 
 

Una vez generado el dictamen de la comisión se hará de conocimiento público a través de su 

publicación en la página web de la DAS, y se le dará a conocer al proponente cuya oferta sea 

considerada como la más ventajosa para el Estado, a través de una resolución de adjudicación 

del proyecto proferida por el director nacional, la cual será publicada en la página web.  

 

El adjudicatario tendrá un término de cinco (5) días hábiles para aportar los documentos 

requeridos para la formalización del contrato. (Artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 

de octubre de 2020.) 

 

Este procedimiento especial de contratación no se exige fianza de propuesta, no obstante, el 

adjudicatario que se niegue a mantener la oferta y a firmar el contrato sin causa justificada, 

será inhabilitado por la entidad contratante por un periodo de un año. En estos casos, la sanción 

de inhabilitación podrá ser apelada ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas 

en un término de dos días hábiles a partir de la notificación. El Tribunal Administrativo de 

Contrataciones Públicas tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para resolver. 

 

15.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO. 

 

Ejecutoriada la  adjudicación, el proponente que resulte favorecido, deberá constituir y 

presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la fianza de cumplimiento como 

garantía, bajo las siguientes condiciones: El monto de la garantía o fianza de cumplimiento, 

corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, cuya vigencia 

será por el término de 270 días calendario, que incluye el término de entrega de 180 días 

calendario y el término de la liquidación de 90 días calendario, más el término de tres años, 

para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra contado a partir de 

la fecha del Acta de Aceptación Final, o sea, cuando la obra sea entregada a satisfacción de la 

Entidad, de acuerdo a lo establecido en los artículos 123 y 129 del Texto Único de la Ley 22 

de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenada por la Ley 153 de 8 de 

mayo de 2020. 

 

15.1. ACTUALIZACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.  

 

Durante la ejecución del proyecto y de suscitarse por cualquier causa, atraso en la entrega de 

la obra, EL CONTRATISTA extenderá la vigencia de la fianza de cumplimiento 30 días antes 

de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de la Entidad Contratante. La inobservancia 

de lo anterior será causal de resolución administrativa del contrato por incumplimiento de parte 

de EL CONTRATISTA.  

 

EL CONTRATISTA deberá mantener vigente la Fianza de Cumplimiento en los términos 

establecido en el artículo 123 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado 

por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, Decreto Núm.33-LEG de 8 de septiembre de 2020 “Por 

el cual se reglamentan las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones contractuales 

del Estado, se establecen sus modelos y se derogan los Decretos Núm.21-Leg. de 28 de marzo 

de 2018 Núm.43-Leg. de 30 de julio de 2018.” 

   

16.- LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.  

 

16.1. LUGAR.  
 

La entrega de la obra se deberá realizar en la comunidad de Las Guabas, corregimiento de Las 

Guabas, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos.  
 

16.2. PLAZO.  
 

EL CONTRATISTA deberá entregar la obra completamente terminada y aceptada por el 

Estado, dentro del ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha de la 

Orden de Proceder. 



 

 

 

17. FORMA DE PAGO. 
  

Los pagos a EL CONTRATISTA se harán sustentados en la presentación de cuentas; contra 

informes de avance de la obra a satisfacción, lo que representará los trabajos realizado en ese 

periodo. Previo a la presentación de la cuenta total o parcial, EL CONTRATISTA deberá 

subsanar cualquier defecto u otros detalles que puedan surgir en el transcurso de presentación 

y cancelación de la cuenta.  

 

La Entidad Licitante realizará la retención del 50% de la suma correspondiente al ITBMS 

establecido en la cuenta a presentar por el futuro proveedor, al tenor de lo establecido en el 

artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 594 de 24 de diciembre de 2015. 

 

17.1. ALCANCE DE LOS PAGOS. 

 

Solamente se le harán pagos a EL CONTRATISTA por trabajos y cantidades contenidas en los 

detalles del contrato realmente ejecutados, de acuerdo con el Pliego de Cargos y demás 

documentos contractuales. No habrá pago directo por otras obligaciones estipuladas en los 

documentos contractuales, cuyos costos deberá contemplarlos EL CONTRATISTA en los 

detalles de pago estipulados en el Pliego de Cargos.  

 

Queda entendido y convenido que EL CONTRATISTA recibirá y aceptará la compensación 

fijada en el contrato para el pago de los detalles, como pago total por el suministro de todos los 

materiales y por la ejecución de todo el trabajo necesario para la terminación del proyecto 

objeto del contrato, en forma completa y aceptable. Así como por todo riesgo, pérdida, gasto 

de cualquier índole o contingencia, que resultase de la naturaleza del trabajo o durante el 

desarrollo del mismo hasta su aceptación final.  

 

Cuando se use suma global como un detalle de pago, significará pago completo por la ejecución 

de la totalidad del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. El pago parcial de cualquier 

suma o la devolución de cualquier porcentaje retenido, no exime al contratista, en manera 

alguna, de cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato, ni de reparar 

inmediatamente cualquier daño surgido de deficiencias u omisiones descubiertas 

posteriormente, o durante la aceptación final. 

 
17.2. INFORMACIÓN DE COSTOS. 

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar al Ingeniero un análisis de sus precios, tasa y tarifas 

de pago costo de materiales, costo de producción y cualquier otra información que éste le 

requiera para el historial o registro del costo de la obra. 

 

17.3. PAGOS PARCIALES. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar un programa de trabajo siete (7) días hábiles después de 

la Orden de Proceder, al que deberá adjuntar un desglose de cantidades y precios unitarios 

utilizados para su propuesta, para aprobación del Ingeniero de cada uno de estos aspectos y a 

efecto de aproximación para pagos parciales por cuentas presentadas dentro del período de 

ejecución del contrato y se utilizará para verificar contra avance físico de obra.  

 

El Ingeniero Residente presentará al Ingeniero un informe mensual de las cantidades de trabajo 

ejecutado durante el período. El término para el pago es de noventa (90) días calendario. La 

entidad tramitará solamente aquellas cuentas presentadas según el desglose y formato 

aprobado, con los timbres que señala la ley. Como garantía adicional de cumplimiento, el 

Estado retendrá el diez por ciento (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de 

la cuenta. El monto correspondiente al diez por ciento (10%) retenido, no podrá ser endosado 

por EL CONTRATISTA, ya que el mismo constituye una garantía para el Estado.  

 

Cuando el monto total de la obra ejecutada a la fecha de la cuenta de pago parcial, resultare 

inferior al estimado por esa misma fecha en el programa de trabajo aprobado, entonces se le 

hará al Contratista, una retención adicional a los porcentajes mencionados anteriormente.  

 

Dicha retención adicional consistirá en el uno por ciento (1%) de la diferencia entre el monto 

resultante de la obra, si se hubiere cumplido con el programa aprobado, y el monto de la obra 



 

 

 

realmente ejecutada, multiplicada por el número de meses transcurridos entre la fecha en que 

se le autorizó al Contratista iniciar operaciones y la fecha de la cuenta de pago parcial 

correspondiente al atraso. Esta retención adicional no es acumulativa, por lo tanto, en cada mes 

se hará la retención o devolución que corresponda por este concepto. 
 

Para tener validez, las cuentas de pagos parciales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Que las cantidades de trabajo realizadas hayan sido aprobadas, por el Ingeniero 

Residente. 

b) Que la cuenta haya sido firmada debidamente por EL CONTRATISTA, por el 

Ingeniero y por el Ingeniero Director. 

c) Que el pago haya sido aprobado por LA DAS o por su representante autorizado y 

d) Que la cuenta de pago haya sido refrendada por la Contraloría 

e) Los pagos los hará efectivo la Entidad Financiera una vez cumplido los requisitos 

previamente anunciados. 
 

Las cesiones o endosos de cuentas o de parte del contrato, deberán cumplir con las 

disposiciones de la ley de Contratación Pública y las reglamentaciones de la Contraloría 

General de la República. 

 

18. TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN. 
 
Cualquier trabajo no contemplado en el contrato, ejecutado por EL CONTRATISTA sin la 

autorización escrita del Ingeniero Director, será a su propio riesgo y no se le reconocerá pago 

ni compensación alguna por el mismo. Así mismo, cualquier trabajo ejecutado fuera de las 

líneas de las rasantes, de las dimensiones exteriores de estructuras o que difiera de lo que 

aparezca en los planos, no será reconocido y podrá obligarse al contratista a su remoción, 

demolición o desmantelamiento. 

 

19. PAGO FINAL. 
 
El pago final del contrato se hará dentro del plazo estipulado para pagos parciales, contados a 

partir de la fecha de aceptación final, evidenciada en el acta de aceptación final. Para que se 

proceda al pago final, EL CONTRATISTA deberá cumplir previamente con los requisitos 

siguientes: 

a) Presentar constancia de que el Acta de Aceptación Final está debidamente firmada por 

los que participaron en la inspección final del contrato. 

b) Presentar constancia de que la Fianza de Cumplimiento estuvo en vigor por el tiempo 

exigido en vigencia de la Fianza de Cumplimiento. 

c) Presentar constancia expedida por el Ingeniero, que no tiene deudas con el Estado por 

compensaciones motivadas por demora en la entrega de la obra, ni en concepto de 

gastos extras en que hubiese incurrido el Estado por culpa de EL CONTRATISTA, ni 

por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. 

d) Presentar constancia al Ingeniero donde se indique que todos los gastos de mano de 

obra, materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir con motivo de la ejecución 

de la obra objeto del contrato, le han sido retribuidos por el Estado o que se han hecho 

arreglos satisfactorios para su cancelación. 

e) Presentar constancia de reparación de los caminos de acceso por él utilizados, firmada 

por el Ingeniero Residente y aprobada por el Ingeniero.  

f) Por recomendación del Ingeniero Director y con la aprobación del Contralor General, 

la DAS aceptará finalmente la obra y pagará al contratista todo dinero que se le deba, 

incluyendo cualesquiera sumas retenidas como garantía y cualesquiera créditos que EL 

CONTRATISTA compruebe que existiesen.   

g) LA DAS también descontará cualquier suma que EL CONTRATISTA adeude al 

Estado, por concepto de gastos no contemplados en que éste haya incurrido durante la 

ejecución de la obra, por fallas de EL CONTRATISTA o por cualquier otra causa. El 

pago final constituye la liquidación total de los pagos por la ejecución total de la obra 

objeto del Contrato. 

 

20. ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL. 

Ejecutadas las correcciones ordenadas por la Dirección de Asistencia Social, la obra entera será 

finalmente inspeccionada por el Ingeniero Residente, por el Inspector de la Contraloría en la 

provincia en la cual está ubicado el proyecto y por EL CONTRATISTA y si la encuentran 



 

 

 

completa y correcta, de acuerdo con todos los términos del contrato, así se hará constar 

levantando el Acta de Aceptación Final debidamente firmada por los participantes de la 

inspección final de la obra. El Acta de Aceptación Final será requisito indispensable para 

efectuar el pago final del contrato. Las entidades estarán obligadas a recibir los bienes, los 

servicios y las obras por parte de los contratistas, y a emitir el documento de recepción en un 

plazo máximo de cinco días hábiles. Si las entidades no emiten el documento de recepción en 

dicho plazo, deberán explicar por escrito los motivos en que se fundamenta la no emisión. 

 
 

21. VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato tendrá una vigencia de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir 

de la notificación o entrega de la Orden de Proceder, que incluye ciento ochenta (180) días 

calendario para la ejecución del contrato y el término de la liquidación que será de noventa 

(90) días calendario, luego de la terminación del contrato.  

 

El contrato se extenderá hasta la fecha de terminación o vencimiento del mismo, incluida sus 

prórrogas, y se considerará vigente, hasta la fecha establecida para la liquidación, conforme al 

artículo 106 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 

8 de mayo de 2020. Se entiende por liquidación de los contratos el procedimiento a través del 

cual, una vez terminada la ejecución del contrato, las partes determinan las sumas adeudadas 

entre sí.  

 

La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del plazo de noventa (90) días 

calendario. En los casos en que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación, previa 

notificación o convocatoria que le haga la entidad contratante, o en que las partes no lleguen a 

un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral, 

mediante resolución motivada, dentro de los dos meses siguientes.  

 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo. En 

este caso, la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 

sido objeto de acuerdo. Toda liquidación de contrato deberá contar con el refrendo del 

representante legal de la entidad o del servidor público delegado y del servidor público 

autorizado por la Contraloría General de la República.  

 

22. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Las cláusulas pactadas dentro del contrato podrán ser modificadas a través de adendas, de 

conformidad con el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 

de 8 de mayo de 2020, las cuales estarán sujetas al refrendo de la Contraloría General de la 

República. 

 
23. ÓRDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO.  

EL CONTRATISTA acepta de antemano que el Estado se reserva el derecho de hacer cambios 

o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del trabajo. En estos casos se requerirá 

formalizar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita del Jefe de Seguimiento y 

Control.   

 

Por ningún motivo, EL CONTRATISTA podrá de por si hacer cambios o alteraciones a lo 

establecido en el Pliego de Cargos. Todo trabajo modificado, que ejecute sin autorización 

escrita, lo hará bajo su propio riesgo y sin remuneración. 
 

Para que los trabajos extras o disminuciones acordados conforme a lo dispuesto tengan validez, 

deben ser formalizada mediante la respectiva adenda refrendada por la Contraloría General de 

la República, en cumplimiento del artículo 98 y 102 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de 

junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, previa presentación de los 

endosos respectivos de los seguros y fianzas del contrato y los cuales se amplía la cobertura de 

los mismos de modo que cubra los trabajos extras autorizados. 

 

23.1. ÓRDENES DE TRABAJO. 
 

Las órdenes de trabajo son órdenes escritas del Ingeniero Residente o su representante 

autorizado dirigidas al contratista, ceñidas a condiciones contractuales, requiriendo al 



 

 

 

contratista acción sin negociación de ninguna clase.  

  

Las órdenes de trabajo se expedirán para la ejecución de un trabajo, para el suministro de 

materiales o de servicios como lo exige el contrato.   

 

Las órdenes de trabajo se expedirán siempre que se refieran a trabajos que contribuyan o sean 

necesarios, directa o indirectamente, para la terminación satisfactoria de cualquiera de los 

detalles del contrato.  

 

En todos los casos donde se expidan las órdenes de trabajo aquí definidas, éstas tendrán fuerza 

obligatoria una vez recibidas por EL CONTRATISTA, o por cualquiera de sus representantes, 

quién simplemente acusará recibo de la misma y procederá a la ejecución de lo que en ella se 

establece. 

 

23.2. ÓRDENES DE TRABAJO EXTRA. 

 

Las órdenes de trabajo extra serán comunicaciones escritas del Jefe de Seguimiento, Control y 

Calidad, por las cuales se ordena la ejecución de cualquier trabajo necesario para complementar 

la obra objeto del contrato o para ejecutar un trabajo que no se consideró originalmente. Una 

orden de trabajo extra podrá dar origen a un Acuerdo Suplementario o ser ejecutada como 

Trabajo por Administración.  

 

En ningún caso esto se aplicará a los trabajos objeto del contrato global considerado en 

el Pliego de Cargos.  

 

En la orden de trabajo extra se indicará la clase de trabajo a ejecutar, la ubicación, los materiales 

que deban usarse, las normas de calidad correspondientes, los precios acordados y la extensión 

de tiempo, de justificarse. En la orden de trabajo extra, se hará constar la aceptación de EL 

CONTRATISTA, puesta en evidencia por su firma.  

 

EL CONTRATISTA no procederá a efectuar ningún trabajo contenido en una orden de trabajo 

extra, sino cuando después de recibirla, aceptarla y firmarla, ésta le haya sido devuelta, 

confirmada por escrito, por el Jefe de Seguimiento, Control y Calidad. 

 

24.  ACUERDOS SUPLEMENTARIOS O ADENDA AL CONTRATO. 

Siempre que se mencione “Acuerdos Suplementarios”, se entenderá la referencia a “Adenda”.  

Se celebrarán Acuerdos Suplementarios entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, cuando 

los cambios y ajustes en el alcance del contrato resulten en un incremento del monto del 

contrato, o del alcance del mismo. El acuerdo suplementario es un convenio escrito de 

cumplimiento obligatorio para ambas partes; Ministerio de la Presidencia/Dirección de 

Asistencia Social y EL CONTRATISTA, y requerirá de las aprobaciones indicadas en el Texto 

Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. 

 

Requiere para su validez, la firma del Director de la Dirección de Asistencia Social y el 

refrendo de la Contraloría General, y que el jefe de Seguimiento, Control y Calidad notifique 

al Contratista que dicho acuerdo ha sido formalizado, con lo cual se considerará parte 

integrante del contrato. En el Acuerdo Suplementario se deberán indicar los días calendario a 

que tiene derecho EL CONTRATISTA, cuando se afecte el plazo de ejecución del contrato y 

la obligación de presentar un cronograma completo de trabajo (reprogramación), cuando se 

afecte la programación vigente al aprobarse el mismo. A los pagos generados basándose en los 

Acuerdos Suplementarios, también se le retendrá el diez por ciento (10%) de garantía adicional 

de cumplimiento. Todos los costos que genere la formalización de los Acuerdos 

Suplementarios, son por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 

 

25. SUBCONTRATISTAS. 

EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar, con sus propios medios, el cien por ciento 

(100%) del valor del contrato. De existir actividades que por su naturaleza y condiciones se 

deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, este podrá concertar 

con terceros la realización de determinadas fases de la obra, hasta un cuarenta y cinco por 

ciento (45%) del monto total del contrato.  

EL CONTRATISTA únicamente podrá subcontratar previa aprobación de la entidad licitante.  



 

 

 

 

Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes y no estar 

inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de la contratación. La entidad licitante, 

en cualquier momento, podrá solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratistas, con la 

correspondiente certificación de Inscripción en el Registro de Proponentes. 
 

Los subcontratistas se considerarán solo como empleados de EL CONTRATISTA. Ante la 

Entidad, no asumen responsabilidad alguna, ni relevan al Contratista de las responsabilidades 

y obligaciones contraídas, ni adquieren derecho alguno, por motivo de este Contrato. EL 

CONTRATISTA deberá responder frente al Estado, por los actos u omisiones de sus 

subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por él, en el curso de 

la ejecución de la obra objeto del Contrato.  

 
26. CESIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESIÓN DE CREDITOS.  

 

EL CONTRATISTA podrá ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra, 

previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas 

establecidas por la Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el 

Pliego de Cargos que haya servido de base al procedimiento de selección de contratista.  

 

Sin embargo, en todos los casos, será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste 

la garantía exigida al contratista, y que la entidad contratante y el garante consientan en la 

cesión, haciéndolo constar así en el expediente respectivo. 

 

De acuerdo al artículo 96 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por 

la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, el cesionario deberá contar con la capacidad técnica y 

financiera para proseguir o dar inicio a la ejecución del contrato o de la orden de compra cuyos 

derechos y obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos términos que el cedente.  

 

Los créditos que se generen de un contrato podrán cederse en la forma que establezca la 

reglamentación dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos procedimientos 

serán incorporados y desarrollados en el modelo de contrato que se incluya en el capítulo IV 

del Pliego de Cargos, o en la respectiva orden de compra. 

 

27. MULTAS Y SANCIONES. 

La competencia para imponer sanciones a los contratistas por incumplimiento de contratos u 

órdenes de compra recae en el representante legal de la entidad o en el servidor público en 

quien se delegue esta función. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, 

los contratistas podrán ser susceptibles de las sanciones siguientes:  
 

a) Multa,   

b) Inhabilitación.  

 

La sanción se decretará en el mismo acto en que se declara la resolución administrativa del 

contrato y se impondrá en atención a la gravedad de la infracción, la reincidencia y la magnitud 

del daño y los perjuicios causados. La gradación de las sanciones y la progresión de estas se 

encuentra reglamentada en el artículo 210 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre 

de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022. 
 

      27.1. MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA. 

 

Por cada día calendario de atraso en la entrega final de la obra, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente comprobados, EL CONTRATISTA pagará a la entidad una multa, la cual será 

del cuatro punto cero por ciento (4.0%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de 

atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por EL CONTRATISTA. 

Las solicitudes de prórroga que se presenten después de la fecha de vencimiento del plazo para 

la ejecución de la obra serán objeto de multas.  El valor total de la multa no será en ningún 

caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y deberá ingresar al Tesoro 

Nacional. 
 

27.2. OTRAS PENALIZACIONES. 
 

Sin perjuicio de otras acciones contenidas en este Pliego de Cargos, que pueda emprender la 

Dirección de Asistencia Social, se sancionará económicamente al Contratista, cuando éste no 



 

 

 

atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el 

Ingeniero Residente, en relación al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el 

Pliego de Cargos, en materia de seguridad laboral y la seguridad de todos los usuarios de la vía 

(sean éstos, vehículos, peatones, etc.) y de las especificaciones ambientales y medidas de 

mitigación. Será el Ingeniero Residente quien indicará la anomalía o deficiencia en el 

cumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA.   

 

Tal comunicación se hará por escrito y en la misma se fijará un plazo para solucionar la 

anomalía apuntada. Vencido dicho plazo, el Ingeniero Residente comunicará al Contratista la 

aplicación de la sanción, en los términos indicados a continuación. 

 

27.2.1. MONTO DE LA PENALIZACIÓN. 
 

La sanción que se aplicará al Contratista, por incumplimiento de lo expresado en el punto 

anterior, se aplicará de la siguiente manera: 
 

a) Primera penalización por B/. 1,000.00.  

b) Después de la primera penalización, el valor de la misma se incrementará de forma 

constante en cada nueva penalización subsiguiente, por una misma anomalía o 

incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la penalización 

inmediatamente anterior.  
 

Se entiende como penalización, cada comunicación escrita, remitida al Contratista, indicando 

la sanción correspondiente, independiente del motivo de incumplimiento. 
 

27.2.2. APLICACIÓN. 
 

Para cada período de presentación de cuenta, se computarán todas las sanciones aplicadas en 

dicho período y el monto total de las mismas se deducirá del monto neto de la cuenta 

presentada. 

 

Todas las deducciones efectuadas en concepto de sanciones son definitivas y por lo tanto no 

son reembolsables. 

 

28.  TERMINACIÓN UNILATERAL. 

Sin perjuicio del procedimiento de resolución administrativa del contrato u orden de compra, 

la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podrá disponer la 

terminación anticipada, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo 

requieran, en cuyo caso EL CONTRATISTA deberá ser indemnizado por razón de los 

perjuicios causados con motivo de la terminación unilateral por la entidad contratante. 

 

29. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO. 

Las partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las 

condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamente esta 

terminación, serán calificadas por la Dirección de Asistencia Social, sea que fuere 

inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos 

partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado 

en que se encuentren las obras. 

 

30. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA dará lugar a la 

resolución administrativa del contrato, la cual se efectuará por medio de acto administrativo 

debidamente motivado.  La entidad contratante notificará a la fiadora el incumplimiento de EL 

CONTRATISTA, decretado mediante resolución motivada, la que dispondrá de un término de 

veinte días hábiles, siguientes a la notificación de incumplimiento, para ejercer la opción de 

pagar el importe de la fianza o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, 

siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga 

la capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante. 

 

Para efectos técnicos y legales, se harán extensivas y propias las cláusulas del contrato principal 

dentro del contrato de la fianza, en lo relativo a la ejecución del contrato. Si el fiador ejerce la 

opción de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, deberá indicarle a la 



 

 

 

entidad quién continuará la ejecución del contrato a su nombre.  

 

Una vez asumida la sustitución de EL CONTRATISTA, la fiadora tendrá un término de treinta 

días calendario para continuar con la ejecución del contrato y finalizar la obra de conformidad 

con lo pactado. Salvo que el incumplimiento de que trata este artículo sea por caso fortuito, 

fuerza mayor o causas no imputables a este, EL CONTRATISTA se hará merecedor a las 

sanciones e inhabilitaciones previstas en el artículo 140 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de 

junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil correspondiente derivada del incumplimiento contractual. La entidad 

contratante ejecutará la fianza de cumplimiento consignada, previo cumplimiento de las 

formalidades de rigor.  

 

31. CAUSALES DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.  

Como causales de resolución administrativa del contrato, además de las que se tengan por 

convenientes pactar en el contrato, deberán figurar las siguientes:  

1) El incumplimiento de las cláusulas pactadas.  

2) La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinción del 

contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede continuar 

con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural.  

3) La declaratoria judicial de liquidación de EL CONTRATISTA.  

4) La incapacidad física permanente del contratista, certificada por médico idóneo, que le 

imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural.  

5) La disolución de EL CONTRATISTA, cuando se trate de persona jurídica, o de alguna 

de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los 

demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. Las causales 

de resolución administrativa del contrato se entienden incorporadas a este por 

ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran incluido expresamente en el contrato.  
 

También, son causales de resolución administrativa del contrato, las siguientes: 
 

a) Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30 

días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento del Estado. 

b) En caso de consorcio cambiar la composición del mismo sin previo consentimiento 

de la entidad. 

c) Cualquier cambio en la composición accionaria de la sociedad contratista, 

concesionaria o inversionista que no sea debidamente notificada a la entidad 

contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona natural que 

es finalmente beneficiaria de tales acciones, tomando en consideración que esta 

persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de, por lo menos, el 10% 

del capital accionario emitido y en circulación. 

  
32. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

       NATURALES. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra cumpliendo con los 

planes y compromisos adquiridos con la entidad contratante, fundamentados en las leyes, 

decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de 

cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de 

protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas 

y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos sustentables de agua, 

energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares. 

 

33. INHABILITACIÓN. 

Las inhabilitaciones se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en los artículos 122, 142 y 143 del 

Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 

2020, y su gradación, conforme está establecido en el artículo 215 del decreto Ejecutivo No. 

439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto 

de 2022.  

 

 

 



 

 

 

34. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO. 

Al elaborar sus propuestas, los proponentes deben considerar las condiciones en las cuales se 

encuentra la ruta existente, y asumen la obligación de que las propuestas sean compatibles en 

un grado tal, que permita la ejecución eficaz y eficiente del proyecto. 

 

Para este fin, en el Capítulo III, Especificaciones Técnicas, se han incorporado los documentos 

necesarios, que describen de manera resumida, los elementos que deben ser valorados en la 

integración de las propuestas. 

35. CONSULTAS. 

Todas las consultas o solicitudes deben ser dirigidas a la Dirección de Asistencia Social, de la 

forma que se indican a continuación:  

 

Atención: LIC. FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ  

Dirección: Dirección Ejecutiva de la Dirección de Asistencia Social, ubicada en el Piso 3, 

edificio Casa Verde, avenida Eloy Alfaro, Casco Viejo, corregimiento de San Felipe, distrito 

y provincia de Panamá.  

Teléfonos: (507) 507-9078 / 507-9077  

Correo electrónico: contratacionesdas@presidencia.gob.pa 

 
36. INTERPRETACIÓN, DISCREPANCIAS, INCONGRUENCIAS EN EL PLIEGO 

       DE CARGOS.  

 

En la interpretación del Pliego de Cargos, de las normas, de las cláusulas y estipulaciones de 

los contratos, se tendrán en consideración el interés público, los fines y los principios de la 

Contratación                      Pública (Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 

153 de 8 de mayo de 2020), así como la buena fe, igualdad y el equilibrio entre las obligaciones. 

Cada proponente deberá examinar cuidadosamente este pliego                      de cargos e informarse acerca de 

todas las condiciones y detalles que puedan afectar la ejecución de la actividad objeto de este 

acto público y la oferta correspondiente.  

 

En caso de que el proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos, que afecten 

directamente la calidad de la obra o que modifiquen su costo de ejecución, deberá notificarlos 

inmediatamente a la Entidad, para que éste haga las aclaraciones o correcciones necesarias, 

antes del acto público, siguiendo al efecto lo indicado en el punto de consultas, de este capítulo.  

 
37. INSCRIPCIÓN  EN EL REGISTRO DE PROPONENTE DEL PORTAL 

                                                                                                                                        ELECTRÓNICO DE “PANAMACOMPRA”. (Transitoria) 

 

Hasta tanto se genere la actualización del nuevo registro de oferentes en la base de datos de la 

Dirección de Asistencia Social, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, los consorcios o asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con 

el Estado, los subcontratistas y las personas con quienes se firme un contrato deberán 

registrarse por medio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) o de manera 

manual en el Registro de Proponentes que administrará la Dirección General de Contrataciones 

Públicas (DGCP). En este Registro constará la información relacionada a la capacidad jurídica, 

financiera, técnica y fiscal del proponente.  

 

El Registro de Proponentes es la base de datos administrada por la DGCP, en la cual se registran 

los proponentes, entendiéndose como tales, las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, los consorcios o asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con el 

Estado previo a la presentación de las propuestas, al igual que los subcontratistas y las personas 

con quienes se firme un contrato. La inscripción en el Registro de Proponentes se acreditará en 

el acto público con la aportación del certificado de proponentes que expida la DGCP. 

 

38. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS. 
 
La presentación de la propuesta por parte del proponente, se considerará una aceptación tácita, 

sin objeciones ni restricciones al Pliego de Cargos, conforme a lo que se establece en el artículo 

17 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020 y en el artículo 61 del Decreto 

Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 
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de 24 de agosto de 2022, que reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la 

Ley 153 de 8 de mayo de 2020. 

 

39. NOTIFICACIONES. 
 
Todas las resoluciones y demás actos administrativos y comunicaciones que emita la entidad 

contratante en el proceso de selección de contratista, y en la ejecución del contrato, se 

publicarán en la página web de la Dirección de Asistencia Social. Es obligación de los 

proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en los procesos de 

selección de contratista en los cuales participan, y para ello, deben verificar con frecuencia en 

la página web de la DAS, todos los anuncios y notificaciones con respecto a los actos públicos. 

 
40. PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES. 
 

La participación mediante Consorcio o Asociación Accidental, será conforme a lo establecido 

en el Artículo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 

2020 y, también, a lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de 

septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.  

Dos (2) o más personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la 

adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato. Por tanto, las 

actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del 

contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio o asociación accidental.  
 
Los miembros del consorcio o de la asociación accidental deberán designar a la persona que, 

para todos los efectos, los representará, y señalar las condiciones básicas que regirán sus 

relaciones. Se entenderá por condiciones básicas y mínimas que debe tener el documento de 

constitución del consorcio o asociación accidental las tendientes a establecer claramente la parte 

o las partes que asumirán las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier otra 

naturaleza que surjan como consecuencia de la celebración de una contratación pública, que 

deberán tener las partes que integren el consorcio entre sí, sin perjuicio de la responsabilidad 

solidaria frente al Estado.  

Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio 

o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán 

modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Las personas que conformen un 

consorcio o asociación accidental para participar en los procedimientos de selección de 

contratista deberán presentar con su propuesta un acuerdo de consorcio notariado en el que se 

establecerán las condiciones básicas que regirán sus relaciones y la persona que lo representará, 

quien deberá ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociación accidental.  

 

Las empresas que conformen un consorcio deberán aportar los requisitos obligatorios exigidos 

en el Pliego de Cargos. (Artículo 5 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Texto Único, ordenada 

por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020). Los demás requisitos que deberán ser aportados por uno 

o varios de los integrantes del consorcio, según indique el Pliego de Cargos. Cuando se trate de 

requisitos ponderables o que sean objeto de evaluación, podrán ser aportados por uno de los 

integrantes del consorcio que cumpla con dichos requisitos, de conformidad con lo establecido. 

Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el 

Registro de Proponentes, antes de la celebración del acto público. El consorcio o asociación 

accidental deberá inscribirse por conducto de su empresa líder antes de la celebración del acto 

público en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La inscripción en el 

Registro de Proponentes se acreditará en el acto público con la aportación del certificado de 

proponentes que expida la DGCP.  

 

Si alguno o algunos de los integrantes del Consorcio o de la Asociación Accidental, son 

extranjeros, deberán hacer constar en el contrato, que renuncian a intentar reclamación 

diplomática, en lo referente a los derechos y deberes originados del contrato, salvo en caso de 

denegación de justicia. Cuando se produzca empate entre propuesta presentadas por 

consorcios, se aplicarán las reglas del desempate. (Artículo 53, numeral 5, del Decreto 

Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 

de 24 de agosto de 2022). 

 

 



 

 

 

41. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.  
 
Se indicará en este Pliego de Cargos la documentación que debe ser autenticada o legalizada 

según sea cada situación, en cuyo caso, si es otorgada, firmada o expedida en la República de 

Panamá será legalizada o autenticada ante Notario Público autorizado en Panamá; y si es 

otorgada, firmada o expedida fuera de la República de Panamá, deberá ser legalizada por una 

oficina consular de la República de Panamá y validada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores o a través de los mecanismos establecidos mediante el Convenio de La Haya de 5 de 

octubre de 1961, suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros.  El adjudicatario deberá aportar los documentos de su propuesta con su debida 

legalización a solicitud de la entidad. 

 

Nota: Se excluye de este requisito de Autenticación y Legalización, el Formulario de Propuesta 

y el Desglose de Precios. Todo Documento en idioma distinto al español, deberá traducirse por 

un traductor público autorizado de la República de Panamá. 

 

42. RECEPCIÓN Y MANEJO DE LAS PROPUESTAS.  
 

La recepción y manejo de las propuestas, será conforme a lo establecido en el artículo 13 del 

Reglamento Especial aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020 y el 

artículo 58 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Texto Único, ordenada por la Ley 153 de 8 de 

mayo de 2020, aplicado de forma supletoria en los vacíos que pudiesen generarse por lo no 

regulado en el procedimiento especial de contratación. 

 

43.  METODOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS 

      PROPUESTAS. 
 

Una vez conocidas las propuestas, se procederá a instalar el grupo de técnicos o expertos 

especialistas en el objeto contractual, conformada  de manera impar, con antelación al acto de 

recibo de propuestas, quienes determinarán y recomendarán, de manera mayoritaria, cuál es la 

mejor propuesta o la más ventajosa para el Estado, a través de un informe debidamente 

motivado, que se remitirá a la Dirección Nacional de la Dirección de Asistencia Social dentro 

de un término no mayor a 2 días hábiles, siguientes al recibimiento del expediente físico o 

electrónico.  

 

Los integrantes que conforman las comisiones, durante el ejercicio de sus funciones de 

valoración de las propuestas, podrán generar consultas o aclaraciones a los proponentes o ante 

la entidad o el departamento de control electrónico sobre la base de datos de los registros, en 

cuanto a la información de los documentos obligatorios aportados por los proponentes en su 

inscripción o registro. Una vez generado el dictamen de la comisión, se hará de conocimiento 

público a través de su publicación en la página web de la Dirección de Asistencia Social, y se le 

dará a conocer al proponente cuya oferta sea considerada como la más ventajosa para el Estado, 

a través de una resolución de adjudicación del proyecto proferida por el director nacional, la 

cual será publicada en la página web, dándole al adjudicatario un término de hasta 5 días hábiles 

para que presente físicamente todos los documentos aportados electrónicamente para formalizar 

el contrato. Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término 

indicado, se le otorgará el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte 

satisfactoriamente la documentación a la que se refiere el presente artículo.  

 
43.1. INFORME DE VALORACIÓN. 
 

Una vez generado el dictamen del grupo de técnicos o expertos especialistas en el objeto 

contractual, se hará de conocimiento público a través de su publicación electrónica en la página 

web de la Dirección de Asistencia Social, y los proponentes podrán formular únicamente, a 

partir de su publicación, observaciones en el término de un (1) día hábil.  
 
Nota: Contra el informe emitido por el grupo de técnicos o expertos, únicamente, proceden 

las observaciones, toda vez que el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, sólo 

contempla esta figura. 
 
Una vez se integre el informe con la recomendación del grupo de técnicos o expertos 

especialistas en el objeto contractual, se procederá a seleccionar al contratista cuya oferta sea 

considerada como la más ventajosa para el Estado, a través de una resolución de adjudicación 

del proyecto proferida por el director nacional, la cual será publicada en la página web, dándole 



 

 

 

al adjudicatario un término de hasta 5 días hábiles para que presente físicamente todos los 

documentos aportados electrónicamente para formalizar el contrato. Si el proponente 

seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado, se le otorgará el 

proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la documentación a la 

que se refiere el presente artículo. 
 
44. PROMOCIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
 
El Estado promoverá la participación competitiva de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en determinados actos de selección de contratista que realicen las instituciones públicas. Todo 

lo relacionado con esta materia será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.  

 
45. PROMOCIÓN DE EMPRESAS NACIONALES.   
 
En los actos de selección de contratista para la construcción de obras en la República de Panamá 

que no sobrepasen los cinco millones de balboas (B/. 5,000,000.00), las entidades licitantes 

podrán realizar actos públicos para la participación exclusiva de empresas nacionales, salvo 

cuando alguno de los aspirantes a participar invoque el contenido de un convenio o tratado 

internacional vigente entre su país de origen y la República de Panamá. 

Se entenderá por empresas nacionales aquellas que cumplan con los siguientes requerimientos: 

a) Estar constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. 

b) Los beneficiarios finales deben ser, por lo menos, 80 % panameños. 

c) Estar inscrita en el régimen de la Caja de Seguro Social. 

 
46. PROMOCIÓN DE EMPRESAS LOCALES.  

 

Con prevalencia al área de trabajo o región dentro de la cual se pretenda la contratación del 

objeto contractual para la realización de la obra o del suministro indicado dentro del presente 

pliego, conforme al tipo de procedimiento de selección de EL CONTRATISTA procurado, se 

promoverá para la selectividad en su escogencia y la adjudicación, a la empresa u oferente local 

más próximo a la región o localidad del suministro u obra, de acuerdo a los efectos indicados 

por el artículo 6 del Reglamento Especial para las contrataciones de la Dirección de Asistencia 

Social, aprobado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020. Se 

entiende por empresas locales aquellas que tengan como domicilio en su aviso de operación el 

Municipio donde se realiza la contratación.  

La empresa domiciliada en dicho Municipio, tendrá la prioridad en la adjudicación, siempre 

que cumpla con todos los requisitos y exigencias del Pliego de Cargos y el precio propuesto no 

sea mayor de un 5% en relación con la propuesta de menor precio presentada por una empresa 

no local. 

 

47. PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.  
 
En los actos de selección de contratista para la adquisición de bienes y servicios, las entidades 

licitantes podrán realizar actos públicos, para lo cual deberán considerar, en primera instancia, 

la viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro del territorio 

de la República de Panamá. 

 
48. DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato, es la ejecución de la obra, cuya descripción aparece detallada en el aviso 

y el Pliego de Cargos.  

 

Es intención del contrato, que la obra, objeto del mismo, se ejecute íntegramente, de acuerdo 

con los más modernos métodos de ingeniería,  aplicables a la obra, que en su ejecución se emplee 

personal directivo, administrativo, técnico, especializado y mano de obra de la mejor capacidad 

y experiencia, que los materiales utilizados en la obra cumplan en todo con las normas de calidad 

especificadas, que el equipo empleado se encuentren en buenas condiciones de operaciones, que 

todas las labores relacionadas con la ejecución de la obra cumplan con todo lo indicado en el 

Pliego de Cargos y demás documentos preparados para tal efecto, con las leyes vigentes y que 

se ejecute dentro del tiempo establecido para la entrega de la obra.  

 

 



 

 

 

48.1 REQUISITOS DEL CONTRATO.  
 

EL CONTRATISTA se familiarizará con todas las disposiciones de estas especificaciones y con 

el cumplimiento de todos los términos, plazos y fechas de las mismas. 

  

48.2 DOCUMENTOS DE CONTRATO.  
 

Forman parte del contrato: El Pliego de Cargos, los planos, la propuesta, los anexos, las adendas 

y la información complementaria suministrada por el adjudicatario definitivo, aceptada y 

aprobada por la entidad contratante, para ser incluida en el contrato.  Estos documentos son 

complementarios entre sí y cualquier asunto estipulado por uno de ellos impone la misma 

obligación para las partes contratantes, como si se hubiese estipulado en todos ellos.  

Para los efectos de interpretación y validez, se establece el orden de jerarquía de estos 

documentos, así: 

1. El Pliego de Cargos  

a) Capítulo I:  Condiciones Generales 

b) Capítulo II: Condiciones Especiales 

c) Capítulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas 

d) Capitulo IV: Formularios 

e) Adendas: si las hubiere 

      2.   El contrato y sus anexos 

      3.   La oferta o propuesta del contratista 
 

En caso de discrepancias entre las medidas numéricas de los planos y las obtenidas a escala, 

privarán las medidas numéricas. En caso de dudas en la interpretación de cualquiera de estos 

documentos, el Ingeniero Residente, utilizando los canales regulares que sean del caso, hará las 

aclaraciones necesarias. Cuando se presenten controversias por este motivo, se recurrirá en 

primera instancia al Ingeniero, luego al Ingeniero Director, el cual presentará recomendaciones 

al Director Ejecutivo, cuya decisión será definitiva. 

 

48.3 FIRMA DEL CONTRATO.  
 

El contrato será firmado por las siguientes personas: 

a) EL CONTRATISTA 

b) El Director Nacional de la Dirección de Asistencia Social. 

c) Refrendo por parte de la Contraloría General de la República. 

 

48.4 PERIODO DEL CONTRATO. 
 

El período del contrato es el número de días calendario concedidos en éste para la ejecución 

completa y satisfactoria de los trabajos objeto del contrato. El período comenzará a contarse a 

partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por la DAS. El período del 

contrato se extenderá hasta la fecha de terminación del contrato, debidamente aceptada por el 

Estado, evidenciado en el acta de aceptación final. 
 

En caso de suspensión total por causas no imputables al contratista, los días calendario 

transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspensión y de reanudación de 

operaciones, se le reconocerá al contratista extendiendo el período que se le hubiese concedido 

para la ejecución de la obra objeto del contrato. En caso de suspensión total o parcial por causas 

imputables al contratista, los días calendario transcurrido entre las fechas efectivas de la orden 

de suspensión y de reanudación de operaciones, se le imputará al tiempo del contrato. No se 

hará ningún ajuste de tiempo en el período del contrato, por motivo de suspensiones parciales. 

 

48.5 OTROS CONTRATOS.  
 

El Estado se reserva el derecho de contratar trabajos adicionales por medio de otros contratos y 

EL CONTRATISTA cooperará plenamente en la ejecución de esos trabajos, de acuerdo con las 

instrucciones del Ingeniero. EL CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta, que puede 

haber otros contratistas en el área, a los cuales debe darle la facilidad de circulación que 

necesiten en el cumplimiento de sus operaciones.   
 

Entre los contratistas deberá existir una cooperación, de tal manera que no se vea afectado el 

desarrollo de la obra en su totalidad.  Es decir, que EL CONTRATISTA no deberá cometer, ni 



 

 

 

permitir cualquier acto que interfiera con la ejecución del trabajo correspondiente a la de 

cualquier otro contratista. 

 

49. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA garantizará: 

a) Que el bien, obra o suministro objeto de este contrato cumpla con todas las normas, 

requisitos, Planos y detalles, especificaciones técnicas y términos de referencia establecidos 

en el Pliego de Cargos. 

b) La ejecución de la obra la realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas, Planos y 

detalles y/o los términos de referencia establecidos en el Pliego de Cargos y Especificaciones 

Técnicas, previamente aprobado por la Dirección de Asistencia Social. 

c) La eficiencia, rendimiento, garantías solicitadas en el Pliego de Cargos y Especificaciones 

Técnicas de la Dirección de Asistencia Social. 

d) La reparación o sustitución del bien objeto de este contrato, y cada uno de los daños 

inmediatos que hayan sido causados por defectos inherentes al contratista, así como también, 

los ocurridos durante el transporte cuando corresponda, sin costo alguno para la Dirección 

de Asistencia Social. 

e) La entrega de la obra, bienes, materiales, equipos, accesorios y, objetos de este contrato 

dentro de los plazos y términos estipulados. 

f) EL CONTRATISTA será el único responsable de la compra, transporte, almacenaje y 

preservación de los materiales, equipos y demás insumos que se requiera para la entregar 

culminada la obra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas. 

g) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU PRECIO OFERTADO. 

 
50. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS E INDEMNIZACIONES EN LA 

EJECUCIÓN 

       DE LA OBRA.  

 

EL CONTRATISTA se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y terceros 

relacionados o que se encuentren en el lugar o lugares en que se desarrolle la obra, y prevendrá 

el daño a la propiedad, a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitará la interrupción 

de los trabajos.  
 

Con este propósito se obliga a: 

a) Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construcción, a 

través de la aplicación del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria 

de la Construcción según el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

b) Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean 

necesarias y colocará letreros, señales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente 

para evitar peligros, en caso de que se amerite. 

c) En el caso que el proyecto lo requiera, cumplirá con todas las previsiones pertinentes 

del Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y 

Riesgos Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del Contrato. 

d) Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte, herida 

traumática, enfermedad ocupacional o daño a la propiedad, materiales, 

abastecimiento y equipo. Además, deberá proporcionar esta información a la 

Dirección de Asistencia Social de la manera que éste lo determine. 

e) Acatar cualquier medida adicional que la Dirección de Asistencia Social determine 

que es razonablemente necesaria para este propósito. 

 

Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y del 

público en todo momento en el área del proyecto, zonas marginales e instalaciones, durante el 

período de vigencia del presente contrato.  

 

EL CONTRATISTA deberá responsabilizarse por cualquier clase o tipo de daño que con motivo 

de la ejecución del proyecto se ocasionen a propiedades de la Dirección de Asistencia Social; o 

de terceras personas, sean o no empleados de la Dirección de Asistencia Social. 

 
EL CONTRATISTA será responsable ante terceros por daños o perjuicios que cause con motivo 

de la incorrecta manipulación, vicios ocultos, o por defectos de construcción, así como, de los 

daños ocasionados por no informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el normal 



 

 

 

desarrollo del proyecto, así como por las deudas, obligaciones y compromisos que adquiera en 

la ejecución del proyecto.  
  
En consecuencia, la Dirección de Asistencia Social no será responsable ante terceros ni 

autoridades por las obligaciones, deudas o daños que cause EL CONTRATISTA en la ejecución 

del proyecto objeto de este Contrato.   
 

En ese sentido, EL CONTRATISTA liberará a la Dirección de Asistencia Social de pleitos, 

demandas o acción de cualquier índole, promovida por causa de daños o perjuicios reales o 

infundados, a terceros como consecuencia de la ejecución material de cualquier etapa del 

presente proyecto; del empleo de cualquier persona, material, equipo o método; o por omisión, 

negligencia o descuido de sus empleados en la ejecución del proyecto. 

 

51. ANALISIS DE COSTOS. 
 

Cualquier falla u omisión de parte de los proponentes en la preparación de sus propuestas o en 

cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, será a su propio riesgo, sin derecho a 

reclamo alguno. En caso de que la propuesta más baja presentada en el acto de recibo de 

propuestas contenga errores en las operaciones aritméticas, los precios unitarios gobernarán o 

privarán, pero en ningún caso las correcciones aritméticas podrán incrementar el precio 

propuesto en el acto público. En caso de que los errores aritméticos incrementen la propuesta, 

el proponente deberá ejecutar la totalidad de la obra por el precio propuesto en el acto público.  

En caso de precio GLOBAL se aplicará lo que se defina en este Pliego de Cargos. El Estado 

podrá requerir de los proponentes, la presentación de los análisis de costos de cualquier renglón 

o detalle de su propuesta, si su precio discrepa mucho del correspondiente al presupuesto oficial 

o podrá solicitar aclaraciones e información adicional sobre las ofertas, pero en estos casos no 

se podrá modificar la oferta.  

 

EL CONTRATISTA acepta que no podrá ejecutar la obra por más del monto señalado en el 

contrato, sin que tenga autorización para ello por parte de la Dirección de Asistencia Social, 

mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes.  

 

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la autorización 

que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será obligación de la 

Dirección de Asistencia Social, el pago de esos trabajos realizados. Si EL CONTRATISTA 

excediera la cantidad estipulada en el contrato, ambas partes, de común acuerdo, determinarán 

los ajustes que deberán de hacerse al precio.  

 

52. MEDIDA Y PAGO. 

 

Queda entendido y convenido que de darse cantidades que suministre el Estado para la 

cotización de las propuestas son solamente aproximadas y susceptibles de ser variadas o 

suprimidas durante la ejecución de la obra, según los intereses del Estado. Todo trabajo 

terminado de conformidad con el contrato será medido, para efectos de pago, de acuerdo con el 

sistema métrico decimal, o según lo indicado en el Pliego de Cargos y demás documentos 

contractuales.  

 

Los métodos de medidas y cálculos que se usen para determinar las cantidades de materiales 

suministrados y trabajo efectuado bajo el contrato, deberán estar de acuerdo con la práctica de 

ingeniería generalmente reconocida como buena. 

 
53. CONFORMIDAD CON LOS PLANOS. 
 

Las superficies terminadas de la terracería y pavimento y de cualquier estructura u obra de arte, 

que forman parte del contrato, deberán concordar en todos los casos con las dimensiones, 

elevaciones, rasante, corona, peraltes, alineamientos e indicaciones mostradas en los Planos, a 

excepción de cambios debidamente autorizados. Cualquier desviación necesaria por efecto de 

condiciones especiales, será ordenada por el Ingeniero, previa recomendación del Ingeniero 

Residente, siempre que no requiera la expedición de una orden de trabajo extra. 

 

 



 

 

 

53.1 PLANOS DEL CONTRATO.  

Son los documentos ilustrados gráficamente que han servido de base para la propuesta y que 

forman parte de la documentación contractual. Los planos de estructuras determinan la 

localización, dimensiones, componentes y características de las obras de arte. 

 

53.2 PLANOS DE TRABAJO.  

Son los dibujos y diagramas que EL CONTRATISTA debe presentar a consideración del 

Ingeniero Residente para su estudio y aprobación antes de dar comienzo al trabajo descrito en 

los mismos. Los planos de trabajo incluyen, pero sin limitarse a ellos, los diagramas de erección, 

de esfuerzo, de combas, de formaletas, de obra falsa, de mampostería dimensionada, de barras y 

piezas, de organización, de operación de equipo, lo mismo que los dibujos y diagramas que 

sean solicitados por el Ingeniero o por el Ingeniero Residente. Se remitirán al Ingeniero tres 

copias de estos planos, para ser sometidos a aprobación. Tras la aceptación, evidenciada por la 

firma del Ingeniero Residente, en la copia que se devuelva al contratista, éste presentará tres 

copias adicionales, mostrando las correcciones, adiciones u observaciones del Ingeniero 

Residente o el Ingeniero, si las hubiere. 

 

53.3 PLANOS DE OBRA TERMINADA.  

EL CONTRATISTA mantendrá en la obra, un (1) juego de planos completo, adicional a los que 

utilice en la ejecución de la misma, con el propósito de incluir en ellos todos los cambios, 

modificaciones y observaciones que se hayan autorizado a fin de mantener un control completo 

de la ejecución de la obra. Los mismos deberán estar al día al cierre de la cuenta mensual. Al 

finalizar la obra, al tiempo de efectuarse la inspección final, EL CONTRATISTA entregará al 

Ingeniero un plano reproducible que incluya todas las correcciones y cambios que se hayan 

ordenado. EL CONTRATISTA adjuntará a este juego, una (1) copia de todos los planos de 

trabajo utilizados. EL CONTRATISTA suministrará los planos de trabajo y confeccionará los 

de obra terminada sin que dicho suministro y confección implique pago adicional alguno. La 

entrega de los planos de obra terminada, será requisito indispensable para la devolución del 10% 

de garantía, retenido al contratista. 

 

54. CONTROL E INSPECCIÓN DE LA OBRA.  

 

La inspección de la Entidad velará por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al 

Contratista en los documentos contractuales, informará sobre el progreso de la obra y de la 

manera como se ejecute; sobre la calidad de los materiales que suministre EL CONTRATISTA 

que ejecuta el trabajo, y le llamará la atención al Contratista o Residente por cualquier falta, 

omisión o desviación que observe.  

Sin embargo, el hecho de que la inspección de la Entidad deje de notar un defecto o no llame la 

atención sobre él, no exime al Contratista de su obligación de ejecutar la obra estrictamente de 

conformidad con lo requerido en los planos, especificaciones y documentos contractuales. El 

hecho que la inspección de la Entidad no le llame la atención a tiempo sobre cualquier defecto 

en el trabajo, no será excusa para que se acepte o se apruebe tal defecto, ni exime al Contratista 

de su obligación de corregirlo en cualquier tiempo que se solicite durante la vigencia de este 

Contrato. 

 

55. REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL. 
 

55.1 INGENIERO RESIDENTE/INSPECTOR.  
 

Es el representante autorizado de la Dirección de Asistencia Social, a través del Departamento 

de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos, bajo cuya dirección se inspecciona la obra 

objeto del contrato.  Cuando la inspección se realice mediante particulares o empresas idóneas, 

el Inspector comunicará oportunamente al contratista, las delegaciones de autoridad que 

procedan.  

 

Así mismo, el Inspector definirá durante la ejecución de la obra, los canales y procedimientos 

de comunicación entre EL CONTRATISTA y el Inspector. El Inspector tendrá autoridad para 

decidir sobre cualquier duda o controversia que surja con motivo de la interpretación de los 

documentos contractuales y en los casos que el Inspector estime conveniente, hará consultas a 



 

 

 

las oficinas que tienen que ver con el asunto objeto de la duda; sobre la aceptación o rechazo de 

la calidad de los materiales y de los trabajos efectuados; sobre la eficiencia en el rendimiento 

del equipo y sobre la capacidad del personal.  

 

Tendrá autoridad para decidir si los trabajos avanzan de acuerdo con el programa aprobado para 

la ejecución de la obra y actuará en consecuencia. El Inspector está facultado para rechazar 

cualquier material, procedimientos u operación, equipo o personal que considere objetable.  

Para ello deberá basarse en el resultado del análisis de las pruebas que determinen tanto la 

calidad de los materiales y la de los trabajos ejecutados, procedimientos constructivos 

empleados, como la capacidad del equipo y del personal utilizado. 
 

Serán funciones del Inspector, entre otras: 

a) Ser el Representante de la DAS para el proyecto. 

b) Firmar las Actas de Aceptación o de Recibo Sustancial. 

c) Coordinar las reuniones de carácter general con el Gerente de Proyecto. 

d) Llevar el control físico-financiero del Proyecto. 

e) Autorizar las estimaciones de Avance de Obra. 

f) Coordinar con EL CONTRATISTA el buen desarrollo de las obras. 

g) Cumplir con las Normas de Control Interno Gubernamental para el Área de Obras 

Públicas, conforme al numeral 3.7 del Decreto N°214-DGA del 8 de octubre de 1999 de 

la Contraloría General de la República. 

h) Coordinar la Auditoria Técnica de toda la maquinaria, equipos, materiales, piezas y 

demás suministros en la obra. 

i) Cualquier otra función que le corresponda, de acuerdo al presente Pliego de Cargos y 

sus Anexos. 

j) Cualquier otra función que le sea asignada por la DAS. 
 

La Inspección a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos velará 

por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al Contratista en los documentos 

contractuales y llamará la atención de EL CONTRATISTA o del Ingeniero Residente cuando 

observe cualquier omisión, falta o desviación en la aplicación de dichos documentos.  Además, 

el la Inspección a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos 

atenderá y velará por el cumplimiento de las disposiciones ambientales durante la ejecución de 

la obra. 
 

La Inspección a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos 

solicitará al Director de la DAS autorización para efectuar cualquier cambio en el proyecto o 

para ejecutar cualquier obra complementaria que estime conveniente. La Inspección informará 

al Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos de cualquier incidencia que 

ocurra durante la ejecución de la obra, sobre la calidad del personal y sobre la eficiencia en el 

rendimiento del equipo.  

La Inspección a través del Departamento de Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos 

revisará los cuadros de progreso de trabajo y el cálculo de cantidades de obra ejecutada para el 

pago de cuentas parciales, presentados por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA será 

responsable por el costo total de todas las reparaciones. La inspección de la entidad tendrá 

facultad para inspeccionar todos los trabajos que se verifiquen, así como todos los trabajos que 

se suministren. Estas inspecciones se extenderán a toda la obra o parte de ella y a la preparación 

o manufactura que hayan de proveerse. 

 

EL CONTRATISTA suministrará a la entidad todos los inventarios de cantidades y costos, 

programas de trabajo, informes, facturas, registros y otros datos que la entidad pueda requerir 

concernientes a la obra ejecutada y los materiales suministrados o que van a ser suministrados, 

bajo este Contrato. La inspección de la entidad está facultada para suspender los trabajos o 

rechazar cualquier material, procedimiento u operación, equipo o personal que considere 

objetable, cuando el trabajo no ha sido o no está siendo ejecutado de acuerdo con los planos, las 

Especificaciones Técnicas, los documentos contractuales y dentro del programa de trabajo.  

 

La inspección de la entidad informará cualesquiera incidencias que ocurran durante la 

construcción sobre la calidad del personal, sobre el rendimiento y suficiencia del equipo. 

Presentará, en primera instancia, los cuadros de progreso de trabajo y cálculos de cantidades 

para pagos de cuentas parciales. Es obligación de EL CONTRATISTA, a través de su personal 

técnico, asistir a todas las reuniones que convoque la Supervisión. EL CONTRATISTA, 

además, brindará todas las facilidades para que la Supervisión pueda acceder a sus oficinas y 



 

 

 

sitios de trabajo, así como a la información técnica del proyecto, con el objeto de constatar el 

desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.  

 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA coordinar sus trabajos con la Supervisión y el 

personal del contratante, así como de participar en todas las reuniones de trabajo que realizará 

el Contratante para analizar y exponer los trabajos y sus avances. EL CONTRATISTA permitirá 

a la supervisión para que acceda a sus sitios de trabajo y bodegas.  

 

55.2 OTROS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 

La entidad contratante podrá nombrar a uno o más representantes (los Representantes de la 

entidad contratante en la administración del contrato), ya sean propios de la entidad o 

contratados por ésta, los cuales estarán autorizados para actuar en su nombre y representación, 

a los fines del presente Pliego de Cargos, con aquellas responsabilidades que la entidad 

contratante delegue, en cada caso, debiendo notificar al contratista, de tiempo en tiempo, la 

designación, reemplazos, e información de contacto de los mismos, conforme a lo establecido 

en el presente Pliego de Cargos.  

 

56. REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.  

 
 

56.1 SUPERINTENDENTE/RESIDENTE DEL PROYECTO.  

 

EL CONTRATISTA mantendrá en la obra, en todo momento y por la duración del contrato, un 

Superintendente/Residente del Proyecto de reconocida experiencia en la ejecución de obras 

similares a la del objeto del contrato, quien estará investido de plena autoridad para actuar, en 

todos                                                    los casos, a nombre de EL CONTRATISTA. 

 

56.2 DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE.  

Después del perfeccionamiento legal del contrato y antes de comenzar la ejecución de la obra 

propiamente dicha, EL CONTRATISTA someterá por escrito al departamento de Seguimiento, 

Control y Calidad, la designación del Superintendente. Para ello enviará el nombre, y su historial 

profesional. 
 

56.3 INSTRUCCIONES AL SUPERINTENDENTE Y AL CAPATAZ.  
 

EL CONTRATISTA está en la obligación de hacerse representar, permanentemente en el 

campo, por el superintendente, quién                       estará investido de toda la autoridad necesaria para atender 

inmediatamente las observaciones e instrucciones del Ingeniero Residente; para actuar a nombre 

de su representado en todos los casos; para cumplir y hacer cumplir a sus subalternos los 

requisitos del contrato.  

Si EL CONTRATISTA o el superintendente no estuvieren en el lugar de la obra en que el 

Ingeniero Residente hiciere sus observaciones, éstas serán atendidas por el capataz de esa parte 

de la obra. Entre el superintendente y el Ingeniero Residente se establecerá una estrecha 

relación, que cubra las notificaciones de empleados de la inspección a empleados de EL 

CONTRATISTA, sobre trabajos a su cargo, detallando las respectivas responsabilidades, a fin 

de salvaguardar los derechos del Estado en todo momento.  

 

57. CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES.   

 

57.1 FUENTES DE MATERIALES.  

El Estado no asume responsabilidad alguna por la cantidad de material adecuado disponible en 

las fuentes que defina y utilice EL CONTRATISTA. Antes de la extracción, EL 

CONTRATISTA deberá investigar por su cuenta todo lo referente a la calidad y aceptabilidad 

del material, cantidad de material aceptable disponible en dichas fuentes, así mismo deberá 

investigar la cantidad y naturaleza de trabajo necesario para procesar el material de manera que 

cumpla con las normas de calidad especificadas. 
 

Cuando las fuentes de material seleccionadas por EL CONTRATISTA queden en propiedad 

privada, EL CONTRATISTA tendrá que obtener por su cuenta el derecho de explotación 

correspondiente.  

 



 

 

 

Si EL CONTRATISTA y el dueño del terreno en donde se encuentra ubicada la fuente no llegan 

a un acuerdo, el ingeniero pondrá el caso en conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que 

el Estado tome las medidas legales que sean necesarias.  

EL CONTRATISTA cubrirá todos los gastos y acondicionamiento inicial y final de las fuentes 

y deberá hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de ellas y para extraer, 

procesar y entregar el material. 
 

Cuando EL CONTRATISTA tenga la intención de iniciar la explotación de cualquier fuente de 

material, deberá notificárselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda efectuar las 

pruebas necesarias y coordinar con la Sección Ambiental, la demarcación del sitio o los sitios, 

cuya explotación va a autorizar. No se permitirá la explotación de fuentes de material, sin la 

aprobación especifica del Ingeniero Residente.  

 

Una vez concluidas las operaciones de extracción de materiales, EL CONTRATISTA 

conformará el área y procederá al establecimiento de material vegetal, se preferirán hierbas de 

crecimiento rastrero, como la brachiaria humidícola y especies arbóreas de rápido crecimiento, 

que se adapten a la región.  Las fuentes de materiales que defina y utilice EL CONTRATISTA 

para la ejecución de la obra, no podrán ser utilizadas por él para otros fines, a menos que se 

obtenga la autorización del Ingeniero. EL CONTRATISTA hará libre uso de los materiales que 

se encuentren dentro de la servidumbre de la obra, pero al igual que en todas las fuentes de 

materiales que explote, queda obligado a ejecutar cualquier construcción, reparación; apertura 

y clausura de los caminos de acceso necesarios; así como la limpieza y arreglos finales del sitio, 

en la forma que le indique el Ingeniero Residente. 
 

57.2 SUMINISTRO DE MATERIALES.   

 
EL CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales para la terminación completa y 

satisfactoria de la obra propuesta.  En el caso de materiales comerciales, deberá adquirirlos e 

incorporarlos a la obra, en la forma y calidad requeridas. Cuando se trate de materiales naturales, 

está en la obligación de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones anteriormente 

descritas y de acuerdo con estas especificaciones. Los materiales serán de la mejor calidad y 

deberán estar en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas y con las 

especificaciones contenidas en este instrumento. Es condición de este contrato, que EL 

CONTRATISTA utilice la mayor cantidad de materiales nacionales.  De existir sustitutos de 

calidad equivalente, se escogerán y usarán los nacionales. 
 

57.3 INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES. 

Todos los materiales estarán sujetos a inspección mediante muestreo, para determinar su 

calidad, y no podrán ser usados en la obra, si no llevan la aprobación del Ingeniero o del 

Ingeniero Residente. EL CONTRATISTA colaborará ampliamente con el personal encargado 

de llevar el control de calidad, para que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes.   

EL CONTRATISTA suministrará, libre de costo adicional, las muestras de los materiales que 

se le requieran para verificar su calidad, y repondrá, en la forma que se le indique, el material 

extraído de testigos efectuados en la obra terminada, para verificar su calidad. EL 

CONTRATISTA deberá verificar por sí mismo, la calidad de sus trabajos, con el fin de que 

cuando solicite la comprobación de la misma para su aceptación por parte del Estado, no 

ocasione trabajos innecesarios al personal de control de calidad.  
 

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, ésta se 

podrá verificar con muestras de tales productos, obtenidas en el lugar de fabricación. Esto no 

implica, en modo alguno, obligación por parte del Estado, de aceptarlos como buenos al ser 

incorporados a la obra. Todos los materiales que se empleen en la obra, estarán sujetos a 

inspección, pruebas, verificación de las mismas y rechazo, antes o durante su incorporación a 

la obra. 
 

57.4 MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Se considerará defectuoso todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla 

íntegramente con los requisitos establecidos en el contrato. Cuando en la ejecución de la obra 

se utilice material defectuoso, éste será removido por EL CONTRATISTA y reemplazado a sus 

expensas, así como la reparación de los trabajos defectuosos deberá ser ejecutada por EL 

CONTRATISTA a sus expensas.  

Si EL CONTRATISTA no reemplazara los materiales defectuosos o no reparará el trabajo 



 

 

 

inaceptable, el Estado lo podrá hacer por sí mismo, cargándole al contratista el costo del trabajo 

ejecutado y el de los materiales reemplazados con un quince por ciento (15%) de recargo. 
 
Para mejor inteligencia de EL CONTRATISTA respecto a las obligaciones que se impone al 

aceptar este contrato, deberá tener presente que, siendo la base principal de la ejecución de estas 

obras las que se manifiestan en los planos y demás documentos del proyecto, se compromete a 

ejecutarlas con la debida solidez y perfección, sujetándose a cuantos detalles de construcción y 

ordenes reciba de la Dirección Facultativa, durante el curso de los trabajos. 
 

57.5 MUESTRAS Y PRUEBAS.   

La obtención de muestras, análisis e interpretación de éstos, se hará de acuerdo con lo 

especificado por la A.S.T.M. "AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS" y/o 

A.A.S.H.T.O. "AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND 

TRANSPORTATION OFFICIALS", ediciones con sus revisiones en vigor a la fecha de la 

Licitación Pública o Solicitud de Precios, y/u otras especificaciones que se definan para este 

trabajo en particular. Cuando así se le solicite, EL CONTRATISTA suministrará un informe 

escrito completo, del origen, composición y fabricación de cualquiera o de todos los materiales 

que se propongan usar en la obra.   
 

Así mismo, se le podrá solicitar copia debidamente certificada, del análisis de calidad de 

cualquiera de dichos materiales, efectuado por un laboratorio de reconocido prestigio. Los 

gastos que ocasionen los análisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales serán por 

cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

57.6 DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES.  

Los materiales no podrán almacenarse dentro de la zona de ejecución de la obra y sólo podrán 

almacenarse en las zonas marginales con autorización del Ingeniero Residente y bajo la 

responsabilidad de EL CONTRATISTA, quien estará obligado a preservar el paisaje durante el 

período de almacenaje, y hará la limpieza y restauración del sitio a la terminación de la obra, 

sin costo adicional alguno para el Estado. Los materiales almacenados, lo serán en forma tal, 

que garanticen la preservación de la calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando 

hayan sido inspeccionados y aprobados, lo podrán ser nuevamente al usarse en la obra y deberán 

cumplir con los requisitos del contrato en ese momento. 
 
58. IMPUESTOS.  
 
Este contrato no contempla la exención de ninguno de los impuestos vigentes aplicables, de 

ningún tipo, incluyendo el impuesto municipal de extracción de materiales.  Por ello, EL 

CONTRATISTA deberá cubrir los impuestos de importación y todos los derechos exigidos, 

combustible, herramientas, instrumentos, etc., que utilice en la obra.  

En caso de que las autoridades correspondientes determinen que los impuestos municipales de 

extracción de materiales no sean pagados, la Dirección de Asistencia Social descontará de los 

pagos a realizar al contratista, lo correspondiente al impuesto de extracción de materiales, en 

base a las cantidades de material utilizado y el monto del impuesto municipal a pagar, según lo 

establecido en la legislación vigente. 

 

59. RESTRICCIONES SOBRE LA CARGA.  
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las reglamentaciones y restricciones sobre pesos 

y dimensiones, en las carreteras públicas. Un permiso especial, no relevará al contratista de su 

responsabilidad por los daños que pudiesen resultar de la movilización y operación de su equipo. 

La movilización y operación de equipo de tal peso, o con tal carga, que pueda causar daños a 

un camino o a sus estructuras, o a cualquier otro equipo de construcción, no será permitido.  
 
El Residente, así como la Dirección Nacional de Transporte Terrestre de la Autoridad de 

Tránsito y Transporte Terrestre, inspeccionarán y controlarán, a partir de la orden de proceder 

y en forma periódica, el uso y el equipo que circule por las vías. El uso de vías existentes por 

parte de EL CONTRATISTA, lo obliga a mantener y dejar en buenas condiciones las mismas, 

lo cual será verificado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA será responsable por los 

daños que ocasionen la movilización y operación de su equipo. 

 

 

 



 

 

 

60. PROGRESO DE LA OBRA. 
 

60.1 INICIO DE LA OBRA.  
 

Se considerará como fecha de inicio de la obra la establecida en la Orden de Proceder, la cual 

estará firmada por el Director Nacional de la Dirección de Asistencia Social. EL 

CONTRATISTA deberá presentar dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha 

de inicio y antes de comenzar la obra un Cronograma de Trabajo en formato “Project”, que 

utilizará el Método de Ruta Crítica CPM (Critical Path Method), el Flujo de Caja Mensual y 

Curva “S”, que represente el Plan de Trabajo elaborado por EL CONTRATISTA para el 

Proyecto, para la consideración del Inspector de Proyecto. EL CONTRATISTA dará especial 

atención en su Cronograma de Trabajo a todo lo concerniente a las Utilidades Públicas, para lo 

cual deberá coordinar oportunamente con las Instituciones respectivas.  
 

En dicho Cronograma, presentado en forma gráfica, se mostrará el orden cronológico en que se 

ejecutarán las diferentes actividades que integran la obra, indicándose la fecha de inicio y 

terminación de cada uno de ellas. Además, deberá indicar en el mismo, los porcentajes de 

avance de cada una de las actividades que integran la obra y el flujo de caja mensual.   

 

EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito del inicio de la obra a la oficina de Ingeniería 

de la Institución correspondiente, con copia al Ingeniero Residente. También se mostrarán los 

períodos en que EL CONTRATISTA considere que deberá suspender la obra por efecto de las 

condiciones climatológicas. Una vez aprobado el Cronograma de Trabajo y la designación del 

superintendente, el Ingeniero Residente velará por el mejor cumplimiento de dicho 

Cronograma.  EL CONTRATISTA someterá a la consideración del Ingeniero Residente los 

sitios que piensa utilizar para instalaciones, campamentos, canteras, fuentes de materiales, etc. 

EL CONTRATISTA iniciará las operaciones dentro de los siete (7) días calendario siguientes 

a la fecha establecida en la Orden de Proceder. Las operaciones normales de ejecución de obra 

subsecuentes habrán de realizarse dentro del ritmo indicado en el programa de trabajo aprobado. 

Todo Contratista deberá empezar la obra, una vez se conceda la orden de proceder, sin esta no 

podrá iniciar dichos trabajos adjudicados. 
 

60.2 INSTALACIONES.  
 

EL CONTRATISTA solicitará autorización al Ingeniero Residente, antes de usar cualquier 

fuente de préstamo para materiales o cantera propiedad del Estado; antes de abrir el tránsito a 

través de cualquier terreno y antes de instalar cualquier campamento o depósito dentro de la 

servidumbre, o dentro de cualquier terreno propiedad del Estado. Las instalaciones de EL 

CONTRATISTA, que se hagan en las zonas marginales, serán desmanteladas y removidas por 

él al terminar la obra o cuando así lo requiera el Ingeniero Residente. Las operaciones de 

desmantelamiento y remoción las ejecutará EL CONTRATISTA sin cargo adicional para el 

Estado.  Al finalizar la remoción se deberá restituir el área a su estado original y arreglarse de 

tal manera que no ocasione perjuicios a la obra objeto del contrato, ni a propiedades adyacentes. 

 

60.3 ALINEAMIENTO Y ESTACAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Para el caso de construcciones EL CONTRATISTA colocará en el campo, oportunamente, la 

POLIGONAL BASE de la obra, los puntos de cotas fija (BM), y las referencias necesarias para 

los puntos en la poligonal. Los puntos en la poligonal, sus referencias y los puntos de cotas fija, 

así establecidos, servirán de base al contratista para establecer el alineamiento, replantear las 

estructuras, dirigir y ejecutar la obra, y al ingeniero residente para verificarlas.  

 

EL CONTRATISTA será responsable por la conservación de todos los puntos de la poligonal, 

su referencia y puntos de cota fija establecidos, así como por la colocación de todas las demás 

estacas de construcción que se requiere. Mantendrá, en todo tiempo para este efecto, las 

cuadrillas de agrimensura necesaria, sin recibir remuneración directa por el desempeño de estas 

labores. EL CONTRATISTA deberá suministrar al ingeniero residente, toda la información que 

éste requiere para la debida verificación de todo el trabajo que se efectúe. en caso que EL 

CONTRATISTA encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de referencia o 

puntos de cota fija por él establecidos, deberá notificárselas inmediatamente al Ingeniero 

Residente. 

 

61. PERSONAL Y EQUIPO EN LA OBRA.  
 
El personal que se utilice en la ejecución de la obra objeto del contrato, deberá ser ciudadano 



 

 

 

de la República de Panamá. El personal extranjero estará sujeto a las disposiciones que para el 

caso señale el Ministerio de Trabajo y el de Relaciones Exteriores.  
 
El personal y el equipo que se utilicen en la obra, deberán ser de la calidad, capacidad y en la 

cantidad necesaria para realizar satisfactoriamente los distintos detalles del trabajo, hasta su 

completa terminación, en la forma y tiempo requerido en el contrato. Todo trabajo cubierto por 

este contrato deberá ser efectuado en forma hábil y bien acabado.  El Ingeniero Residente o el 

Ingeniero podrán requerir, por escrito, al contratista, que retire del trabajo a cualquier empleado 

que ellos consideren incompetente, descuidado o en alguna otra forma objetable. 

 

En caso de que EL CONTRATISTA no cumpliera con el requerimiento del Ingeniero o del 

Ingeniero Residente, o no contase con personal apto y suficiente, y con equipo adecuado para 

proseguir debidamente con la obra dentro del programa de trabajo aprobado, el Ingeniero 

Director podrá suspender la obra, por medio de aviso escrito, hasta que sean subsanadas las 

causas que originaron la suspensión. El período que dure la suspensión ordenada por el 

Ingeniero Director, no dará derecho al contratista para presentar reclamaciones posteriores, 

relacionadas con dicha suspensión. EL CONTRATISTA no podrá, en ningún momento, retirar 

de la obra equipo sin la autorización del Ingeniero. 

 

62. DEMORAS. 
 

EL CONTRATISTA será responsable por el debido cumplimiento del programa de trabajo 

aprobado. El Ingeniero Residente verificará, en la fecha de presentación de las cuentas parciales, 

que el progreso obtenido en la obra concuerde con el progreso estimado para el mes 

correspondiente dentro del programa de trabajo. Si la cantidad de la obra ejecutada estuviere 

por debajo de la cantidad de obra estimada en el programa de trabajo aprobado, se aplicará al 

contratista, como consecuencia de la demora, las compensaciones al Estado a que haya lugar, 

de acuerdo con lo establecido en el contrato. EL CONTRATISTA no será responsable de las 

demoras que sufra la obra, cuando estas demoras sean motivadas por actos de la naturaleza fuera 

de lo común, por acciones del Estado y demás causas imprevisibles y ajenas a todo control de 

EL CONTRATISTA.  Cuando esto suceda, EL CONTRATISTA podrá solicitar al Ingeniero 

Director, que le conceda una ampliación en el período del contrato. 

 

63. SUSPENSIONES DE LA OBRA.  

 

El Ingeniero Director está autorizado para suspender la ejecución de la obra total o 

parcialmente, por medio de orden escrita, durante el tiempo que estime conveniente, por los 

siguientes motivos, sin limitarse a ellos:  Por causa del mal tiempo, por razones de seguridad 

pública, por incumplimiento de EL CONTRATISTA en corregir condiciones peligrosas para 

los obreros o para el público en general, por actos u omisiones de EL CONTRATISTA que 

violen las estipulaciones del contrato, por incumplimiento de órdenes y por no contar, EL 

CONTRATISTA, con el personal suficiente para cumplir satisfactoriamente con el programa 

de trabajo.  

EL CONTRATISTA deberá cumplir, inmediatamente, la orden de suspensión impartida por el 

Ingeniero Director, pero durante el período de suspensión, el contrato permanecerá en vigencia. 

EL CONTRATISTA no podrá suspender la obra total ni parcialmente, sin la autorización del 

Ingeniero Director.  

 

Cuando EL CONTRATISTA considere necesario suspender la obra total o parcialmente por 

algún motivo justificado, deberá solicitar la autorización del Ingeniero Director con no menos 

de veinticuatro (24) horas de anticipación. Para reanudar las operaciones que fueron 

suspendidas, deberá obtener la autorización del Ingeniero Director, solicitándola con setenta y 

dos (72) horas de anticipación. La suspensión de la obra, en algunos, pero no en todos sus 

detalles, será considerada como una suspensión parcial.  La suspensión de la obra en todos sus 

detalles, será considerada como una suspensión total. Los trabajos de urgencia que sean 

ordenados para la conveniencia del tránsito público y protección de la obra, así como las 

operaciones menores no afectadas ni relacionadas con la causa de la suspensión, podrán 

efectuarse, durante un período de suspensión total, si fuese permitido por el Ingeniero. El 

tiempo empleado en efectuar estos trabajos de urgencia, no se imputará al período del contrato. 

 

 

 



 

 

 

64. RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA. 

 

EL CONTRATISTA acepta expresa e implícitamente, que entregará la obra completamente 

terminada antes de o en la fecha en que se termine el período definido para el contrato, 

incluyendo en este período, las extensiones de tiempo debidamente autorizadas. Por cada día 

calendario que transcurra entre la fecha de terminación del período del contrato y la fecha de 

aceptación de la obra, evidenciada en el Acta de Aceptación de Obra, EL CONTRATISTA 

compensará a el Estado, con la suma indicada en las Condiciones Generales y el Contrato. Esta 

suma se cobrará como compensación por los perjuicios que ocasionen la demora y se cobrará 

de las sumas que el Estado le adeude al contratista o será cubierta por éste o por la fianza de 

cumplimiento. 

 

65. INFORMACIÓN DE COSTOS.  

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar al Ingeniero un análisis de sus precios, tasa y tarifas 

de pago costo de materiales, costo de producción y cualquier otra información que éste le 

requiera para el historial o registro del costo de la obra. 

 

66. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN.  

 

Cuando no se llegare a un acuerdo en los precios para la ejecución de trabajos adicionales, el 

Ingeniero Director podrá ordenar que el trabajo sea ejecutado como trabajo por administración. 

Estos trabajos serán efectuados por EL CONTRATISTA, cumpliendo en todo con lo indicado 

en el contrato y demás documentos contractuales. El Estado pagará al contratista la ejecución 

de estos trabajos por administración, conforme a las bases siguientes: 
 

a) Obras de mano: Por toda obra de mano y por vigilancia que se cargue directamente 

a operaciones específicas, se pagará al contratista lo siguiente: 
 

i. El costo real de los salarios o servicios personales, a las tasas acordadas 

antes de ordenar el trabajo, las cuales no excederán las pagadas para obra 

de mano similar a la usada en la obra, más un quince por ciento (15%). 

ii. El costo real de la prima de riesgos profesionales, más un quince por 

ciento (15%). 

iii. Gastos reales por concepto de cuotas de Seguro Social, Impuesto sobre la 

Renta y Seguro Educativo. 

b) Materiales: Por todos los materiales aprobados por el Ingeniero Residente e 

incorporados satisfactoriamente en la obra, se pagará al contratista el costo real de los 

mismos, incluyendo costo de transporte y manejo, agregando a dichos costos el quince 

por ciento (15%) de ellos. 

c) Equipo: Se pagará al contratista, por el equipo debidamente autorizado, a las tarifas 

razonables acordadas y durante el tiempo que el equipo trabaje realmente. Dichas 

tarifas incluirán compensación total por el uso del equipo, su operador, lubricantes, 

grasas, combustibles, reparaciones y mantenimiento. No se agregará ningún 

porcentaje a las tarifas de arrendamiento de equipo y no se reconocerá remuneración 

por el uso de herramientas pequeñas, ni equipo manual. 

d) Superintendencia y administración: No se reconocerá remuneración por gastos de 

superintendencia, ni de administración. 

e) Registros: El representante de EL CONTRATISTA y el Ingeniero Residente 

compararán diariamente los registros pormenorizados del costo del trabajo ejecutado 

por administración. Estos registros incluirán, como mínimo y sin limitarse a ellos, los 

siguientes detalles: 
 

i. Personal: Clasificación, tasa de pago, horas reales trabajadas y total a 

pagar. 

ii. Materiales: Descripción, cantidad, precio unitario, transporte, manejo 

total a pagar.  Estos registros deberán estar amparados por las facturas que 

certifiquen el pago por todos los materiales no producidos por EL 

CONTRATISTA y utilizados en el trabajo, incluyendo los gastos de 

transporte y manejo. 

iii. Equipo: Tipo, tarifa de arriendo, horas reales trabajadas y totales a pagar 

para cada unidad del equipo utilizado.   

 



 

 

 

Se confeccionarán copias de estos registros, en formularios especiales suministrados por el 

Ingeniero, los cuales deberán ser firmados por el Ingeniero Residente y EL CONTRATISTA o 

sus representantes, reteniendo cada parte una copia de los mismos. Si en la preparación de 

cualquiera de estos informes diarios no se llegara a un acuerdo, se someterá el caso a 

consideración del Ingeniero, dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha de dicho 

informe. Para su validez, los trabajos ejecutados como trabajo por administración, deberán 

cumplir con los mismos requisitos establecidos para los acuerdos suplementarios. Tanto los 

acuerdos suplementarios, como los trabajos por administración, una vez formalizados, formarán 

parte integrante del contrato. 
 

67. LIMPIEZA FINAL.  

 

Antes de la aceptación final de la óbralos préstamos, fuentes de materiales y toda el área ocupada 

por EL CONTRATISTA en relación con la obra, deberá ser limpiada removiéndose todos los 

escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos. Todas las zonas de la obra 

deberán quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose haber reparado los caminos 

o vías de acceso por él usadas y dañadas, a menos que presente certificado en donde se indique 

que cumplió los requisitos de carga.  

 

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removerán los árboles, arbustos, y cubierta 

vegetal existente, necesario para controlar la erosión del suelo y para restaurar las áreas alteradas 

por la obra de Ingeniería. El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevará un registro 

de las condiciones del camino y los daños al mismo imputables al contratista, las reparaciones 

a ejecutar, indicando, además, si la reparación ha sido suficiente y a tiempo. Después de 

terminarse cualquier trabajo contemplado en el contrato, todas las estructuras de drenajes, 

cunetas y demás desagües se limpiarán de todo sedimento, eliminando cualquier acumulación 

de material que obstruya o pueda obstruir su funcionamiento normal. Estos trabajos se 

consideran necesarios para el cumplimiento del contrato y no se harán pagos directos en 

concepto de su ejecución. 

 

68. RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA OBRA. 
 

68.1. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.  
 

EL CONTRATISTA deberá mantenerse al corriente y completamente bien informado con 

respecto a todas las leyes, disposiciones legales, tanto nacionales como municipales y todas las 

regulaciones pertinentes que en alguna forma afectan el desarrollo del contrato, incluyendo 

reglamentos de contribuciones, seguridad, sanidad, código de trabajo, código fiscal, código 

administrativo, legislación vigente sobre riesgos profesionales, seguros de obreros y cualquier 

otro requisito que las leyes de Panamá establezcan, tales como Seguro Social, Certificado de 

Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta; así como las leyes, disposiciones legales u otras 

ordenanzas sobre medio ambiente, Ley 1 de 3 de febrero de 1994, manejo de recursos naturales, 

de seguridad pública, etc., y se obliga a darles cumplimiento en todo momento. EL 

CONTRATISTA, antes de instalar y operar cualquier campamento, cantera, almacén, fuente de 

préstamo, desvío o comunicación lateral que queden ubicadas en propiedad del Estado, tendrá 

que obtener permiso escrito del Ingeniero Residente, quien previamente deberá coordinar con 

la Sección Ambiental. 
 

68.2. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O RECLAMOS.  
 

EL CONTRATISTA liberará y pondrá a cubierto al Estado y a sus Representantes, de cualquier 

pleito, demanda, o acción de cualquier índole, promovida por cualquier persona, natural o 

jurídica, por causa de daños o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecución 

de cualquier trabajo; de la incorporación a la obra de cualquier material; del empleo de cualquier 

persona, equipo o métodos; o por omisión de cualquier acto o por negligencia, descuidos o 

desaciertos de EL CONTRATISTA o sus empleados, en la ejecución de la obra. Además, EL 

CONTRATISTA liberará al Estado y a sus Representantes, de cualquier reclamo por 

indemnizaciones que surjan de la aplicación de las leyes y disposiciones legales, a las cuales se 

refiere el artículo anterior. 
 

68.3. PERMISOS Y LICENCIAS.  
 

EL CONTRATISTA está obligado a gestionar, adquirir y pagar, todos los permisos y licencias 

(permisos de construcción, permisos de ocupación) que requiera para la ejecución completa de 



 

 

 

su trabajo, previo al inicio de la construcción, a excepción de aquellos que el Estado otorgue 

en cuanto a la utilización de la servidumbre. Para efecto de los permisos relacionados con la 

extracción de material granular, referirse a las especificaciones ambientales. 
 

68.4. SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PÚBLICO.  
 

EL CONTRATISTA está en la obligación de velar por la seguridad del público, en el área de 

ejecución de la obra, de protegerlo contra accidentes causados por sus operaciones y de permitir 

el libre tránsito, toda vez que la obra se ejecute sobre un camino existente, o que lo cruce.  Para 

ello, construirá los desvíos y cruces necesarios, solicitando autorización escrita del Ingeniero 

Residente con anticipación y construirá las estructuras temporales que éste solicite, con premura 

y sin costo adicional alguno para el Estado.  Una vez terminada la obra, estas estructuras serán 

removidas y las áreas donde se construyeron los desvíos o cruces, serán limpiadas y arregladas 

de forma tal que no ocasione daños o perjuicios a la obra ni a las propiedades adyacentes.  
 

Durante la ejecución de la obra y especialmente en la época lluviosa, EL CONTRATISTA está 

en la obligación de mantener en estado de transcitabilidad los desvíos que construya, incluyendo 

sus estructuras temporales, aun cuando el resto de sus operaciones hayan sido suspendidas, a 

menos que el Ingeniero Residente, en forma escrita, le permita su cierre.  

 

Así mismo, durante la ejecución de la obra, estará obligado a mantener las cercas, pórticos de 

desvíos, como también a poner guardianes o dispositivos adecuados en los pórticos que haya de 

mantener abiertos, y que cumplan con las disposiciones de tránsito, vigentes en el país.  
 

Donde se construyan desvíos o estructuras temporales o donde sea necesario impedir el tránsito, 

EL CONTRATISTA colocará barricadas para regular el tipo de tránsito correspondiente.  Estas 

barricadas serán construidas del material, forma, dimensiones y colores fijados por el Ingeniero 

Residente, de acuerdo al Anexo (DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS).  

 

Durante la noche EL CONTRATISTA mantendrá encendidas luces y señales de aviso, a una 

distancia prudencial de la barricada y sobre ésta, tomando especial cuidado, cuando se realicen 

trabajos nocturnos de cualquier tipo, en la obra, que puedan obstaculizar o poner en peligro al 

público.  

 

El Ingeniero Residente vigilará que EL CONTRATISTA cumpla oportunamente, con la 

colocación de señales y dispositivos de control del tránsito, necesarios para garantizar la 

seguridad de los usuarios.  

 

Durante el período de construcción, EL CONTRATISTA vigilará que las señales utilizadas 

temporalmente para delimitar las áreas de circulación vehicular cumplan su función.  

 

Además, mantendrá informada a la comunidad sobre los cambios en el tránsito, durante las 

diferentes etapas del proyecto y colocará letreros de advertencia señalando las zonas peligrosas 

o críticas a lo largo del proyecto. Ante el incumplimiento de esta cláusula, el Ingeniero Director 

podrá ordenar la suspensión total y temporal de los trabajos, hasta que sean subsanadas las 

deficiencias, tal como se señala en las presentes condiciones especiales. 
 

68.5. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PROPIEDAD.  
 

  EL CONTRATISTA tomará las precauciones necesarias para evitar daños a instalaciones 

aéreas, superficiales, subterráneas, lo mismo que a hitos y demarcaciones o amojona duras de 

propiedades, los cuales no podrá remover sin mediar la autorización escrita del Ingeniero 

Residente.  
   
  En el caso del descubrimiento de minas prehistóricas, sitios de asentamiento indígena o de 

época colonial, cementerios, reliquias, meteorito u otros objetos de interés mineralógicos 

(raros) durante la realización de las obras, EL CONTRATISTA suspenderá temporalmente los 

trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Ingeniero Residente, quién dará 

conocimiento del hallazgo a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. Los trabajos serán 

reanudados una vez que la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, realice las 

investigaciones y estudios pertinentes.  
  

 Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y 

mineralógicos afecte el avance de la obra, el Ingeniero Residente considerará los ajustes 

apropiados en el programa de trabajo del contrato.  



 

 

 

Cualquier daño que sufra la propiedad privada o pública, elementos de utilidad pública, vías 

de accesos y caminos adyacentes existentes, demarcaciones, monumentos, etc., o que sean 

afectadas en modo alguno por la comisión u omisión de actos de EL CONTRATISTA, serán 

reparados o restituidos por éste a su condición original o reemplazados inmediatamente, sin 

costo adicional alguno para el Estado, verificado y controlado por escrito por el Ingeniero 

Residente y a su satisfacción y la del propietario afectado, en caso de ser propiedad privada. 

El Ingeniero Residente informará, usando los canales adecuados con la Dirección Nacional de 

Inspección, de los daños ocurridos y/o su reparación. 
 

68.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA OBRA. 
 

EL CONTRATISTA será el único responsable por los trabajos ejecutados, así como por la 

calidad de los materiales utilizados en la obra, por lo que deberá comprobar sus 

especificaciones, a fin de que cumplan con las normas. EL CONTRATISTA mantendrá, a sus 

expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el Pliego de Cargos, mientras dure la 

ejecución de la obra y hasta que se firme el acta de aceptación final de la misma.  
 

EL CONTRATISTA deberá proteger la obra contra los efectos de la erosión, de las 

inclemencias del tiempo o de cualquier daño que sufra como consecuencia de la ejecución y/o 

de la omisión de cualquier trabajo a su cargo. EL CONTRATISTA no será responsable de los 

daños que sufra la obra, causados por actos de la naturaleza fuera de lo común, por acciones 

del estado, de enemigos públicos y demás causas imprevisibles y ajenas a todo control de EL 

CONTRATISTA.  
 

En caso de suspensión del trabajo por cualquier causa, EL CONTRATISTA será responsable 

por todos los materiales y los almacenará adecuadamente. EL CONTRATISTA proveerá de 

drenajes adecuados a la obra, como también erigirá a sus expensas, las estructuras necesarias 

para mantener el libre tránsito. 
 

68.7. SEGURIDAD Y ACCIDENTES.  
 

EL CONTRATISTA velará por la seguridad de sus empleados y del público en todo momento, 

en el área de la obra, zonas marginales, fuentes de préstamos, canteras e instalaciones, durante 

el período del contrato, conforme al Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria 

de la Construcción según el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral.  

 

Mantendrá un registro completo de todos los accidentes, sus causas, responsabilidades 

comprobadas, especificando los casos de muerte, enfermedades endémicas, epidémicas o 

profesionales, heridas o lesiones que requieran atención médica y sus causas, de producirse 

demoras en la ejecución de la obra. Este registro deberá estar a disposición del Ingeniero 

Residente, en cualquier momento que lo solicitare, quien debe informar de las causas, motivos, 

inseguridad o insalubridad que se produce y forma de evitar la situación que motiva el 

accidente, mal o enfermedad. 

 

69. INSPECCIÓN DE ÁREA. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se 

construirá la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las características de la zona, la 

disponibilidad de los materiales y la mano de obra, así como las condiciones físicas, químicas, 

climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios 

son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, 

de la ejecución de la misma.  

 

Así mismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecución estipulado en el pliego 

de cargo, se contemplan las características y condiciones descritas en el párrafo anterior, por lo 

que no realizara reclamación alguna derivada de ellas. 

 

70. MANO DE OBRA. 

 

Es recomendable que EL CONTRATISTA emplee al máximo la mano de obra no especializada, 

seleccionándola entre el personal disponible de la comunidad o comunidades adyacentes al 

lugar en que se construye la obra. 

 

 



 

 

 

71. LETREROS O PLACAS.  

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar por su cuenta, un (1) letrero que 

tenga las especificaciones establecidas en el informe de costos.   
 

El letrero deberá ser colocado en un lugar visible, donde señale el Ingeniero Residente y al 

terminar la obra será entregado a la Dirección de Asistencia Social. Los letreros solo podrán 

ponerse en la ubicación del proyecto una vez se otorgue la orden de proceder del mismo. 
 

Los letreros serán construidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Cargos. 

El modelo del letrero le será entregado al contratista, por la Dirección de Asistencia Social, y 

en el mismo se incluirá la fuente de financiamiento. Los letreros deberán tener un número 

telefónico que dará la Dirección de Asistencia Social, para que la comunidad pueda presentar 

sus denuncias en base a la obra.  

72. RECEPCIÓN FINAL. 

 

Finalizadas las obras se procederá, al acto formal de recepción al que concurrirá un facultativo 

designado por el Director Nacional de la Dirección de Asistencia Social, como representante de 

la institución contratante, documentándose en un acta de fin de obra.  

 

Si se encuentra las obras en un buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista, el 

funcionario designado por la Dirección Ejecutiva, las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 

Cuando las obras no se hallen en estado de recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de las misma señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 

plazo para remediar aquellas.  

 

Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantía para el 

presente contrato queda fijado en tres años, contados desde la fecha del acto formal de 

recepción. 

 

73. RECLAMOS CONTRA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.  

 

EL CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario después de 

entregada la obra, para formular por escrito, cualquier reclamo contra la Dirección de Asistencia 

Social.  

 

Se considerará sin validez cualquier reclamo que se formule fuera del plazo estipulado y/o que 

no se haya ajustado al procedimiento descrito en la cláusula relativa a "RECLAMACIONES 

POR AJUSTES Y DISPUTAS", de las presentes Condiciones Especiales.  

74. ACATAMIENTO DE LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS.  

 

EL CONTRATISTA deberá acatar el Pliego de Cargos y las Especificaciones Técnicas, las 

Leyes, Decretos y Reglamentos vigentes que regulen la materia de Contrataciones Públicas en 

Panamá, dará cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de las Leyes especiales 

y sus debidas reglamentaciones, modificaciones que regulan esta materia y las estipulaciones 

contenidas en el Contrato.  

 

Igualmente le serán aplicables las reglas de interpretación, los principios generales del derecho, 

las normas del derecho administrativo, y las normas en materia civil, penal y comercial, que no 

sean contrarías al acto público en cuestión.  
 

75. VIGENCIA DE LOS DERECHOS LEGALES.  

 

Ninguna medición, aprobación, presupuesto o pagos ejecutados, certificado expedido antes o 

después de la terminación y aceptación de la obra,  impedirá que el Estado demuestre durante 

la ejecución de la obra o posteriormente a la misma, la verdadera cantidad y/o carácter 

(especificado) del trabajo ejecutado y de los materiales usados, ni que demuestre que tal 

medición, aprobación, presupuesto, certificado, pago o materiales usados son incorrectos y no 

se conforman con lo especificado en el contrato.  



 

 

 

Tal medición, aprobación, presupuesto, certificado, pago o materiales que hayan sido 

ejecutados, no invalidarán el derecho del Estado, de recobrar de EL CONTRATISTA, de su 

fiador(a) o de ambos, los daños que hayan resultado por la falta de cumplimiento del contrato, 

dentro del término fijado en la FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O 

EJECUCION.  

 

Ninguna aceptación por parte de los representantes del Estado, ni aceptación alguna de 

pago, de todo o parte del trabajo, ni tampoco alguna extensión de plazo o posesión por 

parte de los representantes del Estado, se interpretará como anulación de alguna parte del 

contrato, ni como renuncia a cobrar daños y perjuicios o de exigir la reparación y/o 

sustitución inmediata de la obra afectada.  La condonación por parte del Estado y/o de sus 

representantes, de la violación de una parte o partes del contrato, no podrá interpretarse 

como justificación para la condonación de la misma o de violaciones subsiguientes. Todo 

pago indebidamente hecho por error o fraude, facultará a el Estado para exigir el 

reembolso de tal pago. EL CONTRATISTA estará obligado a efectuar el reembolso 

dentro de los 30 días siguientes a la solicitud del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS 

 
En este capítulo se incluyen los formularios o los modelos necesarios que garantizan la 

presentación de ofertas en igualdad de oportunidades. Los Proponentes deberán presentar sus 

ofertas completando los formularios que para tal propósito se adjuntan a continuación; no 

obstante, los participantes tienen la facultad de utilizar copia de estos mismos formularios o 

bien de prepararlos en papel membrete, manteniendo siempre el texto y contenido de estos. 

 

OBSERVACIONES GENERALES [Aplicable a todos los Modelos y Formularios] 

 

1. La información de los formularios deber ser completada en el idioma español y en caso 

de haberse emitido en otro idioma, se podrá entregar la documentación debidamente 

traducida por un traductor público autorizado en la República de Panamá. 

 

2. Los originales y copias de documentos emitidos en la República de Panamá, deberán 

seguir las reglas de autenticación, cuando aplique, señaladas en las condiciones 

generales, en las condiciones especiales y en las observaciones particulares del 

formulario, cuando aplique. 

 

3. Toda documentación que provenga del exterior deberá estar autenticada por las 

autoridades diplomáticas o consulares, o estar debidamente apostilladas, cuando 

aplique. Los documentos de carácter técnico, solo requerirán de traducción. 

 

4. Cuando se trate de propuestas enviadas en formato electrónico, debe cumplirse también 

con estas reglas y deben entregarse los originales al momento de que sean requeridos 

por la entidad licitante, conforme lo indica el Artículo 63 del Decreto Ejecutivo No. 40 

de 2018. 

 

5. Los formularios no deben solicitar información adicional o distinta a la indicada en las 

condiciones especiales para el cumplimiento de un requisito específico. En caso que 

esto ocurra, la información adicional o distinta, no será objeto de verificación, 

evaluación o ponderación. 

 

6. La información contenida en los diferentes modelos de formularios y/o cartas, sólo 

puede ser modificada, en cuanto a la forma de redacción u orden de los textos, no así 

en cuanto al contenido de lo exigido o solicitado, lo cual será analizado por la 

correspondiente comisión verificadora o evaluadora.  

 

No obstante, los errores de forma que se pudieren dar al completar los formularios 

tanto en el encabezado como en el pie de los mimos, tales como número de 

proyecto, número de cédula, correo electrónico, no afectarán la validez de la 

declaración jurada, certificación o formato de que se trate, en la medida en que el 

contenido del documento esté expresado de forma clara y precisa, acorde con los 

requisitos exigidos en el punto 9. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS Y 

OTROS REQUISITOS, del Capítulo II, Condiciones Especiales, del Pliego de 

Cargos y siempre que dicho error no incida en la validez de la oferta, no determine 

aspectos importantes de la decisión final, no disminuya las garantías del 

procedimiento de selección de contratista ni cause indefensión de los interesados 

y se pueda identificar el acto público en cuestión. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS VARIOS 

 

1. Formulario de propuestas. 

2. Plan de propuesta del proyecto. 

3. Carta poder. 

4. Acuerdo de constitución de consorcio o asociación accidental. 

5. Declaración jurada sobre medidas de retorsión. 

6. Declaración jurada de no incapacidad legal para contratar. 

7. Carta de compromiso verde. 

8. Carta de adhesión a principios de sostenibilidad para proveedores del estado. 

9. Fianza de cumplimiento. 

10. Modelo de carta de referencia financiera. 

11. Modelo de carta de capacidad de financiamiento. 

12. Modelo de contrato 

13. Personal técnico del proyecto. 

14. Pacto de integridad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 1 

 

REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION  

Proyecto --------- 

 “NOMBRE DEL PROYECTO”, 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

 
Panamá, ___ de _________ de 20___ 

 

[Representante legal de la entidad licitante] 

 

Señor _________________ [Cargo del Representante Legal] 

 

 

Presentamos propuesta para el acto público No. ________________, para [Objeto del contrato]. 

 

a) Nombre de la Persona Jurídica, Consorcio o Persona Natural: _____________________________ 

 

b) Representante en el Acto: _________________________________ 

Cuyo Poder autenticado por Notario Público y acta de reunión de Junta Directiva de la sociedad se 

adjuntan. [SI APLICA] 

 

c) R.U.C. y D.V.     __________________________________ 

 

d) Domicilio:                                   __________________________________ 

 

e) Correo Electrónico:     __________________________________ 

 

f) Teléfonos:                  _________________________________ 

 

g) Nuestra oferta es por un monto total de ________________________ (B/. __________), incluido el ITBMS.  

 

 

 

Validez de la Propuesta: _______ días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público. [De acuerdo 

a lo señalado en las condiciones especiales del Pliego de Cargos] 

 

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.  

 

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos 

mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión. 

 

 

 

N°                                               Documento 

  

  

  

 

 

________________________ 

Representante Legal o Apoderado del Proponente 

Cédula o Pasaporte No._________ 

[Nombre del Proponente/Persona Natural/Persona Jurídica/Consorcio] 

 
Observaciones particulares: 

(1) EL DOCUMENTO DEBERÁ MOSTRAR EL NOMBRE, NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CÉDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.  

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL 

ESPACIO EL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LÍDER DEL CONSORCIO O 

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL. 

 

  

 



 

 

 

FORMULARIO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 3 

 

MODELO FORMATO DE CARTA PODER 

 

 

 

El(a) suscrito(a) (nombre del Representante de el/la PODERDANTE), mayor de edad, portador 

del documento de identidad No. ___________________,   en su calidad de Representante 

Legal de la Empresa y/o Consorcio y/o asociación (si es persona natural, detallar generales, y 

si es persona jurídica incluir el número de folio), inscrita a  

___________________________________, con domicilio en ________________________, 

por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a _________________________  

__________________, mayor de edad, portador del documento de identidad _____________ 

_____________________, para ___________________________ (detallar facultades del 

poder; sólo son válidas las facultades expresas o escritas),  en el Acto Público para el proyecto 

No._________ denominado “______________________                                             “ a 

celebrarse el  día ___________________, en la ciudad de ____________________. 

 

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para _________________ 

______________________________ (detallar las facultades).  

 

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de ___________, hoy 

______________ (_________) de _______________ de ______________ (________)  

 

 

 

FIRMA DEL O DE LA PODERDANTE 

[NOMBRE LEGIBLE DEL O DE LA PODERDANTE] 

CÉDULA O NÚMERO DE PASAPORTE 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES: LA FIRMA DEBE ESTAR AUTENTICADA ANTE 

NOTARIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 4 

 

MODELO ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

 

El consorcio deberá presentar al Ministerio de la Presidencia/Dirección de Asistencia Social, 

mediante convenio, la siguiente información: 

(1) Nombre del representante legal o apoderado especial del consorcio o asociación accidental, 

que participa del acuerdo, indicando datos generales de las personas, número de cédula de 

identidad personal o número de pasaporte, lugar de domicilio, teléfonos, adjuntando 

poderes de representación debidamente legalizados. 

(2) Datos generales del consorcio o asociación accidental, indicando su origen/país de 

procedencia, información de tipo legal, como número de escritura pública de constitución 

de cada una de las compañías, número de registros, como corporación, y otros. 

El contenido del acuerdo deberá incluir, las siguientes cláusulas: 

I. NOMBRE DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL: 

EL Consorcio se denominará Consorcio o Asociación Accidental _______________________  

II. APORTES: 

Cada integrante del Consorcio o de la Asociación Accidental ___________________, hará 

aportes al mismo, de conformidad con la participación que corresponda a cada cual, tal como 

se detalla a continuación y de acuerdo a los siguientes porcentajes de participación: 

NOMBRE DE LOS MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
APORTE 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

   

   

   

III. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL: 

Se designa como Representante Legal o Apoderado Legal del Consorcio o de la Asociación 

Accidental ________________, a ________________, con cédula de identidad o pasaporte 

No._______________. El Representante Legal contará con todas las facultades para ejercer 

sus funciones; sin embargo, deberá contar con el aval de ____________________, para efecto 

de suscribir compromisos no cubiertos por el presente Convenio. 

Asimismo, el Representante o Apoderado Legal, deberá comunicar a ___________________ 

________, de cualquier notificación, comunicación o requerimiento que se le haga para efectos 

del cumplimiento de las obligaciones a ser contraídas con la Entidad Contratante, para el 

proyecto “___________________________” en el evento de que el Consorcio o la Asociación 

Accidental ____________________, resulte adjudicatario del proyecto No._______________ 

 

Cualquier notificación realizada por la Entidad, ya sea con referencia a solicitudes de 

aclaraciones y/o subsanaciones de la Propuesta, en el período de Licitación, deberá ser 

realizada a las siguientes direcciones de correo electrónico y/o a través de los teléfonos que a 

continuación detallamos: 

Correo Electrónico: Dirigido a: Teléfono Contacto 

    

    

 

IV. TÉRMINOS, EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y 

EJECUCIÓN:  



 

 

 

El Consorcio o La Asociación Accidental ___________________, será responsable de ejecutar 

el Proyecto No.61207, a satisfacción de la Entidad Contratante, conforme a las 

Especificaciones Técnicas y condiciones exigidas en el Pliego de Cargos y el Contrato. 

V. DURACIÓN: 
El Consorcio o La Asociación Accidental __________________, será por el tiempo que dure 

la ejecución de la Licitación y contratación, de resultar adjudicatarios, comprometiéndose las 

Partes a mantener vigente las obligaciones y garantías convenidas frente a la Entidad 

Contratante en la Licitación del Proyecto No. ____________y el Contrato. 

VI. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO: 
Al conformar el Consorcio o la Asociación Accidental ______________________, para 
participar en la Licitación del Proyecto No. ____________y al suscribir el Contrato que 
corresponda de resultar el Consorcio _______________________, adjudicatario de la 
licitación. Las partes de este Consorcio se comprometen a: 

PRIMERO: Participar en la presentación conjunta de la propuesta. Además, nos 
comprometemos a firmar el Contrato, de conformidad con lo establecido en los documentos de 
licitación, y a presentar la documentación requerida para la formalización del mismo. El 
Contrato será firmado por el representante legal del Consorcio o Asociación Accidental, el 
representante legal de la empresa líder o, en su defecto, por el apoderado legal designado por 
parte de la empresa o empresas miembros. 

SEGUNDO: Responder solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y de las 
obligaciones originadas en el Contrato, frente a la Entidad Contratante. A garantizar el fiel y 
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, tanto principales como 
accesorias, asumidas por el Consorcio o la Asociación Accidental, para con la Entidad 
Contratante, al participar en el Procedimiento Especial de Selección de Contratistas del 
Proyecto No. 61207 y en caso de ser adjudicatarios, para el Contrato que se celebre entre el 
Consorcio y el Estado, para la entrega completa del Proyecto como el mismo sea suplementado 
o modificado de tiempo en tiempo (el “Contrato ”), y en todos los documentos accesorios al 
mismo, incluyendo el Pliego de Cargos. 

TERCERO: Responder solidariamente por las sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato.  

CUARTO: No revocar el Consorcio o la Asociación Accidental por el término de duración 
del Contrato y mientras se mantengan las garantías vigentes.  

QUINTO: No ceder nuestra participación del Consorcio o de la Asociación Accidental, sin la 
autorización previa de la Entidad Contratante. 

SEXTO: No modificar los términos y extensión de nuestra participación en la Propuesta y 
ejecución del Contrato, sin el consentimiento de la Entidad Contratante. 

SÉPTIMO: Se compromete a ejecutar los trabajos con las mejores normas profesionales y 
técnicas. 

OCTAVO: Acuerdan las empresas integrantes del presente Consorcio o la Asociación 
Accidental que, en caso de ejecución de los trabajos, cada parte asignará un representante con 
amplios poderes y disponibilidad durante todo el tiempo que se le requiera, para atender, tanto 
el programa de trabajo que se elabore, como cualquier otro asunto que requiera de su presencia, 
los cuales igualmente coordinarán las tareas técnicas y profesionales. 

NOVENO: Las partes acuerdan que la empresa líder del Consorcio o de la Asociación 
Accidental, será _____________________. No obstante, todos los miembros del Consorcio 
son solidariamente responsables del cumplimiento cabal de todas las obligaciones que resulten 
del Contrato, del Pliego de Cargos, y de los demás documentos accesorios de ambos. 

Estando las partes de acuerdo, se firma el presente documento, en la ciudad de ___________, 
a los ____ días del mes de ___________ de 2023. 

(Firmas de los representantes de los miembros del Consorcio o de la Asociación Accidental). 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 5 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN 

 

 

(Lugar y fecha) 

[Representante legal de la Entidad Licitante] 

E. S. D. 

 

Señor [Representante legal de la Entidad Licitante]: 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito 

_______________________, varón / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesión), (estado civil), con cédula 

de identidad personal Nº________________, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante 

Legal de la empresa _________________________________, sociedad debidamente constituida conforme a las 

leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio____________, 

con domicilio en _____________________, Teléfono: ______________; declaro lo siguiente: 

 

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica 

incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un 

Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016 

 

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le 

aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, 

administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 

de 26 de octubre de 2016. 

 

3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se 

aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, 

constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión 

conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016. 

 

4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones 

dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos 

a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o 

cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme 

a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del acto público o contratación 

pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si 

ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido. 

 

Dada en la ciudad de _____________, a los __ días del mes de ______ de 2023. 

 

________________________ 

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente   

Cédula o Pasaporte No._________ 

(Nombre del Proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES:  

(1) EL DOCUMENTO DEBERÁ MOSTRAR EL NOMBRE, NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CÉDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.  

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL 

ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LÍDER DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL. 

(3) LOS PROPONENTES DEBERÁN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAÍSES QUE DISCRIMINAN CONTRA 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGÚN PAÍS, 

RELACIONADA CON LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 6 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR 

 

 
[Lugar y fecha] 

 

 

[Representante legal de la Entidad Licitante] 

E. S. D. 

 

Señor [Representante legal de la Entidad Licitante]: 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado 

por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de 

septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito 

___________________________________ varón / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesión), (estado 

civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte No._______________, vecino de esta ciudad, actuando en mi 

condición de Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociación 

accidental_________________________________ sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la 

República de Panamá, a Ficha: ____________, Rollo: _________, Imagen:____________, declaro BAJO LA 

GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente: 

 

 

Que la persona natural/persona jurídica/consorcio o asociación accidental que presenta la propuesta en el acto 

público N°________________________________, para ________________________________________, no 

se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas 

señaladas en el primer párrafo.  En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas 

en el acto público N°__________________________________ 

 

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de                , hoy               , de ____________ de 2023.  

 

 

 

 

________________________ 

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal  

Cédula o Pasaporte No._________ 

(Nombre del Proponente) 

 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES: 

 (1) LA DECLARACIÓN DEBE HABER SIDO EXPEDIDA PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL PLIEGO DE CARGOS. 

(2) EL DOCUMENTO DEBERÁ MOSTRAR EL NOMBRE, NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CÉDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.  

(3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL 

ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LÍDER DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 7 

 

CARTA DE COMPROMISO VERDE 

 

Panamá, ____ de _____________ de 2023. 

 

Yo, ____________________, Representante Legal de la empresa [Nombre de la persona 

jurídica, Comercio o Consorcio, con RUC No. __________, y sus directivos, en caso de 

resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No.__________ 

para [Descripción del objeto de la contratación, proyecto, obra o actividad, nos 

comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:  

 

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio 

de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.  

2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas 

prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el 

desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica 

en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y 

uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales 

generadas (huella hídrica). 

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que 

su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al 

área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, 

entre otros. (En caso que aplique).   

5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto 

o actividad.  

6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio 

climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como 

la resiliencia del proyecto, obra o actividad.  

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a 

las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país 

de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de 

madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, 

debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto 

de la tala ilegal.  

8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o 

de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el 

proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, 

manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.  

9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa 

correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.   



 

 

 

 

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en 

la República de Panamá, incluyendo la Ley 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo 

de París”, el Decreto Ejecutivo No. 393 de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta los 

objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.  

 

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y 

cumplimiento de las políticas ambientales. 

 

 

     

Firma del Representante Legal] 

 [Nombre legible del Representante Legal] 

[C.I.P. / No. de Pasaporte 

 

  

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del 

Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único 

de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 

2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 8 

 

  

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA 

PROVEEDORES DEL ESTADO 

 

 

 

Yo, ___________________, en calidad de Representante Legal de __________________, con 

ruc: __________________________________ en el desempeño de mi actividad profesional, 

asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para 

Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un 

compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo 

la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos 

principios, reconociendo además, que forman parte integrante del Pliego de Cargos y serán de 

obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación. 

 

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me 

adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado. 

 

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no 

solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que 

constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo 

largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

LÍNEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA: 

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA] 

CÉDULA: [NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA] 

FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 9 

 

DENOMINACIÓN: FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

FIADORA(S): 

NÚMERO DE FIANZA: 

CONTRATISTA: 

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD: ___________________________ 

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL / 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: (Se debe 

identificar el procedimiento de selección de contratista, procedimiento excepcional de 

contratación o el contrato). 

FECHA DE EMISIÓN: 

 

VIGENCIA: _________ días calendario, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: 

Orden de Proceder, refrendo, o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato. 

 

 

Conste por el presente documento (NOMBRE DE LA(S) FIADORA(S)), en adelante 

denominada(s) LA FIADORA, por este medio le garantiza(n) (si hay más de una fiadora, 

indicar el porcentaje del límite máximo de responsabilidad del que responde cada una) a LA 

ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, la 

obligación de ejecutar fielmente el objeto de EL CONTRATO antes enunciado, y una vez 

cumplido éste, de corregir los defectos a que hubiere lugar. 

 

VIGENCIA: Corresponde al período de ejecución del contrato principal y al término de 

liquidación, más un término de un (1) año, si se tratare de bienes muebles, consultorías y 

servicios para responder por vicios redhibitorios, tales como mano de obra, material defectuoso 

o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, 

salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyos términos 

de cobertura serán de seis (6) meses, y por el término de tres (3) años, para responder por 

defectos de reconstrucción o construcción de la obra o bien inmueble. Vencidos estos términos 

y no habiendo responsabilidad, se cancelará la fianza. 

 

El término para responder por los vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto en el 

objeto del contrato, así como por los defectos de reconstrucción o de construcción a los que se 

refiere el párrafo anterior, empezará a contarse a partir de la fecha del acta de aceptación final, 

en aquellos contratos en que la ley exija ésta o del cumplimiento del contrato en los demás 

casos. 

 

En caso de una OBRA entregada sustancialmente ejecutada, la fianza de cumplimiento para 

responder por vicios redhibitorios y defectos de reconstrucción o de construcción, comenzará 

a regir a partir del recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado, y para 

el resto de la obra, a partir del acta de aceptación final. 

En los demás casos en que el bien o servicio objeto del contrato sea entregado de forma parcial, 

la fianza de cumplimiento comenzará a regir para responder por vicios redhibitorios, tales como 

mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro 

vicio o defecto en el objeto del contrato, a partir de la recepción de la parte del bien o servicio 

por LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA y, para el resto del bien o servicio, a partir del 

acta de aceptación final o del cumplimiento del contrato, según sea el caso. 

OBJETO: Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar 

fielmente su objeto y, una vez cumplido éste, corregir los defectos a que hubiere lugar. 

 

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: Antes del vencimiento de la fianza, LA 

ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificará por escrito a LA FIADORA y a EL 

CONTRATISTA, del incumplimiento del contrato, decretado mediante resolución motivada 

que resuelve administrativamente el contrato. 



 

 

 

 

LA FIADORA dispondrá de un término de veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación 

de la resolución que resuelve administrativamente el contrato por incumplimiento, para ejercer 

la opción de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y 

obligaciones del contrato y sus adendas, así como de cualquiera otra acción que la entidad 

licitante tuviera en contra de EL CONTRATISTA, siempre que quien vaya a continuarlo, por 

cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de ésta, tenga la capacidad técnica y financiera, a juicio 

de la entidad contratante, y sea aprobado por ésta. 

 

LA FIADORA quedará exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza, en caso de que, 

producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD 

ESTATAL BENEFICIARIA no comunique a LA FIADORA el inicio del trámite de resolución 

administrativa del contrato, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que 

tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, dando una relación escrita de los hechos 

principales relacionados con éste. La notificación se efectuará por escrito a LA FIADORA, en 

su domicilio legal. 

 

ACCIONES LEGALES: Toda reclamación con base en esta fianza, deberá ser hecha por LA 

ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, a LA FIADORA. Para efectos de reclamación, 

también se entiende a LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, como 

ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA. 

 

Cualquier acción legal, ya sea judicial o extrajudicial que inicie LA ENTIDAD ESTATAL 

BENEFICIARIA, deberá entablarse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA 

FIADORA, y la petición deberá solicitar en todo caso, la condena de EL CONTRATISTA y 

LA FIADORA. 

 

SUSTITUCIÓN DE EL CONTRATISTA: LA FIADORA tiene derecho, dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de incumplimiento contenida en la 

Resolución Administrativa del Contrato u Orden de Compra, a pagar el importe de la fianza, o 

a sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones y sus adendas, así como de 

cualquier otra acción que la entidad contratante tuviera en contra de EL CONTRATISTA, 

siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de ésta, tenga 

la capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante, y sea aprobado por ésta. 

En caso de que LA FIADORA opte por sustituir al contratista en todos sus derechos y 

obligaciones del contrato y sus adendas, así como de cualquier otra acción que la entidad 

contratante tuviera en contra de EL CONTRATISTA, deberá suscribir con la entidad 

contratante, un acuerdo suplementario de ejecución de la fianza de cumplimiento. 

El acuerdo suplementario de ejecución de la fianza de cumplimiento no constituye una nueva 

relación contractual, sino el acto por medio del cual se formaliza la sustitución de la fiadora en 

todos los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA, dimanantes del contrato, y ésta 

designa a un tercero ejecutor, que debe contar con capacidad técnica y financiera, a juicio de 

la entidad contratante, y ser aprobado por ésta, para que continúe la ejecución del contrato por 

cuenta y riesgo de LA FIADORA. Dicho acuerdo deberá contar con el refrendo de la 

Contraloría General de la República. 

SUBROGACIÓN: En caso de que LA FIADORA le diere cumplimiento a las obligaciones 

asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios 

pecuniarios o mediante la ejecución de las obligaciones garantizadas, subrogará a EL 

CONTRATISTA en todos los derechos y pertenencias dimanantes de EL CONTRATO, 

incluyendo todos los valores e indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y 

créditos que LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA le debiere a EL CONTRATISTA al 

tiempo en que tuvo lugar la falta o que debieran pagársele después, según las estipulaciones de 

EL CONTRATO. En consecuencia, a partir del momento en que LA ENTIDAD ESTATAL 

BENEFICIARIA presente una reclamación a LA FIADORA, quedarán sin efecto cualesquiera 

cesiones de pago de dinero derivadas de EL CONTRATO, y LA ENTIDAD ESTATAL 

BENEFICIARIA cesará todo pago a EL CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales 

a partir de ese momento aprovecharán exclusivamente a LA FIADORA. 

De igual manera, LA FIADORA se subrogará en cualesquiera otros derechos y acciones que 

LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA tuviere en contra de EL CONTRATISTA. 



 

 

 

SUBORDINACIÓN: LA FIADORA estará obligada a cumplir las obligaciones que contrajo 

conforme a la presente FIANZA, siempre que EL CONTRATISTA haya debido cumplirlas, 

de acuerdo a EL CONTRATO. 

PRÓRROGA O MODIFICACIÓN: LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificará 

a LA FIADORA las prórrogas, adiciones o modificaciones a los Contratos u Órdenes de 

Compra. LA FIADORA manifestará su consentimiento mediante la emisión del endoso 

respectivo. En caso contrario, EL CONTRATISTA deberá presentar una FIANZA, que 

garantice la Prórroga o modificación del contrato. 

PRÓRROGA POR SUSTITUCIÓN DE EL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA 

asuma por intermedio de una persona idónea al efecto la ejecución de la obra, tendrá derecho 

a convenir prórrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior, 

demoras motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos. Para este fin, se tomará en cuenta la 

demora normal por razón de la sustitución de EL CONTRATISTA. 

 

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato, en la ciudad de _______, República de 

Panamá, a los _____ días del mes de ________ de 2023. 

 

 

 

 

POR LA FIADORA POR EL CONTRATISTA 

Nombre de la Compañía 

Firma 

Nombre y Título 

(De haber más de una fiadora la fianza deberá 

ser firmada por cada una de ellas) 

 

 

 
(Texto aprobado por la Contraloría General de la República, de conformidad con el Decreto N°33-Leg. de 

8 de septiembre de 2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         FORMULARIO No. 10 

 

MODELO DE CARTA DE REFERENCIA FINANCIERA 

 

 

 
[Lugar y fecha] 

[Representante Legal de la Entidad Licitante] 

E. S. D. 

 

Ref.: [Acto Público N°______________/Objeto del acto público]  

 

Señor [Representante Legal de la Entidad Licitante]: 

 

De acuerdo a la solicitud de la persona natural / empresa (Nombre de la Empresa y Generales 

de la Empresa), a solicitud del Sr./de la Sra. _______________________, portador de la 

cédula de identidad personal número_____________, hacemos constar, que ha sido nuestro 

cliente, desde (Fecha). 

 

La empresa _______________________________, mantiene una cuenta (Tipo de Cuenta o 

plazo fijo), la cual tiene un saldo actual de (Indicar Cifras Bajas, Medias o Altas), o mantiene 

una facilidad crediticia de línea de crédito, por un monto de (Cifras Bajas, Medias o Altas). 

 

________________________ 
Nombre  

Cargo  

Nombre del Banco o institución crediticia 

Teléfono y correo electrónico de contacto [En caso de que no se encuentre en el membrete]       
 
Observaciones particulares: 
 (1) EL PROPONENTE AUTORIZA A LAS ENTIDADES FINANCIERA QUE HAYAN FACILITADO 

REFERENCIAS, PARA QUE FACILITEN A LA ENTIDAD LICITANTE Y/O COMISIÓN, CUALQUIER 

ACLARACIÓN, EN RELACIÓN AL ALCANCE Y COMPROMISO DE LAS REFERENCIAS SUMINISTRADAS. 

(2) TODAS LAS REFERENCIAS DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR PERSONAS DEBIDAMENTE 

AUTORIZADAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EMITIR ESTAS CERTIFICACIONES O 

REFERENCIAS. NO SE REQUIERE QUE LA FIRMA DE LA CARTA SEA AUTENTICADA ANTE NOTARIO SI 

LA CARTA ES ORIGINAL EMITIDA POR UNA ENTIDAD LOCAL.  LAS CARTAS EMITIDAS EN EL 

EXTRANJERO DEBERÁN CUMPLIR CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIONES CONTENIDO EN EL 

PLIEGO DE CARGOS. 

(3) PARA LOS EFECTOS PRÁCTICOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EL DÓLAR AMERICANO (US 

$), TIENE EL MISMO VALOR QUE EL BALBOA (B/.) LAS CERTIFICACIONES O REFERENCIAS 

FINANCIERAS INTERNACIONALES DEBEN VENIR EN DÓLARES AMERICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 11 

 

MODELO DE CARTA DE INTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO 

 

Panamá, ____ de __________ de 2023. 

 

 

Señores 

Ministerio de la Presidencia 

Dirección de Asistencia Social 

E.    S.    D. 

REF.: [NOMBRE DEL PROYECTO] 

Estimados señores: 

 

A solicitud de _______________________________, cuyo Representante Legal es el Señor 

____________________, le presentamos esta carta de financiamiento, que apoya la oferta de 

la misma empresa, para financiar el ____ por Ciento (__%) del monto ofertado en su propuesta. 

Esta carta de financiamiento es hasta el monto de ___________________ (B/.___________), 

para la ejecución del contrato, que se firmará si ________________________ (nombre del 

proponente), resultare adjudicado para realizar el proyecto “___________________ 

____________________”, localizado en la Provincia de ________. 

 

A continuación, detallamos los términos y condiciones, en las que se basa este financiamiento: 

Prestamista: _____________________________ 

Deudor: [Nombre Legible de la Persona Jurídica / Consorcio / Asociación Accidental] 

Tipo de Financiamiento: ________________________ 

Moneda de Financiamiento: _____________________ 

Monto: _____________________________________ 

Atentamente, 

 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA: _____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO: __________________________ 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: ________________________ 

  



 

 

 

                                                      FORMULARIO No. 12 

 

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. DC______ 

 
PROYECTO No. ______ 

 

 

Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, varón, panameño, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad personal No. 7-72-332, en su condición de Director 

Nacional de la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente 

facultado a través del Decreto No. 775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante 

Decreto No. 608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominará EL 

MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra ___________, varón, panameño, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad personal No. _________, con domicilio en 

__________________, con teléfono _____, correo electrónico ____________, actuando en 

calidad de Representante Legal de la empresa ____________., inscrita a Folio ______, en la 

sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, con domicilio en 

_________________________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 

hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para las _____________, 

ubicado en ___________________, adjudicado mediante Resolución No. _____ de 

______________, conforme al Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a 

las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.  

 

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste queda comprometido 

conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, las 

especificaciones técnicas, el presupuesto y el desarrollo de todos los trabajos para la 

ejecución del proyecto No. _______, denominado __________________, ubicado en 

___________________________. 

 
SEGUNDA: INTEGRACIÓN DEL CONTRATO.  

 

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecución o interpretación 

de este contrato, el orden de prelación de los documentos que integran para efectos de la 

interpretación o validez será el siguiente: 
 

1. El Pliego de Cargos  

f) Capítulo I:  Condiciones Generales 

g) Capítulo II: Condiciones Especiales 

h) Capítulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas 

i) Capitulo IV: Formularios 

j) Adendas: si las hubiere 

      2.   El contrato y sus anexos 

      3.   La oferta o propuesta del contratista 

 

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS. 

 

Durante la ejecución del presente contrato EL MINISTERIO/DAS tiene las siguientes 

obligaciones: 
 

1. Realizar los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los términos 

establecidos en este contrato. 
 

2. Cumplir con los principios de contratación pública, en especial, principios de eficacia 

y eficiencia. 
 

3. Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepción en la forma 

señalada en el artículo 110 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.  
 

4. Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la información 

suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas 

mailto:constructoraj.d@hotmail.com


 

 

 

elaborados por el Departamento de Formulación de Proyectos para este proyecto, y 

en la Ley de contrataciones públicas.  

 
CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.  

 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos 

municipales vigentes, así como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son 

aplicables por razón de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de 

construcción, de ocupación, aprobación de la declaración o en su defecto del estudio de 

impacto ambiental correspondiente y demás acuerdos y disposiciones municipales y de 

seguridad. Así mismo, será responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades por 

la inobservancia de lo anteriormente establecido. 
 

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes: 
 

1. Una vez emitida la orden de proceder, deberá iniciar con los trámites respectivos 

para la obtención de permisos de construcción, estudio de impacto ambiental, si 

amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes. 
 

2. Certificar y suscribir la información que contemple la declaración o en su defecto, 

el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtención de la aprobación del 

estudio ante el Ministerio de Ambiente. 
 

3. Mantener informados a EL MINISTERIO/DAS de los trámites que adelante ante 

las autoridades correspondientes, para la obtención de los permisos o aprobaciones 

a que haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de 

cualquier situación que se produzca, durante la tramitación para la obtención de los 

permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el 

término de ejecución de la obra. 
 

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guía de 

buenas prácticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 8 

de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las 

disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y dicta otras 

disposiciones. 

 

5. Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia 

y reportar a EL MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal 

función, con la debida anticipación, a las visitas que el inspector o el supervisor 

asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto. 
 

6. Llevar una bitácora de campo en la que se consigne todos los días los hechos más 

relevantes acaecidos en la ejecución del proyecto. En esta bitácora se consignará 

igualmente, la evaluación de las observaciones o solicitudes hechas por el inspector 

y supervisor de EL MINISTERIO/DAS. 
 

7. Solicitar la autorización de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier 

modificación o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo. 
 

8. Someter a la aprobación de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos, 

un calendario de trabajo, el cual podrá ser modificado previa aprobación de EL 

MINISTERIO/DAS. 
 

9. Someter a la aprobación de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y especificaciones 

de todo el material y equipo que se utilizará en la realización de la obra, objeto del 

presente contrato. 
 

10.  Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL 

MINISTERIO/DAS y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarán el 

avance físico de la obra y participarán conjuntamente con los funcionarios de la 

Contraloría General de la República en la aceptación final del proyecto. 
 

11.  EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas relativas 

a prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a proteger la 

integridad física y salud de sus empleados y terceros relacionados o que se 

encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el presente 

contrato. Prevendrá el daño a la propiedad, y a las personas, materiales, provisiones, 

equipos, y evitará la interrupción de los trabajos. 



 

 

 

12.  EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construcción que emplee 

mano de obra en forma intensiva, eliminando al máximo el uso de equipo. En esa 

intención, contratará el 50% de la mano de obra no calificada de la comunidad 

donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorización del grupo solicitante, 

podrá utilizar mano especializada de otras áreas, en el caso de no encontrarla 

disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada. 
 

13.  EL CONTRATISTA se obliga a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, 

cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con EL MINISTERIO/DAS, 

fundamentados en las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como 

los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los 

cuales el Estado sea parte, en materia de protección al ambiente en general y uso 

sostenible de los recursos naturales. 
 

14.  EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisición de insumos o 

materiales serán adquiridos en el área de ejecución del respectivo contrato, siempre 

y cuando los mismos conserven precios competitivos. 
 

15.  Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construcción, a 

través de la aplicación del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria 

de la Construcción según el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008, del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
 

16.  EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los siete (7) días calendario 

siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de trabajo 

en formato “Project”, que utilizará el Método de Ruta Crítica CPM (Critical Path 

Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de trabajo 

elaborado por EL CONTRATISTA para el proyecto, para la consideración del 

inspector de proyecto. 

 
QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS. 

 

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a 

continuación, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia 

y especificaciones técnicas adjuntas al Pliego de Cargos del proyecto: 
_________________________     

_________________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

EL MINISTERIO/DAS no reconocerá ninguna extra, por la falta de conocimiento de los 

alcances de la obra, negligencia u omisión; cometidos por el proponente, al no inspeccionar 

el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de 

esta. 

 
SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.  

 

EL MINISTERIO/DAS pagará a EL CONTRATISTA la suma total de ___________ 

balboas con __/100 (B/. _________) de los cuales la suma de _______ balboas con 00/100 

(B/. ___________), corresponde a la obra física, y la suma de _________ balboas con 00/100 

(B/. ______) corresponden al 7%, (ITBMS). 

 

 
 

VIGENCIA 

FISCAL 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

SUB  

TOTAL 

ITBMS TOTAL 

     

 

EL MINISTERIO/LA DAS se compromete a incluir en el presupuesto de la próxima vigencia 

fiscal el recurso presupuestario para pagar durante la vigencia correspondiente, para dar 

cumplimiento a los pagos que derive de la ejecución del Contrato, en cumplimiento de lo 

estipulado en el artículo 37 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por 

la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. 



 

 

 

EL CONTRATISTA acepta que no podrá ejecutar la obra por más del monto señalado en esta 

cláusula, sin que tenga autorización para ello por parte de EL MINISTERIO/DAS y 

debidamente refrendada por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes. 
 

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la 

autorización que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será 

obligación de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados. 

 
SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.  

 

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizarán contra presentación de cuentas, conforme 

al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de aceptación 

parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA e Ingeniería de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
OCTAVA: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El periodo de ejecución de la obra será de ______ días calendario a partir de la fecha 

indicada en la orden de proceder. 

 

NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 

La vigencia del contrato es de ______ días calendario, que incluye el periodo de ejecución 

de la obra, el cual comprende la entrega íntegra del proyecto dentro de ________ días 

calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, y el término de 

la liquidación de noventa (90) días calendario, para el ejercicio de las acciones legales 

pertinentes, según el caso. 

 
DÉCIMA: CESIÓN DEL CONTRATO Y CESIÓN DE CRÉDITO.  

 

EL CONTRATISTA podrá ceder los derechos que nazcan del contrato, previo 

cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 96 y 97 del Texto Único de 

la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Sin 

embargo, será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste la garantía exigida a 

EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y el garante consientan la cesión. 

 

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podrán cederse en la forma que 

establezca el Ministerio de Economía y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de 

enero de 2016.  

 
DÉCIMA PRIMERA:  ÓRDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.  

 

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA, podrán modificar, de mutuo acuerdo y 

mediante adenda, las cláusulas del contrato. La adenda requerirá de las mismas formalidades 

y autorizaciones del contrato original.  Si conforme a la naturaleza del objeto materia de 

contratación, procediera la realización de modificaciones y ampliaciones del plazo de 

ejecución de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: 
 

EL MINISTERIO/DAS podrá modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por 

escrito a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. 
 

En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los trabajos 

que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del contrato, ambas partes, de 

común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán de hacerse al precio.  

 

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA, le 

fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitará por 

escrito en un término no menor de quince (15) días hábiles, antes del vencimiento del 

contrato, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su 

solicitud. 



 

 

 

EL MINISTERIO/DAS resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en 

su caso, se harán las modificaciones correspondientes al programa de obra, y será su 

potestad, concederla mediante una adenda de extensión de tiempo debidamente refrendada 

por la Contraloría General de la República. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. 

 

Sin perjuicio de la resolución administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto 

administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada del Contrato, 

cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran 

 
DÉCIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCIÓN. 

 

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el 

sitio en el que se construirá la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las 

características de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, así como 

las condiciones físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando 

conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que 

se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecución de la misma. 

 

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinarán las etapas de 

cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspección, 

entendiéndose que el primero inspeccionará y dará seguimiento correspondiente a la 

obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al 

efecto. EL CONTRATISTA seguirá en detalle las instrucciones del inspector y del 

supervisor que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y deberá brindarles todo el 

apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente. 

 

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS  

 

realizar la inspección para el control de calidad de los materiales que EL 

CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o 

en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL 

MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los 

supervisores de la obra acreditados por EL MINISTERIO/DAS, determinan que los 

materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.  
 

De igual forma, se entenderá para el efecto de no brindar los mantenimientos, según en 

el Pliego de Cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y normativa, 

se le ejecutará la Fianza de Cumplimiento. 

 
DÉCIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.  

 

Las partes acuerdan que sólo se podrá subcontratar parte de esta obra en la forma prevista 

en el artículo 54 del Código Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero 

Director, la aprobación del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloría General de la 

República, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda el 

cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra.  Los subcontratistas, ante el Estado, no 

asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraídas, ni 

adquieren derecho alguno por motivo de este contrato. 

 
DÉCIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. 

 

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presentó la Fianza de Cumplimiento No. 

_______, emitida por ________________., por el monto de ______________ balboas con 

00/100 (B/. _________), que cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de 

vigencia que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que corresponde a 

_____________ días calendario. 
  
Dicha fianza permanecerá en vigor por los tres (3) años siguientes a la entrega a satisfacción 

del proyecto, mediante la firma del acta de aceptación final, para responder por defectos de 

construcción, incluido un (1) año para responder por vicios redhibitorios. 



 

 

 

DÉCIMA SEXTA: RETENCIONES.  

 
EL MINISTERIO/DAS retendrá el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (I.T.B.M.S.), en 

cumplimiento del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015. 
 

EL MINISTERIO/DAS retendrá una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato, misma que deberá estar previamente autorizada y aprobada por el 

Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificación de satisfactoria calidad de la 

obra, expedida por ambos. Los informes serán firmados por el Departamento de 

Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas 

retenidas en ese concepto serán pagadas a EL CONTRATISTA en un período aproximado 

de noventa (90) días después de que se firme el acta de entrega final y al recibo satisfactorio 

de los trabajos. El acta de aceptación final deberá estar firmada por EL 

MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS.  

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prórroga que se presenten 

después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecución de la obra serán 

objeto de multas. La multa que se impondrá será del 4% dividido entre 30 por cada 

día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o 

ejecutar por EL CONTRATISTA. El valor total de la multa no será en ningún caso 

superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y deberá ingresar al Tesoro 

Nacional. 

 

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicará una multa del diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor único o en casos 

debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta después 

del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan. 

 

DÉCIMA OCTAVA: PENALIZACIONES 
 

EL MINISTERIO/DAS sancionará económicamente a EL CONTRATISTA, cuando éste 

no atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el 

Ingeniero Residente, en relación al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en 

el Pliego de Cargos de la siguiente manera: 

1. Primera penalización por B/. 1,000.00.  

 

2. Después de la primera penalización, el valor de la misma se incrementará de forma 

constante en cada nueva penalización subsiguiente, por una misma anomalía o 

incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la penalización 

inmediatamente anterior.  

 
DECIMA NOVENA: GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.  
 

El plazo de garantía iniciará una vez finalizadas las obras y encontrándose las mismas en 

buen estado, con el acta de aceptación final de la obra levantada por un facultativo designado 

por EL MINISTERIO/DAS. Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hará 

constar así en el acta de aceptación final de la obra y el Director de la misma señalará los 

defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 

aquellas. Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de 

garantía para el presente contrato queda fijado en tres (3) años, contados desde la fecha del 

acto formal de recepción. 

 

 

 



 

 

 

VIGÉSIMA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.  
 

Son causales de resolución administrativa del presente contrato, conforme a lo establecido en 

el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 

de 2020, las siguientes: 
 

1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinción 

del contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede 

continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural. 

3. La declaratoria judicial de liquidación de EL CONTRATISTA. 

4. La incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico 

idóneo, que le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural. 

5. La disolución de EL CONTRATISTA, cuando se trata de persona jurídica o de 

alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo 

que los demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir con el contrato. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

DE CONTRATO.  
 

Se considerarán también como causales de Resolución administrativa por incumplimiento del 

Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

1. La falsedad de información de documentos. 

2. La violación de las disposiciones establecidas en la cláusula de Ética de Gobernanza 

y Anticorrupción del presente Contrato. 

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito. 

4. Que EL CONTRATISTA se rehúse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la 

obra con la diligencia que garantice su ejecución satisfactoria dentro del periodo 

especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensión de tiempo debidamente 

autorizada. 

5. Iniciar el proyecto fuera del término establecido. 

6. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención del 

contrato. 

7. El abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente expedida. 

8. La renuencia de EL CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL 

MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones 

de la Dirección Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal 

fin. 

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 

Cargos. 

10. La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar 

satisfactoriamente el proyecto dentro del período fijado. 
 

El procedimiento de resolución administrativa del Contrato, se llevará a cabo conforme a lo 

establecido en el artículo 139 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado 

por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Cualesquiera que sean las causas de resolución de este 

contrato, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización alguna por parte de EL 

MINISTERIO/DAS, con ocasión de la resolución administrativa del Contrato. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA SEGUNDA: OTRAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO.  
 

Sin perjuicio de la resolución administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, se dará 

por terminado el mismo en los siguientes casos: 
 

1- Las partes podrán dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las 

condiciones de orden imprevisto, técnicas o económicas que fundamente esta terminación, 

serán calificadas por EL MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses 

institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes darán por extinguidas 

parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. Sin 

embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algún anticipo a EL 

CONTRATISTA, éste deberá devolver la suma anticipada en un término no mayor de 

treinta (30) días calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podrá interponer 

las acciones civiles o penales que considere para la cancelación de dicha suma. 



 

 

 

 

2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual se 

dará aviso por escrito a EL CONTRATSITA con treinta (30) días calendario de 

anticipación. 
 

3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o 

consideración de EL MINISTERIO/DAS ponga en situación de riesgo el desarrollo del 

contrato dentro del plazo convenido. 
 

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podrá disponer la terminación del Contrato 

en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés público 

debidamente comprobadas lo requieran. 
 

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas 

en la cláusula Décima Séptima, dará lugar a la resolución administrativa del contrato y a la 

inhabilitación de EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) años. 

 

VIGÉSIMA TERCERA: ÉTICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCIÓN.  
 

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de 

interpuestas personas ha incurrido ni incurrirá, directa o indirectamente, en ninguna de las 

siguientes conductas: 

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dádiva, donación, coima, 

soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo 

cualquier modalidad. 
 

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilícitas, como premios 

o incentivos, en moneda local o extranjera en la República de Panamá o en cualquier 

otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violación de las 

leyes anticorrupción de la República de Panamá o de cualquier otra jurisdicción en 

el extranjero, a servidores públicos, partidos políticos o sus directivos, candidatos 

políticos o a terceros que puedan influir en la ejecución o supervisión del contrato. 
 

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas 

en esta cláusula dará lugar a la Resolución Administrativa del contrato y a la inhabilitación 

de EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) años. La entidad contratante realizará 

las diligencias correspondientes para poner en conocimiento a la Contraloría General de la 

República de las irregularidades, la cual podrá llevar a cabo las autoridades adscritas a su 

competencia a fin de recuperar posibles lesiones patrimoniales al Estado a través de las 

Fiscalía de Cuentas. Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal 

correspondiente derivada del incumplimiento contractual. 

 

VIGÉSIMA CUARTA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.  
 

EL CONTRATISTA liberará a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o acción de 

cualquier índole, promovida por causa de daños o perjuicios reales o infundados, a terceros 

como consecuencia de la ejecución de cualquier etapa de la obra; del empleo de cualquier 

persona, equipo o método; o por omisión, negligencia o descuido de sus empleados en la 

ejecución del proyecto. 
 

VIGÉSIMA QUINTA: RENUNCIA A RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA.  
 

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamación diplomática en lo concerniente a los 

deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegación de justicia, 

quedando entendido que no existe denegación de justicia cuando EL CONTRATISTA, sin 

haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que puedan 

emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del 

Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 

2020. 
 

VIGÉSIMA SEXTA: PRINCIPIOS.  
 

Esta contratación se rige bajo los principios de transparencia y participación ciudadana, por 

lo tanto, la comunidad beneficiada podrá colaborar con la ejecución idónea y oportuna del 

objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley. 
 



 

 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: TIMBRES FISCALES.  
 

Este contrato está exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no causan 

el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 177 del 

9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 539 del 30 de noviembre de 

2011.  

 

VIGÉSIMA OSCTAVA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  
 

El Contrato se entenderá perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS, 

EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloría General de la República, y surtirá sus 

efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, según el artículo 93 del Texto 

Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

VIGÉSIMA NOVENA: LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 

Este contrato tiene su fundamento jurídico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de noviembre 

de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de 2020, Texto Único 

de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 

153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020, 

modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, y el Decreto Núm.33-

Leg. de 8 de septiembre de 2020. 

 

Las controversias relativas a la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del presente 

contrato, que no puedan ser resueltas directamente por las partes, serán resueltas por los 

Tribunales panameños, conforme a la legislación de la República de Panamá. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panamá, hoy __________(   ) 

del mes de ______________ de dos mil _______________ (______). 

 

  

 

 

            EL MINISTERIO / DAS                            EL CONTRATISTA 
 

 

 

__________________________________          __________________________________ 

  FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ                          

                Director Nacional                  Representante Legal  

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL                        

 

 

 

 

 

 

REFRENDO 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 13 

 

 

ORGANIZACIÓN – PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

 

Panamá, ____ de ____________________ de 2023.  

 

Señor  

-------------- 

Dirección de Asistencia Social 

Ciudad  

 

 

Ref. Acto Público No. ______________________  

 

 

Estimado Señor:  

 

Yo, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE), portador de la 

cédula de identidad personal Nº. (NUMERO DE CEDULA O PASAPORTE), en mi condición 

de representante legal de (NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA JURIDICA) por este 

medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para 

cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal 

técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. 

El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el Pliego de Cargos 

está integrado de la siguiente manera:  

 

 

 

Nombre Cédula Cargo Idoneidad 

    

    

    

    

 

 

 

 

 (REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE) 

 FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO No. 14 

 

PACTO DE INTEGRIDAD 

 

 

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, panameño, portador de la 

cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, 

por una parte y por la otra, ____________________________________, con cédula de 

identidad personal No.________________, actuando en nombre y representación de la 

empresa __________________________________, sociedad debidamente inscrita al Folio  

___________________________ y/o con Aviso de Operación No. _________/___________, 

con domicilio en _________________________________, quien en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, 

el cual formará parte integral del Pliego de Cargos del procedimiento de contratación Publicas 

del proyecto No._____________ celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se 

denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a 

cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente 

administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, para 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

 

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o 

cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la 

entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o 

terceros.  

 

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o 

conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con 

evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, 

como durante la ejecución del contrato que surja del mismo. 

 

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público 

No. ________, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia 

de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los 

fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las 

cuentas relativas a los mismos.  

 

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, 

subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su 

importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos. 

 

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del 

incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD. 

 

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del 

presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta 

para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.  

 

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el 

incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la 

resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por 

convenientes pactar en el contrato.  

 

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del 

proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos. 

 



 

 

 

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir 

con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, 

salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.  

 

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas 

aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.   

 

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los _____ (  ) días del mes 

de______ de 2023, 

 

 

       POR LA DAS,            POR EL PROPONENTE,  

 

 

__________________________   ____________________________ 

[Nombre del Representante Legal]   [Nombre del Representante Legal] 

[Cargo]       [Cédula/Ruc] 

 

 

 

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 

10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 

2022. 

 . 

 

 

 

 

 

Nota: El Pacto de Integridad es un documento estandarizado por la Dirección General 

de Contrataciones Públicas, por tanto, el proponente debe presentarlo sin membrete 

de la empresa. 

 


