

**"DOCUMENTOS Y PRECIOS"**

**Licenciado  
FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**

**Director Nacional**

**Dirección de Asistencia Social  
Procedimiento especial de contratación No. 61325**

**Proyecto CONSTRUCCIÓN DE CANCHA  
MULTIUSO EN LAS GUABAS**

**Proponente CONSTRUCTORA S.P., S.A.**

**Panamá, 9 de junio de 2023**

**Hora: 10:00 a.m**



**CERTIFICADO**  
**DE EXISTENCIA**



## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: UMBERTO ELIAS  
PEDRESCHI PIMENTEL  
FECHA: 2023.05.10 16:00:21 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

189528/2023 (0) DE FECHA 10/05/2023

QUE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA S.P., S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 321254 (S) DESDE EL VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

SUSCRIPTOR: JOSE BOLIVAR SOLIS

SUSCRIPTOR: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL

DIRECTOR: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

DIRECTOR: JOSE BOLIVAR SOLIS

DIRECTOR: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL

PRESIDENTE: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

TESORERO: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL

SECRETARIO: IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS

AGENTE RESIDENTE: LILIA DEL C. PEREZ R.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN REPRESENTARLA EN SU AUSENCIA EL VICEPRESIDENTE.

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

- QUE SU CAPITAL ES DE 12,000.00 BALBOAS

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE B/.12,000.00 Y/O MONEDA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. ESTE CAPITAL ESTARA DIVIDIDO EN 120 ACCIONES COMUNES QUE PODRAN SER NOMINATIVAS UNICAMENTE, CON SU VALOR NOMINAL DE B/.100.00 CADA ACCION.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

### ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

**EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DE 2023A LAS 3:07 P. M..**

**NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1404050484**



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 8FEB8E89-831E-4250-839F-AF90E90682D6  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



# PODER DE REPRESENTACIÓN



**FORMULARIO No. 3**

**MODELO FORMATO DE CARTA PODER**

El suscrito **SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL**, mayor de edad, portador del documento de identidad No. **9-157-354**, en su calidad de Representante Legal de la Empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** con Folio N° **321254**, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a **ROMUALDO VAZQUEZ**, mayor de edad, portador del documento de identidad **6-707-2405**, para que este actúe en nuestro nombre y representación, en el Acto Público para el proyecto No. 61325 denominado "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS" a celebrarse el día 9 de junio de 2023, en la ciudad de Panamá.

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Chitré, hoy siete (7) de junio de dos mil veintitres (2023).

**SEGUNDO PIMENTEL**  
**9-157-354**  
**CONSTRUCTORA S.P., S.A**



Yo, Licda. Rita Beñida Huerta Solís  
Notaria Pública del Circuito de Herrera,  
con cédula de identidad personal 6-82-443.

**CERTIFICO**  
Que Segundo Pimentel  
quien(s) se identificó (car) debidamente,  
firmó (aron) este documento en mi presencia, por  
lo que dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s)  
Chitré, = 7 JUN 2023, 9-157-354

Testigo \_\_\_\_\_ Testigo \_\_\_\_\_  
Licda. Rita Beñida Huerta Solís  
Notaria Pública del Circuito de Herrera

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Romualdo Vasquez Cordoba**



NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 12-JUN-1983  
LUGAR DE NACIMIENTO: HERRERA, CHITRE  
SEXO: M TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 20-ENE-2014 EXPIRA: 20-ENE-2024

6-707-2405




TE TRIBUNAL ELECTORAL

6-707-2405



N10224K101CTZM





**PAZ Y SALVO**  
**DE RENTA**

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 7ddc07ce

Fecha de Emisión  
07/06/2023

Hora de Emisión  
08:53:47 a. m.

Fecha de Validez  
20/06/2023

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 51433-33-321254** y **Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA S P S A**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

**AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN**

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: [dgi.mef.gob.pa](http://dgi.mef.gob.pa) de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN**

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
07/06/23	303102730405

**Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:**

Nombre: Adriana Morillo

Firma: [Firma manuscrita]

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO







**PAZ Y SALVO**

**CSS**



# Certificado de paz y salvo



No.de CERTIFICADO

MJE2IUWY-HHL1R



INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL DOCUMENTO

**CAJA DEL SEGURO SOCIAL**

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 60-400-00273  
RUC/CIP: 5143333321254  
Nombre comercial: CONSTRUCTORA S.P.  
Razón social: CONSTRUCTORA S.P. S.A.  
Periodo: 2023-04-01 Valido hasta: 2023-06-30  
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvos.css.gob.pa>  
Generado: 2023-06-07 13:57



**PAZ Y SALVO**  
**MINISTERIO DE**  
**AMBIENTE**

República de Panamá  
**Ministerio de Ambiente**  
Dirección de Administración y Finanzas

**Certificado de Paz y Salvo**

**N° 220070**

Fecha de Emisión:

22	05	2023
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

21	06	2023
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:  
**CONSTRUCTORA SP.S,A / RUC-51433-33-321254**  
**DV.60**

Representante Legal:

**SEGUNDO PIMENTEL**

Inscrita

Tom o	Folio	Asiento	Rollo
*			*
Ficha	Imagen	Documento	Finca

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la  
fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado

Director Regional





**DECLARACION**  
**JURADA**  
**MEDIDAS DE**  
**RETORSIÓN**



**FORMULARIO No. 5**

**MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN**

Chitré, 7 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito Segundo Pimentel Pimentel, varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal N° 9-157-354, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA S.P., S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio 321254, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, Provincia de Herrera, Teléfono: 996-0665; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016.
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del acto público o contratación pública de que



se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Chitré, el séptimo día del mes de junio de 2023.

**SEGUNDO PIMENTEL**  
9-157-354  
CONSTRUCTORA S.P., S.A

Yo, Licda. Rita Beatriz Herrera Solís  
Notaria Pública del Circuito de Herrera,  
con cédula de identidad personal 8-02-443.

Que Segundo Pimentel  
quien(s) se identificó (oaron) debidamente,  
firmó (aron) este documento en mi presencia, por  
lo que dió (o) firmó (o) acción auténtica(s)  
Chitré, 7 JUN 2023 9-157-354  
Testigo \_\_\_\_\_  
Licda. Rita Beatriz Herrera Solís  
Notaria Pública del Circuito de Herrera





**IDONEIDAD DE**  
**LA JUNTA**  
**TECNICA**





**JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



**RESOLUCIÓN #1323**  
**(3 de octubre de 2022)**

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:**

Que en memorial presentado por **SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **9-157-354**, Representante Legal de la empresa denominada **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **321254**, con número de RUC **51433-33-321254** y dígito verificador **60**, con domicilio en **CALLE SEGUNDA, MONAGRILLO**, corregimiento de **MONAGRILLO**, distrito de **CHITRE**, provincia de **HERRERA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Ordenar que la empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** con número de RUC **51433-33-321254** y dígito verificador **60**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- **ARQUITECTURA.**
- **INGENIERÍA CIVIL.**
- **INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.**

**SEGUNDO:** Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **ROMUALDO VASQUEZ C., CON CEDULA No. 6-707-2405, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 2011-001-030.**
- **SEGUNDO PIMENTEL P., CON CEDULA No. 9-157-354, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 88-006-033.**
- **IVAN A. PIMENTEL S., CON CEDULA No. 2-732-2327, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 2016-006-075.**
- **ANGELO G. PEREZ G., CON CEDULA No. 6-80-610, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, IDONEIDAD No. 2017-024-046.**

**TERCERO:** Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

**CUARTO:** Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 3 de octubre de 2022.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ING. RUTILIO A. VILLARREAL L.**  
Presidente

**ABQ. ALFONSO PINZON L.**  
Secretario



REPUBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 15 de mayo de 2023


Cm - JTIA 65270

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y  
ARQUITECTURA

CERTIFICA

- 1 Que **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá
2. Que el último registro de la empresa es mediante Resolución 1323 de 3 de octubre de 2022.
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
  - **ARQUITECTURA.**
  - **INGENIERÍA CIVIL.**
  - **INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.**
- 4 Que los profesionales responsables de empresa son:
  - **ROMUALDO VASQUEZ C.**
  - **SEGUNDO PIMENTEL P.**
  - **IVAN A. PIMENTEL S.**
  - **ANGELO G. PEREZ G.**
- 5 Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente.

  
ARQ ALFONSO PINZÓN L  
SECRETARIO  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

\*\*\*VÁLIDO POR 180 DÍAS\*\*\*

JTIA-65270



**AVISO DE**  
**OPERACIONES**

# AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

AVISO DE OPERACIÓN No.

51433-33-321254-2014-409441  
Capital Invertido: B/.10,000.00

EXPEDIDO A FAVOR DE

CONSTRUCTORA S P S A  
51433-33-321254 DV 60

## Constructora S.P., S.A.

Yo, **SEGUNDO PIMENTEL**, con cédula de identidad personal **9-157-354**, con domicilio en **MONAGRILLO CALLE PRIMERA**, en calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA S P S A**, con fecha de constitución **27-Sep-1996**, está ubicado en la Provincia de **HERRERA**, Distrito de **CHITRÉ**, Corregimiento de **MONAGRILLO**, Urbanización **LA DORMIDERA**, **MONAGRILLO**, Calle **SEGUNDA**, Casa **S/N**, Teléfonos **9960665**, declaro lo siguiente:


El establecimiento comercial denominado **Constructora S.P., S.A.**, está ubicado en la Provincia de **HERRERA**, Distrito de **CHITRÉ**, Corregimiento de **MONAGRILLO**, Urbanización **MONAGRILLO**, Calle **SEGUNDA**, Casa **S/N**.

Se dedicará a la actividades de: **CONSTRUCCION EN GENERAL**. Inicia operaciones en **Sep-1996**.

### CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.  
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.  
PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

  
Segundo Pimentel Pimentel  
c.i.p. 9-157-354  
Firma del Declarante (Tramitador)

**SEGUNDO PIMENTEL**  
c.i.p. 9-157-354  
Firma del Representante Legal de la Sociedad





**INCAPACIDAD**  
**LEGAL PARA**  
**CONTRATAR**



**FORMULARIO No. 6**

**DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR**

Chitré, 7 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito Segundo Pimentel, varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal o Pasaporte No. 9-157-354, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA S.P., S.A, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, a Ficha: 321254, Rollo: 51433, Imagen: 33, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona jurídica que presenta la propuesta en el acto público N° 61325, para **CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS**, no se encuentra incapacitada para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N°61325.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Chitré, hoy siete (7), de junio de 2023.

---

**SEGUNDO PIMENTEL**  
**9-157-354**  
**CONSTRUCTORA S.P., S.A**



**CARTA DE**  
**COMPROMISO**  
**VERDE**





**FORMULARIO No. 7**

**CARTA DE COMPROMISO VERDE**

Chitré, 7 de junio de 2023.

Yo, **Segundo Pimentel Pimentel**, Representante Legal de la empresa Constructora S.P., S.A, con RUC No. 51433-33-321254, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No. 61325 para **CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS**, nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos



comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.

9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo No. 393 de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.



**SEGUNDO PIMENTEL**  
**9-157-354**

**Fundamento de Derecho:** Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.



**CARTA DE**  
**ADHESIÓN A**  
**PRINCIPIOS**  
**SOSTENIBLES**



**FORMULARIO No. 8**

**CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO**

Yo, **Segundo Pimentel Pimentel**, en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA S.P., S.A.**, con ruc: **51433-33-321254** en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del Pliego de Cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

**NOMBRE: SEGUNDO PIMENTEL**

**CÉDULA: 9-154-357**

**FECHA: 7 DE JUNIO DE 2023**



# PACTO DE INTEGRIDAD

## FORMULARIO No. 14

### PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; **FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**, panameño, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, **SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL**, con cédula de identidad personal No. 9-157-354, actuando en nombre y representación de la empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.**, sociedad debidamente inscrita al Folio 321254 y/o con Aviso de Operación No. 51433-33-321254-2014-409441, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, el cual formará parte integral del Pliego de Cargos del procedimiento de contratación Públicas del proyecto No. 61325 celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

**SEGUNDA:** LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

**TERCERA:** LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

**CUARTA:** LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No. 61325, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

**QUINTA:** LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

**SEXTA:** Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

**SÉPTIMA:** EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

**OCTAVA:** Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento al séptimo (7) día del mes de junio de 2023.

POR LA DAS,

POR EL PROPONENTE,

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
Director Nacional Dirección  
de Asistencia Social



\_\_\_\_\_  
SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
CED: 9-157-354  
RUC: 51433-33-321254

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.



# FORMULARIO

# DE PROPUESTA



**FORMULARIO No. 1**

**REPÚBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**

**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION  
Proyecto N°61325  
"CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS",**

**FORMULARIO DE PROPUESTA**

Chitré, 7 de junio de 2023.

**SEÑOR  
FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Señor Francisco Israel Rodríguez

Presentamos propuesta para el acto público No. 61325, para **"CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS"**

a) Nombre de la Persona Jurídica, Consorcio o Persona Natural: CONSTRUCTORA S.P., S.A.

b) Representante en el Acto: Romualdo Vázquez con número de cédula 6-707-2405  
Cuyo Poder autenticado por Notario Público se adjunta.

c) R.U.C. y D.V. **51433-33-321254 D.V. 60**

d) Domicilio: CALLE SEGUNDA MONAGRILLO, CHITRÉ HERRERA.

e) Correo Electrónico: [const\\_s.p@hotmail.com](mailto:const_s.p@hotmail.com)

f) Teléfonos: 6732-3838/6673-0486

g) Nuestra oferta es por un monto total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 37/100 balboas (B/. 175,342.37), incluido el ITBMS.





Validez de la Propuesta: 120 días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.  
[De acuerdo a lo señalado en las condiciones especiales del pliego de cargos]

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.

Nº	Documento
1	Certificado de Existencia del Proponente
2	Poder de representación
3	Paz y Salvo de Renta
4	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social
5	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
6	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión
7	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
8	Aviso de operaciones
9	Incapacidad legal para contratar
10	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales
11	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad.
12	Pacto de Integridad.
13	Formulario de propuesta
14	Plan de Propuesta del Proyecto
15	Documento de Identidad Personal
16	Certificado de inscripción en el registro de proponentes en "PanamaCompra"
17	Experiencia del proponente
18	Personal Técnico de la Empresa.
19	Carta de Referencia Financiera
20	Carta de Capacidad de Financiamiento
21	Cronograma de Ejecución.

SEGUNDO PIMENTEL  
Cédula No. 9-157-354  
CONSTRUCTORA S.P., S.A



**PLAN DE**  
**PROPUESTA**  
**DEL PROYECTO**



## PLAN DE PROPUESTA DE PROYECTO

LICITACION POR MEJOR VALOR: 61325  
 COMPAÑÍA PROPONENTE: CONSTRUCTORA S.P., S.A  
 REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO PIMENTEL P.  
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 51433-33-321254

TELEFONO: 99-0665/996-6670

FAX: 996-0665

EMAIL: const\_s.p@hotmail.com

### CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS

ACT.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
<b>PRELIMINARES</b>					
070752	LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGOS GRAV.AZUL	CU	1.00	B/.400.00	B/.400.00
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12X17	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00	B/.800.00	B/.800.00
75113	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10.00	B/.20.00	B/.200.00
<b>DEMOLICION</b>					
11055	DEMOLICION DE PISO DE CANCHA, EXISTENTE, INLCUYE ACRREO AL LUGAR QUE INDICQUE EL INSPECTOR	M2	288.00	B/.10.00	B/.2,880.00
11045	DEMOLICION DE POSTES CON TABLERO Y AROS	CU	2.00	B/.350.00	B/.700.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO DE 12.20 X 26.20M</b>					
132	REPLANTEO Y DEMARCACION	M2	140.00	B/.8.00	B/.1,120.00
162	EXCAVACION (MATERIALES SUAVES)	M3	83.10	B/.25.00	B/.2,077.50
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	35.07	B/.35.00	B/.1,227.45
2331	BLOQUE DE 6" RELLENO, C/R	M2	19.60	B/.45.00	B/.882.00
212129	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.25 M, CONC. DE 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	9.42	B/.550.00	B/.5,181.00
212242	PISO DE CONC. 3000 LBS/PULG2, ESP. =0.10, C/R + ACERA PERIMETRAL DE 0.90 M DE ANCHO	M2	392.00	B/.45.00	B/.17,640.00
682235	GRAVILLA 3/8"	M3	22.37	B/.40.00	B/.894.80
4825	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA CON TABLERO DE BALONCESTO DE 1.80 X 1.05 M X 10 MM DE ESPESOR, TUBO DE ACERO, INTEGRADO, COMPLETO	CU	2.00	B/.2,200.00	B/.4,400.00
4820	BASE Y POSTE COMPLETO PARA INSGTALAR RED VOLEIBOL	CU	2.00	B/.200.00	B/.400.00
9125	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	ML	170.00	B/.12.00	B/.2,040.00
<b>TECHADO DE CANACHA MULTIUSO DE 14.24 X 28.00</b>					
20210	ZAPATA CONC.3000 LBS/PULG2 C/R. A/D.	M3	4.32	B/.550.00	B/.2,376.00
212230	PEDESTAL CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	3.17	B/.500.00	B/.1,585.00
30203	REPELLO 1.5CM DE ESPESOR PARA PEDESTAL DE COLUMNA	M2	5.76	B/.20.00	B/.115.20
45367	PLATO 16" X 16" X 3/4" CON ESPIGA DE AC DE 0.25 MTS SOLDADA AL PLATO	CU	12.00	B/.45.00	B/.540.00


48179	COLUMNA DE ACERO WF 10 X 22, INLCUYE: RODILLA WF 10 X 22, PLATO 16" X 16" X 3/4", ATIEZADORES DE 1/2 DE VIGA)	ML	73.80	B/.95.00	B/.7,011.00
42222	VIGA DE AMARRE WF 8 X 15	ML	140.00	B/.70.00	B/.9,800.00
48224	VIGA PRINCIPAL WF 12 X 22, INCLUYE REFUERZO	ML	85.44	B/.95.00	B/.8,116.80
4670	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL CAL. 26, CARRIOLA 2" X 8", AC. GALV. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES 4, BARRAS DE 7/8')	M2	398.72	B/.75.00	B/.29,904.00
104908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8", COMPLETO	ML	88.20	B/.20.00	B/.1,764.00
41219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. 24, PLATINA 11/4" X 3/4", COMPLETO	ML	66.00	B/.40.00	B/.2,640.00
92100	PINTURA ANTICORROSIVA A COLOR PLATEADA, RETARDANTE AL FUEGO	ML	303.90	B/.8.00	B/.2,431.20
687554	COLECTOR PLUVIAL TIPO SUMIDERO DE 8"	ML	75.86	B/.30.00	B/.2,275.80
33447	CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 M, CON TAPA	CU	2.00	B/.350.00	B/.700.00
<b>EQUIPAMIENTO DEPORTIVO</b>					
5016	NED DE VOLEIBOL	CU	2.00	B/.50.00	B/.100.00
50125	BOLA DE VOLEYBALL	CU	2.00	B/.50.00	B/.100.00
5013	BALON DE BALONCESTO	CU	2.00	B/.50.00	B/.100.00
9411148	NED DE BALONCESTO	CU	4.00	B/.20.00	B/.80.00
150201	BALON DE FUTBOL TOQUE	CU	2.00	B/.50.00	B/.100.00
50111	NED DE PORTERIA DE FUTBOL- TOQUE	CU	4.00	B/.80.00	B/.320.00
<b>SISTEMA ELECTRICO GENERAL</b>					
31106	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIA DE 1.70 X 1.00 M, DE CONCRETO CON TECHO LOSA	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
725100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR, IP DE 60 AMP., INCLUYE: TUBERIAS, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
86651	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE 400 A 450 WATTS, DE 220 V, TIPO LED, INLCUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, BASES PARA LAMPARAS, COMPLETA	CU	8.00	B/.300.00	B/.2,400.00
81383	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, CON BARRA 125 AMP	CU	1.00	B/.350.00	B/.350.00
941115	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKERS DE 2P DE 20 AMP.	CU	4.00	B/.80.00	B/.320.00
86554	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA TAPIA AL POSTE, SOTERRADO (VIGA DUCTO), INLCUYE: TUBERIA DE 11/4" PVC Y CABLE ELECTRICO CALIBRE #6 THHN	ML	11.28	B/.25.00	B/.282.00

8210	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO ANTIPOLVO CON 2 BOMBILLO DE 32 W, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETA	CU	4.00	B/.80.00	B/.320.00
8191	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 8" X 8", DE METAL, COMPLETA	CU	2.00	B/.350.00	B/.700.00
81257	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TIPO GFCI DE 120V, INCLUYE, TUBERIA 1/2 PVC, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA Y TAPA WP	CU	5.00	B/.80.00	B/.400.00
*TEMP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA TAPIA AL BAÑO, SOTERRADO (VIGA DUCTO), INCLUYE: TUBERIA DE 1 1/4" PVC Y CABLE ELECTRICO CALIBRE #6 THHN	ML	60.12	B/.20.00	B/.1,202.40
<b>CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO PUBLICO DE 7.65 X 4.75MTS</b>					
10155	LIMPIEZA GENERAL	M2	88.07	B/.3.00	B/.264.21
132	REPLANTEO Y DEMARCACION	M2	39.58	B/.8.00	B/.316.64
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	14.95	B/.25.00	B/.373.75
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	55.85	B/.35.00	B/.1,954.75
212129	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.25 M, CONC. DE 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	1.78	B/.550.00	B/.979.00
*TEMP11	ZAPATA AISLADA (0.75 X 0.75) CONC.3000 LBS/PUG2 C/R, A/D	M3	0.67	B/.550.00	B/.368.50
20605	COLUMNA CONCRETO 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	1.23	B/.500.00	B/.615.00
*TEMP4	PISO DE CONC. 3000 LBS/PULG2, ESP. =0.10, C/R	M2	37.38	B/.45.00	B/.1,682.10
*TEMP14	PARED DE BLOQUES DE 4" CEMENTO	M2	102.00	B/.30.00	B/.3,060.00
2317	PARED DE BLOQUES DE 6" CEMENTO	M2	52.32	B/.45.00	B/.2,354.40
5014278	COLUMNAS DE AMARRE 3000LBS/PULG2 C/R	M3	0.15	B/.500.00	B/.75.00
20710	VIGA DE AMARRE 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	1.56	B/.500.00	B/.780.00
20124	DINTEL CONC.3000LBS/PULG2, C/R	M3	0.10	B/.500.00	B/.50.00
94521	BALDOSA DE 0.30 X 0.30 ANTIRRESBALANTE	M2	40.00	B/.45.00	B/.1,800.00
9456	AZULEJOS DE 0.20 X 0.30 M	M2	93.40	B/.40.00	B/.3,736.00
30211	REPELLO DE MOCHETA	ML	72.00	B/.15.00	B/.1,080.00
9411128	REPELLO 1.5CM DE ESPESOR	M2	209.15	B/.15.00	B/.3,137.25
*TEMP9	PINTURA VINIL (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	209.15	B/.10.00	B/.2,091.50
63115	PUERTA DE METAL DE 1.10 X 2.15M, COMPLETA (P-1)	CU	2.00	B/.500.00	B/.1,000.00
66402	PUERTA DE MADERA DE 0.80 X 2.15M, COMPLETA (P-2)	CU	3.00	B/.400.00	B/.1,200.00
6242	PUERTA DE MADERA/MACHIMBRADA DE 1.10 X 2.15M CON MARCO, COMPLETA (P-3)	CU	2.00	B/.450.00	B/.900.00
6162	VENTANA DE VIDRIO CORREDIZA DE 1.80 X 0.50M	CU	6.00	B/.150.00	B/.900.00
66206	VERJA DE HIERRO DE 1/2" PARA VENTANA	M2	5.40	B/.150.00	B/.810.00

70821	TECHO COMPLETO (TIPO TRAPEZIODAL ESMALTADO, CAL. 26, CARR, 2" X 6", ACERO GALVANIZADO, CAL.16, CABALLETE DE ACERO ESMALTADO, CAL.24 LISO (12" X 12"), DOBLADO EN FABRICA, FASCIA, ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1/2" CON DOBLE TUERCA, ARANDELA Y GUACHA), GEOMALLA AXIAL, 20 - 20	M2	58.74	B/.45.00	B/.2,643.30
61120	AILANTE TERMOFUNDIDO R-14, COMPLETA	M2	58.74	B/.8.00	B/.469.92
6613	CIELO RASO DE LAMINADO TIPO ESCAYOLA DE 2' X 2' CON ESTRUCTURA DE ANGULOS TEE DE ALUMINIO DE 1" X 1" + ALAMBRE DE SUSPENSION CAL.14 ENTORCHADO	M2	33.94	B/.35.00	B/.1,187.90
30617	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PLUVIAL DE METAL CAL.24	ML	12.70	B/.20.00	B/.254.00
<b>PLOMERIA SANITARIA</b>					
*TEMP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL. 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	15.00	B/.20.00	B/.300.00
9410101	SUMINIST. E INST. DE TUBERIA DE 2" PVC, CAL. 40, CON ACCESORIO, COMPLETO	ML	18.00	B/.15.00	B/.270.00
94108	SUMINIST. E INST. DE TUBERIA 2" PVC CAL.26, VENTILACION CON ACCESORIOS, COMPLETO	ML	16.00	B/.12.00	B/.192.00
80107	TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" PVC, CAL. 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	20.00	B/.8.00	B/.160.00
94312	tuberia de cobre de 1/2"	CU	3.00	B/.50.00	B/.150.00
724111	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 2" ø PVC, COMPLETA	CU	9.00	B/.40.00	B/.360.00
40438	SALIDAS DE AGUA POTABLE DE 1/2" ø PVC COMPLETAS	CU	12.00	B/.35.00	B/.420.00
941074	REGISTRO 4" PVC	CU	2.00	B/.70.00	B/.140.00
941096	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	CU	3.00	B/.45.00	B/.135.00
941020	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	5.00	B/.250.00	B/.1,250.00
941093	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL, CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	1.00	B/.350.00	B/.350.00
941021	SUMINIST. E INST. DE LAVAMANOS EMPOTRADO CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	6.00	B/.300.00	B/.1,800.00
61220	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON, ACCESORIOS COMPLETO	CU	4.00	B/.50.00	B/.200.00
941059	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, COMPLETO	CU	5.00	B/.50.00	B/.250.00
80205	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS ANGULAR 36"	CU	2.00	B/.80.00	B/.160.00

<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>					
4012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC CAL. 40 (AGUA POTABLE)	CU	4.00	B/.25.00	B/.100.00
9410165	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" CAL.21 (CONEXIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE)	ML	35.00	B/.5.00	B/.175.00
9410180	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 3/4" DE BRONCE CON ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.50.00	B/.50.00
<b>SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS</b>					
403350	SISTEMA DE BIODIGESTOR DE 7,000 GALONES	CU	1.00	B/.3,500.00	B/.3,500.00
<b>SISTEMA DE SEGURIDAD</b>					
8258	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO, 20 LIBRAS, TIPO 20 A -120 ABC, POLVO QUIMICO	CU	1.00	B/.150.00	B/.150.00
941119	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINICENTES (RUTA DE EVACUACION)	CU	4.00	B/.50.00	B/.200.00
				<b>TOTAL DEL PROYECTO B/.</b>	<b>B/.163,871.37</b>
				<b>ITBMS B/.</b>	<b>B/.11,471.00</b>
				<b>TOTAL DE PROPUESTA B/.</b>	<b>B/.175,342.37</b>

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS



SEGUNDO PIMENTEL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RUC DE LA COMPAÑÍA 51433-33-321254



**DOCUMENTO DE**  
**IDENTIDAD**  
**PERSONAL**



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Segundo  
Pimentel Pimentel



9-157-354

NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO: 01-JUN-1961  
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, MONTIJO  
SEXO: M TIPO DE SANGRE: A+  
EXPEDIDA: 23-OCT-2019 EXPIRA: 23-OCT-2029




TE TRIBUNAL  
ELECTORAL

ORG. SUP. NACIONAL DE ORGANIZACION



9-157-354



0066810210



**CERTIFICADO**  
**DE REGISTRO**  
**PROPONENTE**

**Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social (DAS)**

Certificado de Oferente

**(CONSTRUCTORA S.P., S.A.)**

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener:

**CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE OFERENTES**

Fecha de Emisión: viernes, 16 de diciembre de 2022

Fecha de Validez: viernes, 16 de junio de 2023



**DORIS ESPINO RODRIGUEZ**

**Jefa de Contrataciones, a.i de la DAS**

Los proponentes deberán actualizar los datos relativos a su inscripción, cuando mínimo cada seis (6) meses.

**Fundamento de Derecho:** Decreto Ejecutivo N°.608 de 2 de octubre de 2020 "Que aprueba el Reglamento Especial para La Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Beneficio Social. Por Intermedio de la Dirección de Asistencia Social (DAS), y se Reforma el Decreto Ejecutivo N°. 775 de 12 de noviembre de 2015".

**Certificado N°.000155**



**EXPERIENCIA**

**PROPONENTE**



**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**

Nombre del Proyecto	Fecha de inicio y fin del proyecto	Descripción del proyecto	Nombre del cliente/dueño del proyecto	Valor del Contrato	Puntos de contacto (nombre, número de teléfono y correo electrónico)
CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS	10 de agosto de 2017 21 de enero de 2018	Construcción de Cancha Sintética	DAS	118,892.90	DAS PANAMA
REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DE EL JOBO	19 de octubre de 2017 16 de mayo de 2018	Rehabilitación de Cancha de Baloncesto Construcción de Cancha Sintética	DAS	189,668.06	DAS PANAMA
EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.	14 de agosto de 2017 30 de enero de 2019	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL	MINISTERIO DE SALUD/ DIS	543,655.77	DIS PANAMA
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.	28 de agosto de 2017 23 de junio de 2018	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL	MINISTERIO DE SALUD / DIS	312,855.37	DIS PANAMA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC	03 de septiembre de 2021 01 de marzo de 20022	Construcción de Cancha Sintética	DAS	176,979.93	DAS PANAMA

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
CÉDULA NO. 9-157-354  
REPRESENTANTE LEGAL

# CERTIFICA



## REPUBLICA DE PANAMÁ DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ACTA DE ACEPTACION FINAL

Que el presente documento es fiel copia del original,  
que reposa en los archivos de esta Institución.  
Dado en la ciudad de Panamá a los 21 días del mes  
de septiembre de 2018

Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2 Glosario, acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA S.P., S.A.  
CONTRATO: DC-126-2015  
PROYECTO: 607861 "CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS"  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS  
ASEGURADORA: BANESCO SEGUROS, S.A.  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 03-31-475  
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 03-31-475

### POLIZAS

Valor Original del Contrato: Bf. 118,892.90  
Adiciones al Valor Original: Bf. 0.00  
Disminuciones al Valor Original: Bf. 0.00  
Valor Final del Contrato: Bf. 118,892.90  
Orden de Proceder: 10-08-2017  
Vencimiento del Contrato: 07-12-2017  
Nueva Fecha de Vencimiento: 21-01-2018

Duración Contractual Original: 120  
Prorroga Bajo Adenda: 45  
Duración Contractual Final: 165

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 19 del mes de enero de 2018

Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Firma del Contratista

Nombre: Lic. Leandro A. Bocanegra  
Cédula: 6-701-1474  
Idoneidad: 2016-301-141

Nombre: Segundo Pimentel  
Cédula: 9-157-354

Idoneo- Contratista

Nombre: Inj. Segundo Pimentel  
Cédula: 9-157-354  
Idoneidad: 88-006-033

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Arq. Osvaldo A. Urriola H.  
Nombre:

Nombre: Arq. Osvaldo A. Urriola H.  
Cédula: 6-705-1811

### OBSERVACIONES

SE RECIBE EL PROYECTO AL 100% DE SU EJECUCION FISICA.  
LA EMPRESA CONSTRUYO ATENDIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS  
POR LA ENTIDAD EJECUTORA



**REPUBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
ACTA DE ACEPTACION FINAL**

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
CONTRATO	DC-103-2015
PROYECTO	80725 "REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO"
UBICACIÓN	CORREGIMIENTO DE GUARARE CABECERA, DISTRITO DE GUARARE, PROVINCIA DE LOS SAN FERRER
ASEGURADORA	BANESCO SEGUROS, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	03-31-472
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO	03-31-473

Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social

**CERTIFICA**

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución.

Hecho en la ciudad de Panamá a los 21 días del mes de Septiembre de 2018.

*[Firma]*  
Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos

Valor Original del Contrato:	B/. 189,668.06	Duración Contractual Original:	150
Adiciones al Valor Original:	B/. 0.00	Prorroga Bajo Adenda:	60
Disminuciones al Valor Original:	B/. 0.00	Duración Contractual Final:	210
Valor Final del Contrato:	B/. 189,668.06		
Orden de Proceder:	19-10-2017		
Vencimiento del Contrato:	17-03-2018		
Nueva Fecha de Vencimiento:	18-05-2018		

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 16 del mes de mayo de 2018.

*[Firma]*  
Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

*[Firma]*  
Firma del Contratista



Nombre: Lic. Leandro A. Bocanegra  
Cédula: 6-701-1474  
Idoneidad: 2016-301-14

Nombre: Segundo Pimentel  
Cédula: 9-157-354

*[Firma]*  
Idoneo- Contratista

Nombre: Ing. Segundo Pimentel  
Cédula: 9-157-354  
Idoneidad: 88-006-033

*[Firma]*  
Junta Técnica

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

*[Firma]*  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Nombre: Ing. Vielka Medina  
Cédula: 8-776-593

**19-09-2018**  
**Ing. Vielka Medina**  
**Fiscalizador de Obras**  
**Dirección Nacional de Ingeniería**  
**Contraloría General**

OBSERVACIONES

---



---



---



---



República de Panamá

(NOMBRE DE LA ENTIDAD)  
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada Según el Capítulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra, del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública).

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA S.P. S.A

CONTRATO: N° 028 (2017)

PROYECTO: "DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE TRINIDAD B. DE VERAGUAS.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE VERAGUAS

ASEGURADORA: BANESCO SEGUROS S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 03-31-667

FIANZA DE PAGO:

Valor Original del Contrato: B/. 543,655.77

Adiciones al Valor Original: B/. 000.00

Disminuciones al Valor Original: B/. 000.00

Valor Final del Contrato: B/. 543,655.77

Orden de Proceder: 14 de agosto 2017  
Vencimiento del Contrato: 31 de diciembre 2018  
Nueva fecha de vencimiento: 30 de enero de 2019.

Duración Contractual Original: 120 días  
Prórroga bajo Adenda: 447 días  
Duración Contractual final: 567 días

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, (entidad contratante) recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 30 del mes de enero de 2019.

Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor  
Nombre: Orlando A. Fariña  
Cédula: 9.721.1388

Firma del Contratista  
Nombre:  
Cédula:



La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado (entidad contratante), actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de ejecución de la ejecución física de la obra.

Isaac Vega  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República  
Nombre: Isaac Vega  
Cédula:

Ing. Heinz E. Ureño Alvarado  
Fiscalizador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República de Veraguas

OBSERVACIONES





República de Panamá

MINISTERIO DE SALUD. ✓

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL ✓

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada Según el Capítulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra, del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública).

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA S.P. S.A ✓

CONTRATO: N° 007 (2017) ✓

PROYECTO: "DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS" ✓

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CALOBRE DISTRITO DE CALOBRE PROVINCIA DE VERAGUAS. ✓

ASEGURADORA: Banesco Seguros S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 03-31-683

FIANZA DE PAGO:

Valor Original del Contrato: 312,855.37 ✓

Adiciones al Valor Original: B/ 0.00

Disminuciones al Valor Original: B/ 0.00

Valor Final del Contrato: 312,855.37 ✓

Orden de Proceder: 28 de agosto del 2017 ✓

Vencimiento del Contrato: 25 de diciembre 2017 ✓

Nueva fecha de vencimiento: 23 de junio de 2018 ✓

Duración Contractual Original: 120 días ✓

Prórroga bajo Adenda: 180 días ✓

Duración Contractual final: 300 días ✓

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, (entidad contratante) recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 23 del mes de junio de 2018

Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor  
Nombre: DIXON ALFONSO  
Cédula: 9.727.1388.

Firma del Contratista  
Nombre:  
Cédula:

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado (entidad contratante), actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Firma: Isaac Vega  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República  
Nombre: Isaac Vega  
Cédula: 9-710-947

Isaac E. Vega Atencio  
Fiscalizado de C...  
Dirección Nacional de In...  
Contraloría General - República

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**PERSONAL**  
**TECNICO DE LA**  
**EMPRESA**



**FORMULARIO No. 13**

**ORGANIZACIÓN – PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO**

Chitré, siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023)

**SEÑOR  
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
Panamá  
E. S. D.**

Ref. Acto Público No. 61325 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS

Estimado Señor:

Yo, Segundo Pimentel portador de la cédula de identidad personal N° 9-157-354, en mi condición de representante legal de CONSTRUCTORA S.P. S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

<b>Nombre</b>	<b>Cédula</b>	<b>Cargo</b>	<b>Idoneidad</b>
SEGUNDO PIMENTEL	9-157-354	INGENIERO CIVIL	88-006-033
ANGELO PEREZ	6-80-610	INGENIERO ELECTROMECHANICO	2017-024-046
IVAN PIMENTEL	2-732-2327	MAESTRO DE OBRA (CAPATAZ)	2016-006-075

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
CÉDULA NO. 9-157-354  
CONSTRUCTORA S.P., S.A.



### HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL
2. Lugar y fecha de nacimiento: VERAGUAS, 1 DE JUNIO DE 1961
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO CIVIL
5. Fecha de graduación: 1988

. Experiencia profesional:

<b>Empresa / Institución:</b>	PRONADEL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASETAS Y DOS ACUEDUCTOS EN SONA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/147,000.00
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	2015
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE

<b>Empresa / Institución:</b>	DAS
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE COCINA – COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/108,706.07
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	14/09/2015 AL 11/1/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR COMPLETA

<b>Empresa / Institución:</b>	MIDA
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA. UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/204,703.42
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	09/11/2015 AL 09/5/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE



<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO PUBLICO
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO
<b>Monto del proyecto:</b>	B/228,578.75
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	01/12/2016 AL 26/9/2017
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANANTIAL
<b>Monto del proyecto:</b>	B/. 71,270.56.
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	26/9/2016 AL 23/1/2017
<b>Actividades relevantes:</b>	

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.149,774.28
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	14/08/2017 AL 10/05/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	RESIDENTE

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/. 312,855.37.
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	28/08/2017 AL 23/6/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.



<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.543,655.77
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	14/6/2017 AL 30/01/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.137,659.93
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.176,979.93
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	SEPTIEMBRE 2021 A MARZO 2022
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
9-157-354

# ING. SEGUNDO PIMENTEL P. INGENIERO CIVIL

## CURRICULUM VITAE

### GENERALES:

<b><i>NOMBRE</i></b>	SEGUNDO PIMENTEL. PIMENTEL
<b><i>CÉDULA</i></b>	9-157-354
<b><i>FECHA DE NACIMIENTO</i></b>	1 DE JUNIO DE 1961
<b><i>EDAD</i></b>	62 AÑOS
<b><i>TIPO DE SANGRE</i></b>	“A” POSITIVO
<b><i>NUMERO DE SEGURO SOCIAL</i></b>	199-4326
<b><i>PESO</i></b>	175 LIBRAS
<b><i>ESTATURA</i></b>	1.70 METROS
<b><i>DIRECCIÓN ACTUAL</i></b>	CHITRE, MONAGRILLO, CALLE PRIMERA
<b><i>TELÉFONOS</i></b>	996-0665 996-6670 6673-0486
<b><i>DIRECCION ELECTRONICA</i></b>	<i>const_s.p@hotmail.com</i>
<b><i>ESTADO CIVIL</i></b>	CASADO
<b><i>NACIONALIDAD</i></b>	PANAMEÑA

## **ESTUDIOS:**

### ***SECUNDARIAOS***

COLEGIO JOSÉ DANIEL CRESPO  
BACHILLER EN CIENCIAS

### ***UNIVERSITARIOS***

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PANAMA (ING. CIVIL)

### ***SEMINARIOS***

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
DE LA CONSTRUCCIÓN  
(C.A.P.A.C.)

### **MENBRESIAS:**

C LUB DE LEONES DE MONAGILLO

### **EXPERIENCIA:**

EDIFICACIONES  
CARRETERAS  
EDUCADOR

## **EMPLEOS ANTERIORES:**

1. COTIZADOR EN LA EMPRESA PRODUCTOS DE CONCRETOS, S.A. EN PANAMA EN AÑO 1987.
2. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ALGUNOS PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS CENTRALES 1987-1990..
  - 2.1 DISEÑO ESTRUCTURAL E INSPECCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL TERMINAL DE TRANSPORTE UTRAPEP EN PENONOMÉ EN 1990.
  - 2.2 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES PARA LA CERVECERÍA DE BARÚ EN LOS TERRENOS DE LA FERIA DE AZUERO EN EL AÑO DE 1990.
  - 2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA TIPO B PARA INSPECCIÓN EN EL M.O.P. DE CHITRÉ EN 1990.
  - 2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PARA EL MERCADO DE ABASTO EN LAS TABLAS EN 1991



3. COORDINADOR DE LOS LABORATORIOS DE PROVINCIAS CENTRALES EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (M.O.P.), DESDE AGOSTO DE 1991 HASTA DICIEMBRE DE 1994; EN DONDE PARTICIPE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS DEL AREA Y DE LOS CUALES HACEMOS REFERENCIA DE ALGUNOS DE MAYOR IMPORTANCIA:

3.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL CAMINO LAS TABLAS—PEDASI.

3.2 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTIAGO—SONA.

3.3 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA PESE—LAS MINAS.

3.4 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA ATALAYA—MARIATO.

3.5 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA LAS TABLAS—VALLE RICO—TONOSI.

3.6 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA TONOSI—LA SOLEDAD.

3.7 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA C.P.A.—OCU.

3.8 REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LA VILLA.

3.9 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS NEGRO Y TORIO EN EL CAMINO DE MARIATO—ARENA DE QUEBRO.

3.10 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO OCU—LOS LLANOS.

3.11 REHABILITACION DE CALLES DE SANTIAGO.

3.12 MEJORAS A CALLES DE AGUADULCE, PENONOME Y ANTON.

3.13 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO PORTOBELILLO—POTUGA.

3.14 REHABILITACION DE CAMINOS DE PRODUCCION (COLOCACION DE MATERIAL SELECTO); DE LOS CUALES SEÑALAMOS SOLO ALGUNOS:

3.14.1 LLANO DE LA CRUZ—LLANO GRANDE—OCU EN HERRERA.

3.14.2 OLA—SAN ROQUITO—HUACA DE QUIJE EN COCLE.

3.14.3 MARIATO—QUEBRO—ARENA EN SANTIAGO.

3.15 ENCARGADO DE LA INSPECCION REGIONAL DEL M.O.P. EN AZUERO POR 3 MESES.

4. INGENIERO DE CAMPO E INGENIERO RESIDENTE EN LA INSPECCION PRIVADA EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUERA—TONOSI A UN COSTO DE B/ 2,934,000.00 CON LA EMPRESA PLANEAMIENTO Y DESARROLLO (PLADES); EN LA CUAL DESEMPEÑE LA FUNCION DE ORGANIZAR Y SUPERVISAR TODO LO REFERENTE A LA INSPECCION DE DICHO PROYECTO EN 1995.
5. INGENIERO DE CAMPO EN LA INSPECCION PRIVADA DE LA REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTIAGO—SAN FRANCISCO A UN COSTO DE B/ 1,691,000.00 EN 1995.
6. PROFESOR A TIEMPO PARCIAL EN EL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EN AZUERO DESDE PRINCIPIOS DEL AÑO 1990 HASTA EL AÑO 2000 EN LOS SIGUEINTES CURSOS:
  - 6.1. TALLER V. INCLUYE TEMAS COMO: PAVIMENTACION DE CARRETERAS, EDIFICACIONES DE ACERO, CONSTRUCCION DE PISCINAS Y RECTIFICACION DE GRIETAS.
  - 6.2. ELEMENTOS DE CONCRETO. ESTA LIGADO AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE EELEMENTOS DE CONCRETO UTILIZANDO LOS METODOS DE ESFUERZOS PEMISIBLES Y RESISTENCIA ULTIMA.
  - 6.3. EQUIPOS DE CONSTRUCCION. TIENE RELACION CON LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y CARRETERAS, MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO.
  - 6.4. METODOS MODERNOS DE CONSTRUCCION. ESTA DADO EN FUNCION DE LOS SISTEMAS DE PREFORZADOS: PRETENSADO Y POSTENSADO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRANDES EDIFICIOS.

## **EMPLEO ACTUAL:**

DESDE 1995 TRABAJO DE FORMA INDEPENDIENTE REALIZANDO CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y EMPRESAS PRIVADAS, COMO PERSONA NATURAL O BAJO LA PERSONERIA JURIDICA DE LA EMPRESA DE MI PROPIEDAD QUE RECIBE EL NOMBRE DE "CONSTRUCTORA S.P., S.A.

A CONTINUACION HACEMOS REFERENCIA DE ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS:

1. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE CAÑAS DE TONOSI PROVINCIA DE LOS SANTOS EN 1995 A UN COSTO DE B/18,000.00.
2. MEJORAS AL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA PITALOZA DE LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995 CON UN COSTO DE B/25,000.00
3. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LA PITALOZA EN LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995 CON COSTO DE B/25,000.0
4. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LLANA ABAJO EN LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995.
5. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA CERRO COLORADO EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
6. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MARICA ABAJO EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
7. REHABILITACION DE LA ESCUELA EL CALABAZO N°2 EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
8. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA EL PEDREGOSITO EN LA PROVINCIA DE HERRERA EN 1996.
9. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LA MESA EN OLA PROVINCIA DE COCLE EN 1996.
10. SUBCONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL ISTMO S.A. EN EL PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA GUERA -TONOSI 2ª ETAPA, POR UN COSTO DE B/ 30,000.00 EN 1996.

11. SUBCONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL ITSMO S.A EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA C.P.A.—CALOBRE, A UN COSTO DE B/ 35,000.00 EN 1996.
12. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA C.P.A. —CHIRIQUI GRANDE, A UN COSTO DE B/ 45,000.00 EN 1996.
13. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS S.A. EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA SAN CARLOS—RIO HATO Y C.P.A. —EL VALLE, POR UN VALOR DE B/ 94,000.00 EN 1997.
14. CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIA DEL SR. RIGOBERTO SAEZ, EN LA PROVINCIA DE HERRERA, POR UN VALOR DE B/ 95,000.00 EN 1997.
15. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHIRIQUI GRANDE—ALMIRANTE, POR UN VALOR DE B/ 350,000.00 DESDE 1997 HASTA 1999.
16. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAGRES—GATUN, A UN COSTO DE B/ 150,000.00 EN 1998.
17. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA LOS CEIBOS EN ORIA DE PEDASI EN LA PROV. DE LOS SANTOS EN 1999.
18. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA EL BONGO EN LOS POZOS DE HERRERA EN 1999.
19. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA EL NANZAL EN SONA DE VERAGUAS EN 1999.
20. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN EL ENSANCHE DEL TRAMO DE CARRETERA PANAMERICANA FARALLON—ANTON, POR UN VALOR DE B/ 150,000.00 EN 1998-1999.
21. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS EN EL ENSANCHE DEL TRAMO DE CARRETERA PANAMERICANA GORGONA—SAN CARLOS, POR UN VALOR DE B/ 50,000.00 EN 1999.
22. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TORIO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS EN 1999. B/31,859.05.
23. REHABILITACION DE LA CARRETERA ESCOBAL---CUIPO A UN COSTO

DE B/ 160,000.00 EN LA PROV. DE COLON EN ENERO DEL 2000.

24. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TRANQUILLA CON UN VALOR DE B/ 106,800.00 EN LA PROV. DE COCLE EN FEBRERO DEL 2000.
25. MEJORAS A SUBCENTRO DE SALUD DE BORO A UN COSTO DE B/50,795.66, EN EL AÑO 2001 EN LA PROV. DE VERAGUAS.
26. CONSTRUCCION DE LETRINAS EN SAN CRISTOBAL, EN LA PROV. DE COCLE, A UN COSTO DE B/35,277.78.00 EN EL AÑO 2001.
27. MEJORAS A LA CANCHA DE AGUA BUENA, EN LA PROV. DE LOS SANTOS A UN COSTO DE B/43,600.44 EN EL AÑO 2002.
28. MEJORAS ALA CANCHA DE PESE, EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/27,473.51 EN EL AÑO 2002.
29. CONSTRUCCION DE CERCA Y COLOCACION DE AZULEJOS DE PARED EN EL HOGAR DE ANCIANOS DE CHITRE, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/42,682.65 EN EL AÑO 2002.
30. CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SAPILO, PROV. DE COCLE A UN COSTO DE B/18,605.41 EN EL AÑO 2002.
31. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA LA LAJA, PROV. DE LOS SANTOS A UN COSTO DE B/22,980.65 EN EL AÑO 2002.
32. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA CALZADILLA, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/26,284.91 EN EL AÑO 2002.
33. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA CAÑA BRAVA EN LA MESA DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/34,985.78 EN EL AÑO 2002.
34. MEJORAS A LA ESCULA DE OJO DE AGUA, PROV. DE COCLE EN EL AÑO 2002 A UN COSTO DE B/79,769.77.
35. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LOS CASTILLO EN CHEPO, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/148,107.60 EN EL AÑO 2002.
36. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/95,312.48 EN EL AÑO 2003.
37. MEJORAS A DOS ACUEDUCTOS EN PESE, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/47,611.93 EN EL AÑO 2004.

38. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA MALENA –ARENAS-LAS FLORES, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/216,300.00 EN EL AÑO 2004.
39. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO: ENSANCHE Y REHABILITACION DEL TRAMO PANAMERICANA PAJAL – GUABALA A UN COSTO DE B/118,000.00 EN EL 2005.
40. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO. ENSANCHE Y REHABILITACION DEL TRAMO PANAMERICANA DIVISA – SANTIAGO A UN COSTO DE B/ 290,500.00 EN 2005-2006.
41. CONSTRUCCION DE 10 MINIPRESAS CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN AZUERO A UN COSTO DE B/ 155,000.00 EN EL 2006.
42. CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA TELEBASICA DE LAS PIPAS EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/ 52,915.45 EN EL AÑO 2007.
43. REPARACIONES GENERALES DEL AULA MAXIMA DEL COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO EN SONA, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/ 87,888.97 EN EL AÑO 2007
44. MEJORAS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE JOSÉ DANIEL CRESPO DE PESÉ.  
PROYECTO N° 39067. FIS.  
UBICACIÓN: PESÉ. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: 21,994.23.  
FECHA: OCTUBRE DEL 2008.
45. MEJORAS AL COMEDOR DE LA ESCUELA GLORIELA BARRÍA.  
PROYECTO N° 38988. FIS.  
UBICACIÓN: LAS MINAS. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/ 23,997.79.  
FECHA: ENERO DEL 2009.
46. SOLUCIONES A LOS DRENAJES PLUVIALES DE CHITRÉ.  
CONTRATO N° AL-1-80-08. MOP. SUBCONTRATO A RODSA.  
UBICACIÓN: CHITRÉ. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/ 367,500.00.  
FECHA: JUNIO DEL 2009.



47. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA FAMILIA MOCK  
PROYECTO: PRIVADO/ CENTRO DE MATERIALES  
UBICACIÓN: NATA DE LOS CABALLEROS  
COSTO: B/. 535,000.00  
FECHA: AGOSTO DE 2009
48. MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL DE MACARACAS.  
CONTRATO N° 006-2009. PRODEM. MEF.  
UBICACIÓN: MACARACAS. PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/ 29,478.96.  
FECHA: ENERO DEL 2010.
49. MEJORAS AL PARQUE LOS MILAGROS DE PESÉ.  
CONTRATO N° 007-2009. PRODEM. MEF.  
UBICACIÓN: PESÉ. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/ 31,893.75.  
FECHA: JULIO DEL 2010.
50. READECUACIÓN DE LOS QUIRÓFANOS 1,2 y 3 DEL HOSPITAL LUIS  
(CHICHO) FABREGA.  
UBICACIÓN: SANTIAGO, PROVINCIA. DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 292,142.10.  
FECHA: MAYO DEL 2011.
51. REHABILITACIÓN DE CALLES DE CAMPANA  
UBICACIÓN: CAPIRA PROVINCIA DE PANAMÁ  
COSTO: B/. 96,608.74  
FECHA: ABRIL DEL 2011.
52. DISEÑO Y REMODELACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE CAIMITILLO.  
UBICACIÓN: ALCALDE DÍAZ, PROVINCIA DE PANAMÁ.  
COSTO: B/. 244,860.94  
FECHA: JULIO DE 2011.
53. REHABILITACIÓN DE CALLES EN LÍDICE,  
UBICACIÓN: CAPIRA PROVINCIA DE PANAMÁ  
COSTO: B/. 151,887.49  
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2011

54. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DISTRITO DE CALOBRE.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO: B/. 158,362.80  
FECHA: OCTUBRE DE 2011
55. REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE SANTA FÉ.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA FÉ, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO: B/. 315,695.21  
FECHA: DICIEMBRE DE 2011.
56. CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y ACERAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO: B/. 247,171.61  
FECHA: MAYO DE 2012.
57. REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/. 256,677.88  
FECHA: ENERO DE 2013.
58. EJECUCIÓN DE 8 PROYECTOS EN EL DISTRITO DE SONÁ.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SONÁ, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO; B/: 215,541.67  
FECHA: NOVIEMBRE DE 2012.
59. REHABILITACIÓN DE 4 CALLES DE ASFALTO EN LAS TABLAS Y LOS SANTOS.  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/. 256,677.88  
FECHA: ENERO DE 2013.
60. CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO EN SAN JOSÉ, 8 PARADAS DE BUSES EN LAS TABLAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL QUIRÁ.  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/. 152,076.61  
FECHA: FEBRERO DE 2013.
61. REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES DE ASFALTO EN EL DISTRITO DE PESÉ  
UBICACIÓN: DISTRITO DE PESÉ, PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/. 160,565.11



FECHA: MARZO DE 2013

62. EJECUCION DE PROYECTOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE SANTIAGO  
COSTO: B/. 237,421.79  
FECHA: ENERO DE 2014
63. MEJORAMIENTO DE 6 CAMINOS EN EL DISTRITO DE CALOBRE  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 168,000.00  
FECHA: ABRIL DEL 2014
64. MEJAMIERNTO DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE SONA  
UBICACIÓN: SONA, PROVINCIA DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 87,688.96  
FECHA: MAYO DE 2014
65. MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL CORREGIMIENTO DE LA YEGUADA Y SAN JOSE  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 86,000.00  
FECHA: JUNIO DE 2014
66. CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASSETAS Y DOS ACUEDUCTOS EN SONA.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SONA, PROV. DE VERAGUAS.  
COSTO: B/147,000.00  
FECHA: ENERO DE 2015.
67. CONSTRUCCION DE COCINA –COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE MONTIJO, PROV. DE VERAGUAS.  
COSTO: B/108,706.07  
FECHA: AGOSTO DE 2015
68. REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA.  
UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.  
COSTO: B/204,703.42  
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2015.
69. REHABILITACIÓNDE CAMINO EN RINCON DE SANTA MARIA.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA MARIA, PROV. DE HERRERA.  
COSTO: B/69,800.44

70. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON LAS HUACAS  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 33,143.25  
FECHA: MAYO DE 2015
71. CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SONA  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SONA, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 39,997.67  
FECHA: MAYO DE 2015
72. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON CERRO LARGO  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 27,311.75  
FECHA: MAYO DE 2015
73. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CATIVE  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CATIVE, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 48,995.30  
FECHA: MAYO DE 2015
74. CONSTRUCCION DE 5 CASSETAS DE ESPERA EN EL CORREGIMIENTO DE SONA  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SONA, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 19,495.40  
FECHA: MAYO DE 2015
75. CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA EN LOS CUATRO CAMINOS DE HERRERA  
PROYECTO: PRIVADO/ RICARDO RODRIGUEZ  
UBICACIÓN: MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA  
COSTO: 273,500.00  
FECHA: DICIEMBRE 2015
76. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MUÑOZ  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO EL MUÑOZ, DISTRITO DE LAS TABLAS  
COSTO: 79,367.25  
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016
77. DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO  
UBICACIÓN: DISTRITO DE MARIATO  
COSTO: 228,578.75  
FECHA: DICIEMBRE DE 2016

78. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE.  
COSTO: 312,855.37.  
FECHA: JULIO DE 2017.
79. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE LAS PALMAS.  
COSTO:  
FECHA: ENERO 2018
80. EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SAN FRANCISCO.  
COSTO: 543,655.77  
FECHA: MAYO 2018
81. EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE OLA.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE OLÁ.  
COSTO: 430,657.93
82. FECHA: ENERO 2019  
CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA  
UBICACIÓN: DISTRITO DE LOS POZOS.  
COSTO: 137,659.93  
FECHA: MAYO 2020.
83. REMODELACION DE LAS GALERAS Y SALA DE VENTAS DE ABONOS DEL PACIFICO (ABOPAC).  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUI.  
COSTO: 54,438.29  
FECHA: SEPTIEMBRE 2020.
84. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FURBOL SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUYIC  
UBICACIÓN: BOCAS DEL TORO  
COSTO: 176,979.23



**CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO**

Chitré, 7 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez

Por este medio le comunico que, yo, Segundo Pimentel Pimentel, con cédula 9-157-354, nacionalidad panameña, profesión Ingeniero Civil, idoneidad No. 88-006-033, de ser favorecido con la adjudicación del procedimiento especial de contratación para el proyecto No. 61325 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS, asumiremos la responsabilidad como Ingeniero Civil mientras dure la ejecución de la obra.

Atentamente,

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Representante Legal

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Personal Técnico

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Segundo  
Pimentel Pimentel



9-157-354

NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1961  
LUGAR DE NACIMIENTO VERAGUAS, MONTIJO  
SEXO M TIPO DE SANGRE A+  
EXPEDIDA 23-OCT-2019 EXPIRA 23-OCT-2029




**TE** TRIBUNAL  
ELECTORAL

DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO



9-157-354



0DE68N0210

REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
LEY N° 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)



RESOLUCION N° 2167

Por la cual se declara idóneo al Sr. ....

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL  
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO :

Que el Sr. SEGUNDO PIMENTEL P. en memorial de fecha 11 de AGOSTO de 1988 solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor SEGUNDO PIMENTEL P. acompaña a su solicitud.

- a.- Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b.- Historial Político expedido por el Director del Departamento Nacional de Investigaciones y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c.- Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 9 DE MARZO de 1988, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- d.- Certificado expedido por la Universidad de Panamá, donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad el día de 19.

RESUELVE :

Declarar como en efecto declara, que el Señor SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL mayor de edad, de nacionalidad PANAMENA portador de la Cédula de Identidad Personal número 9-157-354, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 del 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número

C.I.No. 88-006-033

Dado en la Ciudad de Panamá el día 21 de OCTUBRE de 1988

*Jorge Rodríguez*

ARG. JORGE RO

EL PRESIDENTE

*Fabian de*

ING. BOLIV

EL PRESIDENTE

213 02



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1959




**SEGUNDO PIMENTEL**  
Ced.: 9-157-354  
**INGENIERO CIVIL**  
C.I.N° 88-006-033

*Antonio P. Rodríguez*  
Presidente


*Roberto Pimentel*  
Secretario

213 190905110829 02



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 19-ago-2019  
Carnet expira el día: 19-ago-2024  
PIN: **Wb2f1-kGM80-3e4y5** 1





## HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: ANGELO G. PEREZ
2. Lugar y fecha de nacimiento: HERRERA, 1 DE JULIO DE 1973
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO ELECTROMECHANICO
5. Fecha de graduación: 2017

### . Experiencia profesional Resumida

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LOS HIGOS
<b>Monto del proyecto:</b>	B/. 149,774.28
<b>Papel desempeñado:</b>	ELECTRICISTA
<b>Tiempo de participación:</b>	14/08/2017 AL 10/05/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, LAMPARAS

<b>Empresa / Institución:</b>	CONSTRUCTORA Q&R
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA Q&R.
<b>Proyecto:</b>	PROYECTO RESIDENCIAL VILLA LOURDES, LOS SANTOS
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.1,825,650.00
<b>Papel desempeñado:</b>	ELECTRICISTA
<b>Tiempo de participación:</b>	20/03/2017 AL 20/11/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO DE 32 CASAS

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/. 312,855.37.
<b>Papel desempeñado:</b>	ELECTRICISTA
<b>Tiempo de participación:</b>	28/08/2017 AL 23/6/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO






<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.543,655.77
<b>Papel desempeñado:</b>	ELECTRICISTA
<b>Tiempo de participación:</b>	14/8/2017 AL 30/1/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO.

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CEJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE OLA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.430,657.93
<b>Papel desempeñado:</b>	ELECTRICIDAD
<b>Tiempo de participación:</b>	15/6/2017 AL 29/6/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO



<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.137,659.93
<b>Papel desempeñado:</b>	ELECTRICISTA
<b>Tiempo de participación:</b>	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
<b>Actividades relevantes:</b>	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS.

  
\_\_\_\_\_  
ANGELO G. PEREZ  
6-80-610

# Angelo Giuvaly Pérez González

## Objetivo

Acceder a un puesto de trabajo donde se pueda mostrar todo el potencial y bagaje adquirido a lo largo de mi formación académica y de mis experiencias profesionales previas en el sector.

## Educación

ESTUDIOS SECUNDARIOS COLEGIO SECUNDARIO DE MONAGRILLO

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

Área general de estudio: Sistemas Electromecánicos

Especialidad: Sistemas de Aire Acondicionado, Sistemas Hidroneumáticos, Sistemas Contra Incendio, Sistemas Eléctricos Residenciales e Industriales

Trabajo de curso relacionado: NFPA-72

## Aptitudes y habilidades

### ADMINISTRACIÓN

Siempre anticiparse a todo tipo de mantenimiento correctivos, predictivos y preventivos para el mejor funcionamiento de los sistemas. Además, diseñar y ofrecer mejoras en distintos Sistemas Afines.

### COMUNICACIÓN

Dialogar con los compañeros para obtener el mejor resultado en las distintas tareas diarias que se nos den y se nos presenten.

### LIDERAZGO

Tratar de ser una persona Líder en el trabajo y en cualquier parte de la vida cotidiana, para así influir en las demás personas para el buen desempeño en todos los sectores.

## Experiencia

### PUESTO | COMPAÑÍA | FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Jefe de Rieles, Contenedores y de Planta en Zafras de verano.

UCAPE R.L. veranos de 1992 al 2003.

Inspector de Censos y Elecciones. Departamentos de Censos Nacionales de Población y Vivienda, Tribunal Electoral. 2000 y 2007

Jefe de Manteamiento del Área Industrial del Hospital Cecilio A. Castellero. Ministerio de Salud. 2003 al 2006.

## GENERALES:

### NOMBRE:

ANGELO GIUVALY  
PÉREZ GONZÁLEZ

### CÉDULA:

6-80-610

### FECHA DE NACIMIENTO:

1 DE JULIO DE 1973

### EDAD:

49 AÑOS

### DIRECCIÓN ACTUAL AVE. PEREZ FINAL

### TELÉFONO:

6597-5267

### ESTADO CIVIL: CASADO

### NACIONALIDAD: PANAMEÑA


### IDONEIDAD: 2017-024-046

EXPERIENCIA LABORAL COMO ELECTROMECHANICO

GRUPO FINANCIERO GEMSA (6 SUCURSALES A NIVEL NACIONAL)	ARQ.ELIA SOLIS CEL. 64752228	2017 A 202018	B/. 725,000.00
OFICINA DE TECNICOS NESTLE DE DE LOS SANTOS. GARITA DE SEGURIDAD NESTLE DE NATA	ING. JORGE DELGADO HIJO CEL.66769387	2017	B/. 94,500.00
REMODELACION TOTAL PANADERIA SAN PEDRO, REMODELACION OFICINAS DE TECNICOS Y SALON DE REUNIONES NESTLE NATA.	ING. CARLOS NIETO CEL. 66764912	2018	B/. 104,800.00
REMODELACION A SUCURSAL MAXI LLANTAS CHITRE.	ARQ. JOSE DEL C. PEREZ CEL. 67800175	2018	B/. 36,500.00
REMODELACION A BANC O UNIVERSAL SUCURSAL CHITRE.	ING. JORGE DELGADO HIJO CEL. 66769387	2017 A 2018	B/. 112,500.00
REMODELACION ELECTRIHOGAR SUCURSAL CHITRE	LIC. AUGUSTO VEGA CEL. 68745682	2018	B/. 95,000.00
CENTRO COMERCIAL A UN COSTADO DE LA REGIONAL DE SALUD CHITRE PROPIEDAD DEL SR. DAVID APARICIO (BILITO DELGADO)	ARQ. JOSE DEL C. PEREZ CEL. 67800175	2018	B/. 50,000.00
CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE CANTA RANA ENTRANDO POR LA CALLE FRENTE AL COLEGIO BILINGÜE SOYUS, REMODELACION DE LA IGLESIA DE LA ARENA, REMODELACION DE LA DISCOTECA LATE NIGHT.	LIC. Ruben rodriguez CEL. 66883463	2018 A 2019	B/. 72,500.00

CONSTRUCCIÓN DE PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO, VERAGUAS CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2017	B/. 228,578.75
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS, HERRERA CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2017	B/. 149,774.28
PROYECTO RESIDENCIAL VILLA LOURDES, LOS SANTOS CONSTRUCTORA Q&R., S.A.	Alex Quintero Representante Legal	2018	B/. 1,825,650.00.
REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 189,668.06
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 312,855.37.
EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 543,655.77.
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 286,849.40.

DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE OLA, PROVINCIA DE COCLE. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 430,657.93.
CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2020	B/. 137,659.93.

Ingeniero Angelo G. Pérez González Cedula 6-80-610  
**Celular 6597-5267**  
**Licencia 2017-024-046**



**CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO**

Chitré, 7 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez:

Por este medio le comunico que, yo, Ángel Pérez, con cédula 6-80-610, nacionalidad panameña, profesión Electromecánico, idoneidad No. 2017-024-046, de ser favorecido con la adjudicación del procedimiento especial de contratación para el proyecto No. 61325 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS, asumiremos la responsabilidad como Técnico Eléctrico mientras dure la ejecución de la obra.

Atentamente,

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Representante Legal

Angelo Pérez  
6-80-610  
Personal Técnico

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Angelo Giuvaly  
Perez Gonzalez**

NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO: 01-JUL-1973  
LUGAR DE NACIMIENTO: HERRERA, CHITRE  
SEXO: M      DONANTE      TIPO DE SANGRE  
EXPEDIDA: 05-JUN-2018      EXPIRA: 05-JUN-2028



6-80-610

*Angelo Perez*



**TE TRIBUNAL ELECTORAL**  
LA PAZ EN LA BUENA FE

DIRECCION NACIONAL DE REGULACION



6-80-610

BD14CN0761





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



**RESOLUCIÓN # 17,434**  
**(14 de julio de 2017)**

Por la cual se declara idóneo a **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZÁLEZ** para ejercer la profesión de **INGENIERO ELECTROMECÁNICO** en el territorio de la República.

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**CONSIDERANDO:**

Que **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZÁLEZ** en memorial de fecha **26 de junio de 2017**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se declare idóneo para ejercer la profesión de **INGENIERO ELECTROMECÁNICO** en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZÁLEZ** acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ** el día **17 de mayo de 2017**, para comprobar que tiene el título de **LICENCIADO EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA**.

**RESUELVE:**

Declarar, como en efecto declara, que **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZÁLEZ** mayor de edad, de nacionalidad **PANAMEÑA**, portador de la cédula de identidad personal N° **6-80-610**, es idóneo para ejercer la profesión de **INGENIERO ELECTROMECÁNICO** en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2017-024-046.

Dado en la ciudad de Panamá el día 14 de julio de 2017.

  
ARQ. MARÍA LOMBARDO SÁNCHEZ  
Presidenta

  
ING. RUTILIO A. VILLARREAL L.  
Secretario

575 03



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 28 de Enero de 1959



**ANGELO GIUVALLY PEREZ G.**  
Ced.: 6-80-610  
**INGENIERO  
ELECTROMECANICO**  
C.L.N° 2017-024-046

*Angelo Giuvally Perez G.*  
Presidente

575 190906110829 03



"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 19-ago-2019  
Carnet expira el día: 19-ago-2024  
PIN: hLjC-jhNhv-c8gg0 1





### HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: IVAN PIMENTEL SOLIS
2. Lugar y fecha de nacimiento: COCLE, 17 DE MARZO DE 1994
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO CIVIL
5. Fecha de graduación: 2016
6. Asignado como MESTRO DE OBRA (CAPATAZ)

. Experiencia profesional:

<b>Empresa / Institución:</b>	MIDA
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA. UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/204,703.42
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR DEL PROYECTO
<b>Tiempo de participación:</b>	09/11/2015 AL 09/5/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	

<b>Empresa / Institución:</b>	DAS
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO
<b>Monto del proyecto:</b>	B/189,668.06
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR DEL PROYECTO
<b>Tiempo de participación:</b>	01/12/2016 AL 26/9/2017
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.



<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANANTIAL
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.71,270.56
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR
<b>Tiempo de participación:</b>	26/9/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.543,655.77
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR
<b>Tiempo de participación:</b>	30/01/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.137,659.93
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR
<b>Tiempo de participación:</b>	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

  
\_\_\_\_\_  
IVAN PIMENTEL SOLIS  
2-732-2327

**ING. IVÁN A. PIMENTEL S.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CURRICULUM VITAE**

**GENERALES:**

<b><i>NOMBRE:</i></b>	IVÁN A. PIMENTEL SOLÍS
<b><i>CEDULA:</i></b>	2-732-2327
<b><i>FECHA DE NACIMIENTO:</i></b>	17 DE MARZO DE 1994
<b><i>EDAD:</i></b>	29 AÑOS
<b><i>TIPO DE SANGRE:</i></b>	O+
<b><i>IDONEIDAD:</i></b>	2016-006-075
<b><i>DIRECCION ACTUAL:</i></b>	CALLE PRIMERA MONAGRILLO
<b><i>TELEFONO:</i></b>	6732-3838
<b><i>CORREO ELECTRONICO:</i></b>	<a href="mailto:ivanpimentel_17@hotmail.com">ivanpimentel_17@hotmail.com</a>
<b><i>ESTADO CIVIL:</i></b>	SOLTERO
<b><i>NACIONALIDAD:</i></b>	PANAMEÑA

**ESTUDIOS:**

<b><i>PRIMARIOS:</i></b>	ESCUELA TOMAS HERRERA
<b><i>SECUNDARIOS:</i></b>	COLEGIO PADRE SEGUNDO FAMILIAR CANO
<b><i>UNIVERSITARIOS:</i></b>	UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA

## **HABILIDADES:**

◆ MANEJO DE PROGRAMAS (EXCEL, WORD, POWER POINT, AUTOCAD, SKETCHUP)

◆ MANEJO DE PERSONAL DE OBRA

◆ CALCULO DE PRESUPUESTO Y MATERIALES

◆ DISEÑO DE ESTRUCTURAS (CYPECAD)

## **EXPERIENCIA LABORAL:**

DESDE 2015 LABORO EN CONSTRUCTORA S.P., S.A COMO ENCARGADO DE PROYECTOS, LICITACIONES, CALCULO DE PRESUPUESTOS Y MATERIALES, SUPERVISOR DE OBRAS.

1. CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASETAS Y DOS ACUEDUCTOS EN SONA.

UBICACIÓN: DISTRITO DE SONA, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/147,000.00

FECHA: ENERO DE 2015.

2. CONSTRUCCION DE COCINA –COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.

UBICACIÓN: DISTRITO DE MONTIJO, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/108,706.07

FECHA: AGOSTO DE 2015

3. REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA.

UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/204,703.42

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2015.

4. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON LAS HUACAS

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA

COSTO: 33,143.25

FECHA: MAYO DE 2015

5. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CATIVE

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CATIVE, DISTRITO DE SONA

COSTO: 48,995.30

FECHA: MAYO DE 2015

6. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MUÑOZ

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO EL MUÑOZ, DISTRITO DE LAS TABLAS

COSTO: 79,367.25

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016

7. DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA

UBICACIÓN: DISTRITO DE MARIATO

COSTO: 228,578.75

FECHA: DICIEMBRE DE 2016

8. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS

COSTO: 60,872.30

FECHA: JUNIO 2017

9. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE TRES

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS, DISTRITO DE LOS

COSTO: 118,893.90

FECHA: AGOSTO 2017

10. CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CABUYA, DISTRITO DE PARITA

COSTO: 149,774.28

FECHA: ENERO 2018

11. CONSTRUCCION DE VADO PRIVADO EN FINCA DE LA FAMILIA ORTEGA.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE TONOSI, DISTRITO DE TONOSI

COSTO: 86,550.00

FECHA: MARZO 2018

12. REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE GUARARE CABECERA, DISTRITO DE GUARARE.

COSTO: 189,668.06

FECHA: MAYO2018

13. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE.

COSTO: 312,855.37

FECHA: OCTUBRE 2018

14. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS

COSTO: 312,855.37

FECHA: ENERO 2019

15. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO

COSTO: 543,655.77

FECHA: ENERO 2019

16. CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA

COSTO: 137,659.93

FECHA: FEBRERO 2020

17. REMODELACION DE CENTRO DE VENTAS ABOPAC DAVID-CHIRIQUI

COSTO: 54,525.60

FECHA: SEPTIEMBRE 2020

18. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC

COSTO: 176,979.93

FECHA MARZO 2022



---

IVAN PIMENTEL





**CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO**

Chitré, 7 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez

Por este medio le comunico que, yo, Iván Anel Pimentel, con cédula 2-732-2327, nacionalidad panameña, profesión Ingeniero Civil, idoneidad No. 2016-006-075, de ser favorecido con la adjudicación del procedimiento especial de contratación para el proyecto No. No. 61325 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS, asumiremos la responsabilidad como MAESTRO DE OBRA/ CAPATAZ mientras dure la ejecución de la obra.

Atentamente,

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Representante Legal

Iván Pimentel  
2-732-2327  
Personal Técnico

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Ivan Anel  
Pimentel Solis



2-732-2327

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 17-MAR-1994  
LUGAR DE NACIMIENTO: COCLÉ, AGUADULCE  
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 02-MAR-2017 EXPIRA: 02-MAR-2027




*[Handwritten signature]*

**TE** TRIBUNAL  
ELECTORAL

DIRECTOR NACIONAL DE CREDENCIACIÓN



2-732-2327



2BE1BN0899

REPÚBLICA DE PANAMÁ



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 16,147

Por la cual se declara idóneo a IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS en memorial de fecha 26 de abril de 2016, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA LA ANTIGUA el día 15 de ABRIL de 2016, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 2-732-2327, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2016-006-075.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 12 de mayo de 2016.

ING. JOSE A. TUÑÓN MELO  
PRESIDENTE



ING. OMAR GONZALEZ B.  
SECRETARIO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
NOTIFICACION

A las 9:35 de la mañana del  
día 8 de junio de  
2016 se notificó al señor Ivan Anel Pimentel Solis  
de la

presente Resolución de Idoneidad Profesional  
N° 16,147

192 08



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



**IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS**  
Ced.: 2-732-2327  
**INGENIERO CIVIL**  
C.I.N° 2016-006-075

*[Signature]*  
Presidente

*[Signature]*  
Secretario

192



190905110018 08

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 19-ago-2019

Carnet expira el día: 19-ago-2024

**PIN: UocGE-90j6k-uhcRN**

1





**CARTA DE**  
**REFERENCIA**  
**FINANCIERA**

Chitré, 6 de junio de 2023

Señores  
**MINISTERIO DE LA PRESEIDENCIA**  
**DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

**Proyecto: 61325**

**Referencia: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS,**  
**Ubicado en el corregimiento de de Las Guabas, distrito de Los**  
**Santos, provincia de Los Santos.**

Estimados señores:

Por este medio hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** con **Ruc. 51433-33-321254** es cliente de nuestra Institución Bancaria desde **agosto 2010** y mantiene con nosotros los siguientes productos:

- Línea de crédito de construcción de seis (6) cifras medias.

Esta carta la emitimos a solicitud de nuestro cliente, sin responsabilidad para el Banco o alguno de sus oficiales, quedando a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION



**Nelsi Garcia**  
**Sub-gerente Banca Empresa**  
**Suc. Chitré**

NG/rm

Edificio Global Bank, Santa María Business District | Apartado 0831-01843 | Panamá, República de Panamá | Tel. 206-2000

LA INFORMACION EN ESTE REPORTE SE SUMINISTRA COMO UN SERVICIO AL SOLICITANTE. ESTE REPORTE Y CUALQUIER INFORMACION SUMINISTRADA EN EL MISMO SE PROPORCIONA BAJO LA CONDICION DE QUE SON ESTRUCTAMENTE CONFIDENCIALES, QUE NINGUN DAÑO, PERJUICIO O RESPONSABILIDAD, CUALQUIERA QUE SEA, EN RELACION CON ESTE INFORME SERÁ IMPUTABLE AL BANCO O A SUS OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES, QUE ESTE INFORME NO HACE ASEVERACIONES RESPECTO A LA CONDICIÓN GENERAL DE LA REFERIDA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, SU GERENCIA, O SU FUTURA HABILIDAD PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y QUE CUALQUIER INFORMACIÓN SUMINISTRADA ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

THE INFORMATION IN THIS REPORT IS PROVIDED AS AN ACCOMMODATION TO THE INQUIRER. THIS REPORT AND ANY INFORMATION REQUIRED IN CONNECTION THERE WITH ARE FURNISHED ON THE CONDITION THAT THEY ARE STRICTLY CONFIDENTIAL, THAT NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER IN CONNECTION HEREWITH SHALL ATTACH TO THIS BANK OR ANY OF ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS, THAT THIS REPORT MAKES NO REPRESENTATION REGARDING THE GENERAL CONDITION OF THE SUBJECT, ITS MANAGEMENT, OR ITS FUTURE ABILITY TO MEET ITS OBLIGATIONS, AND THAT ANY INFORMATION PROVIDED IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



**CARTA DE**  
**INTENCION DE**  
**FINANCIAMIENTO**

Chitré, 6 de junio de 2023

Señores  
**MINISTERIO DE LA PRESEIDENCIA**  
**DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

**Proyecto: 61325**

**Referencia: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LAS GUABAS,**  
**Ubicado en el corregimiento de de Las Guabas, distrito de Los**  
**Santos, provincia de Los Santos.**

Estimados señores:

Por este medio certificamos que nuestra institución bancaria se compromete a otorgarle a la empresa, **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** con R.U.C No. **51433-33-321254**, financiamiento hasta un 50% por un monto de \$214,935.12 en caso de que le sea adjudicado, la licitación pública en referencia y una vez cumpla con los requisitos establecidos por nuestra institución.

Esta carta la emitimos a solicitud de nuestro cliente, sin responsabilidad para el Banco o alguno de sus oficiales, quedando a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION



**Nelsi Garcia**  
**Sub-gerente Banca Empresa**  
**Suc. Chitré**

NG/rm

Edificio Global Bank, Santa María Business District | Apartado 0831-01843 | Panamá, República de Panamá | Tel. 206-2000

LA INFORMACION EN ESTE REPORTE SE SUMINISTRA COMO UN SERVICIO AL SOLICITANTE. ESTE REPORTE Y CUALQUIER INFORMACION SUMINISTRADA EN EL MISMO SE PROPORCIONA BAJO LA CONDICION DE QUE SON ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES, QUE NINGUN DAÑO, PERJUICIO O RESPONSABILIDAD, CUALQUIERA QUE SEA, EN RELACION CON ESTE INFORME SERÁ IMPUTABLE AL BANCO O A SUS OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES, QUE ESTE INFORME NO HACE ASEVERACIONES RESPECTO A LA CONDICIÓN GENERAL DE LA REFERIDA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, SU GERENCIA, O SU FUTURA HABILIDAD PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y QUE CUALQUIER INFORMACIÓN SUMINISTRADA ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

THE INFORMATION IN THIS REPORT IS PROVIDED AS AN ACCOMMODATION TO THE INQUIRER. THIS REPORT AND ANY INFORMATION REQUIRED IN CONNECTION THERE WITH ARE FURNISHED ON THE CONDITION THAT THEY ARE STRICTLY CONFIDENTIAL, THAT NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER IN CONNECTION HEREWITH SHALL ATTACH TO THIS BANK OR ANY OF ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS, THAT THIS REPORT MAKES NO REPRESENTATION REGARDING THE GENERAL CONDITION OF THE SUBJECT, ITS MANAGEMENT, OR ITS FUTURE ABILITY TO MEET ITS OBLIGATIONS, AND THAT ANY INFORMATION PROVIDED IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.






# **CRONOGRAMA**

# **DE EJECUCION**



VIGA PRINCIPAL WF 12 X 22, INCLUIVE REFUERZO	
TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL CAL. 26, CARRIOLA 2" X 8", AC. GALV. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES 4, BARRAS DE 7/8")	
BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8", COMPLETO	
CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. 24, PLATINA 1 1/4" X 3/4", COMPLETO	
PINTURA ANTICORROSIVA A COLOR PLATEADA, RETARDANTE AL FUEGO	
COLECTOR PLUVIAL TIPO SUMIDERO DE 8"	
CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 M, CON TAPA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	
SISTEMA ELECTRICO GENERAL	
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO PUBLICO DE 7.65 X 4.75MTS	
SISTEMA DE SEGURIDAD	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO, 20 LIBRAS, TIPO 20 A-120 ABC, POLVO QUIMICO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTES (RUTA DE EVACUACION)	



*Segundo Pimentel P.*  
9-152-354

**SEGUNDO PIMENTEL P.**  
INGENIERO CIVIL  
Licencia N.º 88-006-038

*Segundo Pimentel P.*

FIRMA  
Ley 15 del 26 de Enero de 1959  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura